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GENERALITES

1.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES
Pour les prescriptions communes, I'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres Communes a tous les lots (CCTPC).

1.2 DOCUMENT DE REFERENCE
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art avec application des spécifications et reglements
techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles professionnelles...). Les
éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours
de validité.

1.3 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
L'entreprise, dés sa prise de possession du marché, devra adresser les déclarations de retraits auprés des services
concernés.

14 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

14.1 DIAGNOSTIC AMIANTE
Le Maitre d’Ouvrage a fait réaliser une campagne d‘analyse de présence d’amiante avant réalisation de travaux
dans l'immeuble au 98 et 100 route du Bouchet 74400 CHAMONIX.
Le rapport de Mesures et Controles concernant le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant démolition n°2024/0409/DTX/WA.
Mission réalisée le 03/06/2024, le rapport du méme jour est joint a la présente consultation.
Le présent lot aura en charge le retrait et I'enlévement en décharge spécialisée de ces produits.
L'entreprise opérera en concertation avec le CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé) a partir des
conseils pour l'organisation générale du chantier, donnés sur les rapports.

14.2 QUALIFICATIONS
L'entreprise devra présenter la ou les qualification(s) requise(s) spécifique(s) a la nature des prestations réalisées
pour ses travaux conformément au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif au risque d'exposition a I'amiante et
aux textes rattachés.
Les entreprises doivent étre certifiées 1552 "traitement de I'amiante"”, la nouvelle certification remplacant la 1512
(amiante non friable) et 1513 (amiante friable).
Cette obligation de certification a également été généralisée a lI'ensemble des activités de retrait et d'encapsulage
de matériaux contenant de I'amiante.

1.4.3 MESURES DE SECURITE
L'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers et des personnes.
- Il sera responsable civilement et pénalement de tous dommages résultant d'une insuffisance de mesure de
sécurité.
- Une attention particuliére sera attachée aux mesures de sécurité du travail et le Maitre d'Euvre se réserve le
droit d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il estimerait indispensable, sans que I'Entrepreneur puisse
prétendre a indemnité.
- En aucun cas, le Maitre d'CEuvre ne pourra étre tenu pour responsable du non-respect par I'Entrepreneur des
reglements de sécurité.
Consignes générales de sécurité visant a réduire I'exposition aux poussiéres d'amiante :
Lors d'intervention sur (ou a proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d'éviter aux maximum
I'émission de poussiéres par :
- Imprégnation locale par de I'eau (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de
poussiéres.
- En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente afin de limiter I'émission de poussiére.
Durée du port des équipements de protection individuelle EPI :
L'arrété du 13 décembre 1996 relatif a la surveillance médicale des salariés réalisant des travaux de retrait ou de
confinement de MCA précise qu'en tout état de cause, la durée du port ininterrompu de ces EPI ne devrait pas
excéder 2h30.
Il convient d'en tenir compte pour l'organisation des plages de travail et dans la mise en place du planning de
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chantier.

Encadrement :
- La présence permanente, sur le chantier, d'un représentant de I'encadrement de I'entreprise ou d'un responsable
désigné par l'entreprise est nécessaire.

Locaux d'accueil des salariés :

- Des locaux propres, éclairés, aérés et chauffés en saison froide sont mis a disposition des salariés par I'entreprise
titulaire du présent marché. En fin de chaque période d'intervention a l'issue de laquelle des EPI sont retirés, les
salariés doivent pouvoir prendre une douche. Les équipements particuliers relatifs a la décontamination des
salariés (sas) sont a la charge de I'entrepris du présent marché. Il est interdit de manger, boire, fumer dans les
zones de travaux. Les temps de récupération et les repas doivent étre pris dans un local mis a la disposition, du
personnel, aménagé a cet effet (sieges, tables, etc....)

Consignes générales de sécurité, relatives a la gestion des déchets contenant de I'amiante :

- Seuls les déchets d'amiante liés (amiante-ciment, dalle de sol...) peuvent étre stockés temporairement sur le
chantier, hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit é&tre aménagé de maniere a éviter I'envol et la
migration de fibres. Son acces doit étre interdit aux personnes autres que le personnel de I'entreprise de travaux.
Les déchets d'amiante friable (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent étre placés en
sacs étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de confinement.

PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

La prestation de I'entrepreneur comprendra en particulier :

- L'examen préalable des lieux

- Les installations de chantier hygiéne et sécurité.

- Les engins de chantier, matériels, matériaux.

- Toutes démarches pour la réalisation du plan de retrait amiante

- Toutes démarches de prévention pour la réalisation du désamiantage

- Les travaux de désamiantage

- La signalisation des travaux de désamiantage en cours par du barriérage ou des cloisons provisoires empéchant
toutes personnes de s'approcher de la zone en cours de désamiantage.

- La mise en décharge de classe adaptée

- Le nettoyage du chantier aprés exécution des travaux et enlévement des déchets de fagon réguliere.

MODE DE GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DU DESAMIANTAGE

Les déchets de toute natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniere
a ne pas provoquer d'émission de poussiéres pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur
stockage.

Les déchets sont :

- Ramassés au fur et a mesure.

- Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu au décret n°88-
466 du 28 Avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement relatif aux
articles R.551-1 et R.551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructure en,
matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

- Evacués aprés décontamination hors du chantier aussitot que possible dés que le volume le justifie.

- Les déchets sont transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

- Tous les éléments pollués par I'amiante seront éliminés en décharge appropriés de classe 1.

- Toutes les opérations seront effectuées avec une humidification par pulvérisation d'eau éventuellement
additionnée d'un tensioactif afin d'éviter la mise en suspension des fibres résiduelles.

- La mise en place de protection collectives et individuelles en application des arrétés précisés au chapitre
"dispositions réglementaires".

- Evacués sur palette filmée étiquetée ou par conteneurs étanches, scellés, mise en décharge compris remise au
MOA du bordereau de suivi des déchets et de mise en décharge.

MATERIAUX PROVENANT DES TRAVAUX

Le titulaire aura la responsabilité de tous les produits provenant du désamiantage du batiment.

Tous les déchets sont envoyés vers les filieres appropriées, et font I'objet de I'établissement d'un éventuel
Bordereau de Suivi de Déchet Industriel (B.S.D.1.) et Bordereau de Suivi des Déchets Amiante (B.S.D.A.) avant
tout démarrage des travaux.

Le titulaire du présent lot doit particulierement veiller a respecter I'environnement particuli€rement en ce qui
concerne les nuisances sonores, le controle des émissions de poussiéres, le tri sélectif lors de la phase curage et
dépose, et le strict respect des filiéres de traitement des déchets en privilégiant le recyclage.
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1.4.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Afin d'empécher la dissémination de poussieres et fibres, I'entreprise prévoira :
- Des écrans extérieurs en périphérie de la zone de travail : Ecrans constitués de barrieére de type HERAS ou
équivalent, sur plots bétons doublée de géotextile.
- Des écrans de confinement intérieurs en périphérie de la zone travaux constitués de film polyane du sol au
plafond, posés a larges recouvrement et étanches, isolant les zones a traiter des autres locaux.
- Des moyens de rabattement de poussiéres : Pulvérisation des déchets par brumisation ou canon a mousse afin
d'éviter la dissémination de poussiéeres lors des opérations d'enlévement.
- Des moyens de confinement des eaux résiduelles : Mise en place de boudins en périphérie des zones traitées,
afin de contenir les eaux de brumisation et d'éviter la dissémination d'eaux susceptibles d'étre polluées vers des
réseaux d'évacuation, aspiration et traitement des eaux avant rejets.

1.4.8 METROLOGIE
La métrologie sera au minimum conforme a la Métrologie Amiante Reglementaire : Analyse META.

1.4.9 DISPOSITION REGLEMENTAIRE
Pour I'évaluation des risques, I'employeur estime le niveau d'empoussiérement correspondant a chacun des
processus de travail et les classes selon les 3 niveaux suivants :
- Premier niveau : Empoussierement dont la valeur est inférieure a la valeur limite d'exposition professionnelle
(=Vlep).
- Deuxiéme niveau : Empoussiérement dont la valeur est supérieure ou égale a la valeur limite d'exposition
professionnelle et inférieure a 60 fois la Viep.
- Troisiéme niveau : Empoussierement dont la valeur est supérieure ou égale a 60 fois la Vlep et inférieure a 250
fois la Vlep.
Les entreprises devront prendre en compte :
- L'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a I'amiante.
- L'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors des opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.
- L'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors des opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

1.4.10 DECOUVERTES
Dans le cas ou les travaux feraient apparaitre une présence d'amiante ignorée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre ceux-ci devront en étre informés. Les travaux dans la zone considérée devront étre stoppés en attente
d'instruction des services concernés.

1.4.11 ENTRETIEN DU CHANTIER
Important:
L'entrepreneur avant le début des travaux devra faire toutes les démarches pour faire les demandes de
branchement en eau, en électricité pour la durée de son intervention.
A la terminaison de ses travaux, elle effectuera un nettoyage des zones concernés par les travaux.

1.5 SPECIFICATIONS GENERALES

1.5.1 ETENDUE DES PRESTATIONS
Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent dans toute leur étendue, la fourniture et la pose des
ensembles de menuiseries aluminium extérieures, leurs remplissages en matériaux verrier et/ou isolants
thermiques et les parements de finition, les ouvrages d’occultation, ainsi que tous les ouvrages décrits au présent
lot.
- Les éventuelles variantes ou modifications que l'entreprise pourrait étre conduite a proposer pour permettre

I'application d'une technologie particuliere, ne pourront étre prises en considération qu'aprés I'accord écrit de la
Maitrise d'CEuvre.
- La prestation du présent lot comporte également :
- Les études techniques,
- Les dessins d'exécution,
- Les plans de réservation,
- Les dispositions pour reprendre correctement les efforts transmis par les menuiseries au niveau des fixations,
- La fourniture et le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et le réglage
- La mise en ceuvre des complexes d'étanchéité
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1.5.2
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- Les scellements (exécution a sec a l'aide de chevilles douilles auto-foreuses, etc....,) rebouchages,
raccordements, calfeutrements nécessaires a une parfaite exécution

- Les mises en jeux, réglages et ajustages des volets avant et apres les travaux d'enduit ;

- Si, a la commande d’un autre corps d'état, les protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n’est
pas d{ par I'entreprise.

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage,
de condamnation,

- Les traitements autres que ceux précités ;

- La protection provisoire contre les chocs des ouvrages

- La fourniture et la pose des organes de fixation et les liaisons avec le gros ceuvre

- Les retouches de protection anticorrosion sur les parties métalliques

- L'enlévement des déchets, débris et emballage des fournitures de I'entrepreneur,

- La fourniture d'échantillons

- La fourniture des prototypes

- La fourniture des procés-verbaux d'essais et de classement

L'installation et les moyens de levage nécessaires,

- L'exécution d'essais éventuels

- L’entrepreneur ne devra commencer aucun travail, sans avoir au préalable, au cours des réunions de chantier,
soumis au maitre d'ceuvre I'échantillonnage des matériaux et matériels a mettre en ceuvre ;

L'entreprise est réputée :

- avoir pris entiére connaissance des documents composant le dossier d'appel d'offres, utiles a la réalisation de
ses travaux ou nécessaires a |'appréciation des travaux faisant I'objet des autres lots et pouvant directement,
ou indirectement, influer sur les études et I'exécution des ouvrages du présent lot,

- avoir assimilé toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte
de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que s'étre remémoré les difficultés rencontrées
au cours d'opérations semblables,

- avoir consulté les établissements fournisseurs locaux pour se renseigner sur les conditions d'approvisionnement
des produits verriers a mettre en ceuvre.

L'entreprise ne saura se prévaloir d'une connaissance insuffisante de tous les éléments en relation avec I'exécution
de ses travaux dans les délais impartis, étant entendu que le dit marché comprend tout ce qui est nécessaire a
un achévement complet des ouvrages relevant du présent lot, compris toutes sujétions prévisibles. Il ne sera
accordé aucune augmentation du montant du marché en cas d'imprévision ou d'omission.

DOCUMENT D'EXECUTION

L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra constituer dés sa désignation par le Maitre
d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet de plans des ensembles menuisés, des chassis, des
portes et de toutes les autres menuiseries avec tous les détails grandeur 1/1 et coupes nécessaires a leur
compréhension ; ainsi que constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul, nomenclature
des volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage, documentation, etc... concernant les systémes
utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de

Contréle.

- Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution.

- Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des travaux,
I'entreprise sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de
Controle jugeront utiles d'apporter.

- Les travaux ne devront en aucune facon étre commencés si I'entreprise n'a pas recu l'agrément de principe de
la Maitrise d'CEuvre sur le dossier présenté.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot devront présenter des qualités de rigidité suffisantes et étre congus
suffisamment robustes pour supporter |'utilisation correspondant aux locaux auxquels ils sont destinés.

A cet effet, I'entrepreneur devra prévoir les sections de profilés et renforts suffisants pour permettre aux ouvrages
de présenter ces qualités.

Dans le cas ol les ensembles seraient jugés trop peu rigides par le Maitre d'ceuvre ou par le bureau de controle,
I'entrepreneur devra les renforcements nécessaires ou le changement des ensembles sans pouvoir prétendre a
un supplément de prix.

Par ailleurs I'entreprise prévoira toutes les sujétions relatives a la libre dilatation des profilés sans nuire ni a la
solidité des ouvrages, ni a leur étanchéité.

Les vitrages isolants devront bénéficier du label AVIQ ou CEKAL, ou d'un avis technique en cours de validité, a
transmettre au Maitre d'CEuvre et au bureau de contrdle avant mise en ceuvre.
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L'étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu’a la réception des ouvrages concernés. Ceux-ci seront
enlevés par le présent lot, uniquement aprés approbation du Maitre d’ceuvre.

Les éléments de remplissage devront également étre titulaires d'un avis technique du CSTB en cours de validité
a transmettre.

Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité et devront porter le label de qualité NF - SNFQ.
Toutes les pieces de quincaillerie seront avant pose, traitées, pour une protection antirouille, par métallisation.
L'entreprise est tenue de donner en temps utile au bureau d'étude B.A et aux entreprises titulaires des lots
concernés toutes réservations qui lui sont nécessaires. A défaut, elle fera son affaire des liaisons et calfeutrement
entre ses ouvrages et la structure.

L'entreprise est tenue de controler sur place les dimensions et I'état des ouvertures recevant ses ouvrages, et de
les réceptionner contradictoirement avec I'entreprise de gros ceuvre et le Maitre d'Euvre ou son représentant. A
défaut, elle fera son affaire des liaisons et calfeutrements entre ses ouvrages et la structure, compris le
redressement éventuel des tableaux.

Les matériaux et matériels mis en ceuvre par le présent lot devront étre équivalent a ceux prescrit au présent
CCTP, autant techniqguement qu’esthétiquement.

1.5.4 SECURITE INCENDIE
Les installations du présent lot devront respecter la réglementation en vigueur en particulier pour ce qui
concerne les portes pare-flamme ou coupe-feu installées.
Sans que la liste soit exhaustive, les principales normes applicables sont :
- Les normes euﬁopéennes EN 1154 et EN 1155
- Les normes frangaises NF S61937, NF C 1500 et les reglements de sécurité fixant les dispositions applicables
aux Etablissements Recevant du Public (arrétés du 13 mars 1965, du 25 juin 1980, du 2 février 1993 et du 10
novembre 1994 et tout particulierement les articles CO 46, CO 47 et CO 48 des dits arrétés visant les portes).
1.5.5 PERFORMANCES DES MENUISERIES ET VITRAGES
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, préalablement a la remise de son offre, étudier I'ensemble des
chassis recevant les vitrages et prévoir les ensembles vitrés conformément aux réglementations en vigueur et
aux exigences thermiques :
Performances thermiques des menuiseries :
- Performance thermique demandée pour I'ensemble des menuiseries, valeur moyenne surfacique : Uw = 1.40
W/ m2.K
- Pour les portes pleines : Ud = 2.00 W / m2.K
Performances des vitrages :
L'ensemble des vitrages de I'opération sera de type isolant feuilleté aux deux faces avec lame d‘argon de 16
mm a faible émissivité avec :
- Vitrage double feuilleté
- Remplissage : lame de 16 mm, argon 85 %
- Intercalaire élastomére
- Couche réflectrice face 2
- Facteur lumineux : Fl = 72% (planitherm Xn)
- Facteur solaire : Fs = 0.38
-Ug:1.00 W/ m2K
Performance acoustique des vitrages (menuiseries neuves et existantes) :
RW +Ctr = 30 Db
Le type de vitrage sera adapté a leur destination conformément aux réglements de sécurité et régles
parasismiques par du vitrage feuilletés deux faces sur I'ensemble des chassis fixes et ouvrants.
Particularités :|
- Les vitrages seront certifiés CEKAL
- Les vitrages seront conformes au référentiel relatif aux vitrages intérieurs et extérieurs relatifs au type du
batiment de I'opération
- Les vitrages au niveau des sanitaires auront une face dépolie : sablée.
Fixation des vitrages :
Tous les vitrages des ensembles relevant du présent lot sont fixés par parcloses clipsable avec coupes d'onglet
avec feuillure auto drainante et étanchéité par mastic obturateur sur bande préformée.
OPUS Ingénierie - Phase DCE
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Classement des menuiseries
Les menuiseries extérieures seront titulaires du classement AEV selon la norme FD P 20- 201, avec au minimum
un classement A3 E*4 V*A2 pour les ouvrages courant et A4 E*4 V*C2 pour les menuiseries formant garde-corps.

La nature du vitrage retenu pour chaque chassis sera celle la plus contraignante en cumulant les
caractéristiques imposées si le chassis rempli plusieurs conditions :

- Contrainte au feu

- Contrainte de sécurité

- Contrainte thermique

- Contrainte parasismique

- Contrainte acoustique

1.5.6 PERMEABILITE A L'AIR

Outre les contraintes de mise en ceuvre imposées par les spécifications et réglements techniques en vigueur,

avis techniques et cahiers des charges des procédés, il est rappelé que I'entreprise devra prévoir toutes les

dispositions veillant a limiter la perméabilité a I'air de ses ouvrages et des liaisons entre ses ouvrages et ceux
des autres lots.
1.5.7 ELEMENT DE REMPLISSAGE : EDR

Fourniture et mise en ceuvre d'éléments de remplissage isolants, bénéficiant d'un avis technique, comprenant :

- Cadre en acier galvanisé.

- Ensemble avec classement CSTB E2 D4 R3 et titulaire d'un AT en cours de validité

- Parement extérieur en tble d'aluminium thermolaqué 20/10°.

- Les EdR des ensembles menuisés, chassis et portes, seront maintenus par des parcloses clippées, assurant un

montage sous pression par l'intermédiaire de joints en néopréne ou EPT, qui garantiront |'étanchéité sur le

périmetre des vitrages entre ces derniers et les cadres ou les parcloses ; des angles vulcanisés compléteront

I'étanchéité a I'extérieur.

- Isolation en laine de roche hydrophobe de 40 mm minimum, Résistance thermique R=1.15 m2.K/W, classement

feu Al,

- Parement intérieur en t6le d’aluminium thermolaqué 20/10°.

Ces EDR seront placés :

En impostes ou en alléges ou en partie courante de menuiseries extérieures,

En remplissage des panneaux menuisés entre menuiseries vitrées.

En remplissage dans des chassis fixes et ouvrants.

En remplissage au niveau des portes

1.5.8 QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie devront comporter le label NF-SNFQ et seront conformes aux normes de la série

P26.

Les entailles nécessaires a leur pose ne devront pas altérées la résistance des menuiseries et présenteront des

dimensions précises adaptées a la quincaillerie.

L'entreprise devra la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur présentera a l'acceptation du maitre d’ceuvre les échantillons nécessaires dans toute la gamme du

fabricant retenue.

Toutes les piéces de quincaillerie seront traitées au présent lot par thermolaquage.

Les quincailleries seront soumises au maitre d’ceuvre pour acceptation avant toute commande.

EQUIPEMENTS :

Paumelles :

- La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la dimension des vantaux. Les paumelles
auront une grande précision dimensionnelle et pourront sur certaines portes permettre I'ouverture a 180°.

- Finition des paumelles : Thermolaqué

Baton de maréchal :

- Les batons de maréchal Thermolaqué au ton des menuiseries ou en acier inoxydable brossé de @ 25 mm au
maximum, au choix du maitre d’ceuvre toute hauteur chaque face du vantail libre et du vantail semi-fixe
thermolaqué

Béquilles :

- Les béquilles seront en aluminium Thermolaqué, teinte au choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant, de
section tubulaire ronde avec retour en extrémité, longueur environ 130 mm, de forme ergonomique avec bonne
préhension, avec rosace sur chaque face méme finition, laqué au ton des béquilles. Sauf prescriptions
particulieres, elles seront accessibles a une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m).

- La distance par rapport a un angle rentrant de la paroi est de 40 cm pour I'extrémité de la poignée et 30 cm
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pour une serrure, cette disposition peut conduire a prévoir des poignées rallongées.

Ferme porte a bras de glissiére :

- Sauf stipulations contraires dans le descriptif, les ferme portes utilisés seront en applique avec systéme a
crémaillere ou linéaire, aptes a équiper les blocs portes feu (conformité EN 1634) et aux largeurs de vantail,
permettant l'ouverture de la porte jusqu'a 180°, avec force de fermeture sera réglable de 15 a 50Nm.

- Le réglage de toutes les fonctions se fera par vis frontales (bras anti vandalisme, force de fermeture EN 3,
freinage a I'ouverture, temporisation de fermeture, a-coup final réglage par vis).

- Le couvercle sera en aluminium anodisé naturel au ton des menuiseries.

- Garantie : 5 ANS

Produit de référence :

- Ferme porte Groom GR 400 AV anti-vandalisme pour les vantaux de longueur jusqu'a 950 mm

- Ferme porte Groom GR 500 AV anti-vandalisme pour les longueurs supérieur a 950 mm

Butoirs de porte :

- Les butoirs de portes seront en série lourde

Produit de référence :

- Butée de porte au sol du type lourde a ressort 9874 de chez ASSA ABLOY ou équivalent,

Canons provisoires :

- L'entreprise devra sur ses ouvrages la fourniture de tous les canons provisoires de chantier et devra fournir
autant de clefs que nécessaire aux différentes entreprises pour le bon déroulement du chantier.

- Le dispositif doit étre étudié conjointement avec les différents entrepreneurs intéressés.

Mise au point technique :

- Lors de la préparation de chantier, I'entrepreneur établira ses détails d'exécution en joignant les procés-verbaux
des portes et vitrages. Il devra les adaptations des blocs-portes en fonction des demandes de l'architecte et du
contréleur technique.

Sur le vantail libre avec béquille double pour I'ensemble des autres portes extérieures :

- Serrure a péne dormant avec demi cylindre + bouton moleté intérieur, sur organigramme, avec rosace sur
chaque face, anodisé naturel au ton des menuiseries.

Sur le vantail semi fixe :

- Crémone pompier de type a levier rotatif ou poignée bascule, guide tringle masquée en acier t anodisé naturel
au ton des menuiseries et joint anti-bruit.

Produit de référence :

- Série 740 de chez Assa Abloy ou équivalent

1.5.9 OCCULTATIONS
Les occultations extérieures seront de type : Volet roulant manuel
L'entrepreneur devra toutes les réservations et sujétions d'exécution nécessaires a la pose de ces ouvrages en
coordination avec les lots concernés

1.5.10 PROTECTION
En cours de travaux et jusqu'a la réception, I'ensemble des éléments posé par le présent lot recevront une
protection, vernis préalable, film adhésif en papier ou matiére plastique, compatible avec la protection des profilés.
Enlévement de ces protections et nettoyage aprés coup des ouvrages qui ne devront comporter aucune tache ou
détérioration quelconque, sous peine de refus de ces ouvrages.

1.5.11 PROTOTYPE
Pour certains ouvrages, I'architecte exigera de l'entreprise la réalisation d'un prototype dans le cadre de son
marché. Ce prototype permettra les mises au point sur I'ouvrage et d'étudier les interfaces avec les autres corps
d'état. Il devra étre modifié selon les demandes de l'architecte ou les observations du Contréleur Technique
jusqu'a l'acceptation sans réserve du prototype.

1.6 ETANCHEITE A L'AIR DE L'OUVRAGE
Dans le cadre de la démarche de performance énergétique voulue par le Maitre d'Ouvrage, I'étanchéité a lair du
batiment sera particulierement soignée en conception et en réalisation.
L'entrepreneur du présent lot apportera un soin tout particulier a la réalisation de ses ouvrages et a la fixation de
ses supports, pour ne pas dégrader cette étanchéité. Il est lié a une obligation de résultat (pose de joint étanche
de type Illbruck ou équivalent).
La valeur objective a atteindre est de : Q4 Pa-Surf <1,7 m3/h/m2,
Les vérifications seront réalisées par des tests d'infiltrométrie qui seront commandés par la Maitrise de I'Ouvrage.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
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COORDINATION EN SITE OCCUPE

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la prise de rendez-vous avec les occupants des logements, afin
d'organiser son intervention dans les délais impartis.

Dans un souci de sécurité, I'entreprise prévoira toutes les précautions nécessaires pour condamner les accés aux
piéces en travaux depuis les logements.

LOGEMENT TEMOIN

A la date fixée au calendrier d'exécution, il sera présenté, au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, un logement
dit "témoin" entierement équipé. (Sans raccordement aux fluides).

Il sera mis au point tant sur le plan technique que sur le plan des prestations contractuelles et livré a la date fixée
par le planning d'exécution des travaux.

Il devra permettre une meilleure coordination des différents lots.

Son emplacement sera désigné par le maitre d'ceuvre en accord avec le maitre d’ouvrage.

A la suite de la visite d'acceptation, les entreprises devront leur apporter les modifications demandées par le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre et elles devront les remettre en état a leurs frais en fin de chantier au
moment de la livraison.

QUALITé ENVIRONNEMENTALE
Les entreprises prévoiront de fournir des éléments a la demande de la Maitrise d'ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage
concernant le réemploi des matériaux déposés a savoir :

- Fin de vie, recyclage des matériaux,

- Réutilisation concréte des matériaux sur un autre chantier s'ils le permettent

Les entreprises devront étre sensibiliser a ces problématiques et prévoir un dossier concret sur le réemploi ou la
valorisation des déchets.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage de fin de chantier sera a la charge du lot Nettoyage, chaque entreprise devra le nettoyage de ses
déchets journaliers.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre, le CSPS ou I'OPC estimeraient que le chantier n'est pas assez propre durant les
travaux, ils pourraient demander un nettoyage a tout moment a la charge du compte prorata ou de I'entreprise
défaillante.

DOCUMENTS A FOURNIR : D.O.E. ET D.I.U.O.
L'entrepreneur se référera au CCTPC.
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2.1

2.2

2.3
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DESAMIANTAGE

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra se rendre sur les lieux afin d'apprécier I'étendue des travaux a
réaliser. Elle sera réputée connaitre parfaitement la prestation qui lui incombe et en tenir compte pour
I'organisation des moyens a mettre en ceuvre sur le chantier ainsi que pour le respect des délais contractuels et
aura pris en compte pour établir son offre, le diagnostic amiante joint en annexe a la consultation.

PLAN DE RETRAIT

Deés notification du marché, I'entrepreneur établira son plan de retrait et le diffusera immédiatement auprés des
organismes officiels de prévention :

- Inspection du travail en charge du secteur des travaux.

- Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail).

- L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des travaux Publics), la Médecine du travail
en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux. Elle devra rédiger un plan de retrait amiante
indiquant entre autres son mode opératoire, I'aptitude médicale du personnel et la justification de la formation du
personnel au retrait de I'amiante.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le
coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de controle et le maitre d'ouvrage.

La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce
document la méthodologie d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques
susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux. Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu
a disposition au sein du registre de chantier.

Le plan de retrait devra étre envoyé aux services sanitaires au minimum 1 mois avant la date prévisionnelle
d'intervention - délai minimal d'instruction du plan de retrait.

Localisation :
Pour les travaux de désamiantage sur le batiment ENSA

INSTALLATION ET EQUIPEMENTS

La prestation comprendra :

- L'installation de tous les équipements liés a l'activité de désamiantage selon les réglementations en vigueur.
Sont compris dans ces installations le matériel comme les extracteurs, aspirateurs, SAS déchet/matériel, groupe
électrogene ou compteur électrique de chantier, anémometre, tunnels, les EPI, les APR (appareils de protection
respiratoire), les EPC (équipement de protection collectives)

- Pour l'eau : la pose d'un comptage sur le réseau a charge de I'entreprise.

- Le chantier se déroulant en site urbain, I'entreprise doit respecter les niveaux sonores réglementaires tout au
long de son chantier. En amont de son installation, avant la réalisation du test de fumée et la levée du point
d'arrét confinement, l'entreprise devra étudier la conformité de ses installations déprimogénes en matiere
d'acoustique. II mettra en ceuvre tout dispositif d'isolant acoustique contre les bruits aériens et d'impacts.

- L'entreprise fera ses propres installations de base vie. Les couts relatifs a I'approvisionnement, a l'installation,
aux raccordements aux divers réseaux (eaux usées, eau, électricité,) a I'entretien pour la durée des travaux et le
démantelement en fin de désamiantage sont a sa charge.

- L'entreprise organisera les installations de stockage de déchets dans une zone prévue a cet effet. L'enceinte de
stockage des déchets sera cloturée par des grilles de type Héras tolées de 2m de haut minimum. Ces grilles
devront étre cadenassées.

- Aucune installation de chantier ne se fera a I'extérieur du chantier.

- L'entreprise procédera aux repérages des Matériaux et Produits Contenant de I'amiante (MCA). Pour ce faire il
identifiera avec des bombes et un code couleur les matériaux susceptibles de contenir de I'amiante et en contenant
dans le but que personne n'intervienne sur ces zones.

- L'entreprise devra la maintenance, le contrble des installations électriques jusqu'a la fin du désamiantage.

- L'entreprise prendra en compte la coactivité avec d'autres intervenants dans l'installation de son cheminement
de chantier.

Localisation :
Pour les travaux de désamiantage sur le batiment ENSA

TRAVAUX PREPARATOIRES ET CONFINEMENTS

L'entreprise devra l'installation de tous les équipements liés a l'activité de désamiantage selon les réglementations
en vigueur. Sont compris dans ces installations le matériel comme les extracteurs, aspirateurs, SAS
déchet/matériel, groupe électrogéne, anémomeétre, tunnels, les EPI, les APR (appareils de protections
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respiratoire), les EPC (équipement de protection collective), ...

Compris délimitation de I'emprise du chantier, installation proprement dite, raccordements, maintenance et
repliement en fin de travaux et toutes prescriptions du SPS concernant la cloture de chantier.

Cette installation comprendra aussi la pose et la dépose en fin de chantier de toute la signalisation amiante aux
abords et aux accés du chantier selon réglementation en vigueur.

La préparation de la zone de travail et le confinement des zones d'intervention seront adaptés en fonction des
ouvrages contenant de I'amiante, de la nature de I'amiante et de la configuration des locaux.

L'entreprise devra tous les ouvrages et matériels nécessaires a ce confinement (polyane, sas, aspirateur, etc ...)
suivant la réglementation.

L'entreprise devra assurer le recoupement et l'isolement des différentes zones d'intervention ou différents
ouvrages amiantés. Elle devra aussi la protection de tous les ouvrages, appareils et matériels destinés a étre
déposés ultérieurement.

Un test fumigene sera réalisé (controle de I'étanchéité de la zone et vérification de I'aéraulique prévisionnelle) et
sera communiqué au SPS.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour que la zone dédiée a I'opération soit signalée et inaccessible a
des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées a y pénétrer.

La signalétique mentionnera le niveau d'empoussierement estimé des opérations réalisées et les EPI obligatoires.

Localisation :
Pour les travaux de désamiantage sur le batiment ENSA

2.4 ANALYSE ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT
Les travaux de désamiantage ne doivent avoir aucun impact sur I'environnement atmosphérique du chantier et
sur les rejets d'eau générés lors des opérations de retrait d'amiante ou de décontamination.
Pour contrbler la maitrise de ses procédés, l'entreprise devra mettre en place, selon la réglementation, une
campagne de prélévements et analyses permettant de garantir une surveillance réguliére de ses rejets.
Les différents types d'analyses a effectuer :
- Analyses atmosphériques en microscopie électronique a transmission analytique (META) pour l'ensemble des
contrbles de I'air et pour les tests libératoires et de restitution.
- Analyses des matiéres en suspension (MES) dans les rejets d'eau.
En dehors des prélévements et analyses de I'air et de I'eau, I'entreprise procéde a de nombreux autocontroles sur
les éléments constitutifs des confinements statiques et dynamiques, tel que I'état du confinement, la dépression
en zone, les vérifications aérauliques par le test au fumigéne et des controles périodiques, les vérifications des
équipements de protection individuelle et collective.
L'ensemble des analyses et controles réalisés sont tenus a disposition des organismes de controles et des visiteurs
au sein du registre de chantier, tenu par le chef de chantier.
Les prélevements et analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant accrédité par le COFRAC
(Comité francais d'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d'inspection) selon la méthode
META et sont réalisés :
- En contréle initial avant travaux (mesure du taux d'empoussiérement du batiment).
- Sur opérateur dans la zone de travail et pendant le travail par phase (controle de la Viep).
- En vestiaire d'approche.
- Dans le batiment en périphérie des travaux.
- Dans la zone de rejet des extracteurs.
- En limite de périmeétre du site des travaux pour les travaux effectués en extérieur.
- Suite a ce suivi de prélevements et d'analyse, chaque processus (MCA/Technique de retrait/EPI -
EPC/programme de controéle) sera validé selon une évaluation initiale des risques, por chaque retrait par type de
MCA, enregistré dans un des 3 niveaux d'empoussieérement reglementés.
Les tests libératoires a la charge de I'entreprise est réalisé par un laboratoire indépendant et agréé aprées I'examen
visuel des surfaces traitées (voir ci-aprés). Son résultat conditionne la libération de la zone et ne doit pas dépasser
la valeur Vlep réglementaire admise (valeur limite d'exposition professionnelle).
Il est complété, aprés le départ de I'entreprise, par un test de restitution, a la charge du maitre d'ouvrage, réalisé
selon la méme méthodologie.
Nota :
La Vlep a été abaissée a 10 f/litre depuis le ler Juillet 2015. Cette disposition devra étre prise en compte par
I'entreprise.
L'entrepreneur fournira les attestations de ces mesures aux organismes concernés avec copie au maitre d’ceuvre
et maitre d'ouvrage.
Localisation :
Pour les travaux de désamiantage sur le batiment ENSA
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2.5 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

L'ensemble des travaux de désamiantage consisteront en :

La visite préalable du site (visite organisée)

L'élaboration du plan de retrait et sa diffusion aux instances concernées

La préparation des travaux

Les mesures de sécurité et de cantonnement.

Les signalisations réglementaires

Les travaux préalables aux travaux de désamiantage,

L'amenée et repli du matériel, des matériaux nécessaires aux travaux,

L'entrepreneur effectuera les retraits de produits amiantés, les évacuations des matériaux et les mesures

libératoires suivant les normes et toutes les réglementations en vigueur.

Elle devra prendre connaissance du rapport de mission de repérage des matériaux contenant de I'amiante établi

par Mesures et Controles pour I'amiante référence du rapport N° 2024/0409/DTX/WA en date du 03/06/2024 et

joint en annexe.
Localisation :
Localisation suivant rapport amiante :
Pour la menuiserie bois a l'entrée du batiment ENSA
Localisation suivant rapport amiante
2.6 DEMANTELEMENT DES ZONES ET NETTOYAGE FINAL

Aprés la réalisation des travaux du présent lot, I'entreprise procédera :

- Au démantelement des zones (nettoyage et évacuation du matériel et du confinement)

- Au ramassage des détritus, objets, débris restant sur la zone d'intervention,

- A son nettoyage et balayage

- Le transport et le traitement des déchets

- A la remise en étant des parties conservées dégradées

- Au démantélement de I'ensemble des installations de chantier, compris les installations électriques, eau potable
et la zone de stockage provisoire des déchets

Localisation :
Pour les travaux de désamiantage sur le batiment ENSA
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES

Nota : Important

Dans un souci d'une meilleure gestion des déchets, chaque entreprise devra I'évacuation et le tri de ses déchets.

L'entreprise devra trier et débarrasser ses déchets quotidiennement. Si |'entreprise est reconnue défaillante

pour cette tache des mesures coercitives seront prises et une entreprise interviendra aux frais de I'entreprise sous

48 heures apres mise en demeure (par courriel).

3.1 GENERALITES MENUISERIES

Nota important :

L'entrepreneur devra se référer aux plans architectes pour la définition des chassis et des ensembles menuisés

ainsi que leurs dimensions.

3.1.1 COMPOSITION DES MENUISERIES

Profils :

- Les profilés en alliage d'aluminium thermolaqué a rupture de pont thermique mettant en ceuvre des profilés
aluminiums tubulaires.

- Le dimensionnement des profilés suivant I'étude de I'entreprise a soumettre au Maitre d'Euvre et au Bureau de
Controle,

- Les profilés devront respecter la norme NFA 50.710 ou DIN 17 615, d’'une épaisseur de tble supérieure a
30/10éme, avec une largeur de face visible de 52 mm,

- Les moments d'inertie devront satisfaire aux déformations maximales dues a la pression du vent selon les
indications des regles NV 65,

- Profilés composés de deux coquilles reliées par deux barrettes isolantes a base de polyamide,

- Les traverses basses des chassis seront équipées de chambre de décompression avec lumiere d'évacuation et
déflecteurs extérieurs. Les traverses devront étre pourvues d’une gorge nécessaire a l'incorporation d’'une
barriere isolante en polythermique,

- Les vantaux devront étre sans traverse intermédiaire,

- Le bas de porte équipé de profils en aluminium laqué formant renvoi d'eau,

- Pour les portes : Profil de seuil inox encastré PMR, vissé sur le sol, posé a bain de mastic, compris toutes
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sujétions de raccordement au gros ceuvre, ressaut inférieur a 2 cm,

- Les profils de seuils devront étre avec feuillure pour incorporation d’un joint d’étanchéité et a rupture du pont
thermique,

- En périphérie toutes piéces d'angle, bavettes, closoirs, piéces de rives hautes, pieces de raccordement avec
relevé béton, etc....,

- L'entreprise devra justifier de la marque de ses profils ainsi que de la série en fournissant les essais a la
dépression du fabricant.

Rupture de pont thermique :

- En périphérie toutes sujétions de double joint d’étanchéité et mousse d’étanchéité a I'air,

- En pied des menuiseries extérieures avec seuil, fourniture et la mise en ceuvre de bandes d'étanchéités

_ bitumineuse.

Etanchéité des ouvrants :

- Etanchéité périphérique par battement coté intérieur et extérieur et joints EPDM,

- Drainage par fraisage de I'ouvrant et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteurs anti refoulement,

- Gorge de récupération des eaux de condensation cOté intérieur,

- Pour les portes : étanchéité en partie basse par rejet d'eau et par joint brosse + ferrage.

Finition des profils :

- Les profilés seront teintés, teinte au choix du Maitre d'Cuvre dans toute la gamme RAL ou gamme Akzonobel
sans supplément de prix.

- L'entrepreneur prévoira dans son offre les profilés au pourtour des menuiseries venant en habillage entre la
menuiserie et le gros ceuvre permettant ainsi d'avoir une finition parfaite

3.1.2 ASSEMBLAGE ET POSE

Assemblage :

- Assemblage des profilés a coupe droite a I'aide de raccords T en alliage d'aluminium, ou a coupe d’onglet au
moyen d’'équerre épousant la forme des tubulures.

- Assemblage par sertissage ou goupille assurant un auto-serrage. Aucune vis ne devra étre apparente.

- Assemblage renforcé par injection entre la toile des profils et les équerres de colle bi-composante exempte de
solvant a base de polyuréthane. Diffusion de la colle assurée par cannelures sur les équerres ou raccords T

- Les happes de fixation seront protégées contre la corrosion, 4 happes mini par face a raison de 2 happes / ml.
Elles devront transmettre, sans désordre, les différentes charges a la structure, le réglage des montants dans
les trois dimensions et absorber les dilatations longitudinales et verticales de la facade

- Libre dilatation assurée par trous oblongs

- Les feuillures et parcloses seront dimensionnées selon la nature des vitrages et des EDR.

- L'étanchéité entre les cadres ouvrants et les cadres dormants sera assurée par des joints en néopréne ou EPT
qui seront en compression lors du verrouillage, principe de la double frappe.

- Les liaisons avec la structure seront assurées par un complexe fond de joint comprimé et joint mastic de premiére
catégorie avec label SNJF.

- L'espace restant entre le nez du plancher et la facade devra étre comblé avec un matériau permettant d'éviter
la transmission de bruit et la propagation du feu d’un niveau a l'autre.

Pose des menuiseries :

Les menuiseries pourront étre posées selon 1 mode de pose.

- La pose en tunnel au nu intérieur ou extérieur des murs béton ou bois. Dans ce cas, les piéces d'appuis seront
prévues par des profils métalliques filantes et elles seront fixées mécaniquement au gros ceuvre. Les profils
métalliques sur lesquelles se fixent les menuiseries devront étre en acier galvanisé d'épaisseur suffisante pour
assurer l'assise de la menuiserie.

3.1.3 VITRAGES

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, préalablement a la remise de son offre, étudier I'ensemble des

chassis recevant les vitrages et prévoir les ensembles vitrés conformément aux réglementations en vigueur et aux

exigences suivant l'article 1.5.5

En complément de ces articles, I'entreprise intégrera a son offre que les vitrages du RDC seront feuilletés aux 2

faces.

3.14 CYLINDRES — ORGANIGRAMME

Les serrures seront de type 3 points, conformes aux normes frangaises en vigueur et devront porter |'estampille

du label de qualité A2P.

Toutes les portes donnant sur I'extérieur seront équipées d'un cylindre provisoire avec passe général, a définir

conjointement avec le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et les entreprises mettant en ceuvre des ouvrages

intégrant des serrures. Le cylindre définitif sera pris en charge par le Maitre d'Ouvrage.

Pour information les cylindres seront gérés par le lot Métallerie Serrurerie.

L'entrepreneur du présent lot établira sa commande conjointement avec tous les lots mettant en ceuvre des
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ouvrages intégrant des serrures.

Les cylindres seront de type européen de haute slireté, respectant les contraintes suivantes :
- Les cylindres aptes a équiper les serrures A2P*

- La résistance au percage et au crochetage, systéme anti-bumping.

- La clé réversible.

- La clé incopiable avec carte de propriété.

- La capacité de I'organigramme suivant demande du maitre d'ouvrage.

- Compatible avec le contrdle d'accés existant conservé du maitre d'ouvrage.

3.1.5 FINITIONS

Laquage garantie par le label QUALICOAT.

Tous les ouvrages prévus thermolaqué auront une teinte aux choix de I'architecte dans toute la gamme RAL.
3.1.6 QUINCAILLERIE

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir l'ensemble des quincailleries conformément aux

réglementations en vigueur et aux exigences suivant l'article "QUINCAILLERIE" des SPECIFICATIONS

GENERALES.

3.1.7 JOINTS ET ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR

Les joints d’étanchéité entre les supports et/ou les structures de pose et les ouvrages du présent lot :

- Quel que soit le type de pose, I'étanchéité a l'air sera assurée par des joints d'étanchéité périphérique a tres
forte expansion,

- Elle sera complétée par un joint en mastic silicone extrudé coté intérieur et extérieur,

- Dans le cas d'une pose en applique extérieure, I'étanchéité sera également complétée par une membrane
d'étanchéité complémentaire,

- Compris tous calfeutrements complémentaires nécessaires,

- Le type de joint est laissé a l'initiative de I'entreprise, sous réserve que la nature et la catégorie des mastics
utilisés soient celles fixées par les recommandations professionnelles (SNJF). Ces produits doivent étre couverts
par la garantie décennale et facilement accessible,

- Ces joints sont mis en place conformément au DTU 36-1,

- Les types de joints seront soumis a l'approbation de I'Architecte et du Bureau de ContrGle avant pose,

- Les joints préconisés seront réalisés a I'aide d'un systeme d'étanchéité a l'air et a I'eau a base de mousse
imprégnée, de type Illmod 600 de chez Tremco Illbruck ou équivalent et adhésifs Butyl ou équivalent, conforme
aux normes NF P 85-570 et NF P 85-571 de classe 1 selon ces normes, I'étanchéité devant étre parfaite,

- Des essais d'étanchéité a I'air seront effectués durant le chantier.

3.2 NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

L'entrepreneur se référera aux plans de fagades et aux détails architectes pour visualiser les formes particulieres

de certains chéssis ou des ensembles menuisés qui devront étre réalisés comme figurés sur les plans. Le présent

chapitre compléte les chapitres précédents en précisant certaines dispositions particuliéres prévues sur les
menuiseries extérieures et fournissant la nomenclature reprise a la DPGF.

NOTA IMPORTANT :

Les menuiseries contre les murs béton ou bois seront posées en tunnel.

Les cotes et épaisseurs des ouvrages qui suivent sont données a titre indicatif, elles seront vérifiées et pourront

étre modifiées par I'entreprise du présent lot sous sa responsabilité.

Les dimensions indiquées sont les cotes finies en tableaux des menuiseries, elles ne tiennent pas compte des

majorations de largeurs et hauteurs dues au mode de pose et/ou aux retours d'embrasures extérieures ou

intérieures périphériques isolés ou non, et/ou aux volets roulants.

L'entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les compléments de profils nécessaires quel que soit le mode

de pose.

L'entrepreneur prévoira des systéemes de condamnation au choix du Maitre d'Ouvrage sur les menuiseries

extérieures accessibles depuis les parties communes des batiments.

Fenétre oscillo-battante ME-01 de 1150 x 1200 mm de ht - All 1000 mm

Localisation :

Pour les menuiseries repérées ME-01 sur les plans de I’Architecte

Fenétre oscillo-battante ME-02 de 950 x 1200 mm de ht - All 1.00 mm

Localisation :

Pour les menuiseries repérées ME-02 sur les plans de I’Architecte
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3.3
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Chassis fixe vitré ME-03 de 1150 x 1200 mm de ht - All 1.00 m
- Compris vitrage feuilleté 2 faces

Localisation :
Pour les menuiseries repérées ME-03 sur les plans de I’Architecte

Fenétre coulissante ME-04 de 2400 x 1200 mm de ht - All 1000 mm

Localisation :
Pour les menuiseries repérées ME-04 sur les plans de IArchitecte

Porte fenétre ME-05 de 1000 x 2150 mm de ht

Localisation :
Pour les menuiseries repérées ME-05 sur les plans de IArchitecte

Porte-fenétre coulissante ME-06 de 2300 x 2150 mm de ht

Localisation :
Pour les menuiseries repérées ME-06 sur les plans de I’Architecte

Porte d'entrée batiment MEO8 de 1000*2100 mm de ht, comprenant :

- Une porte vitrée de 1000 x 2100 mm de ht

- Compris traverse intermédiaire de méme nature et finition que le carde de la menuiserie

- Compris vitrage feuilleté 2 faces

- Equipement de porte : baton maréchal, controle d'accés existant conservé compris toutes sujétions de
raccordement

Localisation :
Pour les menuiseries repérées ME-08 sur les plans de I’Architecte

Fenétre oscillo-battante ME-09 de 1000 x 1670 mm de ht - All 700 mm

Localisation :
Pour les menuiseries repérées ME-09 sur les plans de I’Architecte

Menuiserie des loggias comprenant :

- 3 Chassis coulissants dito existant (mesures a prendre sur place par I'entreprise)
- 3 Chassis fixes dito existants (mesures a prendre sur place par I'entreprise)

- Hauteur des chassis : 1,50 m

- Allége des chaéssis : 0,80 m

Localisation :
Pour les menuiseries des loggias sur le batiment ENSA suivant les plans de I’Architecte

VOLETS ROULANTS - MANUELS caisson intérieur

Fourniture et mise en ceuvre de volets roulants avec caisson intérieur, comprenant :

- Un caisson monobloc intérieur accessible en PVC, doubles parois avec isolation sur toutes les faces compris
joues latérales, épaisseur 40 mm, hauteur 30 cm,

- L'ensemble monté en usine sur le chassis PVC avec toutes sujétions d'étanchéité par soudure et collage entre
éléments

- Etanchéité avec le gros ceuvre par complexe fond de joint comprimé et joint lére catégorie et joint
complémentaire d'étanchéité a I'air

- Finition entre le coffre et la retombée de linteaux béton ou dalle par champ PVC rapporté, hauteur suivant
espace a reprendre, assemblage a coupe d'onglet,

- Compris finition entre les joues du coffre du volet roulant débordant et les tableaux béton, finition par champ
PVC rapporté, largeur suivant espace a reprendre, assemblage a coupe d'onglet dans les angles,

- Dimensions du caisson : selon coupe Architecte, hauteur maximale 30 cm

- Compris toutes sujétions de fixation par éléments métalliques protégés contre la corrosion, sujétions de mise
en ceuvre et de calfeutrement thermique, étanche et acoustique

- Teinte dito baies de I'ensemble des éléments au choix de I'architecte

Manceuvre :
- Commande manuelle pour I'ensemble des volets roulants

Localisation :
Pour les volets roulants des menuiseries extérieures suivant localisation
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3.4 ENTREES D'AIR

Pour mémoire, fourniture des bouches d'entrée d'air a la charge du lot Ventilation.
L'entrepreneur devra la réalisation des doubles mortaises des réservations dans les menuiseries pour la pose des
entrées d'air, acoustique suivant classement des facades.

Nota :
Les fagades auront un classement de 30 dB

3.5 ARTICLES COMPLEMENTAIRES ENTREPRISE - FORFAITISATION DE L'OFFRE

Dans cet article I'entreprise devra indiquer les prestations complémentaires qu’il lui semblerait utile de chiffrer
afin que son offre soit compléte au niveau du forfait global de sa proposition.

Article ajouté par l'entreprise

Lu et accepté, le

Cachet et signature de I'entrepreneur
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