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GENERALITES

1.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES
Pour les prescriptions communes, I'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres Communes a tous les lots (CCTPC).

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art avec application des spécifications et reglements

techniques en vigueur (Document du REEF, DTU, normes, recommandations et régles professionnelles...). Les

éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours
de validité.
1.3 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux faisant l'objet du présent lot comprendront dans toute leur étendue, la fourniture et la pose des ouvrages

métalliques extérieurs et intérieurs nécessaires a la réalisation de I'opération, ainsi que tous les travaux annexes s'y

rapportant.

Les éventuelles variantes ou modifications que I'entreprise pourrait étre conduite a proposer pour permettre I'application

d'une technologie particuliére, ne pourront étre prises en considération qu'apres I'accord écrit de la Maitrise d'CEuvre.

La prestation du présent lot comporte également :

- Les études techniques,

- Les dessins d'exécution,

- Les plans de réservations,

- Les dispositions pour reprendre correctement les efforts transmis par les ouvrages métalliques au niveau des fixations,

- La fourniture et le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et le réglage,

- La mise en ceuvre des complexes d'étanchéité,

- Les scellements (exécution a sec a l'aide de chevilles douilles auto-foreuses, etc....,) rebouchages, raccordements,
calfeutrements nécessaires a une parfaite exécution,

- Si, a la commande d’un autre corps d’état, les protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n’est pas d(i
par |'entreprise titulaire du présent lot mais par le demandeur,

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage, de
condamnation,

- Les traitements autres que ceux précités,

- La protection provisoire contre les chocs des ouvrages,

- La fourniture et la pose des organes de fixation, et les liaisons avec le gros ceuvre,

- Les retouches de protection anticorrosion sur les parties métalliques,

- L'enlévement des déchets, débris et emballage des fournitures de I'entrepreneur et la mise en décharge aux frais de
I'entreprise,

- La fourniture d'échantillons ou prototypes,

- La fourniture des procés-verbaux d'essais et de classement,

- L'installation et les moyens de levage nécessaires,

- Tous les échafaudages et protection collectives nécessaires pour la réalisation de ses travaux,

- L'exécution d'essais éventuels,

- L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail, sans avoir au préalable, au cours des réunions de chantier, soumis
au Maitre d’'CEuvre I'échantillonnage des matériaux et matériels a mettre en ceuvre.

L'entreprise est réputée :

- Avoir pris entiére connaissance des documents composant le dossier d'appel d'offres, utiles a la réalisation de ses
travaux ou nécessaires a l|'appréciation des travaux faisant l'objet des autres lots et pouvant directement, ou
indirectement, influer sur les études et I'exécution des ouvrages du présent lot,

- Avoir assimilé toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de
leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que s'étre remémoré les difficultés rencontrées au
cours d'opération semblable,

L'entreprise ne saura se prévaloir d'une connaissance insuffisante de tous les éléments en relation avec I'exécution de

ses travaux dans les délais impartis, étant entendu que le dit marché comprend tout ce qui est nécessaire a un

achévement complet des ouvrages relevant du présent lot, compris toutes sujétions prévisibles.

Il ne sera accordé aucune augmentation du montant du marché en cas d'imprévision ou d'omission.

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot devront présenter des qualités de rigidité suffisantes et étre congus

suffisamment robustes pour supporter I'utilisation correspondant aux locaux et aux fonctions auxquels ils sont destinés.

A cet effet, I'entrepreneur devra prévoir les sections de profilés et renforts pour permettre aux ouvrages de présenter
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ces qualités.

Dans le cas ou les ensembles seraient jugés trop peu rigides par le Maitre d'Oeuvre, ou le Bureau de Controle,
I'entrepreneur devra les renforcements nécessaires ou le changement des ensembles sans pouvoir prétendre a un
supplément de prix.

L'entreprise est tenue de donner en temps utile au Bureau d'Etudes structure et a I'entreprise titulaire du lot gros ceuvre
toutes réservations qui lui sont nécessaires pour les ouvrages qu'elle aura a réaliser dans les parties dont la structure
porteuse créée. A défaut et pour les ouvrages qu'elle aura a réaliser dans les parties existantes non modifiées, elle fera
son affaire des fixations a la structure ou de leur incorporation.

L'entrepreneur présentera a l'acceptation du Maitre d'CEuvre les échantillons nécessaires dans toute la gamme du
fabricant.

Toutes les piéces de quincaillerie seront avant leur pose traitées contre la corrosion par une métallisation compléte et
deux couches de peinture.

Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité et devront porter le label NF-SNFQ. IIs seront de marque
réputée.

14 DOCUMENT A FOURNIR
L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra constituer dés sa désignation par le Maitre
d'Ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans d'atelier avec tous les détails grandeur 1/1 et
coupes nécessaires a leur compréhension : des portes, des gardes corps, des grilles et de tous les autres ouvrages
métalliques, etc....
Elle devra aussi constituer un dossier rassemblant tous les documents : notes de calcul, nomenclature des
volumes, des profilés, des vitrages et éléments de remplissage, documentation, etc... concernant les systemes
utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Contréle.
Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution.
Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des travaux, I'entreprise
sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Controéle jugeront
utiles d'apporter pour respecter les réglements et normes en vigueur.
Les travaux ne devront en aucune fagon étre commencés si I'entreprise n'a pas recu I'agrément de principe de la
Maitrise d'CEuvre sur le dossier présenté.
1.5 SUJETIONS D'EXECUTION
Plans :
Les détails de fabrications seront transmis aux concepteurs et au bureau de contrGle pour leur permettre
d'apprécier au préalable la nature et la section des composants de chaque ouvrage. Tous les renforcements de
section ou de fixation exigés par les concepteurs ou le bureau de contréle seront dus, sans supplément.
Les délais de présentation devront respecter le planning d'exécution.
Mise en ceuvre :
Tous les ouvrages seront mis en ceuvre de fagon parfaite et avec le plus grand soin.
Tous les assemblages seront ajustés parfaitement, les coupes seront a l'onglet ou faux onglet.
Les profils seront neufs et ne présenteront aucune rayure ou autre défaut.
Les soudures seront parfaitement exécutées et meulées.
Les ancrages seront trés soignés et les raccords au mortier sont a charge du présent lot. La qualité de cette
prestation permettra l'intervention des autres lots sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une prestation
complémentaire.
Le scellement éventuel de douilles ou de rails dans le béton seront a la charge exclusivement du présent lot.
L'entreprise devra relever exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant leur emplacement, pour
permettre un montage en atelier. En aucun cas, il ne sera admis un ouvrage qui ne serait pas rigoureusement
aux bonnes cotes.
Fixation des ouvrages :
Le présent lot a a sa charge la fixation de ses propres ouvrages qu'il s'agisse d'ancrage, de scellement, de
chevillage...
Ces fixations seront adaptées a la nature de I'ouvrage et de son support. Celles concernant des éléments de
sécurité des personnes (garde-corps...) seront soumises a I'approbation de controleur technique.
Aprés pose, le présent lot devra les calfeutrements soignés quel que soit le support (béton, plaques de platre...).
Tous ces rebouchages seront exécutés avec le plus grand soin pour livrer un support prét a peindre.
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Soudure :
Préparation des cordons de soudure par réservations meulées dans les profils puis finition par meulage affleurant
ou reconstitution des cueillies a angle droit.

Visserie :
Visserie inox a téte fraisée.

1.6 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.6.1 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot seront en acier galvanisé laqué a rupture de pont thermique, devront

présenter des qualités de rigidité suffisantes et étre congus suffisamment robustes pour supporter ['utilisation

correspondant aux locaux auxquels ils sont destinés.

A cet effet, I'entrepreneur devra prévoir les sections de profilés et renforts suffisants pour permettre aux ouvrages de

présenter ces qualités.

Dans le cas ou les ensembles seraient jugés trop peu rigides par le Maitre d'CEuvre ou par le Bureau de Controle,

I'entrepreneur devra les renforcements nécessaires ou le changement des ensembles sans pouvoir prétendre a un

supplément de prix.

Par ailleurs I'entreprise prévoira toutes les sujétions relatives a la libre dilatation des profilés sans nuire ni a la solidité

des ouvrages, ni a leur étanchéité.

Les menuiseries extérieures devront posséder une étanchéité correspondante au classement AEV requis.

Les certificats correspondant a ce classement devront étre fournis par I'entreprise adjudicataire.

Les vitrages isolants devront bénéficier du label AVIQ ou CEKAL, ou d'un avis technique en cours de validité, a

transmettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrble avant mise en ceuvre.

Les éléments de remplissage devront également étre titulaires d'un avis technique du CSTB en cours de validité a

transmettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrble avant mise en ceuvre.

Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité et devront porter le label de qualité NF - SNFQ. Toutes les

pieces de quincaillerie seront avant pose, traitées pour une protection antirouille par métallisation.

L'entreprise est tenue de donner en temps utile au Bureau d'Etudes Structure et aux entreprises titulaires du lot Gros

CEuvre toutes les réservations qui lui sont nécessaires. A défaut, elle fera son affaire des liaisons et calfeutrement entre

ses ouvrages et la structure.

L'entreprise est tenue de controler sur place les dimensions et I'état des ouvertures recevant ses ouvrages, et de les

réceptionner contradictoirement avec I'entreprise du lot Gros (Euvre et le Maitre d'CEuvre ou son représentant. A défaut,

elle fera son affaire des liaisons et calfeutrements entre ses ouvrages et la structure, compris le redressement éventuel
des tableaux.

COMPOSITION DES MENUISERIES

Les profilés seront en acier galvanisé laqué au four de type Forster, Mannesmann ou Jansen ou équivalent, a rupture

de pont thermique, teinte au choix du maitre d'ceuvre dans toute la gamme RAL du fabricant ; le Maitre d'CEuvre se

réserve le choix de plusieurs teintes différentes. Les menuiseries seront titulaires d'un classement AEV suivant la norme

FDP 20-201, NF P 20-302 et DTU 36-1/37/1:

- Classement A*3 E*4 V*A3 a faible émissivité, pour tous les chassis et les ensembles menuisés,

- Dimensionnement des profilés suivant étude de I'entreprise a soumettre au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle,

- Les traverses basses des chassis seront équipées de chambre de décompression, avec lumiére d'évacuation et

déflecteurs extérieurs,

- Vantaux des chassis avec montants et traverses intermédiaires suivant plans et détails de I'Architecte,

- En périphérie, toutes pieces d'habillage de tableaux, linteaux, d'angles, bavettes, closoirs, pieces de rives hautes,
pieces de raccordement avec relevé béton, aussi bien a l'intérieur qu'a l'extérieur ; a l'intérieur en habillage entre
meneauy, linteaux et embrasures béton et en extérieur en habillage de la périphérie de l'isolant par I'extérieur,

- Tous les chassis seront compris avec bavette aluminium sur piéce d'appuis assurant le renvoi d'eau en facade et
reprenant I'épaisseur des remontées de doublage en extérieur,

- La fourniture et la pose pour chaque vantail, des joints, couvre-joints, parcloses, fixations nécessaires a la parfaite
finition des ouvrages.

ASSEMBLAGE ET POSE

Pose des menuiseries sur cale acier inoxydable solidaire de la menuiserie :

- Assemblages par coupes d'onglet avec acier inoxydable invisibles en renfort,

- Manchettes de liaison aux extrémités des traverses pour masquer les jeux de montage. Les profilés, avant leur
assemblage, devront étre enduits d'une colle spéciale dans leurs tubulures et au droit des liaisons afin de garantir
une parfaite étanchéité,

- Les happes de fixation seront protégés contre la corrosion, 4 happes minimum par face a raison de 2 happes / ml.
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Elles devront transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre, le réglage des montants dans les
trois dimensions et absorber les dilatations longitudinales et verticales de la facade,

- Libre dilatation assurée par trous oblongs,

- Les feuillures et parcloses seront dimensionnées selon la nature du vitrage,

- L'étanchéité entre les cadres ouvrants et les cadres dormants sera assurée par des joints en néopréne ou EPT qui
seront en compression lors du verrouillage, principe de la double frappe,

- Les liaisons avec le gros ceuvre seront assurées par un complexe fond de joint comprimé et joint mastic de premiére
catégorie avec label SNJF.

EDR
Elément de remplissage en panneaux sandwich en tble d'acier galvanisé laqué en faces extérieure et intérieure,
épaisseur 6/10eme de mm, isolant en laine de roche de 40 mm. L'ensemble sous avis technique en cours de validité.

QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie devront comporter le label NF-SNFQ et seront conformes aux normes de la série P26.

Les quincailleries seront soumises au Maitre d'Euvre pour acceptation avant toute commande.

- Paumelles :

La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la dimension des vantaux. Les paumelles auront

une grande précision dimensionnelle.

- Béquilles :

Les béquilles simples seront en aluminium anodisé ou laqué, teinte au choix du Maitre d'Cuvre, de forme tubulaire,

livrées avec garniture une face.

Les manceuvres d'ouvertures seront fixées a une hauteur accessible compris entre 0.90 et 1.30 m conformément a la

réglementation handicapés.

- La distance par rapport a un angle rentrant de la paroi est de 40 cm pour I'extrémité de la poignée et 30 cm
pour une serrure.

- Les portes seront équipées de barre antipanique.

Tous autres équipements de porte selon les prescriptions aux articles du présent CCTP et plans Architecte.

- Cylindres :

- Les cylindres seront du type profilé européen a billes 5 pistons pour numéros variés.

- Protection anti-crochetage.

- Protection anti-percage.

- Protection anti-casse.

- Protection anti-rotation en force.

- Toutes les portes donnant sur I'extérieur uniquement seront équipées d'un cylindre provisoire avec passe général, le

cylindre définitif est pris en charge par le Maitre d'Ouvrage.

- Ferme-porte :
- Les fermes portes utilisés seront 450AV de chez Groom de type anti-vandalisme et devront respecter la
réglementation incendie et seront soumis a l'agrément de I'architecte avant pose, ils seront positionnés en applique
avec systéeme a crémaillére, la force de fermeture sera réglable de 15 a 60Nm (force 2 a 5), le couvercle sera en
aluminium lagué au ton des menuiseries.
- Le réglage de toutes les fonctions se fera par vis frontales (force de fermeture, freinage a l'ouverture, temporisation

de fermeture, a coup de final).

- Bras a coulisse pouvant débattre a 180° pour les portes le nécessitant et systéme de blocage a 90°.

FINITION
- Laquage garantie par le label QUALICOAT,
- Tous les ouvrages prévus laqués auront une teinte au choix de I’Architecte dans toute la gamme RAL.

1.6.2 METALLERIE
L'entreprise est tenue de donner en temps utile au Bureau d'Etudes Structure et & I'entreprise titulaire du lot Gros
CEuvre ou du lot Charpente couverture bardage, toutes réservations qui lui sont nécessaires. A défaut, elle fera
son affaire des fixations a la structure de ses ouvrages ou de leur incorporation.
L'entreprise est tenue de controler sur place les dimensions et |'état des ouvertures recevant ses ouvrages, et de
les réceptionner contradictoirement avec les entreprises des lots concernés et le Maitre d'Euvre ou son
représentant. A défaut d'observations formulées par écrit en temps utile et transmis au Maitre d'Euvre, elle fera
son affaire des liaisons et calfeutrement entre ses ouvrages et la structure.
Les ouvrages de garde-corps doivent étre dimensionnés conformément aux charges prévues par la norme NFP
06.001 et aux prescriptions des normes NFP 01-012 et NFP 01-013.
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1.7 PROTECTION DES OUVRAGES EN ACIER
En cours de travaux et jusqu'a la réception, les ouvrages recevront une protection en papier ou matiére plastique.
L'enlévement de ces protections et le nettoyage auront lieu au moment de la réception des ouvrages. Les ouvrages
ne devront comporter aucune tache ou détérioration quelconque, sous peine de refus de ces éléments.
Les ouvrages de serrureries extérieures seront protégés contre la corrosion par un procédé de métallisation 80
microns et peinture bouche pore et deux couches de laque ou par thermolaquage.
Les ouvrages de serrureries intérieures seront protégés par une finition anti-corrosion normalisée par 2 couches
de laque au présent lot, teinte RAL au choix de I'Architecte, compris retouches aprés montage,
La nature et les méthodes de traitement seront fournies au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle pour avis
avant exécution.

1.8 ETANCHEITE A L'AIR DE L'OUVRAGE
Dans le cadre de la démarche de performance énergétique voulue par le Maitre d'Ouvrage, I'étanchéité a Iair du
batiment sera particulierement soignée en conception, en réalisation et en controle.
L'entrepreneur du présent lot apportera un soin tout particulier a la réalisation de ses ouvrages et a la fixation de
ses supports, pour ne pas dégrader cette étanchéité (pose de bandes étanches de type Illbruck ou équivalent).
La valeur objective a atteindre est de : Q4 Pa-Surf <1,7 m3/h/m2,
Les vérifications seront réalisées par des tests d'infiltrométrie qui seront commandés par la Maitrise de I'Ouvrage.

1.9 QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Les entreprises prévoiront de fournir des éléments a la demande de la Maitrise d'ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage
concernant le réemploi des matériaux déposés a savoir :

- Fin de vie, recyclage des matériaux,
- Réutilisation concréte des matériaux sur un autre chantier s'ils le permettent

Les entreprises devront étre sensibiliser a ces problématiques et prévoir un dossier concret sur le réemploi ou la
valorisation des déchets.

1.10 NETTOYAGE DU CHANTIER
Le nettoyage de fin de chantier sera a la charge du lot Peinture, chaque entreprise devra le nettoyage de ses
déchets journaliers.
Dans le cas ou le maitre d'ceuvre, le CSPS ou I'OPC estimeraient que le chantier n'est pas assez propre durant les
travaux, ils pourraient demander un nettoyage a tout moment a la charge du compte prorata ou de I'entreprise
défaillante.

1.11 DOCUMENTS A FOURNIR : D.O.E. ET D.I.U.O.
L'entreprise se référera au CCTPC.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 BLOCS PORTES METALLIQUE
2.1.1 BLOC PORTE METALLIQUE ISOLEE

Dépose :

- Dépose de la porte et de I'huisserie existante, évacuation en déchetterie

- L'entrepreneur vérifiera les cotes de la porte a remplacer

- Reprise de I'embrasure de la porte aprés dépose (reprise au mortier), linteaux, tableaux et seuil

Fourniture et pose de blocs portes métalliques extérieures double peau isolante a un vantail sans degré feu selon

localisation constitués de :

- Bati dormant de 40 mm constitué sur 3 cotés par un profilé acier laminé soudé aux angles

- Fixation au gros ceuvre par 10 pattes de scellement en acier,

- Joint périphérique assurant le degré coupe-feu requis,

- Une traverse basse d'écartement assure I'équerrage du bati avant scellement,

- Un battement en fer plat,

- Ouvrant ferré sur quatre paumelles soudées par vantail, constitué d'un remplissage en tole d'acier d'épaisseur
20/10eme électrozingué aux deux faces, avec remplissage intérieur par un isolant thermique incombustible
assurant l'isolation thermique et un degré feu EI30, EI60 ou E30 selon exigence de chaque porte, épaisseur 40
mm, renforts intérieurs des profilés en oméga soudés au cadre ouvrant,

- Fermeture par serrure avec cylindre de sureté a clés a 3 points et cylindre en combinaisons avec I'organigramme
général,

- Garniture béquille et rosace en acier lagué sur la face intérieure et bouton moleté a l'intérieur et poignée de
tirage en acier laqué sur la face extérieur ou béquille et rosace en acier lagué au choix de I'Architecte,

- Les serrures définitives seront commandées en collaboration avec les entreprises des lots « Menuiseries
Intérieures et Extérieures » dans le cadre de I'organigramme général,

- Fermeture automatique par ferme-porte, un ferme porte par vantail,

- Butée de porte série lourde au sol,

- Finition traitement par métallisation 80 microns, peinture bouche-pores et deux couches de laque
glycérophtalique.

Localisation :
Pour les portes des locaux vélos des batiments
2.1.2 BLOC PORTE METALLIQUE PLEIN A UN VANTAIL

Dépose :

- Dépose de la porte et de I'huisserie existante, évacuation en déchetterie

- L'entrepreneur vérifiera les cotes de la porte a remplacer

- Reprise de I'embrasure de la porte aprés dépose (reprise au mortier), linteaux, tableaux et seuil

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte métallique plein a un vantail, comprenant :

Huisserie :

- Le bati dormant en acier, avec rainures pour joint d’étanchéité,

- La mise en ceuvre en tableaux dans le gros ceuvre selon plans architecte par fixation mécanique a raison de 4
fixations minimum par coté,

- L'ensemble des joints caoutchoucs anti bruit fixés de maniere siire et durable,

- Compris joint d'étanchéité a l'air et a l'eau

Vantail :

- Un vantail métallique en toles d'acier de 75/100eéme sur les 2 faces, a recouvrement, épaisseur totale 52 mm,

- Un remplissage en laine de roche afin d'assurer un degré REI130 sur les portes le nécessitant

- Le panneau masquera lI'ensemble de la structure afin de former une surface parfaitement lisse

Quincaillerie :

- Le ferrage par quatre charnieres métalliques réglables, adaptées au poids du vantail, soudées

- Les doigts anti-dégondage

- Le bec de canne

- La serrure avec cylindre deux entrées (ou demi cylindre et bouton moleté intérieur) dito généralités, sur
organigramme, sur rosaces sur chaque face,

- La garniture béquille et rosace sur la face intérieure du vantail et poignée de tirage sur la face extérieure du
vantail en acier galvanisé laqué,

- Ferme porte de type groom 400Av

- Le butoir caoutchouc sur support tubulaire aluminium,

Finition :

- L'ensemble sera livré avec une protection par métallisation et deux couches de peinture, teinte au choix de
I’Architecte dans toute la gamme RAL.
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
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Compris toutes sujétions de fixation et de bonne mise en ceuvre.
Compris toutes sujétions de réglage, d'étanchéité et de mise en ceuvre, retouches éventuelles aprés montage ou
assemblage.

Localisation :
Pour l'issue de secours au Sous-sol/

GARDE CORPS ET LISSE EXTERIEUR

Conception générale :

La conception et la mise en ceuvre des garde-corps seront conformes a la réglementation PMR décret n°2006-

555 du 17 mai 2006 et arrété du ler ao(t 2006 modifié aux prescriptions des normes :

- NF P01-012 régles de sécurité concernant le dimensionnement des garde-corps

- NF P 01-013 essais des garde-corps - méthodes et critéres

Les fixations des barreaux-supports sur la maconnerie se feront conformément au cahier des charges du

fournisseur, par des chevilles adaptées au support et devront résister aux charges définies par la norme précitée.

Toute la visserie sera en acier inoxydable.

Les assemblages entre les différents garde-corps se feront a coupe d'onglet.

La continuité des ouvrages, notamment les mains courantes, les lisses entre les différents garde-corps se feront

a coupe d’onglet, sans interruption d’ouvrage et seront conformes aux normes et décrets en vigueur sur les

déplacements de personnes a mobilité réduite.

Les fixations seront définies par l'entrepreneur et soumise a l'acceptation du Maitre d'CEuvre et du bureau de

controle.

Garde-corps avec PV de résistance ou bien réalisation d’essais au sac a sable, a la charge de I'entrepreneur.

- L'entrepreneur soumettra son plan d'atelier a l'architecte et au bureau de controle pour approbation, un
prototype sera exigé.

LISSE SUR ACROTERE

Fourniture et pose de lisse servant de garde-corps pour tous les acrotéres inférieurs a 1m suite a la surisolation
des toitures terrasses constitués :

- D’une lisse en tube en acier galvanisé positionnée a une hauteur de 1,00 m par rapport au revétement fini du
sol

- Assemblage des éléments constitutifs par soudure ou par autres procédés, selon le type.

- La fixation est prévue par platine et scellement chimique a I'anglaise sur les tétes d'acrotéres magonnés existants.
- La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et I'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous
accessoires nécessaires a cet effet.

- Protection contre la corrosion : par galvanisation a chaud et finition par thermolaquage, teinte au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme RAL.

- Conception répondant aux normes et réglementation en vigueur.

- Réalisation conformément au détail de I'architecte

Localisation :
Pour les acrotéres des toitures terrasses des batiments

GARDE CORPS ENTRE TABLEAUX

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps entre tableaux de menuiseries extérieures, constitués de :

- Une main courante en fer plat de 60*15 mm,

- Une lisse horizontale en fer plat de 50*15 mm,

- Fixation par platines métallique fixées par vis et chevilles adaptées aux tableaux d’embrasure des menuiseries
compris scellement chimique nécessaire,

- Assemblage par soudure avec régularité du cordon,

- L'ensemble suivant détails de I'Architecte pour une hauteur totale de 1,05 m par rapport au niveau fini intérieur.

- Protection contre la corrosion : par galvanisation a chaud et finition par thermolaquage, teinte au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme RAL.

Localisation :
Pour les menuiseries des loggias du batiment ENSA

GARDE CORPS EXTERIEURS A BARREAUDAGE

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps extérieurs droits comprenant :

Une lisse haute et basse filante en fer plat de 40 x 10 mm

Fixation du garde-corps dans la rive de dalle par fixation mécanique avec bouchons en téte.

Les montants de structure en fer plats de 40 x 10 mm soudés avec la main courante et la lisse basse.
Le remplissage en fer plat de 40 x 10 mm avec un espacement suivant détail architecte.
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
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Fixations mécaniques sur la structure tous les métres, a soumettre au bureau de controle.

Finition des parties métalliques par galvanisation a chaud et finition par thermolaquage, teinte au
choix du maitre d'ceuvre dans la gamme RAL.

Compris couvertine en aluminium en recouvrement d'acrotére compris éclisse drainante et toute
sujétion de fixation, teinte au choix dans la gamme RAL

Les gardes corps seront conformes a la réglementation PMR.

Réalisation selon détail architecte

Localisation :
Garde-corps sur parvis des batiments

GRILLES DE VENTILATION

GRILLES DE VENTILATION PERSIENNEES

Fourniture et pose de grilles persiennes extérieures pour la ventilation haute, fixées sur la structure, constitués

de:

- D'un cadre métallique fixé par pattes de scellement ou par vis en acier galvanisé et chevilles adaptées a
I'épaisseur du complexe,

- Remplissage par lamelles persiennées en Z en tble d'acier soudées au cadre dormant, formant un angle a 90°
dimensions des lames de 30 X 30 X 30 mm espacé de 30 mm,

- Tamis pare insectes en acier galvaniség,

- Avec caissons 4 faces en tble acier métallisé laqué pour compenser I'épaisseur du complexe isolant, compris
toutes sujétions d'étanchéité a I'air et a I'eau au pourtour des caissons.

L'ensemble livré avec protection par métallisation et deux couches de laque, teinte au choix de I'Architecte dans
toute la gamme RAL

Localisation :

Pour I'ensemble des grilles de ventilation suivant plans architecte :
- Pour la grille de la VB des caves

- Pour les grilles de la VH du sous-sol

- Pour les grilles de ventilation des loggias

- Pour les grilles éventuelles en facade

CREATION D'UNE VB DANS PORTE METALLIQUE SECTIONNELLE

Fourniture et mise en ceuvre dans le vantail de la porte sectionnelle métallique, d'une grille de ventilation,
comprenant :

- Toutes sujétions de découpe, fixation et de bonne mise en ceuvre.

- Grille de ventilation en partie basse de section utile : 144 dm2 d’aprés rapport du BET Fluides

L'ensemble sera traité contre la corrosion par thermolaquage de classe 2 sur toutes les faces, teinte au choix de
I'Architecte dans toute la gamme RAL

Localisation :
Pour la VB créer dans la porte d'acces au sous-sol
ARTICLES COMPLEMENTAIRES ENTREPRISE - FORFAITISATION DE L'OFFRE

Dans cet article I'entreprise devra indiquer les prestations complémentaires qu'il lui semblerait utile de chiffrer
afin que son offre soit compléte au niveau du forfait global de sa proposition

Article ajouté par l'entreprise
Lu et accepté, le

Cachet et signature de l'entrepreneur
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