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GENERALITES

1.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES
Pour les prescriptions communes, I'entreprise devra prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres Communes a tous les lots (CCTPC).
1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art avec application des spécifications et réglements
techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles professionnelles...).
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB
en cours de validité.
1.3 REGLES GENERALES DE SECURITE
L'entrepreneur devra se conformer aux reglements de sécurité et notamment :
- Se référer aux prescriptions du P.G.C établi par le coordonnateur SPS :
- Prévoir I'étude du plan d'installation de chantier et I'étude préalable des phasages et des modes opératoires
d'intervention.
Elle veillera a ce que les dispositions et reégles de sécurité imposées aux chantiers de travaux soient appliquées et
notamment celles relatives :
- A la mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, des voies privées et
des acces au batiment,
- A la mise en place de gardiens pour toutes les interventions sur la voie publique.
- Au chargement des camions sur la voie publique est proscrit, sauf autorisations particuliéres obtenues.
- A prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours, contre les risques d'incendie et
d'effondrement.
- Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu I'autorisation
de l'administration compétente.
1.4 PRESCRIPTIONS GENERALES
L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux modalités d'accés par la
voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, tous les problemes d'approvisionnement et
d'évacuation des matériaux, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité et
au bruit sur le Domaine Public.
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession dans l'intégralité nécessaire a leur parfait achévement, ou fassent I'objet d'une demande de
suppléments sur ses prix.
L'entrepreneur comprendra dans son prix toutes les fournitures et les moyens de mise en ceuvre nécessaires a
I'exécution et a la parfaite tenue de ses ouvrages.
Les indications et prescriptions énoncées au présent document ne constituent que le minimum des obligations a
remplir par I'entrepreneur qui doit, si besoin est, envisager tous les travaux nécessaires a la réalisation selon les
réglements en vigueur dans les régles de I'Art des ouvrages qui lui sont dévolus.
1.5 GENERALITES
1.5.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du présent CCTP consisteront en la réalisation
- Des revétements en enrobés sur terre-plein ou sur étanchéité sur dalle sur sous-sol selon plan masse.
- Des aménagements extérieurs de type mobilier urbain, jardiniére, plantations...
Il appartient a I'entrepreneur de vérifier toutes les cotes et dimensions des plans et détails qui lui seront fournis.
1.5.2 AMPLEUR DES TRAVAUX
Les indications et prescriptions énoncées au présent document ne constituent que le minimum des obligations a
remplir par I'entrepreneur qui doit, si besoin est, envisager tous les travaux nécessaires a la réalisation selon les
reglements en vigueur dans les regles de I'art des ouvrages qui lui sont dévolus.
Les travaux seront exécutés conformément aux plans, dessins et croquis ainsi qu'aux directives qui lui seront
remis avant et pendant les travaux par I'architecte ou les administrations concernées.
1.5.3 BASE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX — RECONNAISSANCE DES LIEUX
Avant la remise de son offre, I'entrepreneur est tenu de se rendre sur le site afin de parfaitement connaitre les
contraintes techniques et environnementales du chantier (accessibilité, importance des travaux préparatoires,
sujétions de mitoyenneté, sujétions d'accés aux constructions voisines). Il intégrera dans son offre les sujétions
liées, en outre, a :
- La localisation du chantier,
- Le terrain et ses sujétions propres,
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- Les contraintes relatives aux constructions avoisinantes,

- Les contraintes liées aux réseaux existants de toute nature,

- Les modalités d'acces par la voirie et d'acces aux zones a enrober

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le chantier.

- L'entrepreneur s'engage donc dans son marché en toute connaissance de cause.

- Les contraintes imposées par les différents concessionnaires des réseaux enterrés ou aériens ERDF, GRDF, FT,
EP, EU, eaux, etc....

Domaine Public : I'entrepreneur prendra directement contact avec les services compétents pour obtenir toutes
les autorisations nécessaires a son intervention.

Il prendra en compte les contraintes éventuelles imposées par les différents concessionnaires de la commune.
L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions, ou une méconnaissance des lieux et des
travaux, puissent I'exonérer de la parfaite exécution des travaux pour lesquels il s'engage, ni entrainer une
guelconque demande de supplément de prix.

Toutes les prestations et ouvrages annexes nécessaires a la parfaite exécution de I'ouvrage font partie intégrante
de I'offre, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme d'avoir remis une offre et pour avoir visité le site, avoir pris parfaite
connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulierement
des conditions relatives aux travaux de son présent lot, Il mettra en ceuvre tous les moyens en personnel, matériel
et équipement nécessaires a I'exécution de ces travaux. Sont réputés inclus dans son prix tous les éléments pour
lesquels les informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui peuvent influer, de quelque maniére que
ce soit, sur les travaux et les prix de ceux-ci.

1.5.4 REGLES GENERALES DE SECURITE
L'entrepreneur veillera a ce que les dispositions et régles de sécurité imposées aux chantiers de travaux publics
soient appliquées et notamment celles relatives :
- A la mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée et
des acces.
- Au chargement des camions sur la voie publique proscrit, sauf autorisations particulieéres obtenues.
- Prévoir pendant toute la durée des travaux, un matériel de premiers secours contre les risques d'incendie et
d'accidents.
- Fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, apres avoir obtenu Il'autorisation
de I'Administration compétente.
- L'utilisation d'explosifs est proscrite sauf autorisation spéciale.
1.6 VISUALISATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES OUVRAGES EXISTANTS
Les dégradations éventuelles faites aux chaussées, réseaux du fait des travaux ou de la circulation des engins et
camions de l'entreprise seront réparées aux frais de I'entrepreneur selon instructions soit du Maitre d'CEuvre, soit
des services responsables de la voirie et des réseaux publics (DDT, Mairie, FT, ERDF, GRDF...)
L'entrepreneur devra veiller a ce que les abords du chantier soient maintenus en bon état de propreté
conformément au reglement sanitaire départemental.
1.7 CONSTAT - ETAT DES LIEUX
Les travaux du présent lot et du batiment concerné par le présent projet sont a proximités de constructions
voisines, il sera fait constaté par acte extra judiciaire en présence des différentes parties, dont I'entreprise du
présent lot, de I'état des constructions,
En aucun cas, I'entreprise du présent lot ne sera admise a réclamer ultérieurement contre les appréciations qui
auront été mentionnées sur cet état.
1.8 BASE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX - RECONNAISSANCE PREALABLE
Avant la remise de son offre, I'entrepreneur devra impérativement s'étre rendu sur place afin de reconnaitre le
site et, ainsi évaluer I'ensemble des contraintes environnementales du chantier (accessibilité, importance des
travaux préparatoires, sujétions de mitoyenneté, sujétions d'acceés aux constructions voisines, site occupé pendant
les travaux).
Il devra visiter les lieux pour connaitre parfaitement la nature des ouvrages a déposer, évaluer le type
de matériaux les quantités a déposer, trier et évacuer, et ainsi établir son prix en toute connaissance
des existants.
L'entreprise s'engage donc dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement
connus :
- Le terrain et ses sujétions propres,
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- Les contraintes relatives aux batiments existants qui restera en fonctionnement durant les travaux et qui sont
amenés a recevoir du public

- Les contraintes relatives aux constructions voisines existantes ou en cours de constructions,

- Les contraintes liées aux réseaux existants de toutes natures,

- Les modalités d'acces par la voirie,

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- La nature et les quantités des ouvrages a traités, .

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le Domaine public. A cet
effet I'entreprise prendra contact directement avec les services compétents pour obtenir toutes les autorisations
nécessaires a son intervention.

- Le PGC établi par le coordinateur SPS.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les

travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

L'entreprise est réputée, par le fait d'avoir remis une offre, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulierement des conditions relatives

aux moyens de stockage, de triage, de transport et de mise en décharges reglementées des gravois et

déchets divers.

Elle mettra en ceuvre tous les moyens en personnel, matériel et équipement (eau, électricité, ...)
nécessaires a l'exécution des travaux. Sont réputés inclus dans son prix tous les éléments pour lesquels

les informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui peuvent en quoi que ce soit influer sur

les travaux et les prix de ceux-ci.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Avant toute intervention et dans le respect des délais légaux, I'entrepreneur effectuera toutes les démarches et
demandes d'autorisations impliquées par I'exécution des travaux, en particulier sur le domaine public.

Ces contacts préalables permettront de définir précisément les exigences des concessionnaires, dont a aucun
moment, le titulaire du présent lot ne pourra arguer la méconnaissance.

Il fera siennes les sujétions de toute nature qui pourraient découler de ces autorisations.

SUJETIONS LIEES AU MAINTIEN DE LA CIRCULATION

L'entrepreneur devra a tout moment laisser libre I'accés au chantier pour la réalisation des travaux des autres
corps d'état.

Lors de la réalisation de tranchées dans ou en dehors de I'emprise du chantier, I'entrepreneur maintiendra la
circulation des usagers. Les travaux seront balisés et signalés conformément a la Iégislation. Ce balisage sera
visible de jour comme de nuit.

Les tranchées recevront une réfection définitive dans un délai de huit jours calendaires apres leur remblaiement.

IMPLANTATION
Suivant plan masse et plans architecte.
LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile a toutes les entreprises intéressées tous les
renseignements nécessaires pour la réalisation des travaux leur incombant.

De son cOté, il devra se mettre en rapport avec les entreprises des autres corps d'état pour obtenir les
informations nécessaires a la réalisation de son lot, ainsi que les piéces diverses fournies par les autres lots et
incorporées dans ses ouvrages.

GARANTIE PARTICULIERE

Le délai de garantie pour les travaux objets du présent lot est fixé a 1 an.
Un premier constat de reprise sera effectué au cours du premier mois de juin qui suivra l'achévement des
plantations.

ETENDUE DES PRESTATIONS DES ESPACES VERTS

Les prestations de I'entreprise comprennent :

- La préparation des surfaces d'espaces verts et/ou recevant des végétaux,

- La fourniture et la mise en terre des végétaux faisant I'objet des descriptions ci-aprés.
- L'entretien des végétaux pendant la premiére année

- Les premiéres tontes des pelouses pendant la premiére année

- L'ensemble des autres prestations au présent CCTP : Les plantations, etc...

L'entretien et la garantie de reprise des végétaux comprenant :
- L'entretien pendant le délai de garantie (12 mois)
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- L'arrosage copieux en période seche au-dela du premier arrosage

- L'épierrage complet des surfaces

- L'enlévement des mauvaises herbes

- Le remplacement a l'identique des sujets non repris durant 12 mois a partir de la date du PV de réception de
travaux

- La surveillance de la bonne tenue des tuteurs, des haubans, du paillage

- Les traitements phytosanitaires

- Les apports d'engrais complémentaires

- Le remplacement et la restauration a la charge de I'entreprise jusqu'a I'expiration du délai de garantie, (sauf
dans le cas de constats officiels de vols ou d'actes de malveillance entre la réception et I'expiration du délai de
garantie).

1.15 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Les travaux de dépose et de démolition d’ouvrages devront étre réalisés dans le respect des regles et normes en

vigueur, notamment vis a vis de I'élimination des produits de déconstruction.

Les travaux de déconstruction seront réalisés en séparant les matériaux par nature, afin de favoriser une

élimination par filiere de recyclage ou d'élimination.

L'entreprise devra respecter le plan départemental d'élimination des déchets, ainsi que la charte d'élimination des

déchets du BTP.

Les produits de démolitions seront obligatoirement répartis dans les familles suivantes :

Les déchets dits inertes tels que gravats, tuile terre cuite, platres, cloisons de terre cuite, tout ouvrages magonnés,

graviers, ...

Les ouvrages en bois avec principalement les ouvrages de charpente bois, les planchers bois débarrassés des

produits annexes, les ouvrages bois intérieurs

Les ouvrages métalliques quel gqu'ils soient, radiateurs, canalisations, ouvrages menuisés, gardes corps, ...

Les ouvrages d'équipement et les produits divers classés DIB (déchet industriel banal)

Les ouvrages contenants des éléments nocifs pour I'homme ou pour I'environnement classés DIS (déchets

industriels spéciaux), a évacuer en décharge agréée de classe 1 ou 2

Les éventuels déchets toxiques en quantité dispersée classés D.T.Q.D

Les éventuels matériels classés P.E.E.F.V (produits électriques et électroniques en fin de vie)

Cette liste ne peut étre exhaustive et ne dispense en aucun cas l'entreprise du respect des obligations

réglementaires.

L'entrepreneur s'engage donc dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres,

- Les modalités d'acces par la voirie, Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le Domaine Public. A cet
effet I'entrepreneur prendra contact directement avec les services compétents pour obtenir toutes les
autorisations nécessaires a son intervention.

- Les contraintes imposées par les différents concessionnaires des réseaux enterrés ou aériens ERDF, GRDF, FT,
EP, EU, eaux potables ........

L'entreprise de démolition favorisera, dans toute la mesure du possible, les filieres locales et régionales de

valorisation des déchets (recyclage, valorisation énergétique...).

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme d'avoir remis une offre et pour avoir visité le site, avoir pris parfaite

connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulierement

des conditions relatives aux travaux de son présent lot, Il mettra en ceuvre tous les moyens en personnel, matériel
et équipement nécessaires a l'exécution de ces travaux.

Sont réputés inclus dans son prix tous les éléments pour lesquels les informations peuvent étre raisonnablement

obtenues et qui peuvent influer, de quelque maniére que ce soit, sur les travaux et les prix de ceux-ci.

1.16 ESPACES VERTS

Tous les végétaux sont nommés conformément a la nomenclature des plantes horticoles, ils sont décrits quant

a la force voulue (ex : 16/18 pour les arbres tige etc), la forme (ex : cépée, arbre-tige fléché, etc...) le mode de

transplantation ( racines nues, motte grillagée, etc...), le nombre de transplantations ( ex : 3XTRP) et les densités

prévues. Les cépées seront des vraies cépées faites a partir d'un méme sujet et non d'un assemblage de plusieurs
sujets.

Qualité / Normes :

Les travaux de plantation seront effectués conformément aux normes et réglements en vigueur et en particulier

DTU N°12

Au CCTG fascicule n°35 en ce qui concerne les travaux d'espaces verts

Aux normes de la série NF V 12 pour les végétaux

Aux normes de la série NF U 44 pour les amendements, et d'une maniére générale tous les arrétés, décrets et
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lois parus un mois avant le dép6t de soumission.

Tous les végétaux fournis par I'Entrepreneur devront étre conformes a l'espece et a la variété demandées. Ils
devront :

Répondre aux normes AFNOR,

Etre en bonne végétation, c'est a dire, témoigner de leur vigueur de jeunesse,

Etre exempt de maladies et de parasites, de blessures et de déformations, étre formés selon le caractére naturel
de l'essence (silhouette, forme, résistance au vent, etc...) par un élevage progressif.

Caractéristiques générales des végétaux a fournir :

Jeunes plants : Végétal en début de son développement résultant de semis marcotte, bouture, greffe, in vitro.
Sauf spécification particuliére, le jeune plant a subi un repiquage afin de densifier son systéme racinaire.
Jeune touffe (= touffette) : Végétal provenant d’un jeune plant de 1 an ayant subi un repiquage a distance et
possédant au moins 3 tiges ramifiées ou non.

Touffes : Végétal issu d'un jeune plant repiqué de type 1/1 (ou 0/1/1 ; X/1/1), planté ensuite a une distance
suffisante en pépiniére d'élevage pour y étre cultivé pendant au moins 2 ans, ou rempoté en conteneur de plus
de 1 litre. Les tailles appliquées aux différents stades de la culture doivent permettre d’obtenir des touffes tres
ramifiées depuis la base.

En aucun cas, les végétaux demandés en touffes ne pourront étre fournis en jeunes touffes, insuffisamment
ramifiées.

Les plantes couvre-sol entrent dans cette catégorie.

Jeunes baliveaux : Végétal n‘ayant a priori subi aucune taille en pépiniére et cultivé a des distances suffisantes
pour permettre un développement équilibré des systéemes aériens et souterrains. Le jeune baliveau ne doit pas
étre un jeune plant de type 1/2 (ou 0/1/2 ; X/1/2), mais un végétal cultivé pendant un an minimum en pépiniére
d'élevage, donc de type 1/1/1(ou 0/1/1/1 ; 1/1/2 etc. ...) , ayant subi 2 repiquages ou transplantations (2 x tr).
Le rapport hauteur de la tige sur diamétre du collet (H/D) doit étre compris entre 60 et 80.

Baliveaux : Végétal cultivé a des distances suffisantes pour permettre un développement équilibré des systémes
aériens et souterrains, et ayant subi 2 repiquages ou transplantations (2 x tr). Le baliveau présente une tige
droite, fléchée, et des branches latérales depuis la base. Le rapport hauteur de tige sur diamétre au collet (H/D)
doit étre compris entre 60 et 80 (diamétre au collet entre 3 et 4 pour 2 m 50).

Arbre tige : Arbre présentant un f(it cylindrique et droit, sans branches basses, sur au moins 2 m 20, se
prolongeant dans le houppier pour former la fleche ou axe principal dominant.

Les crosses de reflechage ou de recépage trop marqué ne sont pas acceptées.

Les branches latérales sont réparties tout autour de I'axe, espacées régulierement, et de vigueur équivalente
entre elles.

Les branches disposées en verticilles importants et non espacées sur |'axe ne sont pas acceptées.

Le rapport hauteur de tige sur diamétre au collet (H/D) doit étre compris entre 60 et 80 (diamétre au collet
entre 5 et 6,5 pour 4 m de hauteur).

Les arbres tiges non fléchés ne sont acceptés que pour les especes greffées en téte, ou pour des espéces a port
naturellement étalé.

Les lots doivent étre homogénes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence et structure du
houppier.

Arbre tige branchu dés la base : Arbre fléché de méme structure que l'arbre tige décrit plus haut, mais dont les
basses branches n‘ont pas été élaguées.

Ces basses branches sont réparties tout autour du tronc espacé régulierement.

Cépées : Arbre a tronc multiple se développant sur une méme souche, de circonférence et hauteur équivalentes,
branchus depuis la base. Les branches latérales sont reparties tout autour du tronc, et espacées régulierement.
Les fausses cépées formées de plusieurs arbres plantés cote a cote ne sont pas acceptées.

Caractéristiques de la partie racinaire :

a) Plants a racines nues :

* Le systéme racinaire sera bien développé : chevelu abondant, racines bien réparties. Les plants a racines
principales tordues ou en crosses seront refusés ;

* 1| doit étre en bon état sanitaire et physiologique : les plants a racines détériorées, nécrosées ou gelées seront
refusées.

b) Plants en motte ou conteneur

* Motte solide proportionnée au développement du plant selon descriptif des végétaux ci-joint.

* Enracinement apparent sur les parois de la motte.

* Pas de grosses racines apparentes.

* bien conformé : les systémes racinaires déformés par enroulement dans le conteneur seront refusés.
Caractéristiques de la partie aérienne :

* Saine, indemne de dommages mécaniques ou physiologiques

* Bien ao(tée

* Présentant un bourgeon terminal sain et bien conformé

* Les plaies de taille doivent étre cicatrisées complétement.
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Provenance :

Pépiniéres de provenance des plants :

L'entrepreneur est tenu de préciser la provenance des végétaux dans l'appel d'offre.

Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, I'Entrepreneur devra faire confirmer la ou les pépiniéres
qu'il choisit pour la fourniture.

Le Maitre d’'ceuvre se réserve le droit de les visiter, de les agréer ou de les refuser. L'Entrepreneur choisira des
pépinieres locales ou situées dans des zones géographiques a climat et sol comparables a ceux du chantier.
Les fiches et étiquettes ne pourront étre enlevées qu'aprés établissement du constat contradictoire d'exécution
des plantations.

La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s'effectuera au cours de la premiére période
de végétation aprés la plantation.

Fourniture / Transport :

Arrachage des plants

Toutes les précautions seront prises lors de I'arrachage des végétaux pour conserver un maximum de racines
et pour ne pas endommager la partie aérienne. Le maitre d'ceuvre sera averti du jour d'arrachage des plants et
cette opération s'effectuera : par temps hors gel et vent desséchant dans un délai maximum de 48 heures avant
la date de plantation prévue pour les végétaux en racines nues et dans un délai de quatre jours maximums pour
les végétaux en motte ou conteneur.

Le Maitre d'ceuvre ou son représentant se réserve la possibilité d'assister a I'arrachage des plants en pépiniére
pour en controler I'exécution.

Toutes les précautions seront également prises contre le gel, la dessiccation et la destruction des mottes.

Transport et stockage des végétaux

Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la plantation, toutes précautions seront prises pour protéger les
racines et les mottes du soleil, du vent et du gel. Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une
humidité correcte des racines et des mottes.

Les véhicules de transport seront fermés (baches pour camion).

Si un stockage temporaire (> 48 heures) s'avére indispensable (gel, pluie ...), les plants seront mis en jauge
dans un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d'arrosage

Le transport devra s'effectuer avec un maximum de précautions pour ne pas endommager les plantes.

La couronne des arbres tiges sera attachée a I'aide de bandelettes de toile.

L'entrepreneur veillera a maintenir une humidité constante des mottes d’arbres et des conteneurs d’arbustes.
Manutention des arbres en motte

Les chargements et déchargements des arbres en motte devront étre réduits au strict minimum.

Ces opérations seront réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou chargeur de puissance adaptée
(les mini-chargeurs sont interdits).

L'entrepreneur devra utiliser impérativement un systéme de manutention qui ne sollicite pas la motte, soit deux
griffes ancrées dans la motte ou la protection de la motte et reliées a une bande de toile fixée au tronc faisant
office de balancier.

Réception des végétaux

Le Directeur des Travaux sera prévenu huit (8) jours a I'avance des dates de livraison. Au cas ou un lot serait
refusé, I'évacuation sera faite sous quarante-huit (48) heures.

Les certificats de provenance des végétaux seront remis au Maitre d’ceuvre.

La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficile a apprécier au moment de la livraison,

Le controle de conformité s'effectuera, pour ceux-1a, lorsqu'ils seront en pleine végétation ou lors de la floraison.
La réception des plants s'effectue sur le lieu de plantation par le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur. Cette
réception vérifie la conformité vis a vis de la demande sur les points suivants :

Genre, espece, variété :

La réception définitive de ces critéres s'effectuera au plus tard le 30 Juin qui suit la date de la plantation.

- quantité

- dimensions et age

- caractéristiques de la motte, le cas échéant

- état sanitaire

- aspect des racines, nombre de transplantations.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront
remplacées par I'entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours.

Exigences particuliéres

Mise en jauge : .

Elle sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur et sera exécutée immédiatement apres la livraison. A cet
effet, les jauges seront préparées a I'avance sur des emplacements proposés au Maitre d’ceuvre.

Les végétaux seront mis en jauge dans un délai de 48 heures par temps normal et de 24 heures par temps
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venteux ou chaud. Une pénalité sera appliquée de 150 euros par arbre et 80 euros par arbustes et jour de
retard. Les délais entre la réception des végétaux et leur plantation n’excéderont pas huit jours.

Arbres

Fourniture et plantation d'arbres, comprenant :

Nature / Description : selon généralités de "plantations"

Qualité / Normes : selon généralités de "plantations"

Fourniture / Transport : selon généralités de "plantations"

Transport et stockage des végétaux : selon généralités de "plantations"

Provenance : selon généralités de "plantations"

Fourniture / Transport : selon généralités de "plantations"

Réception des végétaux : selon généralités de "plantations"

Exigences particuliéres : selon généralités de "plantations"

Il sera mis en place, par fosse d’arbre tige et cépée :

Gravier roulé 15/30 ép. 20 cm en fond de fosse

Le trou de plantation sera comblé a l'aide du mélange suivant : 50 a 100 litres d'amendement humique, cent
(100) litres de sable non calcaire de granulométrie 0,2 a 2 mm, et de terre fine. Le mélange sera mis en place
dans les 20 cm supérieurs entourant la motte.

Le complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en aucun cas le collet ne
devra étre enterré.

Une cuvette sera réalisée au pied de |'arbre pour recevoir une partie de I'eau d’arrosage.

Epoque de plantation

La plantation ne doit pas étre effectuée en période de gelée ni lorsque la terre est détrempée par la pluie ou le
dégel.

La période de plantations admise pour les arbres feuillus est du 1 Octobre au 31 Mars, pour les coniféres, la
période de plantation admise est du 1 Octobre au 30 avril.

Des plantations en dehors de cette période pourront étre acceptées par le Maitre ceuvre mais sous la
responsabilité entiére de I'entrepreneur qui devra apporter aux plants les soins complémentaires nécessaires.
Protection des troncs :

Les troncs des arbres seront équipés d’une toile de jute jusqu’a hauteur du couronnement.

Cette bande sera fixée au tronc par un lien de la méme matiére et évitant, a terme, tout étranglement.

Mise en place du végétal :

Plantation proprement dite :

Pour les arbres, arbustes a feuilles caduques, les racines seront pralinées (excepté pour les arbustes en motte)
au moment de la plantation.

Les arbres seront placés de facon que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine.

Cette terre sera mise en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le trou sera
ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords pour affermir le remblai. Aprés plantation, une
cuvette sera aménagée au pied de chaque arbre.

Pour les végétaux en motte, le diamétre de la cuvette sera inférieur a celui de la motte.

En ce qui concerne les coniféres et les arbustes persistants, I'entrepreneur, pour éviter les brisures de mottes
par enlevement des tontines, pourra laisser celles-ci, a condition de les rabattre sans que la paille ne ressorte
de terre.

De méme, il pourra laisser les paniers en treillage métallique.

Par contre, il lui est prescrit de fagon impérative d'enlever les containers ou les tontines en matiere plastique ou
autres, réputées imputrescibles.

Les plans d'exécution mentionneront les distances et densités de plantations a respecter.

Aprés la plantation, une cuvette sera aménagée au pied de chaque arbre. Pour les végétaux en motte le diamétre
de la cuvette sera égal a celui de la motte.

Plombage a I'eau :

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil racinaire. II
est prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol peut faire croire a son inutilité (les terres tres
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peu liaisonner).

Il sera réalisé conformément a l'article N2.3.5.6 du fascicule 35 du CCTG.

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre de
I'entretien.

Prescriptions diverses : Nettoyage du chantier

- Enlévement de tous les déchets,

- Nettoyage des chaussées et allées,

- Transport de tous les déchets, gravats, terres extraites des fouilles, toutes manipulations, transport compris
aux décharges publiques, Toutes sujétions pour laisser un chantier propre a la fin des travaux.
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1.17 ETANCHEITE A L'AIR DE L'OUVRAGE
Dans le cadre de la démarche de performance énergétique voulue par le Maitre d’Ouvrage, I'étanchéité a I'air du
batiment sera particulierement soignée en conception, en réalisation et en contréle.
L'entrepreneur du présent lot apportera un soin tout particulier a la réalisation de ses ouvrages et a la fixation de
ses supports, pour ne pas dégrader cette étanchéité. Il est lié a une obligation de résultat (pose de joints étanches
de type Illbruck et de bandes Illmod ou équivalent).
La valeur objective a atteindre est de : Q4 Pa-Surf <1,7 m3/h/m?2,
Les vérifications seront réalisées par des tests d'infiltrométrie qui seront commandés par la Maitrise de I'Ouvrage.
1.18 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Avant le démarrage de ses travaux, I'entreprise devra adresser les déclarations de démolition auprés des
services municipaux et concessionnaires des distributions de fluides : eau potable, électricité, égouts,
gaz, cable et téléphone.
Elle devra s'enquérir, auprés desdits concessionnaires, des réseaux enterrés ou aériens existants et
faisant partie soit du domaine public soit de la propriété des concessionnaires afin d'en assurer soit la
protection, soit d'en demander le détournement provisoire ou définitif.
Il n'est pas prévu d'occupation du domaine publique. Si I'entrepreneur en estimait la nécessité, il ferait
siennes des démarches aupres des services compétents de la Commune pour obtenir les autorisations
nécessaires et en assumerait le codt.
L'entrepreneur prendra contact avec les services municipaux et réalisera les démarches administratives
pour I'utilisation temporaire du domaine public. Le co(it induit par cette occupation est a inclure dans le
forfait de I'entrepreneur.
Les réseaux desservant actuellement la parcelle et les ouvrages a démolir, seront condamnés par chaque
concessionnaire.
Les réseaux rencontrés durant les travaux de l'entrepreneur seront démolis et évacués a la décharge
aprés s'étre assuré qu'ils ont été neutralisés.
1.19 TRI SELECTIF DES MATERIAUX
Cette procédure vise a assurer |’élimination des déchets prioritairement par les filieres de valorisation.
A la remise de son offre, I'entrepreneur devra préciser dans le détail le mode opératoire envisagé pour
la gestion et I'élimination des déchets de chantier, ainsi que le colt correspondant. Il précisera les filieres
locales auxquelles I'entrepreneur compte faire appel pour ce chantier.
L'entreprise devra établir une notice retracant le schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des
Déchets de chantier (SOSED).
La gestion du tri sera formalisée par des bordereaux récapitulatifs de suivi des déchets de chantier de
batiment que remettra I'entrepreneur durant ses travaux. Le modéele de la fiche sera a soumettre a
I'approbation du maitre d’ceuvre et du Coordonnateur SPS.
L'entrepreneur mettra en place les bennes nécessaires a ce tri et procédera au tri des matériaux de
démolition par nature de ceux-ci.
1.20 QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Les entreprises prévoiront de fournir des éléments a la demande de la Maitrise d'ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage
concernant le réemploi des matériaux déposés a savoir :
- Fin de vie, recyclage des matériaux,
- Réutilisation concréete des matériaux sur un autre chantier s'ils le permettent
Les entreprises devront étre sensibiliser a ces problématiques et prévoir un dossier concret sur le réemploi ou la
valorisation des déchets.
1.21 NETTOYAGE DU CHANTIER
Le nettoyage de fin de mise en service sera a la charge du lot Peinture, chaque entreprise devra le nettoyage de
ses déchets journaliers.
Le nettoyage de réception sera réalisé par une entreprise spécialisée au frais du compte prorata.
Dans le cas ou le maitre d'ceuvre, le CSPS ou I'OPC estimeraient que le chantier n'est pas assez propre durant les
travaux, ils pourraient demander un nettoyage a tout moment a la charge du compte prorata ou de l'entreprise
défaillante.
1.22 DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION
L'entrepreneur se référera au CCTPC.
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2.2
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DESCRIPTION DES OUVRAGES D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS
CHEMINEMENT PMR

Fourniture, mise en ceuvre de revétement enrobé, comprenant :

Terrassement pleine terre :

Réalisation des terrassements en pleine terre comprenant :

- Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm environ a confirmer sur site par le maitre d'ceuvre
en fonction de la qualité du sol et par sondages réguliers effectués a pelle mécanique. La terre végétale sera
enlevée, épierrée, nettoyée puis stockée et protégée a la charge de l'entrepreneur. L'emplacement sera soumis
puis validé par le maitre d'ceuvre dans I'emprise du chantier

- Amenée et replis du matériel

- Les piquetages

- Réalisation de déblais ou remblais en pleine masse, par tous engins appropriés

- La dépose des réseaux extérieurs, regards.... (si nécessaires)

- Evacuation compris transport, des déblais vers une centrale de traitement de classe adapté (compris suivi des
déchets)

- Dressage et compactage nécessaire du fond de forme

Couche de réglage :

Fourniture et mise en ceuvre de remblais en graves 0/31.5 de type A sur une épaisseur de 15 cm, trés
soigneusement compactées par engins vibrants et apport d'eau pour obtenir un remblai a 95% de I'optimum
Proctor. Toutes précautions seront prises pour ne pas endommager les ouvrages existants.

La mise en ceuvre comprend :

- Le chargement et le transport jusqu'au lieu d'emploi,

- Le répandage de la couche de réglage

- Le compactage,

- Le réglage des surfaces et des pentes,

- La protection contre les eaux de toute nature pendant I'exécution,

- Toutes les mesures de sécurité liées a la présence des usagers,

Enrobés :

- Les sujétions liées au travail en mauvaise saison, en zones de raccordement des chaussées existantes imposant
des découpes a évacuer en dépot définitif,

- La mise en ceuvre manuelle, le compactage par rouleau vibrant a main dans les zones inaccessibles au finisseur,
- Epaisseur d'enrobé : 5 cm pouvant résister a une charge de 120kg/m2

- Le nettoyage et balayage avant mise en ceuvre de la couche de roulement formes de pente et raccords,

- Mise en ceuvre et enlevement aprées travaux de protections des ouvrages périphériques, nettoyage si nécessaire,
- Toutes sujétions de raccordement avec les voies existantes.

- Coloris : Blanc

Bordures :

Fourniture et pose de bordures de type P1, profil normalisé de 8 x 20 cm, comprenant :

- La réalisation d’une fouille en tranchée en terrain de toute nature par tout moyen manuel ou mécanique

- Le réglage et damage du fond de fouilles et I'’évacuation des déblais

- Pose sur assise en béton de 20cm d'épaisseur avec épaulement latéral en béton a 45° de part et d'autre sur
toute leur longueur

- La fourniture et pose de bordures P1 avec solin de calage, remplissage des joints au mortier de ciment gras
soigneusement arasé

- Le nettoyage et brossage des bordures en fin de pose

Localisation :
Pour le cheminement PMR crée suivant plan masse

BANDE DE GUIDAGE

Fourniture et pose d'une bande de guidage pour cheminement mal voyant,
comprenant :

- Résine méthacrylate souple et non jaunissante, elle est composée également
de dioxyde de titane, de fibre de renfort, d'additifs et de charges minérales

- Supports de type enrobés

- La mise en ceuvre se fera par encollement

Caractéristiques :

- Dimensions 1000x175mm

- Epaisseur 5,3mm

- Coefficient SRT (anti-glissance) de 0,70 selon la norme EN 1436

Le coloris se fera au choix du maitre d’ceuvre.
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Y compris toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation :
Sur le parvis des batiments suivant plans Architecte

ENROBES

Béton bitumineux 0/6 noir sur 5 cm d’épaisseur aprés compactage

Forme de pente vers les espaces verts

Trafic : Voirie pour circulation piétonne

Raccordement sur cheminements PMR et marches existantes. Compris :

- Les sujétions liées au travail en mauvaise saison, en zones de raccordement
des chaussées existantes imposant des découpes a évacuer en dépot définitif,

- La mise en ceuvre manuelle, le compactage par rouleau vibrant a main dans
les zones inaccessibles au finisseur,

- Epaisseur d'enrobé : 5 cm pouvant résister & une charge de 120kg/m2 5
- Le nettoyage et balayage avant mise en ceuvre de la couche de roulement formes de pente et raccords

- Mise en ceuvre et enlévement aprées travaux de protections des ouvrages périphériques, nettoyage si nécessaire,
- Compris toute sujétions de pente pour éviter toute accumulation d'eau de pluie.

- Toutes sujétions de raccordement avec les voies existantes.

- Compris finition soignée au droit du nez de dalle a la jonction entre enrobé et espaces verts

- Coloris : Blanc

Localisation :
Pour I'ensemble du parvis des batiments

BANQUETTES BETON

Fourniture et pose de banquette béton réaliser suivant détail architecte a
positionner autour d’un ilot végétal :

- Structure en béton

- Peinture de finition au choix de I'architecte

- Dimension et forme : suivant plan de I'architecte avec 45 cm de ht minimum
pour assise et 1,5 m de ht pour les plantations centrales

- Compris apport d’'un mélange terre-pierres constitué d’un volume de terre
végétale amendée pour 3 volumes de granulats calibres 80/120 mm sur une
hauteur de 1,5 m

Localisation :
Pour les banquettes béton sur le parvis des batiments

JARDINIERES

Fourniture et pose de jardiniére en béton préfabriqué comprenant :

- Jardiniére préfabriquée posée sur revétement bitumineux

- Radier et parois B.A. avec parement extérieur soigné.

- Application d’une lasure sur la face extérieure, au choix de I'architecte

- Application d'une étanchéité sur les parois intérieures et le fond

- Mise en place d'un fond rempli de matériaux drainants sur 20cm ép recouverts
d'un feutre non tissé type Bidim.

- Fourniture et pose de deux évacuations d’eau pluviale par jardiniére, en cuivre
@60mm avec débord de 15cm coupé en sifflet.

- Remplissage en terre végétale amendée sur 40cm d'épaisseur minimum
comprenant, 1 volume de composte (25%) pour 3 volumes de terre (75%)

- Compris plantations suivant demande du MOA

- Réaliser conformément au détail de I'architecte

- Dimensions suivant plans de l'architecte

NOTA : Les jardinieres feront office de garde-corps. Elles seront alors dimensionnées conformément a la
réglementation en vigueur et aux normes.

Localisation :
Pour les jardiniéres béton du parvis des batiments
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RESEAUX DES COURANTS FORTS ET FAIBLES

TRANCHEE - FOURREAUX

L'entrepreneur réalisera I'exécution des tranchées et pose des fourreaux PVC ou TPC dans des terrains de toute

nature, profondeur suivant réseau, comprenant :

- Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires,

- L'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au
dépot, leur mise en dépot définitif,

- Toutes les sujétions de blindages et d'étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m,

- Le réglage et le compactage du fond de fouilles,

- La fourniture et la pose de fourreaux PVC ou TPC diamétre suivant la nature des réseaux, souples annelé ou
rigide, de couleur rouge, aiguillé d'un fil en acier galvanisé 20/10 éme,

- La pénétration de canalisations a l'intérieur du batiment sera réalisé par le présent lot

- Fourniture et mise en ceuvre de sable pour lit de pose et enrobage complet des fourreaux,

- Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire selon réseaux,

- Remblaiement en matériaux concassés 0/60 soigneusement compacté par couches de 20 cm jusqu'a la cote de
la plate-forme générale,

- Compris réfection du revétement fini existant

- Toutes sujétions liées a la rencontre de réseaux souterrains,

- Toutes sujétions liées au maintien de la circulation des usagers et au maintien de I'état des lieux,

- Balisage et protection du chantier.

Localisation :
Pour les fourreaux suivant demande lots technique pour les luminaires du cheminement PMR

DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ESPACES VERTS
ENGAZONNEMENT - PREPARATION DU TERRAIN

L'entreprise devra la préparation du terrain et sa finition comprenant :

- Avant livraison sur le chantier, fourniture d’'une analyse de la terre végétale qu'il compte utiliser (physique,
chimique et acidité). Il indiquera la provenance de sa terre, la nature des cultures réalisées précédemment sur la
zone d'approvisionnement et la profondeur d'extraction (0,15 a 0,40 métre en moyenne).

- La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable. Elle devra étre homogéne,
sans trace d'hydromorphie, sans pierre (granulométrie supérieure a 20 mm de diamétre). Le pourcentage
d'éléments compris entre 2 et 20 mm doit rester inférieur a 5 % et inférieur a 40 % pour les limons (0,002 - 0,02
mm).

- Apport de terre végétale et épandage et régalage soigné avec sujétion de finition a la main notamment pour les
talus et contre les magonneries

- Scarification.

- Epierrement, évacuation en décharges agréées.

- Le réglage du sol et le décompactage sur 0.30 m de profondeur,

- La fourniture du semis, a raison de 40 grammes de graines au métre carré, constitué de :
. 45% de fétuque rouge tracante "Manoir",
. 20% de paturin des prés "Granada",
. 20% de ray gras anglais "Idole",
. 15% d'agrostis de "Castille Highlands",
- L'épandage uniforme des graines,
- L'enfouissement et le roulage,
- Les arrosages jusqu'a la réception,
- La premiére tonte,
- L'épandage d’ammonitrate a raison de 5kg/are,
- La reprise des zones mal venues.

Localisation :
Pour I'ensemble des espaces verts impactés par le présent lot, suivant plan masse

COMPOSTEUR

Fourniture et mise en ceuvre de composteurs collectifs en bois, en 3 blocs permettant le compostage.
Ils devront permettre aux utilisateurs de composter plus facilement leurs déchets fermentescibles de cuisine
(épluchures, restes de repas, etc...) et certains déchets de jardins (feuilles mortes, petits branchages, etc...).
Capacité :
Le volume utile d'un composteur devra étre compris entre 300 litres et 430 litres.
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Aération :

Le composteur devra comprendre des orifices permettant I'aération nécessaire au bon déroulement de la
décomposition aérobie des matiéres organiques.

Systéme d’extraction du compost :

Le composteur devra permettre une extraction facile du compost qui devra se faire au moyen d’un pan ou d’'une
face amovible. Le compost devra étre facile d'acces, de maniere a le brasser et a l'extraire aisément. La face
avant du composteur devra étre extractible sans nuire a I’équilibre, ni déformer le composteur.

Montage et démontage du composteur :

Le montage des composteurs livrés en kit et le démontage composteurs doivent étre faciles. Chaque composteur
devra étre accompagné d’une notice de montage en francais et comportant des schémas explicatifs ou des photos.
Stabilité du composteur :

Le composteur doit étre stable lorsqu’il est installé et utilisé dans des conditions normales.

L'entrepreneur prévoira dans son offre la plateforme nécessaire a la stabilité des composteurs, comprenant
I'apport des matériaux et le compactage.

Norme :

Conformes a I'écolabel « marque NF environnement 094 » selon la liste AFNOR valable a la date limite de remise
des offres, ou équivalent connu a cette méme date.

Piéces détachées :

Le candidat devra étre en mesurede fournir toutes les piéces détachées nécessaires a la maintenance
des composteurs : fixations diverses, couvercle, boulons, etc...

Garantie :

Le bois devra étre garanti contre le pourrissement et les attaques d’insectes pour une durée minimum de 5 ans,
le composteur devra étre garanti pour une durée minimum de 5 ans.

Localisation :
Pour les bacs a composte de la résidence

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION
DEPOSE D'OUVRAGES DIVERS

L'entreprise réalisera la dépose d'ouvrages divers comprenant :

- La dépose de I'ensemble des ouvrages en place avant travaux mécaniquement ou par sciage

- La dépose de contre bardage, jardiniéres béton, corbeau BA, lambris bois, bardage métallique, gardes corps
bois, souches maconnées, couvertines, banc etc...

- La réduction des matériaux de démolition, chargement et évacuation en décharge agréée, par tous moyens
adaptés, compris sujétions de tri sélectif et tous frais induits.

Localisation :

Pour les jardiniéres béton sur le parvis

Pour les bancs sur le parvis

Pour les corbeaux BA au droit de relevés d'étanchéité du parvis
Pour les couvertines aluminium

Pour les gardes corps bois du parvis

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Nota : Important

Dans un souci d'une meilleure gestion des déchets, chaque entreprise devra I'évacuation et le tri de ses déchets.
L'entreprise devra trier et débarrasser ses déchets quotidiennement. Si I'entreprise est reconnue défaillante
pour cette tdche des mesures coercitives seront prises et une entreprise interviendra aux frais de I'entreprise sous
48 heures aprés mise en demeure (par courriel).

DEMOLITION PARTIELLE DE MACONNERIE - MODIFICATION OU CREATION D'OUVERTURES EN MURS

L'entrepreneur réalisera :

Démolition partielle de magonnerie pour modification et création d'ouverture en reprise en sous ceuvre dans murs

béton, comprenant :

- La reconnaissance des éléments a démolir

- Les prises en compte des parties conservées et des avoisinants

- Les repérages des réseaux en service, coupures et consignation des fluides par les lots concernés sous la
responsabilité du présent lot.

- Les étaiements nécessaires aux démolitions.

- La démolition de magonnerie d'épaisseur 20 cm environ, compris arases au sol, en plafond et en tableaux et en
linteaux par sciages,

- La reprise des éléments en béton conservés,

- La reprise des linteaux en béton armé ou par profilés métalliques, jambages en béton armé, seuils, acier HA et
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broches de liaisons a I'existant, suivant étude de structure sur I'ensemble de |'ouverture crée

- La reprise du dallage au sol,

- Une protection coupe-feu 1 heure sur I'ensemble des profilés métalliques, réalisation soit par un enduit au
mortier de ciment sur un support grillagé, soit en plaque de platre (prestation au présent lot),

- L'évacuation en décharge agréée des déchets et gravois, par tous moyens adaptés, y compris frais éventuels,

Localisation :
Pour la création d'une issue de secours au niveau du Sous-sol

OUVRAGES DIVERS

SOUCHES DE SORTIE EN TOITURE

Fourniture et mise en ceuvre de souches en toiture pour I'habillage de conduit de fumée et de conduits de

ventilation, comprenant :

- Des parois en béton armé coulées en place épaisseur 15 cm avec incorporation d’'un hydrofuge de masse, finition
soignée lisse et arase supérieures glacis ciment avec pente sur |'extérieur,

- Le calfeutrement coupe-feu heure autour des traversées d'ouvrage béton,

- La dalle de couverture en béton armé sur potelets de surélévation, avec goutte d’eau périphérique et protection
par résine d'étanchéité. Débord périphérique de 10 cm par rapport a la souche,

- La fermeture des vides entre parois et dalle par grillage pare insectes périphériques en acier galvanisé.

- Compris réservations pour sorties des lots techniques,

- La souche sera pourvue d'une engravure en partie basse pour le traitement des abergements par le lot
étanchéité.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Pour la ventilation de la gaine gaz du batiment ENSA

RELEVES BA ARRET D'ENROBE

Fourniture et mise en ceuvre de relevés B.A. arrét d'enrobé coffré en place, comprenant :
- Les relevés en béton, compris coffrage et armatures suivant études

- Dimensions indicatives :

- 10 x 20 cm de ht

L'entrepreneur fera la synthése avec le lot concerné

Localisation :
Socle filant arrét d'enrobé sur le parvis

SOCLES POUR EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fourniture et mise en ceuvre de socles béton pour équipements techniques, comprenant :

- Le socle en béton armé, dimensions suivant demande des lots concernés, armatures suivant étude BA, épaisseur
suivant complexe d'étanchéité a donner par le lot étanchéité,

- L'isolant phonique type Domisol coffrage ou équivalent, d'épaisseur 5 cm, compris relevés périphériques si
nécessaire,

Localisation :

Suivant plan Architecte et demande du bet Fluide :
- Socle pour CTA des béatiments

MASSIFS BA SUPPORT DE LUMINAIRE

Exécution d'un massif en béton armé pour fixation des luminaires, comprenant :

- fouilles des terres jusqu'au niveau hors gel,

- remblais nécessaires

- béton de propreté

- massif béton armé compris coffrage des rives, les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre
adaptées aux types d'ouvrage a poser

- réservation pour passage de fourreaux

- incorporation et scellements des platines de fixation si nécessaire et fourni par les lots techniques

Localisation :
Pour les plots BA 25 x 25 cm des luminaires de la rampe PMR

OPUS Ingénierie - Phase DCE

Maitre d'ouvrage : ENSA & Département de Haute-Savoie 14

CCTP - Lot N°01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ESPACES VERTS - GROS OEUVRE



53

VENTILATION DE LOCAUX

5.3.1 COURETTE DE VENTILATION VS

Fourniture et mise en ceuvre de courette de ventilation basse pour les caves, comprenant :

- Un corps de courette en béton préfabriqué ou coulé en place compris toute liaison structurelle a la structure

existante.

- La courette dépassera de minimum 1 m du sol pour palier a I'accumulation de neige.

- Compris réservation nécessaire en fagade pour mise en place par le lot métallerie de la grille

- Compris facon de goutte d'eau

- Compris étanchéité de la casquette

- Compris grille persiennée en fagade prévue au lot métallerie

- Compris étanchéité enterrée périphérique.

- Compris Drainage en fond de courette

- Compris terrassements nécessaires et toute sujétions de maintien des talus

- Compris réservation dans mur BA existant et toute sujétions de renfort nécessaire (dimensions suivant demande

des lots techniques)

Produit de référence :

- Courette TITAN PREFA ou équivalent

Localisation :
Courette de ventilation des caves du batiment ENSA
5.4 RESERVATIONS ET REBOUCHAGE DE RESERVATIONS

Ensemble comprenant :

- La mise en ceuvre des réservations lors de I'exécution des travaux de gros ceuvre selon les demandes des
entreprises transmises en temps utile,

- Les carottages dans les murs pour la traversée des réseaux, gaines, ventouses d'extraction chaudiéres, etc... ,

- Le rebouchage de toutes les réservations dans les ouvrages béton armé ou magonnés. Serrage et calfeutrement
par mortier sans retrait et ragréage pour un aspect et une qualité de finition identique a celle de la paroi ou du
plancher, en particulier, bouchage de toutes les traversées de plancher aprés passage des fluides,

- Le rebouchage dito ci-dessus avec toutes sujétions d'étanchéité au droit des traversées de dalles intérieures et
des murs intérieurs (sortie EP, EU, réseaux...),

- Le rebouchage au béton hydrofuge autoplagant avec toutes sujétions d'étanchéité au droit des traversées de
murs extérieurs et des murs contre terre, des dalles extérieures (EU, EV, EP, AEP, GRDF, ERDF, etc ...) en
particulier, rebouchage de toutes les traversées de plancher aprés passage des fluides.

- Les bouchages provisoires de I'ensemble des trémies en dalles pour assure le hors d'eau entre les niveaux des
batiments par la réalisation de batardeaux en mortier en périphérie et fermeture par platelage bois fixés en
dalle, recouvrement du platelage par une étanchéité provisoire (au présent lot), la dépose de ces bouchages a
I'avancement des travaux au présent lot, évacuation et mise en décharge.

L'entrepreneur devra la garantie de résultat pour assurer les contraintes acoustiques et de tenue au feu entre les
locaux (voiles) et en traversées de dalles,

Cette liste n'est pas exhaustive.

Localisation :
Pour la ventilation de la gaine gaz au niveau de la toiture diam. 160 mm
Pour les carottages diam. 100 mm dans les acrotéres de loggias pour ventilation
Pour l'ensemble des réservations nécessaire selon demande des lots Fluides
5.5 ARTICLES COMPLEMENTAIRES ENTREPRISES FORFAITISATION DE L'OFFRE
Dans cet article I'entreprise devra indiquer les prestations complémentaires qu’il lui semblerait utile de chiffrer
afin que son offre soit compléte au niveau du forfait global de sa proposition
Lu et accepté, le
Cachet et signature de l'entrepreneur
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DESCRIPTION DES OUVRAGES EN PSE 1 : SECURISATION DES EXTERIEURS DU SITE

6.1 CLOTURES ET PORTAILS

L'entreprise a en charge I'ensemble des travaux concernant I'aménagement des cl6tures et portillons.

Toutes les prestations suivantes prévues au titre du présent marché sont incluses dans les prix forfaitaires des
travaux concernant I'aménagement des cl6tures, en plus de toutes celles décrites dans le présent CCTP, pour
I'ensemble des travaux.

Généralités :

Les clotures a mettre en ceuvre devront correspondre aux descriptions mentionnées dans le bordereau de prix.

Les hauteurs qui y sont indiquées sont des hauteurs hors-sols.

L'entreprise sera dans I'obligation de fournir les fiches techniques des diverses cl6tures a mettre en ceuvre au
moment des visites de réception, ainsi que les normes attachées pour confirmer la conformité des ouvrages.
En cas de fabrication particuliére d'un type de cl6tures, I'entreprise devra soumettre au maitre d’ceuvre, I'ensemble

des notes de calcul et plans d'exécution correspondants.

Avant toute pose, I'entreprise est tenue de présenter au maitre d'ouvrage les échantillons.

Le fournisseur devra étre agréé par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra faire valider I'implantation des cl6tures par le Maitre d'CEuvre.

Les prix du bordereau sont censés tenir compte de la fourniture de tous les matériels nécessaires pour le montage
et la pose des clotures. L'ensemble de ces fournitures devra tenir compte des prescriptions du fournisseur.
Aucune adaptation ne sera tolérée.

Toutes les sujétions de scellement liées au matériel (nivellement de terrain, semelles ou dalles béton, dés béton,
scellements armés ou non) sont réputées étre intégrées dans les prix.

Les protections des clotures ne devront étre retirées que la veille de la réception des travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge le remplacement des cl6tures abimées avant la réception. Il assurera également
toutes les reprises de peinture nécessaires avant la réception et pendant toute I'année de garantie.

Les travaux décrits ci-aprés comprenant la fourniture et mise en ceuvre des matériels, leur
implantation précise sur plan de synthése et sur le site, leur scellement dans des semelles ou des
massifs en béton adaptés au site. Les travaux comprendront également l'intégration de toutes les
contraintes réglementaires.

L'entreprise doit, notamment, dimensionner ses installations selon la configuration définitive des
installations et prévoir les attentes nécessaires, parfaitement repérées, pour pouvoir reprendre les
travaux sans intervenir sur ceux déja réalisés.

Controles :

Durant le déroulement du chantier et autant de fois qu'il le jugera nécessaire, la Maitrise d'Euvre fera procéder
a des controles concernant :

- la bonne exécution des travaux,

- la qualité des matériels mis en place,

- la conformité aux normes et regles de I'art.

Limites des prestations :

Méme s'ils ne sont pas spécifiquement définis, les prestations ci-apres décrites comprenant implicitement tous les
travaux et toutes les fournitures diverses indispensables a la bonne mise en place des clétures et accessoires.

Ainsi, seront notamment a charge de I'entreprise titulaire du présent lot tous les travaux suivants :

- Installation de chantier,

- Nettoyage et réglage du terrain, compris éventuelle arrachage de végétation,

- Implantation,

- Mise en place des cl6tures, compris fondations,

- Raccords peinture antirouille et peinture de finition éventuellement nécessaires pour tous les ouvrages a livrer
"finis",

- Nettoyage du chantier, compris enlévement des gravats et restes de matériaux,

- Replis du matériel.

Implantation :

Apres avoir réalisé les implantations des cl6tures, et avant tout commencement de leur mise en ceuvre, I'entreprise

titulaire du présent lot devra solliciter le Maitre d'CEuvre pour qu'il effectue le contréle. En cas de désaccord entre

I'entreprise et le Maitre d'CEuvre sur la conformité de ces implantations, il sera fait appel a un géométre expert

qui réalisera a son tour les vérifications nécessaires, aux frais et a la charge exclusive de I'entreprise.

Dans tous les cas, l'entreprise titulaire du présent lot restera seule responsable des éventuelles erreurs

d'implantation qui pourraient étre commises.

Mise en ceuvre des portails et portillons :

- Génie civil

- L'installateur devra réaliser des massifs bétons pour l'installation des poteaux de guidage, de réception et du

sabot de réception.
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- La structure des portails devra étre fixée sur des supports en fouille bétonnée de résistance 35 Mpa (compression
a 28 jours)

- Conformément a la norme NF EN 13 241-1, les portails seront marqués CE et livrés avec un certificat de
conformité, d'une notice d'installation et livret d'entretien et de maintenance

6.1.1 CLOTURE RIGIDE
La cloture sera composée de poteaux et de panneaux soudés sans plis, en acier galvanisé et plastifié haute
adhérence. Ils seront assemblés sans accessoire et indémontables. Cette cléture aura une hauteur hors sol de
2m00. Les panneaux et les poteaux seront garantis contre la corrosion.
Description technique :
- Le panneau soudé aura une hauteur de 1m80
- Les mailles seront de 200 mm x 55 mm
- Le panneau sera constitué de 2 fils horizontaux de diamétre 8 mm et de fils verticaux de diamétre 6 mm - sans
plis horizontaux
- La largeur des panneaux sera de 2m50
- Les picots défensifs auront une longueur de 30 mm
- La fixation du panneau de treillis se fera dans I'ame du poteau avec des clips sécurité inox (10 clips par panneau),
4 bloqueurs de clips et 4 écrous auto cassants pour renforcer la résistance
- Le panneau sera constitué de fils d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2. Il sera soudé selon la norme EN
10223-7 et plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN 10245-4.
- Le panneau sera plastifié Polyester de couleur (RAL au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme noir, gris,
vert)
Le poteau :
- Le poteau aura une longueur totale adaptée au panneau
- Le poteau aura une section demi-ovale de 60 x 87 mm
- Le poteau sera muni d'encoches permettant la pose du panneau sans accessoire.
- Un obturateur évitera les infiltrations a l'intérieur du poteau
- L'entraxe poteau sera de 2m51
- Sa résistance a la flexion sera de 95 daN de traction horizontale exercé a hauteur 1m00 du sol pour des poteaux
de longueur 2m50 et 2m70 et de 75 daN pour des poteaux de longueur 70 cm a 2m40 (tests EPPA)
- Le panneau sera plastifié Polyester de couleur (RAL au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme noir, gris,
vert)
La mise en ceuvre :
- Génie civil
- Le scellement sur massif doit étre de diamétre 30 cm et de profondeur 50 cm. Le béton pour remplir les trous
doit étre dosé a 250 kg de ciments par m3
Conseil de pose :
- La pose se fait a I'avancement : sceller le poteau de départ puis fixer le panneau sur le poteau puis sceller le
second poteau. Et ainsi de suite...
- Pour faciliter le maintien en position des panneaux sur les poteaux pendant le durcissement des scellements,
prévoir |'utilisation de blogueurs (a retirer de suite).
- Les angles ne nécessiteront qu'un seul poteau a orienter selon I'angle souhaité.
- Si le terrain est en pente, prévoir des redans en décalant chaque panneau de 1 ou 2 crans (1 cran = décalage
de 10 cm) ou réaliser des redans par linéaire. Les poteaux sur lesquels les redans sont réalisés devront avoir un
scellement plus important.
- L'entreprise pourra adapter le dimensionnement des éléments et devra recevoir le visa sur prototype avant
exécution. Les arases supérieures devront étre alignées. Des décrochés pourront étre prévus selon la pente.
- Pour les cl6tures posées a proximité d'un portail, prévoir une zone de refoulement selon la norme EN 12635 et
une distance de sécurité entre la cl6ture et le portail selon la norme EN 294.
Finition :
- Plastifié a 200 microns polyester
- Teinte RAL au choix du Maitre d'Euvre dans la gamme noir, gris, vert
Produit de référence :
Cléture de type Treillis 555 de chez Normaclo ou équivalent
Localisation :
Pour la clbture rigide en limite de propriété
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6.1.2

PORTILLONS

Portillon automatisé de type OUVRANT EXPERT BATTANT - 1 Vantail de chez LIPPI ou équivalent. Il aura un

passage nominal de 1m50 et une hauteur hors sol de 1m80. Il sera constitué d'un vantail, de poteaux et d'un

automatisme.

Ce prix comprend le raccordement au cable d'alimentation amené par le lot Electricité.

Ce portail conforme a la norme NF EN 13 241-1 bénéficiera d'une garantie contre la corrosion.

Le vantail :

- Le cadre aura une section rectangulaire de 60x60

- Le remplissage sera constitué de barreaux losange de section 50 x 25 mm

- Gonds pivot

- Le vantail sera plastifié Polyester de couleur RAL au choix du Maitre d'Ouvrage

Poteaux :

- Les poteaux simples auront un profil carré de section 150x150

- Les poteaux seront plastifiées Polyester de couleur RAL au choix du MO

- Les poteaux seront scellés

- Il comprend la fourniture et la pose de fourreaux dans les poteaux et la pose d'une platine pouvant recevoir le
systeme de controle.

L'automatisme :

- 1 ou 2 ventouses pour ouverture par systeme d'accés contr6lé (a charge de I'ELECTRICIEN) et des accessoires
de scellement

- Le tout protégé anticorrosion par sablage SA3 + galvanisation + revétement plastique haute adhérence.

- Accessoires en inox comprenant serrure a cylindre européen, gonds, étrier, baionnette, etc... Béquillage en
aluminium anodisé

Mise en ceuvre :

- Génie civil au présent lot

- La structure des portails devra étre fixée sur des supports en fouille bétonnée de résistance 35 Mpa (compression
a 28 jours)

- Des plats de liaison permettront de boulonner les modules de rail entre eux. Les modules devront étre
parfaitement alignés pour assurer le bon fonctionnement du portail

- Conformément a la norme NF EN 13 241-1, le portail sera marqué CE et livré avec un certificat de conformité
et notice.

- Compris reprise des revétements extérieurs existants a l'identique

Finition :

- Plastifié polyester,

- Teinte RAL au choix de I'Architecte.

Produit de référence :

Type OUVRANT EXPERT BATTANT - 1 Vantail de chez LIPPI ou équivalent

Localisation :
Pour le portillon d'accés aux batiments

6.2 RESEAUX DES COURANTS FORTS ET FAIBLES
6.2.1 TRANCHEE - FOURREAUX

L'entrepreneur réalisera I'exécution des tranchées et pose des fourreaux PVC ou TPC dans des terrains de toute

nature, profondeur suivant réseau, comprenant :

- Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires,

- L'ensemble des fouilles, avec en particulier I'extraction, le chargement, le transport des matériaux extraits au
dépot, leur mise en dépot définitif,

- Toutes les sujétions de blindages et d'étaiements dés que la profondeur excéde 1,30 m,

- Le réglage et le compactage du fond de fouilles,

- La fourniture et la pose de fourreaux PVC ou TPC diamétre suivant la nature des réseaux, souples annelé ou
rigide, de couleur rouge, aiguillé d'un fil en acier galvanisé 20/10 éme,

- La pénétration de canalisations a l'intérieur du batiment sera réalisé par le présent lot

- Fourniture et mise en ceuvre de sable pour lit de pose et enrobage complet des fourreaux,

- Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire selon réseaux,

- Remblaiement en matériaux concassés 0/60 soigneusement compacté par couches de 20 cm jusqu'a la cote de
la plate-forme générale,

- Compris réfection du revétement fini existant

- Toutes sujétions liées a la rencontre de réseaux souterrains,

- Toutes sujétions liées au maintien de la circulation des usagers et au maintien de I'état des lieux,

- Balisage et protection du chantier.

OPUS Ingénierie - Phase DCE
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Localisation :
Pour le réseau électrique d'alimentation du portail extérieur
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