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DESCRIPTION DE L'OPERATION

Cette opération consiste en la rénovation énergétique d'un ensemble immobilier de 24 logements sur la commune
de Chamonix-Mont-Blanc.

Ce projet sera composé de 2 batiments mitoyens :

- 1 batiment de 13 logements sur 6 niveaux

- 1 batiment de 11 logements sur 6 niveaux

Les caractéristiques générales de ces batiments sont :

- Fondations béton

- Dallages et dalles béton

- Voiles en béton armé

- Dalles pleines ou alvéolaires

- Toiture terrasse gravillonnées

- Menuiseries extérieures aluminium avec protection solaire de type stores manuels.
- Revétement de facades en crépis

Les exigences du programme sont les suivantes :

- Réduction des consommations énergétiques de 60% par rapport a I'existant,

- Réduire fortement les consommations actuelles avec obtention éventuelle de CEE,

- Mettre en ceuvre massivement des matériaux a faible contenu carbone, et principalement des matériaux
biosourcés,

- Emplois de peintures sans COV ou limités,

Les travaux réalisés seront les suivants :

Travaux préparatoires et extérieurs :

- Le désamiantage avant travaux

- La dépose des anciens moteurs de VMC et des bouches d’extractions

- La dépose de I'ensemble des menuiseries extérieures

- La dépose du complexe d'étanchéité existant compris protection gravillon

- La dépose et évacuation des équipements divers extérieurs (jardiniére béton, léve-personne PMR...)
Facades et toitures :

- Isolation supplémentaire des toitures terrasses compris limitation des ponts thermiques
- Isolation des facades par |'extérieur avec finition bardage en panneaux de fibre de ciment
- Remplacement de I'ensemble des menuiseries extérieures

- Isolation des plafonds dans le sous-sol du batiment

- Isolation des planchers bas des logements donnant sur I'extérieur

Corps d’'état secondaire :

- Mise aux normes de la conduite gaz (création d’un caisson coupe-feu 2h)

- Détalonnage des portes de distribution intérieure des logements

- Mise en place de garde-corps suite a la surisolation des toitures

Extérieurs :

- Etanchéité du parvis + protection bitumineuse

- Mise en place de jardiniére pour fonction de garde-corps

- Réalisation d’un cheminement PMR

Ventilation :

- Remplacement des moteurs de VMC en toiture

- Remplacement des bouches d’extractions dans les logements

- Mise en place d’'une ventilation dans les caves en sous-sol

- Création d’'une VB pour les garages et les caves

Electricité :

- Remplacement des luminaires extérieurs par du LED

- Mise en place d'un éclairage du cheminement PMR extérieur

CLASSEMENT ET GENERALITES

Le batiment est classé en type :

- Zone de sismicité : zone 4

- Séisme : sol de classe B

Réglementation incendie :

Logements : batiment d’habitation, soumis a l'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie :
classement 3eme famille A
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ETUDE GEOTECHNIQUE
Sans objet

LISTE DES LOTS

01 : Aménagements extérieurs — Espaces verts - Gros ceuvre
02 : Etanchéité et protection

03 : Echafaudage

04 : Traitement de facade

05 : Men. Ext Alu et occultations

06 : Métallerie — Serrurerie

07 : Cloisons — Menuiserie intérieure

11:CVC

12 : Electricité

REPARTITION DES MISSIONS
MARQUES ET MATERIELS

Seules les spécifications techniques des marques indiquées dans les CCTP sont imposées aux entrepreneurs qui
doivent en tenir compte dans leurs prix ; cependant d'autres modeéles équivalents pourront étre proposés a
I'acceptation du Maitre d'ouvrage et de I'Architecte.

Les marques de matériels et de produits qui sont citées sont données uniquement a titre indicatif et
définissent un niveau minimum de qualité et de caractéristiques techniques demandé et fixent
I'aspect visuel. Dans tous les cas, les entreprises ont la possibilité de répondre avec des produits de
qualité, de caractéristiques équivalentes et de gammes de choix et d'aspect parfaitement
équivalents. L'entrepreneur indiquera dans son mémoire les marques des matériels proposées.
Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des recommandations
ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou
du matériel.

MISSIONS DE L'OPC
Il est prévu une mission d'OPC qui sera réalisée par OPUS ingénierie.

MISSIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entreprise prévoira I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des travaux, a savoir :

- la prise de connaissance des Cahiers des Clauses Particulieres et des dossiers d’exécution de tous les corps
d'état

- les plans d'atelier et de chantier

L'entreprise prendra en compte dans son offre :

- le temps nécessaire pour la participation de I'entreprise aux réunions ordinaires et extraordinaires demandées
par le Bureau de Controle, par le SPS pour chaque réunion et I'ensemble des visites sur site,

- le temps nécessaire pour accompagner le Controleur Technique, le coordonnateur SPS

- les modifications des piéces graphiques et écrites et tous les compléments d'informations a fournir suite aux
observations demandées par le Bureau de Contréle.

Conformément au code de la Construction et de I’'Habitation article R111-40, I'entreprise devra communiquer au
contrbleur technique le programme de ses vérifications techniques.

Afin que la mission du controle technique se déroule dans des conditions satisfaisantes, toutes les entreprises
intervenantes devront fournir au fur et a mesure dés demandes du controleur technique tous les documents
nécessaires a cette coordination et nécessaires aux autres entreprises. Elles devront les fournir un mois avant la
date prévisionnelle de fin de travaux tous les documents et procés-verbaux d’essais (en cours de validité) devant
faire partie du dossier final avant les commissions sécurité.

Avant I'exécution des ouvrages
L'entreprise se conformera strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni et indiquera toutes les
contraintes imposées aux autres corps d’état.

Elle soumettra tous les documents, les plans d'atelier et de chantier et les notes de calculs pour approbations qui
seront délivrées dans un délai de 10 jour calendaire, notamment un exemplaire :
- au Maitre d’ceuvre ;
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- au Bureau d’études ;
- au Bureau de contrdle ;
- au coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé ;

Toute exécution prématurée, faute d’avoir soumis en temps utile les documents a I'approbation, s’effectuera sous
la seule responsabilité de I'Entreprise et les modifications qui pourront lui étre demandées seront entierement a
sa charge, compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

Les documents a fournir sont, entre autres :

- les plans intéressant les entreprises des autres corps d’état ;

- les dispositions particuliéres concernant le stockage du matériel pendant son intervention sur le chantier ;

- les conditions générales et particulieres d’exécution du chantier ;

- les dispositions particulieres concernant la mise en ceuvre de certains matériels, quand plusieurs corps d'état
interviennent simultanément ;

- le planning exact des besoins vis-a-vis des autres corps d’état, de maniére a ne pas retarder la réalisation ;

- les plans généraux des installations et de la distribution comportant toutes les indications nécessaires a une
parfaite coordination des travaux de tous les corps d'état ;

- toutes les notes de calculs concernant, entre autres, les études techniques.

Tous les plans d'atelier et les détails constructifs seront établis par I'entreprise, sur la base des documents mis a
jour par le Maitre d'ceuvre lors de la signature des marchés. Si les fonds de plans techniques d’‘appel d’offre ne
correspondent pas a ceux établis par le Maitre d'ceuvre, I'entreprise tiendra compte des derniers fonds de plans
de l'architecte et prendra en compte les modifications nécessaires. Elle ne pourra arguer, en cours de travaux de
ces différences conduisant a des installations inadaptées sur le plan technique, a des niveaux de confort
insuffisants ou a des plus-values.

La vérification et la mise au point des documents présentés au maitre d'ceuvre, par I'entreprise, Iui en laissent
I'entiere responsabilité. Cette vérification a pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, aux plans de définition et aux diverses exigences
émises.

Pendant I'exécution des ouvrages
L'entreprise effectuera, aupres des différentes administrations (services de sécurité, etc.), toutes les démarches
pour que les installations fonctionnent lors de la réception des ouvrages.

Formation du personnel intervenant sur le chantier pour I'étanchéité a l'air :

Le personnel intervenant sur le chantier aura l'obligation de suivre une formation dispensée par un organisme
agréé ou de fournir une attestation nominative de formation sur I'étanchéité a I'air. Cette formation est a la charge
de chaque entreprise et sera organisée avant le démarrage des travaux.

SITE ENVIRONNEMENT

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux constructions voisines, les
modalités d'accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, tous les problemes
d'approvisionnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
Domaine Public.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux reégles de I'art avec application des spécifications et reglements
techniques en vigueur (Document du REEF, DTU, normes, recommandations et régles professionnelles...). Les
éléments et matériaux de technigue non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB en cours
de validité.

Seront considérés comme Reégles de I'Art et de ces faits applicables contractuellement au Marché d'entreprise :
- Les Documents Techniques Unifiés,
- Les Cahiers des Charges et Régles de Calcul DTU,
- Les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de Construction figurant dans le REEF,
- Les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB,
- Régles BAEL 91,
- Régles BPEL 91,
- Les régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (NV 65 et N 84),
- Les régles de calcul des constructions en acier (CM 66),
- Les regles professionnelles techniques éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parues a la date de la
consultation
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- les reégles sur I'accessibilité PMR
- les réglements de sécurité des ERP

Les textes de base énoncés ci-avant ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu'un rappel des
principaux documents applicables.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre devront faire I'objet d'un avis
technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de I'acceptation en garantie de la commission technique des
assurances.

D’une maniére générale, les indications données dans les CCTP ne portent que sur les points non précisés par les
reglements, sur les bases a admettre pour les calculs, et en aucun cas sur les réeglements que I'Entreprise déclare,
par le fait méme qu‘elle soumissionne.

L'entreprise avertira le Maitre d'ceuvre, si la modification d’'une norme ou d’un réglement intervenait apres la date
d'établissement de I'étude d'appel d'offres (un mois avant cette date). Sous sa seule responsabilité, elle
I'informera, par lettre, éventuellement avec Avis de Réception, ou sur le compte rendu de chantier, en indiquant
les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du Bureau de Contréle, au
Maitre d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, I'Entreprise en demandera
notification par écrit.

Les projets remis seront donc étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum conformes aux
regles de l'art.

NOTICE ACOUSTIQUE
Sans objet

NOTICE SECURITE
Les entreprises devront prendre en compte toutes les remarques de la notice de sécurité du CSPS

NOTICE D'ACCESSIBILITE
Sans objet

ATTENDUS DE LA DECLARATION PREALABLE

Les entreprises devront prendre en compte toutes les remarques des attendus de la déclaration préalable de
travaux.

CHARTE CHANTIER PROPRE
Sans objet

QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Les entreprises prévoiront de fournir des éléments a la demande de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage
concernant le réemploi des matériaux déposés a savoir :

- Fin de vie, recyclage des matériaux,
- Réutilisation concréte des matériaux sur un autre chantier s'ils le permettent

Les entreprises devront étre sensibiliser a ces problématiques et prévoir un dossier concret sur le réemploi ou la
valorisation des déchets.

ETANCHEITE A L'AIR

GENERALITES

Si la réussite énergétique d'un projet passe par une conception optimisée en plan (compacité, orientation,
isolation), elle impose également un traitement soigné et continu de I'étanchéité a I'air, enjeu déterminant dans
I'obtention des résultats.

En effet, si les performances thermiques des parois et le traitement des ponts thermiques semblent de mieux en
mieux appréhendés, améliorant ainsi les performances du batiment, les infiltrations d‘air constituent des
déperditions thermiques non maitrisées, dont le poids relatif dans le bilan énergétique global d’'un batiment est
d‘autant plus important que les niveaux d‘isolation des parois sont performants.

L'étanchéité a I'air constitue en ce sens un des enjeux principaux du batiment d’aujourd’hui et nécessite une
attention continue lors des phases de conception notamment dans la définition et la mise au point des différents
détails, mais surtout en phase de réalisation.

OPUS Ingénierie - PHASE MARCHE
Maitre d'ouvrage : ENSA & Département de Haute-Savoie
Travaux de rénovation énergétique d'un ensemble immobilier de 24 logements
CCTPC



7.7.2

7.7.3

Copyright - Opus ingénierie

Dans le cas de construction lourde, comme le béton, elle est assurée par le systéme constructif en lui-méme : les
parois béton jouent le role de barriere d’étanchéité a Iair. Il s'agit alors de traiter toutes les jonctions entre les
éléments bétons et les autres éléments du clos-couvert pour assurer la continuité de cette barriere d'étanchéité.
Dans le cas de constructions légéres, comme les parois a ossature bois, cette fonction peut étre assurée par un
élément constitutif de la paroi (cas de I'OSB, qui assure également le contreventement) ou par l'ajout d’une
membrane spécifique (pare-vapeur ou frein-vapeur selon la constitution de la paroi et la perspirance souhaitée).

TRAITEMENT DE L'ETANCHEITE A L'AIR

Les liaisons particuliéres et points singuliers doivent étre identifiés afin d’‘apporter des réponses adaptées aux
différents choix constructifs, tant en termes de matériaux (pare-vapeur, adhésifs, manchons, etc.) que de mise
en ceuvre (interactions entre les différents corps d'état).

PRISE EN COMPTE DE L'ETANCHEITE A L'AIR EN PHASE CHANTIER

Formation / sensibilisation des intervenants :

La performance réelle du batiment va dépendre fortement de la mise en ceuvre des matériaux participant a
I'étanchéité a I'air du batiment (membrane, ruban adhésif, etc.) et a leur non-dégradation ultérieure.

Ainsi les interférences entre les différents corps d’état doivent étre identifiées et les responsabilités de chaque
entreprise - au regard de I'étanchéité a I'air - explicitées.

Une sensibilisation / formation sera donc réalisée en présence de toutes les entreprises.

Réalisation de prototypes a I'avancement du chantier

Ces derniers permettent de visualiser concrétement les détails de mise en ceuvre des matériaux (isolation, pare-
vapeur, rubans adhésifs, etc.), d'identifier certaines difficultés et d'y remédier le plus t6t possible.

Validation de la mise en ceuvre

Un suivi attentionné du chantier sera réalisé, afin de valider au fur et a mesure de l'avancement, les différents
modes de mise en ceuvre des matériaux prévus lors de la conception.

Cette validation se fait par :

e Des contrOles visuels réguliers : visites de chantier

e Des mesures spécifiques ponctuelles : tests d'infiltrométrie

La valeur objective a atteindre est de : Q4 Pa-Surf <1,7 m3/h/m?2,
Les vérifications seront réalisées par des tests d'infiltrométrie qui seront commandés par la Maitrise de I'Ouvrage.

CONTROLE ET ESSAIS - PROCES VERBAUX

Les entreprises mettront a la disposition du Maitre d’ceuvre les appareils de mesure et le personnel nécessaires
aux contrébles et aux essais d'installations, aussi bien pendant I'exécution des travaux qu’a la réception. Lors de la
réception des ouvrages, les points suivants seront, entre autres, vérifiés :

- la fixation des supports, des canalisations et des appareils,

- le réglage des différents organes,

- le déclenchement des automatismes et asservissements.

Attestations d'essais de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction AQC

Indépendamment des essais réalisés par l'entreprise pour la mise au point et le réglage de ses ouvrages,
I'entreprise prévoira les frais afférents a la réalisation, par des organismes agréés, des essais définis dans les
documents techniques du cahier spécial n°4 954 paru dans le Moniteur du 06 novembre 1998.

L'entreprise fournira les Procés-Verbaux qui y sont mentionnés et ces documents seront transmis au Bureau de
contrGle pour avis.

Consuel

Conformément au décret n°® 70-1120 du 14 décembre 1972 et a l'arrété du 17 octobre 1973, les installations
électriques devront satisfaire aux conditions d'apposition du visa Consuel sur les attestations de conformité. Les
frais de controle technique sont a la charge du Maitre d’Ouvrage, les frais du Consuel a la charge du Lot Electricité.
L'Entreprise se chargera des relations avec cet organisme, dans les délais prévus par l'arrété du 17 octobre 1973.
A cet effet, I'entreprise devra regrouper tous les documents et attestations utiles a I'établissement de la demande
de Consuel des autres lots. En outre, dans son offre, elle tiendra compte des frais de Consuel et de ceux
correspondant au rapport de visite établi par I'organisme vérificateur, désigné par le Maitre d’ouvrage. Elle
remettra, au Maitre d’ceuvre, une copie de ce rapport de visite, qui sera vierge de toute remarque, et de
I'attestation de Consuel.

Mise en route des installations

La mise au courant de I'exploitant du fonctionnement des installations pendant une durée de 7 jours ouvrés avant
réception.

La fourniture de tous les documents et tous les renseignements nécessaires au personnel d’exploitation sur place
qui exploitera l'installation dés la réception, sous forme d’un manuel de maintenance comportant, en outre, les
coordonnées de tous les fournisseurs, les plans et schémas « comme exécutés » (voir limites de prestations) en
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Procés-Verbaux

L'entreprise remettra au Maitre d’ceuvre tous les Proces-Verbaux d’essais accompagnés des bons de commande
et de livraison ou de référence que celui-ci demandera. Le Maitre d’ceuvre réclamera, s'il le juge utile, de nouveaux
essais, et restera seul juge de I'acceptation du matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité de I'entreprise.
L'entreprise déclarera qu’elle a bien la propriété industrielle des systemes, des procédés ou des matériels qu’elle
emploie. A défaut, elle s'engagera vis-a-vis du Maitre d’ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants qu’elle-
méme, a acquérir, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui
les concernent.

Elle garantira, en conséquence, le Maitre d’ouvrage contre tout recours qui pourrait étre exercé, a ce sujet, par
des tiers, au cas ou lui serait contestés, soit la propriété industrielle des systéemes, des procédés ou des matériels
mentionnés, soit le droit de les employer, s'ils sont couverts par des brevets.

DOCUMENTS A FOURNIR DURANT ET A LA FIN DU CHANTIER

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre :

- Les plans et documents conformes a I'exécution sous forme papier (DOE)

- Les plans et documents conformes a I'exécution fournis sous forme numérique au format DWG ou DXF /
WORD et PDF

- Tous documents nécessaires a I'établissement des D.I.U.O

- Nombre suivant CCAP

Il est rappelé aux entrepreneurs les principaux documents a remettre dans les DOE, cette liste n‘étant pas
exhaustive et correspondant a une partie des documents nécessaires a |'exécution :

LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ESPACES VERTS — GROS C(EUVRE

- Le plan des terrassements avec épure d’implantation

- Les plans de recollement des ouvrages enterrés

- Fiches et notices techniques des produits et matériels mis en ceuvre

- Caractéristiques des végétaux mis en terre

- Prescriptions nécessaires a leur développement et a leur entretien

- Nature, caractéristiques des produits tels qu’engrais, traitement, etc.

- Périodicités et méthodes de taille des arbres et des arbustes

- Tous renseignements nécessaires a |'entretien des plantations

- Les plans d'implantation

- Le plan des terrassements complémentaires avec épure d'implantation

- Les plans de recollement des ouvrages enterrés avec indication de position, fil d'eau, diamétres, et tous éléments
a I'exécution des réseaux

- Plans et détails de fabrication des ouvrages

- Avis techniques des produits de technique non traditionnelle

- Bordereaux de livraison des bétons

- Fiches d'homologation des aciers

- Proces-verbaux des essais réalisés

- Fiches et avis techniques des produits utilisés

- Fournir les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour le béton employé en dalle et en voile et
I'isolant sous dalle

- Proces-verbaux de résistance au feu et de réaction au feu des matériaux

- Plans des ouvrages exécutés

- Plans de réservations gros ceuvre

- Plans et détails de fabrication

- Plans et détails de pose

- Détails des liaisons avec le gros ceuvre

- Les essais de résistance sur les bétons

- Les essais AQC

LOT ETANCHEITE ET PROTECTION

- Les plans et détails de fabrication,

- Les plans et détails de pose,

- Les détails des liaisons avec le gros ceuvre et la facade

- Les détails des fixations, relevés, couvertines, ouvrages d'évacuation,

- Les avis techniques des produits utilisés,

- Les fiches techniques des produits utilisés,

- Les préconisations du constructeur pour I'entretien et la vérification des ouvrages,

- Fournir les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les isolants de toiture terrasse
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LOT MURS OSSATURE BOIS - BARDAGE

- Les plans de fabrication et de mise en ceuvre des fagades a ossature bois,

- Les détails des sections des éléments,

- Les détails des jonctions avec le gros ceuvre ou la structure,

- Les caractéristiques des éléments composant les fagades

- Le certificat bois des alpes

- Les avis techniques des procédés

- Avis techniques des éléments de remplissage

- Des échantillons avant validation

- Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des parements de facade

LOT MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
- Les plans de fabrication et de mise en ceuvre des menuiseries,
- Les détails des sections des profilés, échelle 1,

- Les détails des jonctions avec le gros ceuvre ou la structure,

- Les caractéristiques des éléments composant les menuiseries,

- Les certificats de classement AEV,

- Le certificat de qualité des vitrages (CEKAL ou Avis Technique),
- Les avis techniques des menuiseries,

- Avis techniques des éléments de remplissage

- Des échantillons et stores avant validation

- Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des menuiseries extérieures aluminium

LOT SERRURERIE METALLERIE

- Plans de fabrication et de mise en ceuvre des menuiseries

- Détails des sections des profilés, échelle 1

- Détails des jonctions avec le gros ceuvre

- Caractéristiques des éléments composants les menuiseries

- Certificats de classement AEV

- Certificat de qualité des vitrages (AVIQ ou Avis technique)

- Avis techniques des éléments de remplissage

- Les PV d'essais sur les gardes corps

- Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des éléments d'ossature métallique

LOT CLOISONS DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS

- Fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre

- Les avis techniques des produits utilisés,

- Fournir les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour les matériaux utilisés

LOT CVS

- Plans de réservation

- les notes de calcul d’exécution ;

- les plans et les schémas d’exécution ;

- Plans et détail de fabrication

- les notices permettant aux utilisateurs et aux personnels de maintenance d'intervenir en toute sécurité et sans
erreur ni omission ;

- les garanties des différents matériels mis en ceuvre ;

- une liste des piéces de rechange de premiére nécessité pour I'utilisateur ;

- les interventions obligatoires a prévoir et leur périodicité ;

- les Procés-Verbaux d’essais, notamment pour tous les matériaux ayant une résistance au feu.

- Fiches techniques des produits utilisés

LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

- le bilan des puissances mis a jour ;

- les notes de calcul d’exécution (études techniques, chutes de tensions, etc.);

- les plans et les schémas d’exécution (réseaux, passages, implantation, etc.) ;

- la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre avec les marques et les caractéristiques, les notices de
fonctionnement et d’entretien en francgais, les adresses des fournisseurs, etc. ;

- les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de I'utilisation
de comprendre le fonctionnement et de modifier les paramétres de réglage ;

- les notices permettant aux utilisateurs et aux personnels de maintenance d'intervenir en toute sécurité et sans
erreur ni omission ;

- les garanties des différents matériels mis en ceuvre ;

- une liste des pieces de rechange de premiére nécessité pour I'utilisateur ;
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- les interventions obligatoires a prévoir et leur périodicité ;
- les procés-verbaux d’essais, notamment pour tous les matériaux ayant une résistance au feu.

TOUS LES LOTS

Apreés la réception des ouvrages

L'entreprise élaborera et transmettra aux utilisateurs un dossier technique et d’entretien des locaux et de leurs
installations (DOE). Ce dossier sera remis au moment de la prise de possession des locaux. Il sera conforme au
décret n°® 92-332 du 31 mars 1992 (JO du 1er avril 1992).

Le DOE devra étre remis lors des OPR et sera obligatoire pour le traitement final des DGD

Formation du personnel d’exploitation :

Chaque entreprise doit la mise au courant de I'exploitation du fonctionnement des installations pendant une durée

de 7 jours ouvrés avant réception et la fourniture de tous les documents et tous les renseignements nécessaires

au personnel d’exploitation sur place qui exploitera l'installation dés la réception, sous forme d'un manuel de

maintenance comportant en outre :

- la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre avec les marques et les caractéristiques, les notices de
fonctionnement et d’entretien en francgais, les adresses des fournisseurs, etc. ;

- les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de I'utilisation
de comprendre le fonctionnement et de modifier les paramétres de réglage.

NATURE DU MARCHE
DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Le fait d'avoir soumissionné suppose que : les entrepreneurs ont vérifié tous les plans, coupes, fagades, détails
d'exécution ainsi que les indications prescrites dans les diverses piéces écrites.

Les plans de chantier, les plans d'atelier, les plans d'étaiements, de fabrication et de préfabrication des ouvrages
sont dus par les entreprises. Ces plans seront soumis au visa de |'Architecte et du Bureau de Controle et des
Bureaux d’Etudes concernés.

- Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du dossier DCE dans son intégralité.

- Chaque entrepreneur aura a sa charge I'établissement des notes de calcul, des plans de fabrications et d'ateliers
de ses ouvrages

- Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état apres remise
et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps utile ; ils devront
prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments dans I'ordre général
et par analogie avec ce qui est décrit en accord avec I'Architecte.

- Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler a
I'architecte les erreurs qui pourraient étre constatées. Aucune cote ne devra étre mesurée sur plan en vue
d'exécution.

- Les entrepreneurs sont tenus de signaler par écrit a I'Architecte mandataire, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite
réalisation de leurs propres réalisations

- Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences d'interprétation,
les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre
d'ceuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global forfaitaire des marchés.

- Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pas pour but d'annuler la
réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en
cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement
dd et vice versa.

Le CCTP de chaque lot décrit I'essentiel des ouvrages diis par I'Entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le

détail tous les ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous

ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée

entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un

corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

OFFRE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra obligatoirement faire une offre sur la base des produits spécifiés dans les différents CCTP.
Il pourra toutefois proposer des produits équivalents ayant les mémes caractéristiques techniques et d'aspect. Il
devra se conformer aux réglementations en vigueur a la date du marché.
Il lui appartiendra d'apprécier la nature des travaux a exécuter, de signaler le cas échéant au Maitre d'CEuvre les
omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui ont été remis et de
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demander les éclaircissements nécessaires, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses et s'étre engagé
a fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et installations, méme si ceux-ci
ne sont pas implicitement décrits.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les pieces du marché. Elle ne pourra pas refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
installations en ordre de fonctionnement et prétendre, ensuite, a des suppléments au montant de sa soumission
ou justifier un mauvais fonctionnement.

DPGF — DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

La DPGF - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de
I'ensemble des ouvrages et travaux nécessaire pour la réalisation des travaux définis par les plans et le devis
descriptif.

Le marché est dévolu en lots séparés, les entrepreneurs ont a leur charge :

- La réalisation des plans d’exécution et des notes de calculs

- La réalisation des plans d'atelier

- La réalisation des carnets de détails de fabrication pour mise en ceuvre

A la fin de la DPGF, un article s'intitulant « Prestations complémentaires » énumérera et quantifiera les prestations
que I'entrepreneur juge bon d’ajouter a son offre afin qu'elle soit compléte. Elle devra donc prendre connaissance
des lots dont elle dépend directement.

La liste des articles portés sur cette DPGF n'est pas limitative aux articles du CCTP, et si, a l'occasion de leur
reconnaissance du terrain et de I'étude du dossier, ils constataient la nécessité de certains travaux non
explicitement prévus dans la présente décomposition, mais indispensables pour la réalisation compléte des travaux
tels que définis par les plans et le CCTP, ils devraient compléter la DPGF par des articles relatifs a ces travaux et
assortis des quantités correspondantes. En effet, il ne pourra par la suite demander pour I'exécution de ces travaux
aucune plus-value au montant global et forfaitaire du marché. Ces articles seront ajoutés en fin de document. De
plus, I'entrepreneur aussi vérifie I'ensemble des quantités prévues a DPGF, I'engagement sur les quantités étant
de par le caractére du marché exclusivement du ressort de I'entreprise.

OPTIONS - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

L'entreprise devra obligatoirement fournir dans sa proposition, un mémoire technique (fiches produits) précisant
les matériels prévus, les caractéristiques correspondantes et les conditions de mise en ceuvre.

Aprés désignation de I'Entreprise, aucune proposition de variante ne sera prise en considération. Seules les options
proposées lors de la consultation pourront étre retenues par le Maitre d’CEuvre. Ces options seront présentées
sous une forme comparative, en montrant la différence entre le co(it des solutions prévues dans I'appel d'offre et
le co(it des solutions proposées.

ETUDES
L'établissement des plans d’atelier et I'ensemble des détails est a la charge de chaque lot, ainsi que I'ensemble
des notes de calculs de mise en ceuvre.

DEROULEMENT DU CHANTIER
COMPTE PRORATA
Toutes les entreprises devront supporter les frais de participation au compte prorata.

Dépenses portées au compte prorata en complément du CCAP

Sont portées au débit du compte prorata les dépenses énumérées ci-apres sans que cette liste soit limitative, elle sera

complétée par le comité de pilotage du compte prorata :

- Les dépenses relatives aux consommations d'eau, d'électricité nécessaires aux travaux.

- La location des bungalows pour l'installation de la base vie

- Les frais de remise en état des installations et des ouvrages endommagés lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le
responsable.

- Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparations de la voie publique résultant des
installations de chantier).

- La mise a disposition de toutes les entreprises par le titulaire du lot murs ossature bois - bardage de poubelles,
bennes, avec tri sélectif des déchets (3 bennes au minimum) containers pour le dép6t des gravois, emballages, etc.
avec chargement sur camions et transport aux décharges publiques y compris frais de décharge,

- Le préchauffage avec la fermeture et la mise en ceuvre des appareils afin de terminer les travaux des corps d'état
secondaires et de parachévement.

- La mise en place d'évaporateur pour assécher les piéces si besoin
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- Les frais de gardiennage et de mise en place de surveillance vidéo.

- Les frais de mise en place de fermetures provisoires du chantier par zones suivant les demandes de la maitrise
d'ceuvre, du CSPS ou de I'OPC, compris les cylindres provisoires de I'ensemble du chantier

- La mise en place d'une boite a clef si besoin pour I'accés au chantier

- L'hygiéne du chantier (entretien des bungalows et des sanitaires)

- L'entretien des voies d'acces aux batiments et a leur éclairage.

- L'entretien et la remise en état des dispositifs communs de sécurité.

Nettoyage du chantier

Chaque entrepreneur doit procéder a ses frais, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, au nettoyage du
chantier et notamment au dégagement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre
d'ouvrage.

La mise a disposition de poubelles a ordures, bennes ou containers sur le chantier destinés a recevoir les ordures,
déchets, gravois, emballages, résidus etc. et leur évacuation aux décharges publiques seront effectuées par le titulaire
du lot murs ossature bois - bardage et le montant de la dépense porté au compte prorata.

Le nettoyage du chantier pour qu'il soit libre de tous déchets, gravois, emballages, etc. pendant et aprés |'exécution
des travaux de chaque corps d'état est a la charge du prorata, le lot murs ossature bois - bardage en est responsable.

Nettoyage avant réception
L'entreprise titulaire du lot nettoyage aura a sa charge le nettoyage de fin de chantier des parties communes, avant

réception.

Dépenses incombant a un entrepreneur déterminé

A l'exception de trous réservés dont I'emplacement devra étre précisé en temps opportun par I'entrepreneur du corps

d'état intéressé, chaque entreprise doit effectuer ses trous et scellements et le bouchage de ses trous. Seul I'enduit

sera fait par le corps de métier habilité. En application de ces principes,

- les raccords de platre aprés passage des divers corps d'état sont a la charge de l'entrepreneur chargé du LOT
CLOISONS.

- les raccords de peinture aprés le passage des divers corps d'état sont a la charge de I'entrepreneur de PEINTURE.

Fonctionnement du compte prorata

Gestion

Le compte prorata sera géré par I'entrepreneur de MUS OSSATURE BOIS - BARDAGE assisté d'un comité de

gestion de 3 membres au minimum.

Justifications

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par des factures. Dans les TRENTE (30) JOURS au plus tard
a compter de la réception de l'ouvrage, chaque entrepreneur devra avoir remis a l'entrepreneur de MURS OSSATURE
BOIS - BARDAGE I'ensemble des factures a imputer a ce compte accompagné d'un bordereau récapitulatif, chaque
entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qui ne seraient pas produites dans le délai
précité.

DUREE DES TRAVAUX

Le délai d’exécution se conforme au délai de I'acte d’engagement.
Les travaux se dérouleront selon le calendrier prévisionnel des travaux joint a la consultation.

Chaque entrepreneur sera soumis au planning d'exécution des travaux qui sera défini par I'OPC dans le détail et
en concertation avec les entreprises, lors de la période de préparation des travaux. Ce planning affinera les délais
enveloppes définis dans le calendrier prévisionnel des travaux joint au dossier de consultation. Le planning
d’exécution se substituera au planning enveloppe et deviendra une piéce contractuelle qui sera notifiée par ordre
de service.

Chaque entrepreneur se rapportera a ce calendrier prévisionnel des travaux et intégrera dans son offre, les
sujétions et contraintes imposées par le respect des délais, concernant particulierement :

- Les moyens en matériels a mettre en ceuvre

- Les effectifs

- Les phasages d'exécution

- Les interruptions d'intervention pour congés, intempéries ou autres causes.

NUISANCES

Les travaux seront conduits de fagon qu'il n'en résulte aucune atteinte a la sécurité générale et notamment a la
sécurité des personnels affectés au chantier, et que la géne apportée aux riverains soit aussi réduite que possible.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour dégager d'une facon
quelconque sa responsabilité, ni pour élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourraient lui étre
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imposées par :

- le maintien en service de canalisations, conduits, cables, etc ...

- la présence sur le chantier d'autres entreprises et I'exécution simultanée d'autres travaux.
- Les protections des circulations accessibles au public.

L'entrepreneur prévoira la dépose, puis pose d'un MOB sur les fagades ouverte dans la journée de maniére a ne
pas laisser les facades de logements ouvertes pendant les nuits. Cette modalité sera primordiale, et des pénalités
seront applicables en cas de non-respect de |'entrepreneur.

DEGRADATIONS - PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable des dégats occasionnés par le manque de soin de ses ouvriers lors de leurs
interventions dans les batiments ou sur le domaine public. Toute dégradation sera remise en état aux frais de
I'entrepreneur responsable des dégats.

Chaque entrepreneur devra mettre en ceuvre des protections adaptées pour ne pas dégrader ou salir les ouvrages
existants et ceux déja réalisés lors de son intervention. Ces dispositifs devront étre mis en ceuvre a l'initiative de
I'entrepreneur

Il devra prendre toutes précautions nécessaires, telles que constats d'état des lieux, photos, ... pour se prémunir
de toutes réclamations ultérieures qui pourraient se produire au cours du chantier.

Protection des ouvrages

L'entreprise étant responsable jusqu’a la réception de la protection de ses ouvrages, elle prendra, a cet effet,
toutes les mesures nécessaires pour éviter tout vol et toute dégradation. Au cas ou il y en aurait, elle remettra en
état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés. Avant
la réception, elle retirera les protections, effectuera un nettoyage complet de ses ouvrages et controlera leur
parfait état.

PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

Il appartiendra a l'entrepreneur d'apprécier la nature des travaux a exécuter, de signaler le cas échéant a la
maitrise d’'ceuvre les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui
ont été remis et de demander les éclaircissements nécessaires, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les
clauses et s'étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et
installations, méme si ceux-ci ne sont pas implicitement décrits.

Les produits préconisés dans les différents CCTP peuvent faire référence a des marques qui représentent une
base pour le chiffrage et qui devront étre respectées pour I'estimation du forfait, I'entrepreneur peut ensuite
proposer toutes variantes de son choix dans des marques équivalentes de réputations équivalentes susceptibles
de performances d'aspect et de garanties au moins égales a celles des systemes décrits ci-aprés. Ce choix sera
soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.

La nomenclature des travaux a été analysée avec soin. Si ce n'était l'avis de I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois
se prévaloir de la brieveté ou de l'absence d'une prestation pendant ou aprés la période d'exécution. II lui
appartient donc de formuler ses observations par écrit pendant ou aprés la période d'étude de sa proposition ;
en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au maitre d’ceuvre toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre
les plans et le devis descriptif.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation
de ses travaux, qu'il a visité le site, et qu'il s'engage a exécuter ces travaux dans les régles de I'art ; quand bien
méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents d'appels d'offres, et ce,
sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément ni a la remise en cause de l'invariabilité du forfait.
L'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour
éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. S'il
avait des réserves a formuler, il devra en demander l'inscription au P.V de la maitrise d’ceuvre ou au Contréleur
des travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation sera jugée
irrecevable.

Les entrepreneurs se réfereront pour tous les ouvrages cités aux présents CCTP, aux réglements de construction
et aux Normes francaises et au Cahier des Spécifications Techniques Générales en vigueur a la date de la
consultation.

Ils prendront en compte les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et, d'une fagon générale, toutes
les prescriptions particuliéres applicables, notamment celles des sociétés concessionnaires pour les raccordements
aux réseaux (eau, chauffage urbain, électricité, téléphone, égouts) et celles des services publics (FT, ordures
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ménageres etc.).

D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront étre
présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications
nécessaires. En cas d'insuffisance de renseignements, I'architecte pourra demander a I'entrepreneur et a la charge
de celui-ci tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront des essais
de controle destinés a vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, et de leur mise en ceuvre. Les frais
relatifs a ces essais sont a la charge des entrepreneurs concernés.

MARQUES ET MATERIELS

Seules les spécifications techniques des marques indiquées dans les CCTP sont imposées aux entrepreneurs qui
doivent en tenir compte dans leurs prix ; cependant d'autres modéles équivalents pourront étre proposés a
I'acceptation du Maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre.

Les marques de matériels et de produits qui sont citées sont données uniquement a titre indicatif et définissent
un niveau minimum de qualité et de caractéristiques techniques demandé et fixent I'aspect visuel. Dans tous les
cas, les entreprises ont la possibilité de répondre avec des produits de qualité, de caractéristiques équivalentes
et de gammes de choix et d'aspect parfaitement équivalents. L'entrepreneur indiquera dans son mémoire les
marques des matériels proposées.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des recommandations
ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou
du matériel.

Nature des matériels

Généralités

Les matériaux et les matériels utilisés seront neufs et de la meilleure qualité, ils auront les caractéristiques
correspondantes aux influences externes auxquelles ils seront soumis.

Ils répondront exactement aux conditions nécessaires a une exécution parfaite des travaux demandés et au
fonctionnement des installations.

Aucun changement au projet ne sera apporté en cours d’exécution sans l'autorisation expresse et écrite du Maitre
d‘ceuvre. Les frais résultants de changements non-autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail
supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge de I'entreprise.

Présentation

L'entreprise présentera, a la demande du Maitre d'ceuvre, un spécimen de I'appareillage et du matériel prévu. Si
celui-ci est trop important en taille ou en co(t, une notice technique détaillée sera fournie avec les photos
correspondantes. Les modeles retenus seront confirmés, par écrit, a I'entreprise lors de cette présentation.

Matériel électrique

Le matériel électrique installé sera choisi suivant les indications données dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres et dans la légende sur les plans de principe joints.

Le matériel électrique aura un indice de protection correspondant, au minimum, a celui indiqué par la norme NF
C 15-103 pour le type de local ol il sera installé.

Mise en ceuvre
Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la mise en ceuvre entrainera la fourniture et le raccordement, du
matériel demandé.

REGLES DE CHANTIER
ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

L'entreprise est responsable de l'intégration des délais de présentation des échantillons et prototypes, de
I'obtention de I'agrément de la MOE ou du BDC sans causer de retard dans les délais de chantier.

APPROVISIONNEMENT

Les approvisionnements sur le chantier doivent étre faits en temps utiles afin de ne provoquer aucun retard sur
la marche des travaux et permettre a chaque titulaire de corps d'état intéressé d'effectuer ses ouvrages
préparatoires.

Ces approvisionnements peuvent étre constitués, soit dans I'enceinte du chantier aux emplacements fixés en
accord avec le maitre d'ceuvre et I'OPC, soit aux emplacements autorisés par le maitre d'ouvrage.

Le site permettant peu d'aires de stockage, chaque titulaire de corps d'état doit prévoir des livraisons coordonnées
avec l'avancement des travaux.
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Le stockage hors des emplacements définis est parfaitement interdit, le déplacement d'un fardeau ou de matériaux
génant positionnés hors des emplacements prévus pourra étre exécuté par un tiers au frais et risque du fautif
sans entrainer de retard en cas de bris ou de casse.

COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

Les travaux des différents corps d'état seront exécutés en parfaites et étroites liaison avec toutes les entreprises,
la direction des travaux assurée par le Maitre d'CEuvre de Chantier ne peut comprendre les liaisons inter-
entreprises.

De ce fait en dehors des rendez-vous de chantier les entreprises sont seules responsables des interférences ou
incidences, si une prestation exécutée devait faire I'objet d'une modification ou d'une dépose et repose pour non
concordance de coordination, elle se fera au frais exclusif des entreprises en cause.

L'entreprise fournira, a la date prévue sur le planning, tous les plans d’exécution, les renseignements et les
précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d’état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d’omission, I'Entreprise supportera toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.
L'entreprise vérifiera la conformité des ouvrages ou des installations des autres corps d'état au fur et a mesure
de leur exécution et ce, pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations de facon a
permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

RESERVATIONS

Les réservations seront exécutées par le lot gros ceuvre sur les indications remises par les corps d’état en temps
et en heure.

Les réservations en murs et en dalles seront réalisées en Siporex ou autre méthode a définir en phase
préparatoire, les trous et carottages seront réalisés par les lots concernés ayant des réservations a réaliser, le
rebouchage autour des canalisations des gaines sera réalisé par le lot Gros ceuvre.

TRAITS DE NIVEAU

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre. Il sera reporté ou tracé a chaque
étage autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a
une indemnité

L'entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des
revétements des futurs murs.

JOINTS DE DILATATION

Les entrepreneurs devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues a la présence des joints de
dilatation indiqués sur les plans.

SCELLEMENT REBOUCHAGES

La mise en place des ouvrages de chaque entreprise est de son ressort et a sa charge.

Dans les ouvrages en béton et maconnerie, tous scellements, rebouchages ou calfeutrements au mortier seront
assurés par l'entreprise de gros ceuvre, suivant les réservations qui auront été remises en temps et en heures,
par les entreprises concernées.

Tout autre type de réservation, scellement ou rebouchage sera a la charge de I'entrepreneur concerné

Dans les cloisons, les scellements, rebouchages et calfeutrements seront effectués par I'entreprise intéressée avec
des matériaux de méme nature que la cloison.

Les raccords de scellement au droit des ouvrages en platre qui ne seraient pas correctement exécutés seront
repris par I'entreprise du lot Platrerie a la charge du corps d'état intéressé.

Le scellement et le calfeutrement des pieces d'appui est a réaliser par I'entreprise de G.O., mais l'entrepreneur
concerné gardera la responsabilité de leur exécution qui sera faite sous sa direction.

Chaque entrepreneur fournira en temps utile a I'entreprise de Gros (Euvre, toutes les pieces destinées a étre
scellées dans les ouvrages en béton.

L'entrepreneur du lot concerné s'engage a prévoir autant que de besoin sur le chantier, un de ses représentants
chargé contradictoirement du contréle d'implantation des piéces destinées a étre scellées dans les réservations
des ouvrages en béton ou en magonnerie ; aucune réclamation ne sera admise.

GROS PERCEMENTS

DANS LES OUVRAGES EN BETON ET EN MACONNERIE
L'Entrepreneur de gros-ceuvre sera tenu d'exécuter dans les ouvrages les réservations de grandes dimensions qui
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n‘auraient pas été réalisées au coulage, cette prestation incombe financiérement au lot qui n‘aura pas remis ces
réservations dans les délais impartis, feuillures, trémies, défoncés... nécessitées tant par les travaux de son activité
gue par ceux des autres corps d'état. Ces percements sont ceux repérés sur les plans de structure, tous les autres
percements étant a la charge de I'entrepreneur concerné.

A cet effet, les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile, leurs plans de
réservations telles que : trémies, socles, niches, feuillures etc.

Ces plans comporteront obligatoirement :

- les dimensions des réservations en cotes brutes

- les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence

Ces plans seront remis a la personne chargée des plans d'exécution qui reportera les indications qui y sont
contenues sur ses propres plans.

Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur intéressé qui devra vérifier sur
place qu'elles ont été correctement réalisées.

En cas de non observation des prescriptions précédentes ou de modification dans les réservations, les percements
et rebouchages seront obligatoirement exécutés par I'entrepreneur de Gros-ceuvre et sous sa responsabilité, mais
aux frais de I'entrepreneur intéressé.

Dans le cas ou des trous et scellements effectués apres coup entraineraient la dégradation d'un équipement ou
d'un revétement, les frais de reprise et raccords seront également a la charge de I'entreprise pour laquelle ces
trous et scellements auront été exécutés.

DANS LES CLOISONS SECHES

Chaque entrepreneur réalise ses propres percements.
Au cas ou des dégradations seraient constatées, les reprises seront effectuées par I'entreprise du lot Platrerie a
la charge du corps d'état intéressé.

INCORPORATIONS

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de fourreaux pour
assurer le passage de ses canalisations.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a l'article précédent.

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux a 35 mm du nu fini des ouvrages traversés et le calfeutrement entre
fourreaux et canalisations sera assuré par un produit étanche et étant compatible avec les exigences

. De stabilité dans le temps

. D'efficacité acoustique

. De comportement au feu

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrage, douilles... avant
coulage sont a la charge de chaque entrepreneur ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des
opérations de coulage et de décoffrage, I'entreprise de gros ceuvre devant apporter tous ses soins a la bonne
conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux.

SOCLES

Les corps d'état concernés (plomberie, chauffage, électricité) devront, si cela n’est pas explicité dans le lot Gros
ceuvre, la fourniture au macgon des blocs de produits résilients ou plots anti-vibratiles, a placer sous les massifs
en béton armé (qui seront réalisés par I'Entreprise de Gros-ceuvre). Ces produits ainsi que I'épaisseur du socle
lui-méme devront faire I'objet d'une étude détaillée par I'entreprise du corps d'état concerné et tenant notamment
compte des contraintes acoustiques.

IMPLANTATION
Sans objet

INSTALLATION DE CHANTIER
PANNEAU DE CHANTIER

Conformément a la réglementation sur la publicité du Permis de Construire et aux exigences de la Direction
Départementale du Travail et de I'Emploi, I'Entrepreneur du lot Murs ossature bois - Bardage fournit et met en
place pendant la période de préparation du chantier, le panneau de chantier indiguant notamment les noms et
adresses du Maitre d'Ouvrage, de I'équipe de Maitrise d'CEuvre, du Contréleur Technique, des Entrepreneurs et
de tous leurs sous-traitants, une perspective couleur suivant modéle fourni par l'architecte, le logo du Maitre
d’Ouvrage, la date de commencement des travaux et celle prévue pour leur achévement, ainsi que les informations
réglementaires du Permis de Construire.
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Ce panneau sera strictement conforme au modeéle imposé par le Maitre d'Ouvrage.

CLOTURE DU CHANTIER

A la charge du lot murs ossature bois - bardage suivant les prescriptions du CCTP gros ceuvre et du PGC
coordinateur SPS.

BUREAUX

A la charge du lot murs ossature bois - bardage :

Des le début des travaux, I'Entreprise de murs ossature bois - bardage aménagera sur le chantier un bungalow
double destiné a permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, I'examen et la conservation des
documents écrits ou graphiques. Ce local réservé aux Maitres d'Euvre devra étre fermé a clef. Il aura une
superficie suffisante pour recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert,
éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté. Il sera muni de tables, sieéges, casiers, panneaux d'affichage
et tous accessoires nécessaires pour son emploi. Il comportera un poste téléphonique et un poste télécopie.
L'ensemble de ces constructions et installations est a charge du Lot Murs ossature bois - Bardage.

Leurs entretiens ainsi que les frais de consommables (consommation électricité, gaz, etc..) seront imputées au
prorata des marchés.

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs doivent prendre toutes dispositions pour assurer la
protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise de son chantier (maintien des tampons
sur les regards, entretien des points d'engouffrement).

Les entrepreneurs assurent I'entretien du réseau jusqu'a la fin du chantier.

BRANCHEMENT DIVERS DE CHANTIER

Sauf stipulations contraires mentionnées en annexe au CCAP, tous les branchements, eau, électricité, téléphones
nécessaires a la bonne marche du chantier, ainsi que toutes les installations et équipements y afférents seront
mis en place, et a ses frais, par I'Entreprise de Murs ossature bois - Bardage, pendant la période de préparation du
chantier et conformément au plan des installations.

L'Entrepreneur se chargera de toutes les démarches auprés des services administratifs compétents : Services
Concessionnaires, Régie Communale, France Télécom, EDF, etc...

Il ne saurait étre pris en compte des difficultés d'alimentation pour justifier d'un retard sur les délais.

Toutes les installations sanitaires de chantier, conformes a la réglementation en vigueur, y compris leur
raccordement au niveau d'assainissement, seront exécutées avec l'accord préalable des services publics et a
charge du lot Murs ossature bois - Bardage.

ELECTRICITE ET ECLAIRAGE DE CHANTIER

L'électricité et I'éclairage de chantier seront mis en ceuvre par le Lot Electricité a partir de I'armoire générale mise

en place par le lot Murs ossature bois - Bardage.

- Les coffrets par niveau répondront aux normes en vigueur et seront en nombre suffisants et en adéquation avec
les demandes du PGC

- L'éclairage de chantier répondra aux normes en vigueur et en adéquation avec les demandes du PGC

FIN DE CHANTIER
NETTOYAGE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS

Durant le chantier, I'entreprise de murs ossature bois - bardage est responsable de la propreté et du nettoyage du
chantier et de ces voies d'acces (propres au chantier et sur le domaine public) durant toute son intervention et
aprés celle-ci jusqu'a la réception de travaux. Elle devra donc veiller a la propreté permanente du chantier et des
voies d'acces et faire exécuter aux autres entreprises les nettoyages appropriés.

En cas de non-respect de ces consignes, l'entreprise de murs ossature bois - bardage devra le nettoyage
systématique du chantier et des voies d'accés.

Apres |'exécution des ouvrages, les entreprises devront laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et aprés I'exécution des travaux. En particulier, chaque entrepreneur devra livrer les ouvrages exécutés au corps
d'état qui lui succede dans un état de propreté suffisant pour éviter toutes sujétions de nettoyage a celui-ci.
Chaque entrepreneur se charge quotidiennement de I'évacuation de ses propres déblais et doit procéder au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas d'interventions multiples dans une zone, le maitre d’ceuvre ou le CSPS définira des responsabilités par
zone aux divers entrepreneurs.
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L'enlevement des déblais stockés aux endroits prévus et leur transport aux décharges publiques sont a la charge
de l'entrepreneur de murs ossature bois - bardage.

Dans le cas ou un ou plusieurs entrepreneurs ne satisferait pas a ses obligations de nettoyage, le maitre d'ouvrage
pourra faire intervenir une entreprise spécialisée aux frais du ou des entrepreneurs responsables.

En outre, il devra étre réalisé un nettoyage complet de "fin de chantier" appelé Nettoyage de mise en service,
aprés l'intervention de tous les corps d'état et ce a chaque fin de phase de travaux. Ce nettoyage sera réalisé par
une entreprise spécialisée et sera imputé aux frais du compte prorata.

NETTOYAGE POUR LA RECEPTION DE TRAVAUX DE L'ENSEMBLE DE L'OPERATION

Il sera réalisé un nettoyage complet de "fin de chantier" appelé Nettoyage de réception, aprés l'intervention de
tous les corps d'état. Ce nettoyage sera réalisé par une entreprise spécialisée et sera imputé aux frais du compte
prorata. Un nettoyage de mise en service sera réalisé aprés réception par le lot Peinture (prévu au marché du lot
peinture) pour les parties communes des batiments.

Ce nettoyage avant réception des travaux comportera notamment les éléments suivants, aprés nettoyage soigné
des entreprises de chaque lot :

NETTOYAGE DES SOLS

Quel que soit la nature des sols, les travaux de nettoyage comprennent :

- Travaux préparatoires :

- Balayage et enlevement des déchets restant encore apres le nettoyage des autres corps d'état
- Grattage de tous les matériaux adhérents (platre, ciment, mastic, peinture, vernis...)

- Travaux de nettoyage proprement dits :

- Sols en grés :

* lavage au savon mou

* détachage

* ringage

* si nécessaire, le grattage sera remplacé par un pongage fin du sol avec matériel adapté au support
- Sols souples,

* dépoussiérage, détachage et ringage

NETTOYAGE DES REVETEMENTS VERTICAUX

Sur les murs, revétements muraux (faience), portes ou plinthes (vernis ou peintes) :
- rincage a l'eau claire, grattage des produits adhérents

- réfection des taches en évitant toutes traces de reprises.

NETTOYAGE DE LA QUINCAILLERIE ORDINAIRE
Les pénes de serrures et les crémones seront plus spécialement grattés et nettoyés pour obtenir un
fonctionnement parfait.

NETTOYAGE DES ELEMENTS POLIS ET CHROMES

La robinetterie des appareils sanitaires, I'ensemble de I'appareillage électrique en métal poli et chromé, les
poignées de portes, béquilles, crémone et tous accessoires seront grattés avec précaution ou nettoyés au moyen
de produits détachants neutres vis a vis du métal poli.

NETTOYAGE DES VITRAGES
Nettoyage fin des vitrages y compris faces internes et nettoyage des tablettes extérieures et embrasures.

Lu et accepté, le

Cachet et signature de I'entrepreneur

OPUS Ingénierie - PHASE MARCHE
Maitre d'ouvrage : ENSA & Département de Haute-Savoie
Travaux de rénovation énergétique d'un ensemble immobilier de 24 logements
CCTPC
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