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Unité | Quantité [Prix unitaire Total
(estimée
par Opus
Ingénierie)
ENSA
MURS OSSATURE BOIS, BARDAGE
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE,
COUVERTURE, BARDAGE
3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier
F 1,00
3.2 ETUDE D'EXECUTION
Etudes bois
F 1
3.3 DEPOSE DES OUVRAGES DE FACADE
Dépose de lambris bois
m? 4,5
Dépose de contre-bardage métallique existant
m? 20,8
Dépose de bardage métallique existant
m? 9,7
Dépose de menuiseries ext, occulation
m? 133,07
Dépose de menuiserie compris occultations
m? 118,07
3.4 FACADES
3.4.1 MURS A OSSATURE BOIS ISOLES
Murs a ossature bois isolés
m? 103,6
Pare-pluie
m? 103,6
3.4.2 HABILLAGE EXTERIEUR EN PANNEAU DE FIBRE DE
CIMENT SUR MUR BA
Bardage en fibre ciment non isolé
m? 188,1
Bardage en fibre ciment isolation ép. 180mm
m2 811,7
Pare-pluie
m2 811,7
Bardage en fibre ciment en faux-plafond isolation ép. 140mm
m? 59,4
3.5 OUVRAGES DIVERS
3.5.1 ENCADREMENTS METALLIQUES
Encadrements metalliques - linteaux
ml 54,92
Encadrements metalliques - tableaux
ml 134,26
Encadrements metalliques - bavettes d'appuis
ml 44,85
Encadrements metalliques - Seuils
ml 10,07

Total ENSA

DEPARTEMENT HAUTE SAVOIE




Unité | Quantité [Prix unitaire Total
(estimée
par Opus
Ingénierie)
MURS OSSATURE BOIS, BARDAGE
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE,
COUVERTURE, BARDAGE
3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier
F 1,00
3.2 ETUDE D'EXECUTION
Etudes bois
F 1
3.3 DEPOSE DES OUVRAGES DE FACADE
Dépose de lambris bois
m? 4,5
Dépose de contre-bardage métallique existant
m? 19,8
Dépose de bardage métallique existant
m? 9,7
Dépose de menuiseries ext, occulation
m? 268,39
Dépose de menuiserie compris occultations
m? 40,32
Dépose des grilles de la VH du Sous-sol
u 3
3.4 FACADES
3.4.1 MURS A OSSATURE BOIS ISOLES
Murs a ossature bois isolés
m? 198,7
Pare-pluie
m? 198,7
3.4.2 HABILLAGE EXTERIEUR EN PANNEAU DE FIBRE DE
Bardage en fibre ciment isolation ép. 180mm
m? 974,6
Pare-pluie
m? 974,6
Bardage en fibre ciment en faux-plafond isolation ép. 140mm
m? 18,3
3.5 ISOLATION THERMIQUE
- Isolation sous dalle sur LNC
m? 35,2
- Isolation contre mur sur LNC
m2 18,2
3.6 OUVRAGES DIVERS
3.6.1 ENCADREMENTS METALLIQUES
Encadrements metalliques - linteaux
ml 116,31
Encadrements metalliques - tableaux
ml 224,16
Encadrements metalliques - bavettes d'appuis
ml 114,40
Encadrements metalliques - Seuils
ml 1,91




Unité | Quantité [Prix unitaire Total
(estimée
par Opus
Ingénierie)
Total DEPARTEMENT HAUTE SAVOIE
Montant HT du Lot N°05 MURS OSSATURE BOIS, BARDAGE 0,00 €
Montant TVA (10%) 0,00 €

Montant TTC 0,00 €




