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Article1. OBJET DE LA PRESTATION

Le lot n°6 de cet accord-cadre porte sur les prestations de désamiantage et déplombage.

L’objectif est d’effectuer le désamiantage et le déplombage éventuellement nécessaire dans différentes zones
de I'Université Sorbonne Nouvelle, que ce soit a 'intérieur des batiments ou a I'extérieur.

Mode de passation et forme de I’accord-cadre :

Accord-cadre a bons de commande mono-attributaire passé sous la procédure adaptée conformément aux
articles R.2123-1, R.2123-4 a R.2123-7 et R.2132-12 du code de la commande publique du 1°" avril 2019.

En fonction de la nature des prestations a réaliser et sauf indications contraires mentionnées au présent CCTP,
le titulaire devra dans I'exécution de ses travaux se conformer aux conditions et prescriptions des documents
suivants ainsi qu’aux différentes normes mentionnées (liste non-exhaustive - le titulaire devra tenir compte de
I'évolution réglementaire).

1.1 Amiante

Les travaux exposant a I'amiante sont soumis aux dispositions du code du travail sur la prévention du risque
chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction
(article R. 4412-94 a R. 4412-129).

La dépose des matériaux contenant de I'amiante sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur.

Les installations sont établies suivant les régles de I'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires
et instructions ministérielles, préfectoraux, communaux, en vigueur, les régles et les guides des normes UTE,
AFNOR, les DTU conformément a l'article 23.1 du CCAG. Pour les normes frangaises non issues de
réglements européens toutes normes reconnues équivalentes sont acceptables. Le titulaire devra tenir compte
de I'évolution réglementaire).

1.2 Plomb

Les travaux exposant au plomb et a ses composés sont soumis aux dispositions du code du travail sur la
prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogénes, mutagénes et toxiques
pour la reproduction (article R. 4412-59 a R. 4412-93).

La dépose des matériaux contenant du plomb sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur.

Article 2. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

2.1 Pieces a fournir par I’entreprise

Tous les documents prévus au marché devront étre remis au Maitre d'Ouvrage par voie électronique.
Les documents devant étre formulés avant I'exécution des travaux devront bien étre transmis au Maitre
d’Ouvrage avant le commencement des travaux. Dans le cas contraire, pénalités pourront étre appliqués
conformément au CCAP.

Ci-dessous une liste non-exhaustive des documents devant étre communiqués avant le démarrage des
travaux :

- le plan de retrait. Il est soumis a l'avis du Médecin du Travail et du CSE (Comité Social et
Economique) de I'Entreprise et envoyé un mois avant le début des travaux a I'Inspection du Travail, a
la CRAMIF et a 'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Béatiment et des Travaux
Publics)

- la notice plomb
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- le P.P.S.P.S (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), établi dans le respect des
régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des personnels de I'entreprise et des agents de la juridiction
conformément au PGC (Plan Général de Coordination)

- le(s) certificat(s) d'acceptation préalable de I'organisme chargé de traiter les déchets (amiante et/ou
plomb)

- laliste de ses sous-traitants, a soumettre a I'approbation du Maitre d’Ouvrage

- le plan général d’installation de chantier

- le schéma de principe et le bilan aéraulique pour chaque zone

- les plans d’alimentation en fluides eau et électricité

- les notes de calcul

- les plannings détaillés

- le bilan électrique récapitulant les puissances électriques des différents équipements utilisés lors
des travaux et un schéma des installations (notamment des alimentations en courant normal et
secouru)

- les plans de confinement des zones notamment les plans de délimitation de chaque zone avec
localisation du sas Personnel, implantation des unités déprimogénes, détail de leurs raccordements
aérauliques et positionnement des entrées d’air neuf avec filtres de paroi

- les BSD (Bordereau de Suivi de Déchet) (amiante et/ou plomb) pré-renseignés et numérotés pour
signature du Maitre d’Ouvrage

2.2 Organisation, sécurité, hygieéne des chantiers
Le titulaire devra respecter les contraintes d’exploitation de chaque site.
Le titulaire devra indiquer au maitre d’ouvrage ses horaires d’intervention sur site.

Dans I'exécution de ses travaux, le titulaire devra prendre toutes les dispositions et toutes les précautions utiles
permettant d’assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou
situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux que pour ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des déchets.

En cas de dégradations, le titulaire aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs seront prises par
I'entrepreneur, conformément aux spécifications du Code du Travail, Lois et Décrets en vigueur.

Les travaux sont a réaliser dans des batiments en exploitation et recevant du public qui devront pouvoir
fonctionner avec le minimum de dérangement pendant les travaux.

Le titulaire devra donc prendre en charge toutes les protections, individuelles ou non, visant a la sécurité des
personnes intervenant sur son chantier et a proximité de son chantier, imposées par la réglementation en
vigueur, I'établissement, le Maitre d'Ouvrage, le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

Le titulaire veillera a assurer la sécurité des personnes dans les zones mixtes, c'est-a-dire les zones ou peuvent
accéder a la fois les personnes du site et le personnel du titulaire.

En toute circonstance, le titulaire demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés a des
tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son propre fait, de son personnel ou de ses
sous-traitants.

De méme, le titulaire aura a sa charge la responsabilité de la sécurité de ses employés et/ou de ses sous-
traitants concernant les risques liés a une intervention sur un site existant. L’entreprise devra notamment
analyser les éventuels risques liés a l'intervention dans le bati ou en extérieur, prendre les dispositions de
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sécurité nécessaires et ne faire intervenir que du personnel formé et habilité.

Lorsque des travaux ou des manutentions interviennent dans les couloirs de circulation, ils ne devront pas
interférer sur I'activité du maitre d’ouvrage. Cela implique de la part du titulaire les précautions nécessaires,
voire la mise en place des protections adaptées afin d’éviter tout risque de heurt.

Le titulaire devra pouvoir étre joint sur le chantier et installer a cette fin un téléphone, ou a défaut mettre a
disposition les numéros de téléphone des responsables a contacter.

De maniere générale, les plans de prévention spécifique a chaque site devront étre respectés par I'entreprise.

2.3 Nuisances sonores

Le titulaire devra respecter les dispositions réglementaires en vigueur relatives a la limitation des niveaux
sonores émis par divers engins et appareils notamment compresseurs et déprimogénes.

Afin de ne pas perturber les usagers, les travaux bruyants devront étre exécutés dans des plages horaires
spécifiques si cela s’avére nécessaire.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire les nuisances sonores générées par
ses travaux.

2.4 Contacts avec les administrations

Le titulaire doit effectuer toutes les démarches administratives nécessaires a I'exécution de ses travaux aupres
de I'Inspection du Travail, de la CARSSAT et de I'OPPBTP, mais également aupres de tout autre service
administratif (VOIRIE, concessionnaires de fluide...).

Le titulaire doit obtenir I'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et doit effectuer toute
modification demandée par cette administration, sans augmentation de prix ou de délai. Il doit payer tous les
frais, taxes et droits afférents, signer tout contrat nécessaire, autoriser sans difficulté l'inspection de ses travaux
par les agents assermentés, se plier a toutes les regles de police ou d'ordre public qui lui seraient signifiées,
et, obtenir toute autorisation ou permission nécessaire en temps utile dans le cadre du calendrier d'exécution.
Ces frais seront inclus dans le forfait prévu par le titulaire.

2.5 Sdreté

Le titulaire est responsable de ses installations et du matériel stocké dans les locaux. Il prendra toutes
dispositions qu'il jugera nécessaire pour leur protection sous réserve qu’elles ne dérogent pas aux régles de
sécurité du site.

2.6 Signalisation de chantier

Le titulaire assurera la signalisation des abords du chantier et fournira tout équipement de signalisation
susceptible d‘étre exigé par les autorités compétentes. Il en assurera par ailleurs la maintenance pendant toute
la durée des présents travaux.

Le titulaire balisera, au sein du batiment, les différents cheminements réservés a ses personnels, aux visiteurs,
aux usagers du site.

L‘affichage des panneaux réglementaires (interdiction d‘accés aux personnels non formés amiante, risque
amiante, niveau d‘empoussiérement, et port des EPI obligatoire) se fera a l'intérieur des zones de chantier
interdites au public.

L‘accés du personnel se fera par les entrées dédiées au titulaire. Les approvisionnements ainsi que les
évacuations de déchets vers la zone de stockage provisoire des déchets mise en place par le titulaire seront
réalisés exclusivement aux horaires convenus avec le MO.
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Article 3. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

3.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles a réaliser sur les ouvrages ou parties d’ouvrages sont définis dans le chapitre
«Réalisation des Travaux», avec indication de I'organisme chargé de ces essais ou contrbles.

Le titulaire devra remédier dans les meilleurs délais, aux réserves ou observations contenues éventuellement
dans les rapports d’essais et de contrble qui lui auront été remis.

Les essais et contrbles portent :
- surles installations provisoires de chantier
- sur les ouvrages réalisés

Le contrOle de qualité et conformité comprend deux types d'actions :
- l'autocontréle et les essais effectués par I'entreprise (dont elle fournira systématiquement les rapports)
- le contrble de bonne exécution et d'obtention des résultats contractuels

3.2 Réception

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel, les matériaux en excédent ainsi que les déchets (amiantiferes et
autres) devront étre enlevés, les emplacements mis a disposition remis en état et le chantier totalement nettoyé
pour le jour de la réception.

Le titulaire sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux et installations de toute nature,
publiques ou privées, affectées par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous les travaux
de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la
circulation générale ou locale et I'exécution des services publics.

Il est d'autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies dans le site ne seront pas démontées
et les lieux remis en état, | Le titulaire restera seule responsable de tous les dommages causés aux tiers sur
le chantier.

Piéces a fournir par ’Entreprise avant la réception des travaux
Le titulaire remettra au maitre d'ouvrage et au CSPS (Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé)
le Rapport de Fin de Travaux (RFT).

Demande de réception
Le titulaire aura au préalable :

- fourni son Rapport de Fin de Travaux.
- effectué tous les travaux qui lui auront été signalés lors des visites de chantier.
- réalisé les mesures de fin de travaux et transmis les résultats.

Le Maitre d’Ouvrage fera procéder aux mesures de restitution.

Cette réception sera prononcée avec ou sans réserve.

CCTP - Lot n°6 - USN - Accord-cadre travaux TCE 6/25



Article 4. ANALYSE ET GESTION DES RISQUES

4.1 Eléments d’analyse de risque amiante

Le retrait d'un matériau amianté crée un risque qu’il faut gérer tant vis a vis des opérateurs que de
'environnement.

La dépose des matériaux contenant de 'amiante sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur.
Le titulaire devra tenir compte des dispositions du décret 2012-639 du 04/05/12, modifié par le décret n°2015-
789 du 29/06/15 relatif aux risques d’exposition a 'amiante, avec notamment :

- Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) a 10 fibres/Litre, en moyenne sur 8h de travail.
- Contréle de I'empoussiérement en milieu professionnel selon la méthode META.

- Evaluation des risques réalisée en META, pour permettre de déterminer les niveaux de protection a
mettre en ceuvre au regard de ces 3 seuils :

o Niveau 1: <100 f/L
o Niveau 2: 2100 f/L et < 6.000 f/L
o Niveau 3: 2 6.000 f/L et < 25.000 f/L

4.2 Chantier test / contréle périodique (amiante)

Afin de valider les protections mises en ceuvre, le titulaire déterminera le niveau d'empoussiérement généré
par ses processus, conformément a l'article R4412-126 du Code du Travail.

A cette fin, il fera procéder aux mesures d'empoussierement nécessaires correspondant aux phases
d'évaluation (chantier test) ou de validation d'évaluation (contréle périodique) et intégrera dans son offre les
frais et délais nécessaires a la réalisation de ces tests.

Chaque processus sera défini au préalable et devra faire I'objet d'une campagne d’analyses. La stratégie
d’échantillonnage, les prélévements d’air et leur analyse seront réalisés par un méme laboratoire, accrédité,
missionné par le titulaire dans le cadre de son marché.

Les résultats de ces tests seront communiqués au Maitre d'Ouvrage et au coordonnateur SPS.

4.3 Eléments d’analyse de risque plomb

L’absorption de plomb peut provoquer de graves atteintes a la santé, troubles neurologiques irréversibles. Le
risque est accru lors des opérations de décapage ou sablage qui induisent la mise en suspension de particules
pouvant étre ingérées.

La maitrise du risque plomb impose de définir les protections individuelles et collectives a mettre en place tout
en limitant les impacts environnementaux.

Il appartiendra au titulaire de procéder a sa propre analyse de risque, et de prévoir a minima la mise en ceuvre
des moyens de protection et de prévention.

4.4 Gestion du risque amiante et/ou plomb

Le titulaire aura & sa charge la gestion du risque amiante et/ou plomb. Il veillera a prendre toutes les
dispositions nécessaires a ce que la gestion du risque soit maitrisée dans toutes les phases de I'opération.
Les différentes normes applicables devront étre respectées.

4.5 Autres risques

Intervention en site occupé et isolement du chantier

Le titulaire veillera a l'isolement de sa zone de chantier. L’accés y sera surveillé et formellement interdit a toute

personne étrangére au chantier. Lors de ses déplacements (manutention, évacuations, livraisons ...), Le
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titulaire veillera a éviter de géner le fonctionnement des locaux.

Les acces se feront principalement par une ou des porte(s) fermant a clef et I'Entreprise devra remettre les
clés systématiquement au PCS avant chaque départ du site.

Le titulaire veillera a l'isolement de sa zone de chantier. L’accés y sera surveillé et formellement interdit a toute
personne étrangére au chantier.

Installations techniques en service
Le titulaire prendra soin de positionner son confinement de maniére a laisser autant que possible les
installations techniques en dehors du confinement.

Risque électrique

Le titulaire s’assurera d’obtenir les preuves de consignations électriques auprés du Maitre d’Ouvrage avant
d’engager tous travaux. Les consignations seront réalisées préalablement par le POle Atelier de I'Université
Sorbonne Nouvelle.

Le titulaire assurera la mise en place de protections mécaniques et étanches des réseaux non consignés
identifiés au préalable par le Pble Atelier de I'Université Sorbonne Nouvelle.

Risque lié a la présence des réseaux hydrauliques
Les réseaux hydrauliques transitant dans la zone de travaux ne pourront pas tous étre consignés. Le titulaire
s’assurera lors de ses travaux de ne pas impacter I'intégrité des tuyaux.

Risque lié a la présence de réseaux aérauliques

Des réseaux aérauliques peuvent transiter dans les zones de travaux. lls ne pourront pas tous étre consignés
et devront étre protégés pour I'exécution des présents travaux. Le titulaire assurera donc la protection
meécanique et étanche des réseaux non consignés.

Le titulaire s’assurera d’obtenir les preuves de consignations des réseaux aérauliques auprés du Maitre
d’Ouvrage avant d’engager tous travaux.

Travail en hauteur

Des travaux peuvent étre réalisés en hauteur, Le titulaire mettra en place des échafaudages ou platelages,
équipés des protections réglementaires (garde-corps...). lls devront étre dimensionnés de maniéere a prendre
en compte toutes les surcharges prévisibles lors des travaux.

Le titulaire devra justifier du respect des dispositions réglementaires notamment celles citées par le décret du
1er septembre 2004 fixant les dispositions relatives aux travaux temporaires en hauteur et a la formation des
monteurs et des utilisateurs.

Risque de collision
Lors de ses déplacements (manutention, évacuations, livraisons ...), le titulaire veillera a éviter de géner le
fonctionnement des locaux.

4.6 Découverte de matériaux

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de 'amiante et/ou plomb en cours de travaux,
I'entreprise devra prendre toute disposition nécessaire pour circonscrire le risque éventuel et prévenir aussitot
le maitre d’ouvrage.

Article 5. REALISATION DES TRAVAUX

5.1 Reésultat attendu

A l'issue des travaux de désamiantage, le résultat attendu est :

- Larestitution des locaux a un niveau d’empoussiérement de I'atmosphere en fibre d’amiante inférieur
a 5f/L, en respectant la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GA X 46-033.

- La restitution des zones concernées par les travaux de désamiantage aprés établissement d'un
procés-verbal attestant de la conformité du support traité aux exigences du décret du 03 juin 2011
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article R1334-29-3 (qui modifie le code de la santé publique) et a la norme NF X 46-021. Ce document
sera établi par le contréleur visuel désigné par le maftre d’ouvrage.

- L’élimination des déchets par enfouissement en ISDD

A l'issue des travaux de déplombage, le résultat attendu est :

- Larestitution des zones traitées avec une concentration des poussiéeres au sol inférieure a 1000ug/m?,
conformément aux dispositions de I'arrété du 12/05/2009.

5.2 Travaux préliminaires
lls comprennent les éléments suivants :

01 - Rédaction document

01.1 - Plan de retrait

Le plan de retrait sera établi par le titulaire conformément a son marché et transmis un mois avant le démarrage
des travaux :
- allnspection du Travail

- aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale (CARSSAT)
- alOPPBTP

Il sera soumis au Maitre d’Ouvrage et au coordonnateur SPS pour observations éventuelles avant transmission
aux organismes de prévention.

Ce plan est établi par le titulaire, en fonction de son évaluation des risques et en respect de la procédure
d'intervention décrite dans le présent dossier. C’est un document de travail, qui doit permettre aux salariés de
connaitre les dispositions mises en place pour assurer leur sécurité. Il est réalisé conformément a l'article
R4412133 du Code du travail.

Il précise notamment :

- Lalocalisation des zones a traiter
- Letype et les quantités d’amiante manipulés
- Lelieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés

- L’évaluation et 'analyse des risques existant sur le chantier et notamment I'évaluation et I'analyse du
risque amiante de I'Entreprise avec les niveaux d’empoussiérement attendus pour chaque processus
envisagé en fonction de son retour d’expérience, conformément au Code du Travail (articles R4412-
97 a R4412-99)

- La date de commencement et la durée probable des travaux
- Le nombre de travailleurs impliqués
- Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre

- Le programme et les modalités des contréles d’empoussiérement définis conformément aux articles
R4412-126 a R4412-128 (y compris stratégie du laboratoire)

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets
- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
- Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets

- Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R4412-118 et R4412-119
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- Les dossiers techniques prévus a l'article R4412-97
- Les notices de postes prévues a l'article R4412-39

- Un bilan aéraulique prévisionnel par zone, établi par I'employeur pour les travaux réalisés sous
confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d'air

- La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier (date et validité des
attestations de compétence, dates de visite médicales, les travailleurs SST et la date de validité de
leur formation...)

- Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et des articles en
contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément a I‘article R4412-135
Le titulaire transmettra le plan de retrait :
- allnspection du Travail (avec accusé permettant d’établir la date certaine de réception)

- aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale (avec accusé permettant
d’établir la date certaine de réception)

- al'OPPBTP (avec accusé permettant d’établir la date certaine de réception)
- au Maitre d’'Ouvrage
- au Coordonnateur SPS

- aux organismes certificateurs (sur leur demande)

qui devront I'avoir regu un mois avant le démarrage des travaux.

Un exemplaire du plan de retrait sera tenu a disposition sur le chantier.
01.2 - Additif PRE (Plan de Retrait)

En cas de découverte lors des investigations complémentaires ou lors des travaux, le titulaire rédigera un
additif au Plan de retrait. Il établira le constat de toutes les sujétions complémentaires aux travaux. L'additif au
plan de retrait sera établi par le titulaire conformément a son marché et transmis :

- allnspection du Travail
- aux agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale (CARSSAT)
- alOPPBTP

Il sera soumis au Maitre d’Ouvrage et au coordonnateur SPS pour observations éventuelles avant transmission
aux organismes de prévention.

01.3 - Notice Plomb

Cette notice est établie par le titulaire pour les travaux de déplombage selon le méme principe qu'un plan de
retrait pour les travaux de désamiantage.

Elle vise a préciser les dispositions mises en ceuvre par le titulaire pour assurer la sécurité de ses intervenants
et la protection de I'environnement du chantier compte tenu des travaux envisagés et de la méthodologie
retenue pour les réaliser.

Elle est diffusée au Maitre d'Ouvrage et au Coordinateur SPS avant le démarrage des travaux.

02 - Relevés et études

Complémentairement au plan de retrait le titulaire doit fournir avant le début des travaux les documents et
plans conformément au paragraphe §2.1 du présent CCTP.
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03 - Installations de chantier

Au titre de son marché, le titulaire doit :

- Livraison et stockage sur le chantier : Le titulaire doit le transport a pied d’ceuvre et le stockage
sur le site de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de ses travaux, et ce,
quelle qu’en soit la distance.

- Les matériaux et déchets seront entreposés a I'abri des chocs et des intempéries.

- Installations de chantier : ces installations seront conformes a ce qu’exige la réglementation

Le titulaire doit les raccordements électriques et hydrauliques de ses installations a partir des attentes
protégées mises a disposition par le maitre d’'ouvrage.

03.1 - Installations de chantier dans locaux fournis par le maitre d’ouvrage

Le titulaire aménagera les cantonnements dans les locaux mis a disposition par le maitre d’'ouvrage (mobilier,
électroménager, ...).

03.2 - Installations de chantier sur surface mise a disposition par le maitre d’ouvrage

Le titulaire installera des bungalows de chantier sur 'emplacement mis a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage
et effectuera les raccordements en fluides sur les attentes EF, EU et électricité mises a sa disposition par le
Maitre d’Ouvrage.

Ces cantonnements comprendront des vestiaires, un réfectoire et des sanitaires et seront aménagés et
équipés dans le respect des prescriptions du Code du Travail.

La surface totale allouée au chantier (cantonnement, stockage déchets, stockage matériel) sera en adéquation
avec les besoins. Le titulaire prévoira un barriérage plein autour de cette zone.

03.3 - Installations de la zone de stockage des déchets dans locaux fournis par le maitre d’ouvrage

Le titulaire aménagera la zone de stockage des déchets dans les locaux mis a disposition par le maitre
d’ouvrage.

03.4 - Installations de la zone de stockage des déchets sur surface mise a disposition par le maitre
d’ouvrage

Le titulaire prévoira la mise en place d’'un container fermant a clé pour les déchets amiantés, et d’'une benne
DIB sur les emplacements mis a sa disposition.

L'ensemble des évacuations de déchets devra se faire en sorte que les croisements entre flux chantier et flux
public soient réduits au maximum. Ce point concerne tous les transits de déchets.

5.3 Travaux préparatoires

01 - Contréles initiaux

01.1 - Réalisation des mesures point 0 (amiante)

La stratégie d'échantillonnage sera établie par un organisme accrédité, conformément a I'arrété du 14 aodt
2012 et a la norme NF EN ISO 16000-7 (indice de classement : X 43-404-7) et son guide d’application GA X
46-033, pour la stratégie d’échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en
suspension dans l'air.

Elle définira le nombre minimum de prélévements a réaliser et leurs conditions de réalisation.

Les prélévements et analyses seront effectués par un organisme accrédité et conformément a :
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- La norme NF XP X43-269 relative a la qualité de I'air des lieux de travail (prélévement sur filtre a
membrane pour la détermination de la concentration de fibres par les techniques de microscopie :
MOCP, MEBA et META)

- lanorme NF X 43-050 relative a la qualité de 'air (détermination de la concentration en fibres d’amiante
par Microscopie Electronique a Transmission — méthode indirecte

- le document LAB REF 26 du COFRAC, relatif aux exigences spécifiques pour l'accréditation des
organismes procédant aux mesures d'empoussiérement en fibres d'amiante dans les immeubles batis

- le document LAB REF 28 du COFRAC, relatif aux exigences spécifiques pour l'accréditation des
organismes procédant aux mesurages des niveaux d'empoussiérement de fibres d'amiante au poste
de travail

- larrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux
conditions de contrdle du respect de la VLEP aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation
des organismes procédant a ces mesurages

- larrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement, dans
I'air des immeubles béatis

- larrété du 1er mars 1993, en accord avec la directive CEE 87/217/CEE du 19 mars 1987 pour la
détermination de la quantité de matiére en suspension (MES)

Effectuées préalablement aux travaux conformément a l'article R4412-127 du Code du Travalil, ces analyses
d’air META permettent au titulaire de connaitre le taux d’'empoussiérement ambiant pour réaliser son analyse
de risques en phase de travaux préparatoires.

01.2 - Controle initial (plomb)
Un contrdle initial sera effectué parlLe titulaire. Ce contrdle portera sur :

- une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou poussiéres de plomb dans I'air inhalé par le
travailleur. Le résultat de cette analyse permettra au médecin du travail de revoir ou de confirmer la
nature ainsi que la fréquence des contrbles

- un dosage de la plombémie de chaque travailleur exposé. A I'issue de ce contrble, 'opérateur devra
disposer d’'une aptitude périodique : absence de contre-indication a la réalisation des travaux, délivrée
par le médecin du travail

02 - Etat des lieux

Une visite d’état des lieux sera réalisée en présence d’un représentant du Maitre d’Ouvrage et du titulaire. Cet
état des lieux fera I'objet d’'un compte rendu circonstancié avec repérage photographique et sera établi par
I'entreprise de désamiantage.

Ce rapport, réalisé en deux exemplaires, sera signé par le Maitre d’Ouvrage et I'Entreprise. Chacun en
conservera un exemplaire original.

03 - Préparation et circonscription de la zone

Les zones de travaux devront étre parfaitement circonscrites, et I'accés devra en étre rigoureusement surveillé
par le titulaire.
La signalétique chantier réglementaire devra étre affichée sur ces palissades.

04 - Réalisation des réseaux eau froide et évacuations

Le titulaire prévoira dans ses travaux, la réalisation des réseaux d’alimentation eau froide et évacuation

nécessaires aux équipements de chantier depuis les attentes mises a sa disposition. Si le raccordement est

extérieur a la zone de chantier un point d’arrét général devra impérativement étre installé a l'intérieur pour

éviter toute remise en eau non maitrisée.

Les réseaux d’alimentation et de rejet seront réalisés en tuyauteries souples et devront cheminer en partie

haute. Les raccords seront évités et si nécessité feront I'objet d’une attention particuliére.

L’Entreprise devra installer des productions autonomes d’eau chaude sanitaire pour alimenter ses sas

personnels.

Afin de limiter le risque de fuites, aprés chaque sortie de zone, les robinets d’arrét des points d’alimentation en
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eau froide seront fermés par le titulaire, jusqu’a la prochaine entrée en zone.
Les consommations sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

05 - Electricité de chantier

L‘entreprise devra l‘alimentation de ses installations électriques de chantier. Si la puissance électrique
nécessaire au chantier de désamiantage était supérieure a la puissance amenée sur le site, I‘entreprise
précisera et justifiera ses besoins ; elle établira une demande formalisée auprés du Maitre d‘ceuvre ou du
Maitre d’Ouvrage.

L'Entreprise devra mettre en place un éclairage de chantier apportant un éclairement d’'ambiance de I'ordre de
150 lux minimum. Cet éclairage de chantier devra étre conforme aux normes en vigueur (C 15-100 et protection
du travailleur).

Le Titulaire devra prévoir en plus de cet éclairage d’ambiance des éclairages individuels mobiles et un
éclairage permanent des compartiments des sas.

Les consommations électriques seront a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Si les attentes électriques fournies par le Maitre d'Ouvrage ne permettent pas d’alimenter I'installation
électrique du chantier, I'entreprise pourra utiliser un groupe électrogéne pour secourir ses installations.

06 - Curage vert

En fonction de la nature de I'intervention du titulaire, celui-ci pourra réaliser le curage vert et I'évacuation. Ces
éléments ne devront pas étre pollués et leur dépose ne doit pas étre susceptible d’émettre des émissions de
fibres.

07 - Echafaudages, platelage et nacelle

Certains matériaux peuvent étre situés en hauteur, le cas échéant le titulaire prévoira I'utilisation en respectant
les normes et obligations en vigueur (cf CCTP lot 0)

5.4 Travaux de confinement

Lorsque plusieurs matériaux amiantés sont a traiter simultanément dans une méme zone, les protections
environnementales mises en place seront celles décrites pour le couple technique/matériau le plus émissif.
Idem pour les zones ou sont traités simultanément des matériaux amiantés et plombés.

01 - Installation et raccordement des sas

Conformément a l'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collectives a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque

d'exposition a l'amiante", les installations de décontamination du personnel comporteront au moins 3
compartiments dont 2 douches.

D'une maniére générale, le titulaire privilégiera I'utilisation d'un sas a 5 compartiments pour pénétrer dans la
zone confinée et limitera l'utilisation du sas a 3 compartiments aux cas ou :

- la surface de la zone d’installation de chantier ne permet pas d’installer un sas a 5 compartiments

- ou l'empoussierement attendu faible

- ou la durée d'intervention courte

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de dégat des eaux en cas
d’éventuelles fuites sur les raccords ou sur les bacs des compartiments, avec notamment la mise en place de
bacs de rétention sous les sas et les installations alimentées en eau.

Une zone vestiaire sera aménagée a I'entrée du sas personnel, pour permettre au personnel de se déshabiller
et de s’équiper des protections individuelles, puis de se rhabiller en sortant de zone, aprés la douche. Elle sera
chauffée et équipée en conséquence.

CCTP - Lot n°6 - USN - Accord-cadre travaux TCE 13/25



02 - Calfeutrement/confinement de la zone

Le titulaire réalisera le dépoussiérage complet de I'ensemble des zones a traiter a I'aide d’'un aspirateur a
filtration absolue.

Le titulaire procédera a I'obturation de toutes les prises ou entrées d’air (grilles, volets, ...) et au calfeutrement
par mousse de polyuréthane classé M1, polyane classé M1, ruban adhésif... de toutes les niches ou ouvertures
possibles pour rendre la zone étanche.

Tous les équipements et installations techniques situés dans la zone confinée et susceptibles d’étre détériorés
par choc ou heurt, seront protégés par un capotage dur avant d’étre recouverts d’'une couche de polyane
classé M1.

La finition de I'étanchéité se fera au moyen de bombes de polyuréthane classées M1 ou par application de
joint silicone.

Le titulaire procédera au calfeutrement/confinement du volume de la zone a traiter, y compris aux éventuels
compléments dans le plénum suite a un curage de faux plafond.

L’article R4412-96 du Code du Travail indique que le confinement consiste en I'isolement de la zone de travail
vis-a-vis de I'’environnement extérieur évitant la dispersion de fibres.

L'efficacité du confinement sera testée au fumigéne, unités déprimogénes a l'arrét, puis unités en
fonctionnement.

Le confinement fera quotidiennement I'objet d’'une inspection visuelle minutieuse avec I'enregistrement de ces
contréles sur un registre présent sur le chantier.

Nota : les parois ne doivent pas étre dégradées par la mise en place du confinement, sauf en cas d’autorisation
préalable du Maitre d’Ouvrage. Les travaux de remise en état faisant suite a des dégradations occasionnées
par la mise en place du confinement, seront a la charge de I'Entreprise.

Le confinement se réalise en 2 étapes : la réalisation du calfeutrement puis la mise en en place des peaux de
propreté.

Le confinement sera réalisé par la mise en place d’'une couche de polyane classé M1, de 200 microns
d’épaisseur, sur toutes les parois horizontales (plafond) ou verticales, ne faisant pas I'objet de travaux de
désamiantage et/ou de déplombage.

Au sol et sur les platelages I'Entreprise privilégiera I'utilisation de film plus épais et résistant type lino déclassé.

03 - Installation des unités déprimogénes

Les unités déprimogénes seront disposées de fagon a balayer correctement I'ensemble de la zone confinée
et assureront le renouvellement d’air attendu.

Les entrées d'air devront étre créées de maniére a optimiser la circulation de I'air dans la zone. Ces ouvertures
créées dans le confinement devront étre clairement repérées, munies de filtres primaires et équipées d’'un
volet anti retour en polyane lesté.

Des unités déprimogénes "mobiles" pourront étre utilisées pour améliorer la circulation de I'air dans les zones
peu ventilées.

Pour les empoussiérements amiante attendus de niveaux 2 ou 3, la valeur de la dépression devra étre de 15
a 20 Pa. Le titulaire prévoira la mise en place d'un contréleur permanent de la dépression et d’'un report
d’alarme par transmetteur téléphonique en cas de chute de la dépression en dessous de 10 Pa. En cas
d’alarme, le titulaire prévoira d’intervenir sur le chantier en moins de 2 heures, y compris le week-end. Le
titulaire prévoira la mise en place d’'une unité déprimogéne de secours, qui se déclenchera automatiquement
sur chute de la dépression en dessous de 10 Pa.

Lorsque la configuration des lieux le permet, le rejet d’air se fera a I'extérieur du batiment, au moyen de gaines
souples que le titulaire raccordera sur ses extracteurs.

Dans tous les cas les extracteurs devront impérativement étre équipés d’une double filtration absolue et des
analyses d’air en META devront étre effectuées au rejet des extracteurs.

03.1 - Niveau 2 d'empoussiérement

Le taux de renouvellement minimum de la zone devra étre de 6 volumes / heure.
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03.2 - Niveau 3 d'empoussiérement

Le taux de renouvellement minimum de la zone devra étre de 10 volumes / heure.

03.3 - Zone plomb
Le taux de renouvellement minimum d'air devra étre de 3 volumes / heure.

04 - Systéme de respiration et de protection du personnel
Le titulaire équipera ses opérateurs des EPI « amiante / plomb » prévus par la réglementation.

Pour les travaux nécessitant I'utilisation de I'adduction d’air, la production d’air respirable (compresseur, unité
de traitement d’air et cuve tampon) sera positionnée a proximité de la zone a traiter.

En outre, le titulaire disposera en permanence sur site d’au minimum trois équipements complets (masque a
ventilation assistée ou a adduction d’air en fonction du type d'APR retenu, tenue jetable, bottes) pour les
visiteurs autorisés a entrer en zone.

Ces masques seront équipés de filtre P3 a usage unique. Le titulaire prévoira un nombre de cartouches
suffisant pour permettre I'accés en zone des visiteurs durant toute la durée des travaux, depuis I'activation de
la zone jusqu’a I'obtention des résultats conformes des mesures de 1¢ restitution.

Le titulaire mettra en place un systéeme de communication par talkies-walkies pour pouvoir joindre les
opérateurs en zone depuis I'extérieur.

5.5 Retrait des matériaux contenant de I’amiante et/ou plomb

Avant de démarrer cette nouvelle phase, Le titulaire réalisera 'autocontréle de sa zone et transmettra la fiche
correspondante au Maitre d'Ouvrage (controle de l'étanchéité et efficacité du confinement, contréle du
fonctionnement et des installations des SAS personnel, contrdle de l'installation et du fonctionnement des
unités déprimogénes, contrdle de la dépression, contréle de l'installation et du fonctionnement du compresseur
d'air, contrdle de la présence de moyens de lutte contre l'incendie, contréle de la qualité d'air, contrdle du
basculement sur 'unité de déprimogene de secours,...).

Pendant les travaux de retrait des matériaux amiantés, c’est-a-dire de I'autocontréle du confinement jusqu’au
résultat de la libératoire, le titulaire prévoira une astreinte pour pouvoir intervenir en urgence, dans un délai
maximal de 2 heures (y compris le week-end), sur appel du transmetteur téléphonique qu’elle aura installé ou
sur appel du PCS du site en cas de désordre constaté sur une zone de chantier.

01 - Travaux de curage rouge

Préalablement au retrait des matériaux amiantés et plombés, le titulaire e réalisera la dépose et I'évacuation
de matériaux et/ou équipement techniques entravant I'accés aux matériaux. Ces éléments sont susceptibles
d’étre pollués ou d’engendrer une pollution par émission de fibres lors de leurs déposes. Il pourra s’agir de :

- pieds de cloisons légeres (5 a 15 cm)

- pieds de cloisons lourdes (> 15cm)

- habillage muraux

- revétements de sol souple (moquette, dalle de sol, linoléum, parquet, ...)

- revétements de sol dur (carrelage,...)

- revétements muraux (carrelage, papier peint, ...)

- mobilier

- équipements techniques

- faux plafonds (platre, dalle, plaque métallique, ..)

- menuiseries/huisseries (porte, fenétre,..)

Il appartiendra au titulaire de prévoir dans les prix unitaires de son offre les équipements nécessaires a la
dépose de ces installations y compris les éventuels moyens de levage.
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02 - Retrait de ragréage / chape maigre amianté

Le ragréage ou la chape seront déposés par rabotage, burinage, cassage ou équivalent.

Le titulaire prévoira le retrait de tout équipement susceptible de géner le retrait du ragréage et/ou de la chape
maigre.

Le résultat attendu a l'issue des travaux de dépose est I'obtention d’'une surface brute dépourvue de toute
trace de ragréage et/ou de chape maigre. Une attention particuliere sera portée aux bordures, aux plinthes et
aux angles. Le titulaire pourra a cet effet avoir recours au burinage surfacique des surfaces amiantées
restantes.

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source

03 - Retrait d’amiante sur réseaux

03.1 - Retrait de calorifuge amianté

Le titulaire procédera a la dépose par découpe a I'humide des enveloppes de calorifuges et au retrait du
calorifuge. Il ne devra subsister aucun résidu visible d’enveloppe platreuse ou bitumineuse ni de calorifuge sur
les canalisations et les éventuelles traversées de parois.

Afin qu’il ne subsiste pas de résidu dans le volume de la zone, le titulaire déposera I'enveloppe de calorifuge
et le calorifuge sur quelques centimétres au droit de chaque traversée de parois.

En fin de poste et avant la libération de la zone le titulaire prévoira, au droit de chaque traversée de parois
traitée, la pose d’un élément de calorifuge en contact avec le calorifuge restant en place.

L’objectif étant de permettre au Maitre d’Ouvrage de pouvoir se raccorder sur cet élément afin de reconstituer
les enveloppes et le calorifuge déposés.

03.2 - Retrait de joints de brides sur réseaux hydrauliques

Le titulaire procédera a la dépose des joints de brides sur les réseaux hydrauliques par découpe de part et
d’autre sur les réseaux, tout diamétres confondus. L’ensemble découpé sera protégé et évacué comme déchet
amianté.

03.3 - Retrait de joints de gaines de réseaux de ventilation

Le titulaire procédera a la dépose des joints de gaines métalliques par découpe de part et d’autre de chaque
joint entre chaque trongon de gaines. Chaque ensemble découpé sera protégé et évacué comme déchet
amianté.

Pour le chiffrage, I'entreprise considérera que chaque joint fera au maximum 4 métre linéaire de développé.
Le traitement et 'évacuation des gaines métalliques décontaminées ne fait pas partie de cette prestation, et
sera a chiffrer en sus.

04 - Retrait de colle bitumineuse amiantée

04.1 - Colle bitumineuse sur support béton

La colle sera déposée par brossage, grattage ou équivalent.

L’emploi de toute méthode thermique pour la dépose de la colle bitumineuse est proscrit. Le titulaire prévoira
le retrait de tout équipement susceptible de géner le retrait de la colle.

Le résultat attendu a l'issue des travaux de dépose est I'obtention d’'une surface brute dépourvue de toute
trace de colle. Une attention particuliere sera portée aux bordures, aux plinthes et aux angles. L’entreprise
pourra a cet effet avoir recours au burinage surfacique des surfaces amiantées restantes.

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source
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04.2 - Colle bitumineuse sur support métallique

Le titulaire procédera notamment a la dépose par grattage avec aspiration absolue a la source de la colle
bitumineuse (servant d'anti-condensation) sur les réseaux hydrauliques. Il ne devra subsister aucun résidu
visible d’anti-condensation sur les canalisations.

Afin qu’il ne subsiste pas de résidu dans le volume de la zone, le titulaire grattera le calorifuge et I'anti
condensation sur quelques centimétres au droit de chaque traversée de murs (ou de planchers).

En fin de poste et avant la libération de la zone le titulaire prévoira, au droit de chaque traversée de parois
traitée, la pose d’un anti-condensation sur la tranche de du calorifuge restant en place.

L’objectif étant de permettre au Maitre d’Ouvrage de pouvoir se raccorder sur cet élément afin de reconstituer
I'anti-condensation sur tuyauterie, les enveloppes et le calorifuge déposés.

05 - Retrait de colle de carrelage/mortier amiantée

La colle de carrelage et/ou le mortier seront déposés par cassage grattage, burinage ou équivalent.

Le titulaire prévoira le retrait de tout équipement susceptible de géner le retrait de la colle et/ou du mortier (y
compris le carrelage).

Le résultat attendu a I'issue des travaux de dépose est I'obtention d’'une surface brute dépourvue de toute
trace de colle et/ou de mortier. Une attention particuliére sera portée aux bordures, aux plinthes et aux angles.
Le titulaire pourra a cet effet avoir recours au burinage surfacique des surfaces amiantées restantes.

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source

06 - Retrait de revétements de sols amiantés

Les revétements de sols souples (linoléum, dalle, moquette, ...) seront soigneusement déposés a la spatule
ou équivalent.

L’emploi de toute méthode thermique pour la dépose de ces éléments est proscrit. Le titulaire prévoira le retrait
de tout équipement susceptible de géner le retrait des revétements de sol et notamment les barres de seuil ou
plinthes qui seront soigneusement déposées.

Le résultat attendu est I'absence de trace de revétement de sol.

Dans tous les cas, Le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source.

07 - Retrait d'enduit ciment (lissage, débullage) amianté

Le grattage de I'enduit ciment se fera a I'aide de tout moyen manuel ou mécanique en limitant la dispersion
des fibres. Le résultat recherché est le retrait de toute trace d’enduit sans aucune trace résiduelle.

Pendant ces travaux de retrait, le titulaire mettra en ceuvre des techniques d’abattage des poussiéres pour
réduire 'empoussiérement en zone :
- par aspiration a la source

- par brumisation de I'atmosphére au moyen d’eau additionnée d’'un agent mouillant

- par ensachage des déchets au fur et a mesure de leur production

Le titulaire accordera une attention toute particuliere au pourtour des ouvertures (passage de tuyauteries, de
réseaux divers...) et au grattage de ces ouvertures.

Le titulaire devra le nettoyage (grattage, aspiration) de toute installation technique située dans la zone a
désamianter.

08 - Retrait d'enduit platre amianté

L’enduit platre amianté sera préalablement et régulierement imprégné d’un agent mouillant avant d’étre retiré.
Dans les zones ou des installations électriques demeurent sous tension, le titulaire mettra en place un systéme
de captation des poussiéres a la source permettant de diminuer 'empoussiérement au poste de travail et de
le maintenir a une valeur compatible avec les EPI utilisés.
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Le grattage de I'enduit et de ses projections se fera a I'aide de tout moyen manuel ou mécanique en limitant
la dispersion des fibres.

Le résultat recherché est le retrait de toute trace d’enduit. Il ne doit demeurer que le support brut
finement brossé, sans aucune trace résiduelle.

Pendant ces travaux de retrait, le titulaire mettra en ceuvre des techniques d’abattage des poussiéres pour
réduire 'empoussiérement en zone :

- par aspiration a la source

- par brumisation de I'atmosphére au moyen d’eau additionnée d’'un agent mouillant

- par ensachage des déchets au fur et a mesure de leur production

Le titulaire accordera une attention toute particuliere au pourtour des ouvertures (passage de tuyauteries, de
réseaux divers...) et au grattage de ces ouvertures.

Le titulaire devra le nettoyage (grattage, aspiration) de toute installation technique située dans la zone a
désamianter.

Nota : L’intégralité des projections issues de la mise en ceuvre devront également étre traitées.

09 - Retrait de plaque de carton amianté

Le titulaire procédera a I'humidification des plaques, puis a I'enveloppement dans un film polyane lorsque c'est
possible, afin de limiter I'émission de poussiére lors de la dépose. La dépose devra étre réalisée prioritairement
par déconstruction ou désemboitage et a défaut (impossibilité technique), par cassage manuel ou piquage.
Le titulaire veillera au bon nettoyage des supports.

10 - Retrait de flocage amianté

Le flocage sera préalablement et réguli@rement imprégné d’'un agent mouillant avant d’étre retiré.

Dans les zones ou des installations électriques demeurent sous tension, Le titulaire mettra en place un systéme
de captation des poussiéres a la source permettant de diminuer 'empoussiérement au poste de travail et de
le maintenir a une valeur compatible avec les EPI utilisés.

Le grattage du flocage se fera a I'aide de tout moyen manuel ou mécanique limitant la dispersion des fibres.
Dans le cas ou le flocage a été appliqué sur un support rapporté, c'est a dire non structurel, type panneau de
fibralith, le titulaire devra prévoir le retrait de ce support ou son décapage, sur accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Le résultat recherché est le retrait de toute trace de flocage, y compris de son éventuelle couche
d’accrochage. Il ne doit demeurer que le support brut finement brossé, sans aucune trace résiduelle.

Pendant ces travaux de retrait, le titulaire mettra en ceuvre des techniques d’abattage des poussiéres pour
réduire 'empoussiérement en zone :
- par aspiration a la source

- par brumisation de 'atmosphére au moyen d’eau additionnée d’'un agent mouillant
- par ensachage des déchets au fur et a mesure de leur production

Le titulaire accordera une attention toute particuliére au pourtour des ouvertures (passage de tuyauteries, joints
de dilatation...) et au grattage de ces ouvertures.

Le titulaire devra le nettoyage (grattage, aspiration) de toute installation technique située dans la zone a
désamianter.

Il est possible que les cloisons des locaux a traiter aient été montées aprés application du flocage.

Si ces cloisons sont incluses en zone, elles seront ététées par le titulaire de fagon a retirer le flocage
emprisonné.

Si ces cloisons sont situées en périphérie de la zone, le titulaire se chargera de gratter au maximum la surface
accessible avant de reboucher l'interstice créé par I'application d’'un joint platre.

Ces points particuliers seront signalés au Maitre d’Ouvrage avant traitement de fagon a valider le principe de
traitement (le Maitre d'Ouvrage pourra éventuellement souhaiter étendre la zone pour retirer le flocage
emprisonné en téte de mur). Ces points particuliers devront clairement apparaitre sur la cartographie des
matériaux traités que le titulaire doit intégrer dans son RFT (Rapport de Fin de Travaux) pour que le Maitre
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d’Ouvrage puisse les prendre en compte dans la mise a jour du DTA du site.

A l'issue du retrait du flocage et du nettoyage fin du support, le titulaire procédera au titre de son autocontréle,
a un examen visuel soigné de I'état du support et remédiera aux imperfections constatées.
Le personnel du titulaire chargé de cette inspection sera indépendant de I'équipe ayant réalisé les travaux.

11 - Retrait joint tresse amianté

Ces joints tresses se retrouvent entre éléments magonnés de la structure ou entre élément magonné et
élément rapporté (type : porte coupe-feu, menuiserie, ...).

De fagon générale, ces éléments sont constitués par un cordon tressé a base d’amiante, et peuvent étre
recouverts ou non par un mastic silicone, amianté ou non.

Les tresses seront préalablement et régulierement imprégnées d'un agent mouillant avant d'étre retirées. Le
titulaire procédera a la dépose de ces tresses (y compris mastic silicone si présent) a I'aide de tout moyen
manuel ou mécanique limitant la dispersion des fibres.

Le résultat recherché est le retrait de toute trace de tresse (y compris mastic). Il ne doit demeurer que le
support brut finement brossé, sans aucune trace résiduelle.

Pendant ces travaux de retrait, le titulaire mettra en ceuvre des techniques d’abattage des poussiéres pour
réduire 'empoussiérement en zone :
- par aspiration a la source

- par brumisation de I'atmosphére au moyen d’eau additionnée d’un agent mouillant
- par ensachage des déchets au fur et a mesure de leur production

Le titulaire accordera une attention toute particuliére au pourtour des ouvertures (passage de tuyauteries, joints
de dilatation, ...) et au grattage de ces ouvertures.

Le titulaire devra le nettoyage (grattage, aspiration) de toute installation technique située dans la zone a
désamianter.

Il est possible que ces tresses soient accessibles sur deux cétés, dans le cas présent, le titulaire prendra soin
de confiner et protéger mécaniquement le c6té hors zone de confinement. Le titulaire devra prévoir toutes les
dispositions nécessaires au nettoyage des deux cotés.

12 - Retrait de mastic de fenétre

Le mastic de fenétre sera laissé en place sur le battant. Le battant de la menuiserie concernée sera protégé
par un premier emballage, déposée soigneusement et emballé une nouvelle fois. Les mastics sont a
considérés comme dégradés pour I'évaluation des risques.

La prestation s’évalue au m? d’'ouvrants a retirer, en considérant une présence de joints amiantés <4ml / m?
sur 'ouvrant

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source

13 - Retrait de bardeaux bitumineux amiantés

Les bardeaux seront déposés mécaniquement directement avec leurs supports qui sont non décontaminables
(voligeage, panneau OSB, agglomérés ...)

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source

14 - Retrait d’étanchéité bitumineuse

L’étanchéité sera déposée par arrachage, brossage, grattage ou équivalent.

Le résultat attendu a I'issue des travaux de dépose est I'obtention d’'une surface brute (les résidus de pare-
vapeur (non amianté) sont tolérés). Une attention particuliére sera portée aux bordures et aux angles. Le
titulaire pourra a cet effet avoir recours au burinage surfacique des surfaces amiantées restantes.

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source
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15 - Retrait de fibrociment

15.1 - Retrait de panneau de fagades

Le titulaire procédera a la dépose de panneaux de fagades en fibrociment par dévissage. Les panneaux seront
déposés soigneusement de la structure porteuse, qui devra étre décontaminée apreés l'intervention.

Dans tous les cas, le titulaire s’efforcera de limiter au maximum I'émission de fibres lors de la dépose, et
prévoira a cet effet une aspiration a la source.

La prestation s’évalue au m? de fagade a retirer.

16 - Retrait de peinture au plomb par "traitement"

Le titulaire procédera au décapage de tous les supports peints. L'Entreprise apportera une attention particuliére
aux zones difficiles d’acces.

Le titulaire choisira la méthode de traitement la plus adaptée en fonction du type de support et des épaisseurs
de peinture.

Nota: Le plomb migre a l'intérieur des supports "poreux” et certains supports ne peuvent étre déplombés sauf
a détruire le support. Dans ces cas patrticuliers, I'Entreprise préviendra le Maitre d'Ouvrage de la nature
indécontaminable du support, de fagon a ce qu'il puisse au besoin modifier son programme de travaux de
déplombage ou qu'il puise tenir compte du risque plomb dans le cadre des travaux de restructuration.

Le titulaire effectuera I'aspiration des poussiéres au sol au fur et a mesure du traitement. Cette aspiration sera
réalisée a I'aide d’un aspirateur a Trés Haute Efficacité (THE) équipé d’une téte a effet cyclonique. L’utilisation
du balai est proscrite.

A lissue des travaux, le support sera exempt de toutes traces de peinture, de calamine et de rouille et sera
parfaitement dépoussiérée.

17 - Retrait de peinture au plomb par curage

Le titulaire procédera a la déconstruction ou démolition du support revétu de peinture au plomb.

Le titulaire choisira la méthode de dépose la plus adaptée a I'élément a déposer.

Le titulaire effectuera 'aspiration des poussiéres au sol au fur et a mesure du traitement. Cette aspiration sera

réalisée a I'aide d’un aspirateur a Trés Haute Efficacité (THE) équipé d’une téte a effet cyclonique. L’utilisation
du balai est proscrite.

18 - Réalisation des mesures d’empoussiérement amiante

Réalisation de mesures d’autocontrdle, pendant la période allant de I'activation de la zone jusqu’a I'inspection
visuelle.

Le tableau ci-dessous rappelle les natures, fréquences et méthodes d’analyses préconisés par la norme NF
EN ISO 16000-7 (indice de classement : X 43-404-7) et son guide d’application GA X 46-033 :

Type de mesure Réf Fréquence

Selon I'analyse de risques, au minimum
1 fois par semaine

Selon l'analyse de risques, au minimum

Zone d'approche Sas Matériel S 1 fois par semaine lors de la période

d'utilisation du sas

Zone d'approche Sas Personnel P

METOP d'évaluation ou de validation

J Non précisée
de processus

Selon l'analyse de risques, au minimum

METOP en zone, au poste de travail K , ;
1 fois par semaine
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En zone de travaux (confinée ou non

. : O Selon I'analyse de risques
confinée), en ambiance

Selon l'analyse de risques, au minimum

Vestiaires d’approche R 1 fois par semaine

Environnementale extérieure au
chantier, dans des locaux maintenus L
en activité ou occupeés
Environnementale chantier, dans des Selon l'analyse de risques, au minimum
locaux affectés par les travaux 1 fois par semaine
Chaque extracteur ou groupe
d'extracteurs est contrélé au minimum

Selon l'analyse de risques, au minimum
1 fois par semaine

Rejet d’air des unités déprimogénes N - . )
au moment ou il est le plus impacté par
les travaux (proximité de ceux-ci)
En zone de récupération Q Selon Ianalysg de nsques: au minimum
1 fois par semaine
Eaux rejetées, aprés filtration 5 MES 1 mesure par semaine, par rejet
microns

A partir de ces éléments et de son analyse de risque, le titulaire fera établir sa stratégie d’échantillonnage
conformément aux dispositions du code du travail. En outre, la stratégie, la réalisation des prélévements et
des analyses seront réalisés par un méme organisme accrédité. lls devront étre transmis a la Maitrise
d'Ouvrage.

19 - Réalisation des mesures plomb

Réalisation de mesures d’autocontréle, pendant la période allant de I'activation de la zone jusqu’au repli des
installations. Les mesures en cours de travaux seront réalisées par le laboratoire du titulaire comme suit :

Poste de travail : Exposition directe des travailleurs aux poussiéres de plomb par dosage d’éléments présents
dans l'air des lieux de travail (valeur en mg/m3). Ces prélevements d’air seront effectués selon la norme « NF
X 43.257 : Air des lieux de travail — Prélévement d’aérosol a I'aide d’'une cassette. »

< 0,10 mg/m3 en moyenne sur 8 heures

Dans I'environnement immeédiat :

Ces mesures seront réalisées a la lingette par frottis en compartiment du sas d’accés ainsi qu’aléatoirement
sur les sols en limite extérieur de zone. Les analyses seront réalisées suivant la norme « NFX 46-032 :
diagnostic plomb — Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol ».

Concentration attendue < 1000 ug/m?

Le titulaire procédera également a des préléevements d'aérosol en dehors de la zone confinée, sous le
platelage.

Localisation de la mesure Type Fréquence

Compartiment sas personnel Lingette 2 fois par semaine.

1 fois par semaine a 2 endroits différents, au

Au sol en limite de zone Lingette voisinage de la zone.

Dans le volume de travail Aérosol 1 fois par semaine.
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20 - Elimination des déchets

Les déchets seront ramassés au fur et a mesure de leur production et mis en sacs.
En fin de poste, les déchets doivent avoir été tous ramassés et mis en sacs. La zone doit impérativement étre
propre lorsque les opérateurs sortent de la zone.

20.1 - Matériaux décontaminés ou non contaminés
Ces déchets seront éliminés en décharge classique.
20.2 - Matériaux contaminés a I'amiante (non décontaminables) ou amiantés

Tous les déchets amiantés et les déchets pollués (polyane, EPI, calorifugeages...) seront acheminés vers la
zone de stockage des déchets avant d’étre évacués vers une installation de stockage des déchets dangereux
(ISDD).

Le transport et la manutention des déchets amiante a I'extérieur de la zone confinée, jusqu’a I'aire de stockage,
seront effectués dans des containers rigides fermés.

Tous les déchets seront pesés par catégorie de déchets.

20.3 — Plus-value pour inertage des déchets amiantés
Au lieu d’étre évacués vers une installation de stockage des déchets dangereux (ISDD), les matériaux seront

évacués vers une installation assurant I'inertage des déchets amiantés.
Tous les déchets seront pesés par catégorie de déchets.

20.4 - Matériaux contaminés au plomb (non décontaminables) ou plombés

Tous les déchets contenant du plomb seront éliminés vers une installation de stockage des déchets dangereux
(ISDD). Si la teneur en plomb lixiviable est supérieure a 50mg/kg, les déchets devront subir un traitement en
centre spécialisé avant stockage en ISDD afin d’obtenir une teneur en plomb inférieure a 50mg/kg.

Le titulaire effectuera un test de lixiviation pour s’assurer, avant toute élimination, de la teneur en
plomb lixiviable dans le déchet.

Les déchets seront enfermés dans des sacs étanches de type 5H4/Y.
Ces sacs devront étre dépoussiérés et lavés avant d’étre extraits de la zone de travail. lls seront emballés en
double enveloppe et étiquetés conformément a la réglementation en vigueur.

21 - Nettoyage de la zone confinée
Le titulaire procédera a I'aspiration et au nettoyage par chiffon humide de la zone.

Le titulaire procédera a l'autocontréle visuel du chantier. Le personnel de I'Entreprise chargé de cette
inspection sera indépendant de I'équipe ayant réalisé les travaux.

Le titulaire transmettra copie de sa fiche d’autocontrdle au Maitre d’Ouvrage.
22 - Contréle désamiantage

Cette inspection consiste a contrdler visuellement :
- l'absence de résidus visibles de matériaux et produits contenant de I'amiante et de toute trace sur le
support
- le nettoyage de la zone et des points singuliers
- la propreté générale du chantier

Cette étape constitue un point d'arrét. Elle est réalisée par Le titulaire. Le titulaire transmettra son autocontrole
au Maitre d'Ouvrage afin de valider le passage du contrdleur visuel.
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23 - Examen visuel de la zone selon Code de la Santé Publique (norme NF X 46-021) — 1ére étape.

Un contréleur visuel indépendant missionné par le Maitre d’Ouvrage effectuera son propre contrdle.
Préalablement a l'intervention de ce dernier, Le titulaire lui aura transmis son autocontrdle écrit et les rapports
de mesures d’empoussiérement de la zone de fagon a ce que le Contréleur Visuel puisse établir son analyse
de risques et choisir les moyens de protection respiratoire approprié€s.

Ce contréle sera effectué conformément a la norme NF X46-021 d’aout 2010, relative a 'examen visuel des
surfaces traitées aprés retrait de matériaux et produits contenant de 'amiante. Il sera donc prévu 2 passages
du contréleur visuel : un avant déconfinement pour autoriser le titulaire a poser les mesures libératoires, et un
aprés déconfinement pour autoriser la poursuite des travaux.

Le titulaire assistera le Contréleur Visuel désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire mettra a la disposition du contrdleur visuel tous les moyens nécessaires a la réalisation de son
inspection (accompagnateur, EPI, torche de forte luminosité, éclairage fixe et mobile...).

Aprés réalisation de l'inspection visuelle de la zone et avis favorable du contréleur visuel missionné par le
Maitre d’Ouvrage, le titulaire procédera au repli des peaux de protection, au nettoyage des résidus pouvant de
trouver derriére ces peaux et a un nouvel autocontréle.

24 - Mesure de 1ére restitution amiante

Le titulaire e prévoira la réalisation de mesures de 1ére restitution.
Les unités déprimogeénes, les sas, etc...., seront maintenus en place et en fonctionnement.

25 - Déconfinement et repli de la zone
25.1 - Zone avec retrait d'amiante

Aprés obtention d’'un résultat de mesure libératoire inférieur a 5 fibres d’amiante par litre des mesures fin
travaux, le titulaire procédera au surfactage des polyanes, au repli du confinement / calfeutrement, des
extracteurs, des sas... ainsi qu'a un nettoyage approfondi des zones susceptibles d'avoir été polluées. Les
restes de scotch et de mousse polyuréthane, ainsi que les traces de colle seront retirés.

Les peaux de confinement seront traitées comme déchets amiantés.

25.2 - Zone avec retrait de plomb

Le titulaire prendra soin de réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accés a l'aide d'un
aspirateur avec filtre a trés haute efficacité (le balayage est proscrit).

Aprés un délai permettant aux poussiéres de ses déposer, le titulaire procédera au retrait de l'isolement de la
zone et des films de protection.

Le titulaire procédera ensuite au nettoyage final par aspiration et/ou essuyage a I'humide.

Les peaux de confinement seront traitées comme des déchets contenant du plomb.

26 - Mesures fin de travaux plomb

Les mesures de fin de travaux seront réalisées par le laboratoire agréé désigné par le titulaire au démarrage
des travaux.

Ces mesures de fin de travaux seront réalisées a la lingette par frottis aprés travaux de purge et aspiration
THE compléte des sols. Les analyses seront réalisées suivant la norme « NFX 46-032 : diagnostic plomb —
Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol ».

Concentration attendue < 1000 ug/m?

Les points de contrdle pour les lingettes de restitution seront identiques a ceux retenus pour les lingettes de
contréle initial effectuées au démarrage des travaux.
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27 - Examen visuel de la zone selon Code de la Santé Publique (norme NF X46-021) — 2iéme étape.

Le contréleur visuel missionné par le maitre d’'ouvrage préalablement a l'intervention, interviendra a I'issue du
repli du confinement pour la seconde étape du contrdle visuel.

28 - Mesures aprés déconfinement

Aprés repli du confinement, le titulaire prévoira la réalisation de mesures aprés déconfinement.

5.6 Réception
Les travaux comprennent :
01 - Repli de chantier

A lissue des travaux décrits ci avant, le titulaire réalisera le repli de son matériel de chantier (y compris les
cantonnements) et le nettoyage du chantier et des emplacements mis a sa disposition.

Il sera réalisé une visite commune d’état des lieux de « sortie » entre le titulaire et le Maitre d’Ouvrage. Le
titulaire remédiera aux éventuelles dégradations survenues depuis I'état des lieux d’entrée.

02 — Remise du Rapport de Fin de Travaux (RFT)

Le titulaire constituera son RFT. Le RFT sera ouvert dés le début du chantier et complété au fur et a mesure
des travaux par I'Entreprise. Il sera remis le jour de la réception (méme si certaines piéces administratives ne
peuvent étre fournies a cette date, notamment le retour des BSD Amiante et/ou Plomb). Le titulaire aura un
délai de 2 mois a compter de la date de réception des travaux, pour remettre la version compléte et finalisée
du RFT.

Chaque document sera remis en format numeérique.

Ce Rapport de Fin de Travaux comprend :

- La désignation des travaux, les dates de début et de fin de travaux, le nombre de personnes sur le
chantier

- Les plans de localisation de I'amiante et/ou du plomb mis a jour dans les zones de travaux :
o Localisation des travaux sur le site avec la cartographie des MPCA et/ou des MPCP retirés
o Repérage précis des zones ou en ou en accord avec le Maitre d’Ouvrage des MPCA et/ou des
o MPCP n’ont pas été retirés ou ont été encapsulés

- Les fiches techniques des produits appliqués sur les supports traités, en précisant leur role et leur
localisation
- Les documents d'autocontréle de confinement et de désamiantage du titulaire

- Un courrier indiquant la valeur a laquelle la dépression a été maintenue pendant la durée des travaux

Le titulaire conservera dans ses archives les bandes papier d'enregistrement graphique permanent de la
dépression :

- les rapports de contrbles visuels réglementaires

- un tableau récapitulatif des mesures d’empoussiérement réalisées et pour les Mesures Libératoires,

- Mesures aprés déconfinement et Mesures de seconde Restitution, la copie des rapports d’analyse
correspondants

- un tableau récapitulatif des mesures plombs réalisées

- les bordereaux de suivi de déchets; signés par I'éliminateur
- les certificats d’élimination des déchets
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Dans le cas d’éventuels travaux de remise en état, le titulaire établira le DOE relatif a ces travaux, qui
comprendra :

- la désignation des travaux réalisés

- les plans de récolement correspondants

- les fiches techniques des produits/matériaux mis en ceuvre

- les notes de calcul relatives a ces produits (calcul d’épaisseur par exemple)
- les PV de caractérisation des produits/matériaux mis en ceuvre

- les attestations de leur bonne mise en ceuvre et les fiches d’autocontréle associées

- Les avis du bureau de contréle
La diffusion du DOE sera identique a celle du RFT.
03 - Réception

Visite des OPR avec le Maitre d’Ouvrage. Cette réception sera prononcée avec ou sans réserve par le Maitre
d’Ouvrage.

Le titulaire procédera a la levée des réserves signalées lors cette visite, dans le délai indiqué au PV de
réception.

04 — Mesures de 2nde restitution (hors marché)

A lissue des travaux de rénovation et avant la restitution des locaux aux occupants, réalisation des mesures
de restitution a la charge d’un laboratoire missionné directement par le Maitre d'Ouvrage.
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