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Article1. OBJET DE L’ACCORD CADRE

1.1 Objet de I’accord cadre

L’accord cadre porte sur les prestations suivantes : Accord-cadre de travaux tous corps d’'état en entretien
et aménagement courant au profit de TUSN

Le présent Cahier des Clauses Techniques particuliéres lot 0 a pour objet de décrire les prestations
communes a I'ensemble des lots de cet accord-cadre. Il a pour vocation d’indiquer au titulaire de chaque
lot les exigences de réalisation ou contraintes d’exécution qui s’ajoutent aux obligations et dispositions
réglementaires définies par les normes et les DTU (Documents Techniques Unifiés), en vigueur au
moment de la réalisation des travaux.

1.2 Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution des prestations est Université Sorbonne Nouvelle.
Totalisant une surface de prés de 70 000 m?, I'Université est composée de trois pdles : le campus Nation
(site principal), le Quartier Latin (quatre sites) et le campus Condorcet.

Campus Nation
8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris
Quartier Latin
Sorbonne - 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Maison de la Recherche - 4 rue des Irlandais 75005 Paris
Bibliothéque Sainte-Geneviéve - 10 place du Panthéon 75005 Paris
College Sainte-Barbe - 4 rue Valette 75005 Paris
Campus Condorcet
8 cours des Humanités 93300 Aubervilliers

1.3 Les intervenants

Représentant technique maitrise d’ouvrage : Direction de I'lmmobilier, de la Logistique et de
’Evénementiel (DILE) — Pble Immobilier

En cas de besoin :

- Un Assistant a Maitrise d’Ouvrage (AMO) pourra étre désigné par le maitre d’ouvrage.

- Un Maitre d’CEuvre (MOE) pourra étre désigné par le maitre d’'ouvrage, notamment pour des missions
de batiment, de réhabilitation ou de réutilisation avec des éléments de mission qui figurent aux articles
R.2431-19 a R.2431-23 du code de la commande publique. Il pourra aussi avoir une mission
complémentaire a la mission de base, avec une mission de visa des documents d’exécution produits
par le titulaire et/ou une mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC).

- Un contréleur technique pourra étre désigné par le maitre d’ouvrage.

- Lorsque les travaux produisent de la coactivité d’entreprises, ils sont soumis a la Coordination pour
la Sécurité et la Protection de la Santé (CSPS) selon les dispositions de la loi n® 83-440.

- Un Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI) pourra étre désigné par le maitre
d’'ouvrage en cas de besoins définies par les normes NFS61-931 et NFS61-932.

Le titulaire devra coopérer efficacement avec ces intervenants.

1.4 Présentation générale de I’Université

Créée en 1970, I'Université Sorbonne Nouvelle est issue de I'ancienne faculté des lettres de I'Université de
Paris. L'Université propose des formations pluridisciplinaires de haut niveau en Licence, Master et Doctorat
dans le domaine des Langues, Lettres, Arts & Médias, Sciences Humaines et Sociales. Les formations de
I'Université sont adossées a des activités de recherche internationalement reconnues dans le domaine des

humanités modernes.
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L’Université en quelques chiffres :
- 16 600 étudiants (dont un tiers d’étudiants internationaux)
- 710 enseignants-chercheurs et 900 chargés de cours
- 622 personnels administratifs et de bibliotheque

Le patrimoine de I'Université se répartie sur trois poles :

- Le campus Nation dans le 12¢ arrondissement de Paris constitue le site principal. D’une surface totale de
pres de 36 000 m?, ce campus est composé de quatre batiment dont un ancien totalement rénové.

- Le Quartier Latin dans le 5¢ arrondissement de Paris représente prés de 39 000 m? de surface totale et se
compose de quatre sites :

o La prestigieuse Sorbonne affecte a I'Université des locaux destinés a accueillir ses activités de
formation et de recherche universitaire.

o La Maison de la Recherche abrite les différentes équipes de recherche de I'établissement.

o La Bibliotheque Sainte-Geneviéve est classée aux monuments historiques et dispose de 800 places
de travail. Elle se compose de deux batiments situés au 8 et au 10 place du Panthéon.

o Depuis janvier 2025, le Collége Sainte-Barbe a été intégré dans sa totalité au patrimoine immobilier
de I'Université et dont certains éléments sont inscrits au titre des monuments historiques. Il s’étend
sur une surface de 11 408 m? et peut accueillir prés de 1450 personnes, dont 1000 au titre de la
Bibliothéque Sainte-Barbe.

- Le campus Condorcet a Aubervilliers est dédié a la formation et la recherche en sciences humaines et
sociales. Il posséde une surface totale de prés de 800 m?.

Les classements des batiments de I'Université sont principalement des Etablissements Recevant du Public
(ERP) de 1¢r et 2¢me catégories avec des activités de type R (enseignement), L (salle d’audition — conférence)
S (bibliotheque), Y (musées), W (administration, bureaux) et N (restaurants et débits de boissons).

L’'université met a la disposition de ses personnels et étudiants des batiments Haute Qualité Environnementale
(HQE) sur tout le campus Nation et sur le campus Condorcet.

En sa qualité d’employeur responsable, I'Université s’engage a favoriser le développement durable et la
responsabilité sociétale, I'inclusion professionnelle et I'innovation individuelle et collective.

Présentation de la Direction de 'Immobilier, de la Logistique et de ’'Evénementiel (DILE)

La DILE est garante de la cohérence de I'ensemble des activités concernant la maintenance et I'exploitation
du patrimoine immobilier, et son adaptation. Son action, avec les services qu’elle dirige, permet d’accueillir et
développer les diverses activités de I'établissement dans les meilleures conditions de travail et de sécurité
pour chacun. La DILE a un réle d’orientation politique et la mission de proposer et porter la stratégie
immobiliere de I'établissement en cohérence avec sa stratégie globale et les engagements déja pris,
notamment en terme de développement durable et de transition énergétique. Elle a un rdle de conseil et
d’alerte et exerce la responsabilité de mise en ceuvre opérationnelle.
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1.5 Structure et forme de I’accord cadre
Les typologies de travaux qui seront a réaliser dans le cadre du présent marché sont détaillées dans

des clauses spécifiques du lot concerné selon I'allotissement suivant :

Montant maximum 4 ans (€ HT) sur la durée de
l'accord cadre

Lot n°1 — Gros ceuvre, second ceuvre, voirie 1.000.000
réseaux divers, aménagements

Lot n°2 — Peintures, revétements, sols souples et 1.200.000
parquets

Lot n°3 — Serrurerie, métallerie, menuiseries 800.000

extérieures, rideaux métalliques, rideaux, stores et

films de protection

Lot n°4 — Courants forts, courants faibles, VDI, 800.000
cablage et raccordement SSI
Lot n°5 — Chauffage - Ventilation - Climatisation, 800.000

désenfumage, plomberie, sanitaire

Lot n°6 — Désamiantage et déplombage 200.000
Accord-cadre 4.800.000

1.6 Connaissance des lieux

Pour toute opération, le titulaire du lot concerné doit effectuer toutes reconnaissances approfondies sur
place, avant remise de son offre, laquelle tiendra compte de toutes les sujétions nécessaires a la parfaite
et compléte finition des ouvrages envisagés.

Les reconnaissances auront pour but non seulement de constater I'état des lieux, mais également la
configuration générale des locaux et accés, étant entendu que toutes précautions et protections seront
dues pour garantir la sécurité des occupants et des tiers.

En conséquence de ce qui précéde, les titulaires déclarent connaitre les lieux ou les ouvrages seront
exécutés et ne pourront élever ultérieurement aucune réclamation ou demander aucun supplément pour
difficultés d’accés ou tout autre motif.

1.7 Normes et reglements

L'exécution des travaux devra étre conforme a tous les décrets et normes publiés au moment de la
réalisation du chantier.

Si pendant la réalisation des travaux, de nouveaux réglements ou normes entraient en vigueur, le
titulaire devra effectuer les modifications nécessaires, de maniére a livrer a la réception, des installations
conformes aux derniéres dispositions.

Il est a noter qu’en cas de grosses opérations complexes ou soumises a l'autorisation de la compagnie
des Architectes en Chef des Monuments Historiques (ACMH), I'Université Sorbonne Nouvelle se garde
le droit de déroger au présent accord cadre

1.8 Documents techniques de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux Reégles de I'Art et a la réglementation générale de la
construction, prescrites par les textes pris en application de l'article L111.3 du Code de I'Urbanisme telle
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gu’elle se trouvera en vigueur au moment de la signature de I'accord cadre.

En particulier, les travaux exécutés et les matériaux utilisés seront conformes aux prescriptions
techniques contenues dans les documents suivants :

Des Normes frangaises homologuées par 'AFNOR,

Des documents techniques unifiés (DTU) et de leurs additifs publiés par le CSTB,

Des prestations et spécifications techniques du REEF,

Des prescriptions et exigences de stabilité au feu des matériaux

Des reglements de sécurité contre l'incendie,

Du Reglement Sanitaire Départemental,

Du Code du Travall,

Des Cahiers de Recommandations Techniques relatives aux constructions scolaires du
Ministére de I'Education Nationale,

e Tous les Décrets, Arrétés et Circulaires en vigueur et notamment :

o L’arrété du 11 septembre 2023 modifiant I’arrété du 25 juin 1980 portant approbation
des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP),

o Les Arrétés des 04 juin 1982 et 13 janvier 2004 modifiés (complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public),

o Décret n°92-158 du 20 février 1992 et son arrété du 19 mars 1993 (fixant, en
application de I'article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour
lesquels il est établi par écrit un plan de prévention),

o Décret n®°88-1056 du 14 novembre 1988 ainsi que I'arrété du 26 février 2003 (relatif
aux circuits et installations de sécurité),

o Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 (Décret relatif a la sécurité des personnes, des
animaux et des biens lors de I'emploi des matériels électriques destinés a étre
employés dans certaines limites de tension).

o Décret du 1¢" septembre 2004 relatif a I'utilisation d’équipements de travail mis a
disposition pour des travaux en hauteur, article R 233-13-20

o Norme ENISO 14 122-3

Les documents ci-dessus, bien que non joints au présent DCE, sont réputés parfaitement connus des parties
contractantes qui leur reconnaissent expressément le caractére contractuel.

Nota :
chaque titulaire est tenu de signaler au maitre d’ouvrage toutes contradictions entre les documents cités ci-
dessus et les piéces concernant le présent projet.

1.9 Définition des prestations
Les prestations comprennent notamment :

e Lesrelevés sur place et les plans d’exécution.

e Les heures de nuit et de week-end éventuel en cas de nécessité.

e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires a cette mise en ceuvre suivant programme prévu au CCTP sans qu’il soit possible
d’'invoquer une mauvaise interprétation du dossier de consultation.

e Ladépose et I'enlévement des équipements et matériels existants et remplacés.

e La conduite et la surveillance des travaux jusqu’a réception des ouvrages.

e La réfection des ouvrages défectueux, défaillants ou insuffisants, constatés en cours
d’exécution et a la réception des travaux.

e La protection des locaux, des appareils et des installations existantes jusqu’a la réception
contre tous les incidents de chantier.

e L’enlévement des gravois, déchets et emballages.

e Le nettoyage en cours et en fin de travaux.
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L’accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux tous corps d’état au sein des batiments gérés par
I'Université Sorbonne Nouvelle.

Exemples de travaux envisagés (liste non exhaustive)
Embellissement (remplacement de carrelages et de faiences dans un bloc sanitaire public...)
Rafraichissement (mise en peinture de bureaux, vitrification de parquet...)
Parachévement (cloisonnement d’'une salle, reprise d’un désordre...)
Remplacement de luminaires, d’appareils sanitaires, remplacement d’une porte CF...

Les travaux concernés par cet accord cadre sont principalement des travaux de (liste non exhaustive)
- Démolition, démontage, cloisonnement, bouchement, magonnerie, platrerie

Purge, consignation de fluides, de réseaux divers

Mise en sécurité des sites, cléture, pose de barriéres

Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation, sanitaires

Menuiserie, serrurerie

Peinture, revétements muraux, revétements de sol et divers

Petits travaux de voirie et d'aménagement extérieurs

L'entreprise ou le groupement d'entreprises assurant I'exécution des diverses prestations de chaque lot
doivent avoir pris connaissance de I'ensemble du descriptif et des documents généraux de références
dont les prescriptions ont valeur contractuelle sauf si les libellés du présent descriptif y apportent
explicitement dérogation.

1.10 Produits et échantillons

Les CCTP de chaque lot définissent pour certains matériaux et matériels, un modele de référence et
autorise la fourniture de produit qualifié d’équivalent.

Les produits référencés dans les CCTP sont indiqués afin que les titulaires puissent établir une base de prix
correspondant aux objectifs performanciels et d’aspects exigibles.

Chaque titulaire devra donc présenter des matériaux ayant une équivalence ou une similitude avec les
produits prescrits, toutes choses étant égales par ailleurs.

1.11 Qualité et mise en ceuvre des matériaux

Suivant l'article 23 du CCAG Travaux, tous les matériaux seront de la meilleure qualité et mis en ceuvre
suivant les régles de I'Art.

Les produits mis en ceuvre seront conformes aux normes en vigueur et comporteront le marquage CE
et/ou NF sauf impossibilité justifiée. Les types et marques de matériaux employés devront étre courants
et reconnus sur le marché.

Les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier seront définies dans les documents d’exécution des travaux.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas de la maintenance de certaines installations, pour des raisons de compatibilité ou de
cohérence d’aspect, lorsque le remplacement a l'identique est préconisé, le recours a des produits,
matériels ou matériaux particuliers est nécessaire. Le titulaire a toutefois la possibilité de proposer
d'autres produits, matériels ou matériaux de qualités équivalentes sous réserve de l'accord du maitre
d’ouvrage qui appréciera I'’équivalence.

Les produits, matériaux et équipements sont également soumis a des exigences environnementales
définies a l'article 2 du présent CCTP.

Chaque titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
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tracgabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Chaque titulaire suivra les prescriptions des fabricants concernant notamment la manipulation, le
stockage et la mise en ceuvre de tout produit.

Tous les matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante seront refusés par
le maitre d’'ouvrage.

1.12 Répartition des dépenses communes de chantier

Le cas échéant, les dépenses communes de chantier sont organisées et supportées par le lot
PRINCIPAL de I'Opération et seront précisées dans les piéces particulieres des marchés subséquents.

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du contrat
avec le titulaire du lot indiqué :

- Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire.

- Etablissement des clétures et des panneaux de chantier.

- Etablissement du piquetage du chantier.

- Installation d'éclairage et de signalisation pour le chantier.

- Installations communes de sécurité et d'hygiene (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) en
fonction de la réglementation et de I'effectif du personnel TCE.

- Installations de gardiennage du chantier.

- Exécution des branchements provisoires d'égouts.

- Exécution des voies d'accés provisoires d'eau et d'électricité.

- Installation et entretien du réseau provisoire intérieur d'eau potable (hors gel).

- Installation et entretien du réseau provisoire intérieur d'électricite.

- Les charges temporaires de voirie et de police.
- Les frais de gardiennage du chantier, d'ouverture et de fermeture provisoire des batiments.

Pour le nettoyage du chantier et la gestion des déchets :

- Enlévement des déblais stockés, de leur transport aux décharges publiques.
- Mise en place des bennes et de la cléture du site accueillant ces équipements.

Chaque titulaire a la charge :

- De laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé.

- De I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maitre d’ceuvre
sur proposition du titulaire du lot PRINCIPAL.

- Du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées
et du remplacement de tout matériel dérobé.

- De la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri, collecte, transport, stockage,
évacuation, remise au maitre d'ouvrage des constats d'évacuation des déchets.

Les dépenses diverses indiquées ci-aprés font I'objet d'une répartition forfaitaire :
- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable.
- Frais de répartition et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés, lorsque l'auteur n'est pas déterminé.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractére particulierement onéreux demeurent
jusqu'a la réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en ceuvre.

Le titulaire du lot PRINCIPAL procéde au reglement des dépenses visées ci-dessus, mais il peut
demander des avances aux autres titulaires. |l effectue en fin de chantier la répartition des dépenses, a
proportion des montants finaux des contrats.

Le maitre d'ceuvre joue un réle de conciliateur en cas de différend
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1.13 Registre du chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d'ceuvre et/ou le maitre d’'ouvrage concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre
d'ceuvre ou maitre d’'ouvrage dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre prend la forme d'une plateforme numérique commune dont les modalités de mise en ceuvre
et de fonctionnement sont les suivantes : d’'une boite de dépét sur la plateforme informatique de partage
des documents (Drive) de la DILE ou par défaut par échange email.

1.14 Interruption pour intempéries

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Pour faire valoir une prolongation de délais, le titulaire devra faire une demande par email a destination
du maitre d’ceuvre ainsi qu’au maitre d’ouvrage représenté par la DILE.

1.15 Ouvrages cachés ou provisoires

Les ouvrages cachés ou provisoires ne pourront étre modifiés ou recouverts avant établissement d'un
constat contradictoire en présence du service bénéficiaire. Il appartient au titulaire d'informer le service
bénéficiaire du constat a réaliser avec un préavis raisonnable (minimum 24 heures), en fonction de
I'avancement des travaux. Le service doit répondre par écrit, s'il décline cette proposition de constat.

En cas de non-respect de cette disposition :
e par le titulaire, les frais engendrés pour permettre la réalisation ultérieure de ce constat seront
a sa charge
e par le service bénéficiaire, les frais engendrés devront étre supportés par le service

1.16 Mise a disposition d'ouvrages

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de disposer
des ouvrages non encore achevés.

Article2. DEVELOPPEMENT DURABLE

2.1 Obligations générales

L’accord cadre comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement.
Chaque titulaire s’assure du respect de ces obligations environnementales a son niveau comme pour
ses sous-traitants.

2.2 Exigences environnementales et durables sur les produits
matériaux et équipements

Chaque titulaire devra proposer des matériaux et équipements respectant une qualité environnementale
et durable. Cette qualité des fournitures pourra étre appréciée comme critéres d’analyse dans le cadre
de la consultation par voie de marché subséquent. Elle pourra étre une exigence au titre des
consultations par voie de bon de commande.

Tous les matériaux visés par une interdiction réglementaire sont proscrits.
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Les matériaux recyclables, réutilisables ou valorisables seront privilégiés.

A ce titre, chaque titulaire devra utiliser, dés lors qu’ils existent, des matériaux et équipements marqués
conformes a la norme « NF Environnement » ou équivalents a condition qu’ils respectent les DTU
(documents techniques unifiés).

Aussi, sur simple demande, chaque titulaire titulaire devra porter a sa connaissance les caractéristiques
techniques des produits et matériaux mis en ceuvre en termes de performances énergétiques.

Ces dispositions concernent notamment, mais non limitativement :
les isolants,

les menuiseries extérieures,

les appareils de production thermique,

les appareils de ventilation,

les appareils d’éclairage,

les produits volatils.

Le choix des produits associés aux travaux dintérieur devra intégrer des caractéristiques
environnementales et sanitaires. Ainsi un étiquetage sanitaire A+ au sens de l'arrété du 19 avril 2011
est exigé. Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES) si elles sont disponibles,
devront étre fournies au maitre d’'ouvrage comme outil d’aide au choix.

D’autre part, chaque titulaire, en respect des démarches du maitre d’'ouvrage dans ce domaine, doit
tenir un réle de conseil dans la mise en ceuvre de techniques et de produits compatibles avec cette
approche du développement durable.

2.3 Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements,
matériaux et des déchets

Lorsque les consultations comportent des travaux de démolition ou réhabilitation significative de
batiments, le maitre d’'ouvrage pourra ou devra en fonction des obligations réglementaires réaliser un
diagnostic relatif a la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux, conformément a
la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020 et aux décrets n°2021-821 et 822 du 25 juin 2021. Ce
diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en
priorité, de leur réemploi ou, a défaut, de leur valorisation, en indiquant les filieres de recyclage
recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractére
réutilisable de ces produits et matériaux.

Ce diagnostic est annexé au contrat. Chaque titulaire est tenu de se conformer aux prescriptions de
cette annexe. Les éventuels impacts financiers sont compris dans le prix du contrat.

2.4 Gestion des déchets

Chaque titulaire doit s’attacher a réduire l'impact sur I'environnement en termes de production des
déchets (quantitatif et qualitatif).

Il s’engage a cette fin, qu’aucun dépdt hors des décharges prévues a cet effet ou enfouissement
d’ordures et aucun brilage, ne serait réalisé.

Il aura la charge de réaliser les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux objet de I'accord cadre vers les sites susceptibles de les
recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Tenant compte de la préoccupation environnementale exprimée par le maitre d’'ouvrage, chaque titulaire doit
veiller au tri des déchets en vue de leur traitement dans les filiéres de valorisation adaptées.
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Il devra trier les déchets issus du chantier avant de les déposer dans une décharge en fonction de leur
typologie. Le titulaire pourra localiser les sites des décharges sur le site : www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr

Chaque titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation des travaux ou a
défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion
des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode
de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la tracabilité des
déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui
sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier,
le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a l'usage de bordereaux de sulivi
ou de dépbt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre
d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

En cas d'absence de production des éléments mentionnés précédemment, le titulaire se voit appliquer,
aprés mis en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents
particuliers du marché (CCAP article 14 « Pénalités »).

Article 3. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

3.1 Lutte contre le travail dissimulé

Chaque titulaire, est tenu de faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en
permanence, un dispositif d'identification (badge professionnel) et un vétement de travail permettant
d’identifier le prestataire pour lequel il intervient.

Un registre exhaustif de toutes les personnes employées sur le chantier doit étre tenu par chaque
titulaire. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ouvrage et de toute autre
autorité compétente.

Chaque titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée de I'accord cadre.

3.2 Protection de la main-d'ceuvre

Chaque titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection
de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent aux titulaires sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

De plus, chaque intervenant devra avoir sa carte professionnelle BTP qui pourra lui étre demandé par
la maftrise d’'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre et le CSPS.

Article 4. OBLIGATIONS LIEES L’HYGIENE ET LA SECURITE

4.1 Mesures de sécurité

Les prestations s'exécutent dans un lieu ou les mesures de sécurité suivantes s'appliquent :
stationnement, balisage, circulation (changement), protection, consignation (personnes habilitées),
prévenir le personnel (affichage), respect du plan de prévention et ou CSPS ...
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Chaque titulaire doit respecter ces mesures et ne peut prétendre ni a prolongation du délai d'exécution,
ni a indemnité, ni a supplément de prix pour ce motif.

4.2 Hygiéne et sécurité de chantier

Des le début des travaux chaque titulaire est responsable et doit faire assurer I'hygiéne et la sécurité
du chantier, a ses frais, conformément aux réglements en vigueur, pendant la réalisation du chantier.

Interdiction formelle est faite aux ouvriers travaillant sur le chantier de faire du feu dans les locaux, dans
'emprise du chantier et de ses abords, d'utiliser les locaux en travaux ou ceux existants comme
vestiaires, réserves, cantines, WC, etc... Et en aucune fagon, de commettre toute action nuisible a la
propreté et a 'hygiéne du chantier.

Toute dégradation sera imputée au titulaire concerné.

Toute découverte de produit ou matériaux contaminants et/ ou toxiques (amiante, plomb...) doit étre
signalée immédiatement aux différents responsables. La manipulation de ces matériaux doit étre
effectuée selon les décrets, arrétés et circulaires en vigueur.

4.3 Travaux en hauteur

Les travaux en hauteur sont effectués en application des principes généraux de prévention énoncés
aux articles R1111-1 a R8323-1 du Code du Travail.

Le prix des ouvrages et prestations de travaux est réputé inclure les sujétions pour travail en hauteur.

Toutefois, les dispositifs nécessaires a I'exécution des travaux en hauteur (moyens d’acces :
échafaudages, nacelles, garde-corps, lignes de vie provisoires...) sont décrits indépendamment des
ouvrages a exécuter dans les BPU des différentes typologies de travaux et doivent étre utilisés de
maniére indépendante en complément des ouvrages a effectuer.

Les équipements de travail utilisés pour des travaux temporaires en hauteur doivent étre conformes aux
dispositions spécifiques énoncées dans la sous-section 6 du Code du Travail (décret 2004-924 du 1er
septembre 2004 et sa circulaire d'application du Ministére du Travail DRT 2005/08 du 27 juin 2005).

4.4 Travaux dangereux - Permis Feu

Les machines dangereuses pour son personnel comme pour les usagers ou locataires sont évitées
autant que possible. L'Université se réserve le droit d’en refuser I'utilisation. Lorsque la sécurité des
usagers peut étre mise en défaut, notamment par I'emploi de gaz comprimés ou de matériaux
présentant un danger pour les usagers, pour les locaux communs ou privatifs, il doit obligatoirement
avant exécution de tout travail, étre dressé un procés-verbal d'ouverture de chantier entre le titulaire et
l'université avec I'obligation du permis feu pour chaque tache qui le nécessite (soudure, meulage, etc.).
Le permis feu est délivré par I'Université.

4.5 Locaux pour le personnel

Dans la mesure du possible, le maitre d’ouvrage mettra a la disposition un local base-vie Entreprise
lorsque les agents des titulaires sont amenés a travailler durablement dans I'établissement.

Le projet des installations de chantier indique la situation des locaux pour le personnel et leurs accés a
partir de I'entrée du chantier. Ces installations doivent étre telles que les conditions d’hébergement et
d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L’accés aux locaux du personnel doit étre
assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.
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4.6 Plans de prévention

Chaque titulaire signe en début d’exécution de I'accord cadre un plan de prévention général. Ce plan de
prévention I'engagera sur 'ensemble des opérations qu’il sera amené a exécuter dans le cadre du
présent accord- cadre.

Il aura I'obligation de mettre a jour annuellement ce plan de prévention.
Il devra également le mettre a jour toutes les fois que lui ou la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage
identifiera qu’il estincomplet par rapport a une opération. Le cas échéant, il contactera le maitre d’ceuvre

ou la maitrise d’ouvrage pour réaliser une actualisation, la mise a jour du plan de prévention ou un plan
de prévention particulier.

Article 5. RESPONSABILITE DE CHAQUE TITULAIRE

5.1 Considérations générales

Le personnel de chaque titulaire appelé a intervenir sur les installations devra disposer des titres
d’habilitation réglementaires.

Dans le cas de dépannage, I'intervention devra avoir lieu au plus tard dans un délai de 24 heures suivant
lappel.

Chaque titulaire devra prendre toutes précautions utiles afin d’éviter toutes dégradations sur les
ouvrages existants. Tout dégat occasionné par le matériel ou le personnel du titulaire concerné sera
réparé au compte du titulaire, et plus particulierement, bris de matériel, vitres, etc....

Chaque titulaire devra prendre toutes précautions utiles pour maintenir le bon ordre et la discipline
sur le chantier et prévenir ou supprimer tout acte de nature a troubler ce bon ordre.

Chaque titulaire ne doit rien faire qui soit susceptible de géner ou de compromettre I'exécution, la
coordination ou la surveillance des travaux exécutés par les diverses entreprises ou par le personnel
de 'administration travaillant sur les mémes chantiers que le titulaire.

5.2 Consignes relatives a I’exécution des travaux

Les installations de chantier ne pourront étre implantées qu’aprés accord préalable de I'administration
et plus particuliérement, de la DILE. Dans le cas d’'un baraquement, celui-ci devra porter d’'une maniéere
apparente le nom et I'adresse du titulaire concerné.

Le chantier et ses abords devront étre maintenus par le(s) titulaire(s) concerné(s), constamment propre
et en bon ordre.

Par défaut, conformément a I'article 31.1 du CCAG Travaux, le(s) titulaire(s) se procure(nt), a ses frais et
risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. |l supporte toutes les
charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins
de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Chaque titulaire ne doit pas toucher, sous aucun prétexte aux installations en service ou a I'arrét ni aux
ouvrages enterrés, avant d’avoir obtenu I'autorisation préalable de I'administration.

Le titulaire ayant a sa charge les mesures de sécurité de son chantier, doit notamment installer
des barriéres, et signaler efficacement ses dépdts de matériaux, obstacles a la circulation, afin de
prévenir les accidents.
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5.3 Programme et calendrier d’exécution

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire concerné élabore le programme qui précise notamment :

* Les matériels et les méthodes qui seront utilisés

* Le projet des installations de chantier

* Le projet des ouvrages provisoires

+ La date de démarrage des travaux et la durée d’exécution

Ce programme rendu compatible avec le calendrier prévisionnel d’exécution doit détailler les
méthodologies envisagées, les différentes phases et localisations d'intervention, les contraintes
spécifiques résultant des ouvrages a réaliser ou des méthodes proposées, les effectifs envisagés par
poste, les engins, matériels et outillages utilisés, en précisant en particulier tous enchainements,
contraintes ou risques particuliers.

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux de chaque opération est fixé par le maitre d’'ouvrage.

Elaboré par le titulaire du lot concerné, le calendrier d’exécution du lot met en évidence pour exécuter
'ensemble des ouvrages, les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d’entre elles,
les durées et les dates de début et de fin, au plus t6t et au plus tard, ainsi que les marges de temps
disponibles pour leur exécution. Le calendrier d’exécution comprend :

* Le calendrier des études

* Le calendrier d’exécution des travaux

* Le calendrier des essais opérés dans le cadre des opérations préalables a la réception

Le titulaire dont les interventions sur le chantier sont susceptibles d’étre retardées ou arrétées totalement ou
partiellement doit en informer immédiatement le maitre d’ouvrage par écrit. La prolongation du délai ne sera
pas susceptible d'indemnité.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais d’exécution des
travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal au nombre de jours pris en compte par la Caisse
Congés Intempéries BTP, mais uniquement si les intempéries sont survenues lors des phases de travaux
relatives a I'étanchéité et au clos-couvert des batiments, et au-dela d’'une franchise annuelle de dix jours.

5.4 Etat des lieux

Une visite d’état des lieux sera réalisée en présence d'un représentant du maitre d’'ouvrage et du (des)
titulaire(s) concerné(s). Cet état des lieux fera I'objet d’'un compte rendu circonstancié avec repérage
photographique et sera établi par le(s) titulaire(s).

Ce rapport d’état des lieux, réalisé en deux exemplaires, sera signé par le maitre d’ouvrage et le titulaire.
Chacun en conservera un exemplaire original.

5.5 Information et conseil en cas d’identification de non-
conformités

Chaque titulaire au titre de son devoir d’information et conseil devra informer le maitre d’ceuvre ou la

maitrise d’'ouvrage lorsqu’il constate dans le cadre de I'exécution de ses prestations I'existence de non-

conformité des travaux et installation existante liée a la sécurité du batiment.

En l'absence d’'une information préalable de ces non-conformités, il ne pourra se prévaloir de ces
derniéres s'il est intervenu sur ces travaux et installations.
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5.6 Protection ouvrages

- PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans existants, le titulaire concerné devra prendre toute disposition
et toute précaution utile pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages
existants, contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans
lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois. Les protections a mettre en place seront
fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de conservation des existants. lls pourront
étre selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par
films plastiques, des écrans anti poussiére, des films verticaux collés, et tout autre dispositif s'avérant
nécessaire. Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la
durée nécessaire. Le maitre d'ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par le
titulaire lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires. En tout état
de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent
étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition du titulaire en début
de travaux.

- PROTECTIONS LORS DES TRAVAUX DE DEMOLITION
Lors des travaux de démolition ou autres dégageant de la poussiére, le titulaire du lot aura a prendre
toute mesure pour éviter la propagation de poussiére, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle,
etc.

- PROTECTIONS DES REVETEMENTS DE SOLS
Le titulaire concerné devra la protection des tapis et revétements de sol et plus particulierement ceux
en textile ou moquette, ainsi que les parquets. Ces revétements devront étre totalement recouverts par
bache ou film plastique, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, I'approvisionnement et la sortie des gravois. Ces protections devront étre
parfaitement maintenues en place afin de ne pouvoir se déplacer par les passages des personnes. Les
fixations des protections devront étre révisées régulierement.

- PROTECTIONS DES BOISERIES ET EQUIPEMENTS
Le titulaire concerné devra la protection dans la mesure ou ils ne sont pas destinés a étre remplacés,
des escaliers, des ouvrages en bois apparent, des appareils sanitaires et robinetteries. Selon la nature
des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

- PROTECTIONS DES MOBILIERS

Le titulaire concerné devra la protection au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux dans les
différents locaux. Le titulaire devra assurer la protection des mobiliers et équipements par des housses
en plastique, des appareils et équipements de cuisine, de salle de bains et autres. Les protections
devront étre d'une absolue efficacité et empécher toute dégradation si minime soit-elle des objets
protégés. Les équipements devront de plus étre protégés contre la pénétration des poussiéres. Le
titulaire aura également a sa charge I'enléevement et la remise en place, avec tous les soins requis, des
mobiliers et équipements, indispensables pour permettre I'exécution des travaux.

- PROTECTION DES OUVRAGES DES AUTRES CORPS D'ETAT
Le titulaire dont I'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection
de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements muraux et de sol, etc. qui
ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute par lui de se conformer a cette prescription,
le titulaire responsable en subira toutes les conséquences.

- PROTECTION PAR LE TITULAIRE DE SES PROPRES OUVRAGES
Le titulaire devra assurer la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception. En ce qui concerne les
ouvrages de menuiserie, toutes les arétes, qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées,
notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes. Pour
les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
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pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. Pour la réception, toutes ces
protections devront avoir été enlevées.

- PRISES EN CHARGE DES FRAIS
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge du
titulaire dans les conditions suivantes :
* les frais de protections propres a un titulaire seront prévus dans (devis / marchés subséquent)
* les frais de protections communes seront prévus dans la proposition financiére du titulaire désigné par
le mafitre d’ouvrage

Dans le cas contraire, le titulaire fautif aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

5.7 Exécution des travaux

Chaque titulaire doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfaitachévement de I'opération.
En aucune fagon, il ne pourra se prévaloir d'un manque de précision des plans et documents divers ou
pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractére forfaitaire, tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionné ici mais nécessaire pour le bon achévement des travaux dans le respect de
la réglementation en vigueur au moment de l'exécution.

Les percements dans les ouvrages en béton armé sont interdits sans autorisation préalable
écrite du responsable du service exploitation et maintenance ou de son représentant.

Le titulaire a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements, qu’ils se trouvent hors ou
sur le chantier. Il garde cette responsabilité jusqu’a la réception définitive.

Avant toute intervention, une information sur la présence de produits ou matériaux
contaminants (amiante, plomb...) devra vous étre communiquée. En cas de manquement, le
titulaire devra signaler les choses ala personne en charge du suivi des travaux pour la maitrise

Les principes suivants seront notamment a respecter pendant I'exécution des travaux :
e Limiter au maximum la formation de poussiére par ['utilisation d’outils adaptés a chaque
situation de travail.
e L'utilisation d’outillage a vitesse rapide équipée d’un dispositif d’aspiration est prescrite.

5.8 Travaux en site occupé

L’attention des titulaires est attirée sur le fait que les travaux seront trés souvent réalisés en site
occupé. Ceci entraine des génes ou obstacles qui peuvent poser des problemes lors de I'exécution des
travaux. En période d’occupation, les travaux bruyants doivent étre programmés a I'avance selon un
calendrier convenu avec le maitre d’ouvrage. Les interventions aux heures creuses devront étre
privilégiées. Le stockage de matériaux en dehors des zones de travaux est interdit.

Le titulaire devra respecter strictement les régles de sécurité et particulierement celles relatives aux
mises en sécurité des travailleurs et du public, a la différenciation des zones de circulations
travailleurs/publics, aux consignations des installations électriques, matériels et armoires de
commandes, au permis de feu. Il est pleinement responsable de la sécurité de ses travailleurs quels
que soient les accidents provoqués par un défaut de conception, de réalisation ou d’emploi des
ouvrages provisoires ou un défaut d’'emploi des engins, machines et outils par le personnel.

Toute coupure sur un réseau de distribution peut entrainer de graves conséquences. Avant
toute intervention, le titulaire devra prévenir la DILE afin de planifier I'intervention et
d’informer les utilisateurs.

Pour le stationnement, les régles d’accés des véhicules légers sur tous les sites de I'Université seront
a définir avec le maitre d’ouvrage.
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A titre d’information, les horaires d’ouverture au public des sites de I'Université sont :
- Campus Nation : du lundi au vendredi de 7h30 a 21h00, le samedi de 7h30 a 18h00
- Sorbonne : du lundi au samedi de 7h45 a 20h00

- Maison de la Recherche : du lundi au vendredi de 8h30 & 19h30

- Bibliothéque Sainte-Geneviéve : du lundi au samedi de 10h00 a 22h00

- College Sainte-Barbe : du lundi au samedi de 10h00 & 20h00

- IHEAL (Campus Condorcet) : du lundi au samedi de 8h00 a 20h00

En dehors de ces horaires, les sites peuvent étre ouverts pour effectuer les travaux prescrits sur
autorisation préalable et selon la nature des travaux.

5.9 Exécution des travaux bruyants ou contraignants

Le maitre d’ouvrage pourra demander que certains travaux bruyants ou contraignants soient exécutés
en dehors des heures de fonctionnement.

Le titulaire concerné est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux
prestations de I'accord cadre, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution des prestations, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

Durant I'exécution des prestations, afin de limiter toute nuisance, le maitre d'ouvrage fixe les
prescriptions complémentaires suivantes : les travaux occasionnant des nuisances devront étre réalisés
en dehors des horaires d’ouverture au public (vacances scolaires, week-end, nuit, jours fériés). La
planification des travaux sera soumise en amont a une étude d’'impact sur les nuisances causées,
valable sur tous les sites de 'USN (bruit, poussiére, encombrement...).

Le titulaire pourra étre amené sur demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage d’un bilan des
actions menées pour respecter les objectifs de réduction et de maitrise des nuisances liées aux
prestations du contrat.

5.10 Exécution des travaux insalubres

Aucun supplément ne sera accordé pour des travaux insalubres, effectués dans des locaux encombrés
ou a 'éclairage artificiel.

5.11 Travail nocturne et dimanche

De maniére exceptionnelle, il pourra étre demandé a I'un des titulaires de réaliser du travail nocturne,
dominical et sur les jours fériés. En conséquence, chaque titulaire doit disposer de toutes les
autorisations légales lui permettant, le cas échéant, d’effectuer ses prestations dans le cadre du travail
de nuit et du travail le dimanche (convention collective, accord d’entreprise etc...).

Les documents Iégaux permettant cette disposition seront a produire au pouvoir adjudicateur sur simple
demande et notamment dans le cadre des plans de prévention liés aux chantiers qui pourraient prévoir
un tel dispositif.

5.12 Echafaudages et agres

Le titulaire concerné fera son affaire des échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution des ouvrages
de toute la nature dont il a la charge.

Les échafaudages et dispositifs de protections seront établis en conformité a la législation et a la
réglementation.

Le titulaire présentera une liste des agents habilités a utiliser des engins et équipements spéciaux tels
que nacelles et échafaudages (décret 98-1084 du 2 décembre 1998) avant I'exécution et le démarrage
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du chantier.

5.13 Garantie de continuité des prestations

Chaque titulaire s’engage a ce que son personnel et celui de ses sous-traitants chargés de la réalisation
des prestations prévues a l'accord cadre d'un niveau de formation et de qualification adapté aux
exigences de I'accord cadre. En conséquence chaque titulaire doit :

e Constituer des équipes de personnels formés et compétents

e Veiller et contrbler le maintien et a la disponibilité des compétences

e Maintenir une forte réactivité, notamment en adaptant trés rapidement la composition de ses
équipes en cas de difficulté ou de montée en charge

Chaque titulaire s’engage a assurer la stabilité et le niveau de compétence de ses équipes pendant
toute la durée de l'accord cadre. Si le taux de rotation du personnel d’un titulaire exécutant les
prestations lui apparait excessif, le maitre d’ouvrage peut demander la justification et les actions
proposées afin d'en réduire le caractére excessif.

En cas d’absence, de départ ou de manque avéré de compétences d'une personne affectée a
I'exécution des prestations, le titulaire concemé doit en informer le pouvoir adjudicateur et prendre toutes
les dispositions pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

Dans le cas ou un titulaire fait intervenir un stagiaire, celui-ci doit disposer d’une convention de stage
avec le titulaire et une structure dipldmante ainsi que d’un maitre de stage désigné. Pour la réalisation
des prestations les salariés du titulaire demeurent sous la seule autorité et le pouvoir hiérarchique de
leur employeur. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre ne peut en aucun cas se substituer au titulaire
qui doit assumer I'ensemble de ses responsabilités et obligations d’employeur. A ce titre, le titulaire
communique au maitre d’'ouvrage ou au maitre d’ceuvre l'identité du responsable hiérarchique des
salariés qui réalise les prestations prévues au contrat.

5.14 Présence du titulaire sur le chantier - choix du représentant

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire concerné doit étre présent sur le chantier ou étre
représenté par des personnes capables de le remplacer (tant au point de vue technique
gu’administratif).

Avant tout commencement des travaux, le titulaire concerné devra faire connaitre a 'administration, par
écrit, la personne qualifiée pour :

e Lereprésenter en permanence sur le chantier

e Recevoir valablement de 'administration toutes notes, communications

e Signer en son nom, tous attachements et constats auxquels les travaux pourraient donner lieu
La personne désignée par le titulaire devra tenir un cahier de chantier indiquant journellement :
e Le oules chantiers en cours

e L’état d’avancement des travaux sur ce ou ces chantiers
e Le nombre de personnes présentes sur ce ou ces chantiers

Ce cahier devra étre présenté lors des réunions de travail.

5.15 Rendez-vous de chantier

Une réunion de coordination pourra étre organisée, chaque fois que le maitre d’ouvrage le jugera utile,
avec présence obligatoire du représentant du titulaire concerné.

Il peut y déléguer a un responsable ayant le pouvoir d’engager le titulaire et donner les ordres
nécessaires, séance tenante, aux personnels sur le chantier.
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S'’il y a lieu, le compte-rendu de chantier établi par le maitre d’ceuvre pourra étre remis directement sur
le chantier, la signature du bordereau de remise engageant le titulaire.

Toute observation sur un compte-rendu doit étre faite lors du rendez-vous de chantier qui suit sa
diffusion ou a défaut dans la semaine qui suit sa diffusion. Dans le silence, le compte rendu est réputé
accepter.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

5.16 Sortie et enlévements des gravois

Le titulaire concerné doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux.
Les emplacements de dépbt des déblais seront définis dans le cadre de chaque consultation.

Le titulaire est chargé de I'enlevement de ses gravois, dans le respect de la réglementation en vigueur
sur la tragabilité, chaque fois que leur volume 'exige ainsi qu’a la demande du maftre d’'ouvrage.

Les prix devront donc tenir compte implicitement de cette obligation.

En cas de non-respect de cette obligation, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, le maitre
d’'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter I'enlévement par une entreprise de son choix et d’en
imputer les frais au titulaire responsable, conformément a l'article 48 du CCAG Travaux.

5.17 Emplacement de stockage

Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec
le maitre d'ouvrage. Aucun stockage de matériaux lourds ne devra étre établi sur les planchers
existants. En cas de non-respect de cette prescription, le maitre d'ouvrage pourra immédiatement
prendre les mesures qui s'imposent, aux frais du titulaire responsable.

5.18 Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de lI'avancement
des travaux, le titulaire concerné procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le maitre d’'ouvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets
non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires aprés la mise en demeure,
étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépoét, soit dans des sites susceptibles de les
recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres
publiques Pour toute opération, le titulaire doit effectuer toutes reconnaissances approfondies sur place,
avant remise de leur offre, laquelle tiendra compte de toutes les sujétions nécessaires a la parfaite et
compléte finition des ouvrages envisagés.

5.19 Nettoyages

Le titulaire de chaque lot doit le nettoyage parfait de ses différents postes de travail ainsi que des accés
qu’il emprunte pour y parvenir aussitét que nécessaire.

Chaque titulaire aura a sa charge de veiller et de faire procéder au nettoyage des emprises sur le sol
ainsi que des abords du chantier.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’'ordonner toutes interventions dans le cas ou il jugerait que
I’état d’'une partie ou la totalité du chantier le nécessite.

Dans I'éventualité ou son ordre ne serait pas suivi d’exécution, il fera effectuer le nettoyage par toute
entreprise de son choix, les frais étant imputés au titulaire concerné, conformément a l'article 48 du
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CCAG Travaux.

5.20 Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différents titulaires concourant a la réalisation des travaux devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison inter-titulaires :

- chaque titulaire réclamera en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations

- chaque titulaire se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

- chaque titulaire devra travailler en bonne intelligence avec les autres titulaires intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble

A aucun moment durant le chantier, aucun titulaire ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

Article 6. DEGRADATIONS ET DOMMAGES

6.1 Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire concerné.

6.2 Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire d’'un lot du fait de
I'exécution de I'accord cadre sont a la charge du titulaire concerné.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire d’un lot par I'acheteur du
fait de I'exécution de I'accord cadre sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Article 7. OBLIGATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS DU
CONTRATS

7.1 Autorisations administratives

Conformément a l'article 31.3 du CCAG, sauf indication contraire dans le bon de commande ou marché
subséquent, le maitre d’ouvrage a la charge de I'obtention des autorisations administratives nécessaires
a la réalisation des travaux prévus a I'accord cadre hormis pour les autorisations de voies et réseaux.

Il est a noter que pour la Bibliothéque Sainte-Geneviéve et le College Sainte-Barbe, certains
éléments comme les fagades, escaliers, menuiseries intérieures ou extérieures, mobiliers, font 'objet
d'une inscription ou sont classés aux titres des monuments historiques. Une autorisation
préalable de I’Architecte en Chef des Monuments Historique est obligatoire pour intervenir sur les
éléments inscrits ou classés aux titres des monuments historiques.

Le titulaire a I'obligation de fournir toutes les informations nécessaires au maitre d’ouvrage pour qu’il
puisse obtenir les autorisations administratives.

7.2 Etudes d'exécution

Le titulaire concerné établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de
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détail. Ces documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre avant le début du chantier. lls doivent
étre livrés au maitre d’ceuvre 5 jours avant le début des travaux ou selon le planning prévu dans le cadre
de la consultation. En cas de non réception de ces documents le maitre d’ceuvre aura la possibilité :

o d’interrompre le chantier,
e d’appliquer des pénalités de retard
e de réaliser une réfaction de prix

Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur
réception.

7.3 Délais de remise des documents

Sauf contradiction dans les documents du marché, chaque titulaire dispose d’un délai maximum de 15
jours a l'issue de I'exécution des prestations, pour remettre les documents ou livrables.

7.4 Documents a fournir

Selon indications de I'article 29 du CCAG Travaux et complétées par les modalités administratives
imposées par le maitre d’ouvrage suivantes :

Avant exécution :

Calendrier prévisionnel d’exécution prenant en compte la contrainte de site occupé
Méthodes, phasages, procédés et moyens mis en ceuvre.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
Echantillons et fiches produits.

Certificats et agréments des matériaux et matériels.

Plans d’exécutions

Notes de calcul

Aprés exécution :

o Certificats de garantie.

e Certificats de tenue au feu.

e Un cahier des références précisant pour chaque équipement, matériel ou matériau fourni, les
coordonnées du fournisseur et la référence du produit ainsi que la notice d’entretien.

e Tous documents constituant le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

e Plan de recollement au format .dwg

e Cahier de recettes (courant faible)

Ces documents, dessinés et/ou écrits, seront fournis au maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage, en
un exemplaire.

Plan de prévention

A la notification du marché, chaque titulaire doit réaliser avec les services de I'université un plan
de prévention couvrant 'ensemble de leurs prestations. Le plan de prévention est établi par
écrit et arrété avant le commencement des opérations de travaux.

Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, a la disposition de l'inspection du travail,
des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de I'Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

7.5 Documents fournis aprés exécution des travaux
Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire concerné remet au maitre d'ceuvre au plus tard
lorsqu'il demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).
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Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, plan de recollement, synoptique de
raccordement, synoptique aéraulique, les fiches et notices techniques des matériaux et produits mis en
ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets, PV de résistance et réaction au feu.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de préciser I'ensemble de ces éléments
dans le cadre de la consultation ou en cours d’exécution du chantier.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard. Dans certains cas spécifiques, il pourra étre demandé une version papier de
certains documents.

7.6 Déclaration des incidents survenus

En cas d'incident ou d'accident rencontré lors de la réalisation des prestations, le titulaire concerné est
tenu de suivre la procédure de déclaration suivante :

e Les cas quidoivent étre déclarés sont ceux qui menacent la sécurité des personnes, la bonne
exécution du contrat ou la réalisation des missions de service public du maitre d’ouvrage

e Ladéclaration doit décrire les circonstances, I'analyse et les conséquences de l'incident

e La déclaration doit étre réalisée de maniére électronique et adressée au conducteur
d’opération de la DILE et au maitre d’ceuvre s’il y en a un

Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en concertation avec le titulaire donne les suites qui
s'imposent afin de remédier aux conséquences ou réduire les causes de ces incidents.

Article 8. CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIE

8.1 Controles et essais

Les contréles et essais des matériels et matériaux mis en ceuvre seront effectués conformément a
I'article 24 du CCAG Travaux et aux définitions du REEF.

Dans le cadre du contréle technique institué par la loi n°78.12 du 4 janvier 1978 et ses décrets d’application,
les entrepreneurs devront justifier de la réalisation des essais de vérification et d’auto-contrdle.

Le titulaire concerné s’il est convoqué devra étre présent lors d’opérations d’essais et de contréles des
ouvrages. A défaut, il s’expose a des pénalités d’absence. En cas d’absence du titulaire, le maitre
d’ceuvre aura la possibilité de poursuivre la réalisation des opérations d’essais et de contrdles.

En dehors des essais obligatoires, des essais spéciaux demandés par le maitre d’ceuvre pourront
également étre effectués soit en régle générale :

e Tous les équipements d'ordre mécanique ou électronique feront I'objet d’essais avant
réception.

¢ Des essais complémentaires peuvent étre demandés en cours de travaux ou a leur réception,
soit en usine, soit sur le chantier.

Les frais des essais sont a la charge du titulaire.

8.2 Vérification quantitative

Les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives sont réalisées conformément a l'article 25
du CCAG Travaux.
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8.3 Réception

Toute réception pourra étre prononcée avec des réserves portant sur des imperfections mineures dont
la reprise sera effectuée par le titulaire concerné dans un délai qui sera défini d'un commun accord et
consigné sur le proces-verbal de réception.

La remise a jour de tous les plans et documents de l'installation (DOE) s’effectuera dans les 15 jours
calendaires suivants la fin des travaux.

Un organisme de contréle agréé, choisi par le maitre d’ouvrage pourra effectuer des mesures et valider
la qualité des produits et/ou des matériaux employés.

Lors de la réception, le titulaire devra impérativement fournir les documents précisés a
Iarticle 7 du présent CCTC selon les opérations.
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