ﬁllﬁmd aris
aménagement

EPA ORSA MARCHE PUBLIC
Représenté par Grand Paris Aménagement ACCORD-CADRE DE SERVICES

Accord-cadre de maitrise
d’ceuvre urbaine,
architecturale, paysagere et
technique (94)

Villejuif — Lebon Lamartine

Cahier des clauses administratives

particulieres (CCAP)

Consultation n° PAEGEL]



DEFINITIONS oottt sesae s sesassenaseseans
OBIJET DU CONTRAT
STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT....
DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION
PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
REALISATION DES PRESTATIONS
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
LITIGE ET SANCTIONS .
FIN DU CONTRAT ..ottt ettt ettt sse st st se s e sneesaseesessssasees

ELEMENTS CLES DU CONTRAT |
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Objet du contrat Accord-cadre de maitrise d’ceuvre urbaine, architecturale,
paysageére et technique

Acheteur Grand Paris Aménagement

Type de contrat Accord-cadre a bons de commande sans minimum et avec

maximum mono-attributaire de services
Structure Lot unique

Lieu d’exécution Réunions a prévoir a Choisy le roi (94) / Paris (75)

Durée 6 ans - La durée initiale de I'accord-cadre est de 2 ans. Il pourra
étre reconduit tacitement 2 fois pour la méme durée - Marché
sans mise en concurrence ultérieure avec le méme titulaire
possible

Variation des prix Révisables (formule)

Nature des prix Prix unitaires — Taux de rémunération par phase de travaux
appliqué au montant des travaux
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un accord-cadre passé en Procédure avec négociation (Article
R2124-3 3° Prestations de conception - Code de la commande publique). Le
contrat fait référence au CCAG Maitrise d’ceuvre du 30 mars 2021. Le terme
contrat désigne également le présent document, ses annexes et les autres
piéces constitutives de I'accord-cadre.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’ouvrage.

Acheteur

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur en tant que maitre d’ceuvre. En cas d’attribution a un
Titulaire groupement d’opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement
représenté par son mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une

Prestation partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

= Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes: Accord-cadre de maitrise d’'ceuvre urbaine,
architecturale, paysagere et technique

La mission de maitrise d'ceuvre porte sur des ouvrages de type : Infrastructure
- Construction neuve.

L'estimation des travaux fixée par le maitre d’ouvrage est de 6 328 330 €HT,
estimation en date de janvier 2025

Mission d’urbaniste coordinateur :

o Actualisation partenariale du Cahier des Prescriptions, Architecturales,
Urbaines, Paysageéres et Environnementales

o Etablissement des Fiches d'Emprises
o Actualisation des Fiches d'Emprises

o Assistance de la maitrise d’'ouvrage dans la désignation de la MOE d'un
opérateur

o Suivi des projets immobiliers — De la phase ESQ a la phase DCE

o Controle de conformité et de qualité architecturale de réalisation de PC
(permis de construire) et coordination urbaine, architecturale et
paysagere
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o Avis sur le permis de construire modificatif

Mission de maitrise d’ceuvre d’exécution des travaux d’espaces publics

o Rapport d’étonnement, analyse des études et accompagnement dans le
lancement d’études complémentaires

o Assistance a la passation des contrats de travaux (Etablissement des
dossiers de consultation des entreprises, analyses des offres et mises au|
point des marchés de travaux (DCE/ACT))

o Visa et synthése des études d’exécution réalisées par les entreprises|
(VISA + SYN)
Direction de I'exécution des travaux (DET)

o Assistance a la MOA a la Réception des travaux et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR)

o Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Missions d’accompagnement du maitre d’'ouvrage
o Accompagnement et participation a linformation et la concertation
publique
o Accompagnement et participation a la recherche et obtention de
subventions et de labellisation

Pour la réalisation des espaces publics, le maitre d’ceuvre n’est pas chargé des
études d’exécution des ouvrages

Visa du maitre d’ceuvre des études d’exécution des ouvrages réalisées par
I'entreprise de travaux

= Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est : Paris (75), Choisy le roi (94) et Villejuif (94)

= Eléments de mission :

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R.2431-1 a R.2431-37 du Code
de la commande publique.

Le présent accord-cadre a bons de commande a pour objet de confier au titulaire les éléments de mission
indiqués a l'article 2.1. du présent CCAP ainsi que dans l'acte d'engagement et détaillés dans le CCTP.

Le présent contrat a pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission dont les éléments constitutifs
sont définis ci-apres.

= Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement

- le BPU : Bordereau des Prix Unitaires

- le présent document

- le CCTP et ses annexes

- le CCAG MOE (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation

- le CCAG Travaux précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés
de travaux

- le dossier questions/réponses établi lors de la consultation et retragant 'ensemble des échanges
et précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions posées pendant la
consultation par des opérateurs économiques
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- l'offre technique du titulaire
- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution
- Les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire.

Piéces non contractuelles :

Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants

- Détail quantitatif estimatif

2.2. Intervenants

Grand Paris Aménagement

Représentant : Stéphan de Fay Monsieur le Directeur Général
Adresse : Grand Paris Aménagement

CS 10052

11 rue de Cambrai

Paris Cedex 19

75945

Téléphone : 01 40 04 66 00

Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr

Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr/

Conduite d'opération :

Sans objet.

Controle technique :

Sans objet.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a un coordonnateur. Le titulaire de cette mission CSPS sera désigné
ultérieurement et ses coordonnées seront transmises des sa désignation au titulaire du présent accord-
cadre.

Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) n’est pas comprise dans le présent accord-
cadre. Le titulaire de cette mission est : VAUBAN

Représentation des parties :

Des la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’'empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
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représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

2.3. Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, du pouvoir
adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'neure de
leur réception :

» Remise contre récépissé daté.

» Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes : courriel
avec accusé de réception.

» Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'neure de réception.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relevent d’un contrat de services.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font I'objet d’aucune décomposition.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est a bons de commande sans minimum et avec
maximum mono-attributaire - montant maximum 450 000, 00 € HT sur toute la durée d’exécution de
I'accord-cadre, reconductions comprises, en application des articles R2162-2, R2162-4 2° et R2162-13
a R2162-14 du Code de la commande publique.

Présentation des bons de commande :

Les prestations a réaliser sont définies au fur et a mesure des besoins au moyen de bons de commande
qui comportent :

- nom et adresse du titulaire,

- numéro et date du contrat,

- numéro et date du bon de commande,

- numéro de I'engagement juridique,

- lieu de réalisation des prestations,

- adresse de facturation si elle differe de celle prévue au contrat,
- désignation et quantités des prestations a réaliser,
- délais maxima de réalisation des prestations,

- montant total hors taxes de la commande,

- taux et montant de la TVA,

- montant total TTC.

Passation des bons de commande

L'exécution des missions sera ordonnée par bons de commande délivrés par le maitre d’ouvrage au fur
et a mesure des besoins. Chaque bon de commande spécifique déterminera le délai partiel d'intervention
du groupement de maitrise d’ceuvre.

Pour chaque phase opérationnelle, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de commander une partie
seulement de la mission de maitrise d’ceuvre ou d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacun
des éléments de mission.

La répartition des honoraires entre co-traitants sera définie pour chaque élément de mission, dans le cadre
du bon de commande.
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A la demande de Grand Paris Aménagement, le Titulaire devra établir un devis dans un délai de 5 jours.
Ce devis devra indiquer :

L'objet de la mission,

La date de démarrage et les délais de réalisation,

La référence du prix et son montant conformément au BPU notifié dans le cadre du présent
marché

» Les quantités et les montants totaux.

Y VvV

Ce devis sera transmis par mail. Aprés vérification de ce devis et accord, Grand Paris Aménagement
émettra le bon de commande correspondant sur la base des prix figurant au Bordereau des Prix Unitaires.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans a compter de la notification du contrat.
La durée initiale de I'accord-cadre est de 2 ans. Il pourra étre reconduit 2 fois pour la méme durée.
La reconduction sera tacite. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

L'EPA ORSA pourra dénoncer le présent marché par tout moyen conférant date certaine a I'information
du titulaire, sous réserve du respect d’'un préavis d’au moins 1 mois avant la date d’expiration du marché
en cours. La non-reconduction ne donne droit & aucune indemnité.

Dépassement de la durée plafond :

Le contrat dépasse la durée maximale prévue a l'article L2125-1 du Code de la commande publique pour
les motifs suivants : la durée maximale de I'accord-cadre est de 6 ans, reconductions incluses, dans la
mesure ou une durée de 4 ans ne permet pas une mise en ceuvre effective de I'ensemble des prestations
demandées, en particulier celles relatives a 'accompagnement des travaux dans la mesure ou ceux-ci
se dérouleront jusque 2030 au plus tét.

En effet, la nature méme du projet urbain est la difficulté de sa mise en ceuvre (évolutivité, programmation,
cohérence d’ensemble, la coordination...) justifie que la durée soit supérieure a 4 ans.

Le maitre d’ceuvre urbain devra étre en mesure de suivre le projet jusqu’a sa livraison programmée en
2030. A préciser que I'accompagnement aux travaux se dérouleront principalement a compter de fin
2025.

Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier prévisionnel
détaillé au CCTP.

Délai des bons de commande :

Le délai d'exécution des bons de commande émis au titre du contrat sont fixés dans le CCTP pour chaque
élément de mission a titre indicatif et seront ajustés a chaque bon de commande selon la nature et la
quantité des prestations a réaliser.

Il court a compter de la date prescrite par le bon de commande ou, a défaut, a compter de la réception
du bon de commande par le titulaire
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Délais de remise des documents :

Le délai de remise des livrables sont fixés dans le CCTP pour chaque élément de mission. A défaut ils
seront précisés dans le bon de commande.

Prolongation du délai d'exécution :

Par dérogation a l'article 15.3.4 du CCAG Matitrise d'ceuvre, la prolongation de plus de 10% de la durée
du chantier n'ouvre pas droit a rémunération complémentaire. Les autres dispositions de I'article 15.3
s'appliquent.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat
Nature des prix :
Le titulaire sera rémunéré par des prix unitaires.
Le BPU indique la nature du prix de chacun des éléments de mission.

Certains éléments de missions seront rémunérés par un forfait de rémunération déterminé par un taux
appliqué au montant de travaux a réaliser sur la phase concernée.

La méthode de calcul des forfaits de rémunération est précisée dans I'annexe financiére.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’une formule de
variation.

Les prix sont fermes pendant un an a compter de la notification du marché. lIs sont ensuite
révisés annuellement a la date anniversaire de notification du marché par I'application aux prix du
marché (P) de la formule décrite ci-dessous, a la hausse comme a la baisse.

Les prix sont fermes entre chaque période de révision.

L'index utilisé est :

Libellé de lindex

ING Ingénierie paru au Moniteur

La formule de variation utilisée est :

P =P, x[0,15 + 0,85 x (ING M/ING Mo)].

Dans laquelle :

» ING Mo Valeur de l'index ING « Ingénierie » correspondant au mois Mo, : mois de remise des
offres

» ING Mn : Valeur de l'index ING « Ingénierie » correspondant au mois M de la date anniversaire
de notification du marché,
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» P : Prix révisés au mois M correspondant a la date anniversaire de notification du
marché,
» Po : Prix initiaux indiqués au mois Mo de référence.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le pouvoir adjudicateur
procéde au reglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié. Le pouvoir
adjudicateur procéde a la revalorisation définitive dés que les index correspondants sont publiés.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution de I'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.

Contenu des prix :
Les prix du contrat comprennent :

- les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au contrat ;

- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;

- les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

5.2. Engagements sur le colt des travaux

Engagement du maitre d’ceuvre avant I’établissement du colit prévisionnel :

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment est supérieur a
I'enveloppe financiére indiquée dans le cahier des charges notamment, I'acte d’engagement, le maitre
d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage,
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére.
En cas de refus ou d’impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiére
prévisionnelle, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent accord-cadre a bons de
commande aux torts du titulaire.

’acceptation par la maitrise d’ouvrage d’un codt prévisionnel supérieur & 'enveloppe financiére n’ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre.

Le controle du respect de 'engagement du maitre d’ceuvre s’effectue également sur chaque phase
opérationnelle de travaux.|

Engagement sur le coiit des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre comporte la direction de I'exécution du contrat de travaux
et I'assistance lors des opérations de réception, le seuil de tolérance a chacune des phases de travaux
est fixé a 3 % par rapport au montant du marché de travaux notifié.

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre est contrdlé aprés exécution compléte des travaux
nécessaires a la réalisation d’'une phase de travaux. Le montant des dépenses de travaux résulte des
décomptes généraux des marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de
I'opération.

La comparaison entre le colt résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des travaux
s’effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités,
primes.... et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de
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base différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I'étalement des
besoins dans le temps), le montant initial et le colt constaté de chaque marché de travaux sera ramené
en valeur de base du premier marché signé.

Le maitre d’ceuvre présentera dans son décompte mensuel intégrant la partie de I'élément de mission
« remise du décompte général des travaux » de I'élément DET tous les calculs permettant un premier
contrdle par le maitre de l'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et
montants réalisés des travaux et les raisons de I'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra
étre bloquée si ces calculs ne sont pas fournis.

Le maitre d’ceuvre présentera un tableau complémentaire intégrant les éventuelles réclamations des
entreprises avec son projet de décompte général. Le solde de l'accord-cadre a bons de commande
pourra étre bloqué si ces calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d’ceuvre calcule I'écart entre :

» le colt initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés,
augmenté du colt des commandes qu'il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de
'ouvrage en valeur de base.

» le colt constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des
décomptes généraux des marchés, augmenté du colt des factures conclues pour la réalisation
de I'ouvrage, ramené, s’il y a lieu, en valeur de base du premier marché signé.

Si I'écart excéde le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du maitre d’ceuvre est réduite
conformément aux dispositions citées dans le présent CCAP.

5.3. Non-respect des engagements sur colts de travaux

Surestimation du colit des travaux par le maitre d’ceuvre :

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co(t des travaux, tel qu'’il résulte du montant
des marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de plus de 15% au co(t prévisionnel
résultant des engagements du maitre d’ceuvre pris en application dans I'acte d’engagement, le maitre
d’ceuvre pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s’applique a I'écart entre le co(t toléré résultant de I'application du taux
de 15% au codt prévisionnel fixé dans I'acte d’engagement, et le montant des travaux résultant du
marché, ramené en valeur du mois Mo défini dans I'acte d'engagement.

Cette pénalisation est plafonnée a 15% du montant des honoraires des éléments de mission antérieurs
a l'attribution des contrats de travaux (hors ACT).

Modalité de calcul de réduction d’honoraires a I'issue de la phase travaux :
Si le colt constaté des travaux excéde le colt résultant des marchés initiaux signés augmentés du seuil
de tolérance de 3%, la rémunération du maitre d’ceuvre sera réduite en appliquant les pénalités résultant
de la formule suivante :
P=(Cc-Ct)xT
P : le montant de la pénalité

Cc : le colt constaté de travaux résultant des décomptes généraux des marchés de travaux

Ct : le montant des marchés initiaux signés augmentés du seuil de tolérance de 3%
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T : le taux de rémunération du maitre d’ceuvre appliqué lors de la commande de la mission ACT pour les
travaux concernés.

Le colt constaté de travaux ne prendra pas en compte les travaux supplémentaires demandés par le
maitre d'ouvrage ou entrainés par une modification des informations fournies par celui-ci, ou en cas de
force majeure (comme par exemple un changement de réglementation ou conséquences financiéres de
la liquidation judiciaire d'une entreprise), si cette modification n'a pas fait I'objet d'un avenant au présent
contrat.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux : VISA, DET et AOR.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages
augmenté du codt des travaux non prévus (hors travaux modificatifs et devant faire I'objet d’un avenant)
dépasse le seuil de tolérance défini dans le CCAP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées,
a titre conservatoire, a la diligence du maitre d’ouvrage ou de son représentant, par fractions réparties
sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

Modification du projet :
Elle peut intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

a) Modification dans la consistance du projet apportée par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution, par
suite d'imprévisions dans ses études, de réserves du contrdleur technique, de non observation des DTU
ou d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d’accord du maitre d’ouvrage ; si elle entraine
des plus ou des moins-values sur le co(t constaté des travaux, la rémunération du maitre d’ceuvre subira
la réfaction éventuelle résultant du jeu des formules d’incitation a la réduction des colts des travaux et
du non-respect de I'engagement sur co(t des travaux.

b) Modification dans la consistance du projet résultant de modification du programme demandée par le
maitre d’ouvrage, son incidence financiére sur I'estimation prévisionnelle des travaux et sur le forfait de
rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera alors fixé par avenant.

c) Modification dans la consistance du projet qui s'impose au maitre d'ouvrage (par suite d'un
changement de réglementation postérieurement & la notification du marché de travaux par exemple). Se
reporter au cas précédent (b).

Modification du colit prévisionnel des travaux sans modification de la consistance du
projet :

Ce cas peut se produire, si surviennent certaines difficultés, au cours de la réalisation des travaux, ainsi
: lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que I'estimation
prévisionnelle du colt des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si
I'entreprise défaillante avait terminé le chantier. Le maitre d’ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais
il devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de rémunération initial.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contrdle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.
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Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
Code général des impdts.

Modalités de réglement :

La remise des demandes de paiement intervient en début de chaque mois pour les prestations effectuées
le mois précédent. Ala fin des prestations, le titulaire établit un décompte final dans les conditions définies
a l'article 11.7 du CCAG Maitrise d'ceuvre sur la base duquel I'acheteur établit le décompte général dans
les conditions de l'article 11.8 du CCAG.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA infracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr/

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

Demande d'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera l'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état,
dans les conditions ci-apres définies. Cette demande d'acompte est transmise au maitre d’ouvrage, par
tout moyen permettant de donner date certaine.

Décompte périodique

Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des sommes
dues au maitre d'ceuvre depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce montant
étant évalué en prix de base.
En complément des dispositions de l'article 11 du CCAG MOE, le décompte périodique est daté et
comporte, selon le cas :

> les références du marché;

> le montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et,
le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations correspondant
a la période en cause ;
la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;
en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et
TTC;
» en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations

effectuées par I'opérateur économique ;

» Tl'application de la révision de prix ;

Y V
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le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
les pénalités éventuelles pour retard ;

le montant de la TVA ;

le montant TTC.

YV VYV

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement
d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au
titulaire la demande de paiement rectifiée.

Acompte périodique

L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

Décompte général, paiement pour solde, paiement partiel définitif

La demande de paiement du solde est établie, conformément aux dispositions ci-dessus et a I'article
11.7 du CCAG MOE par le titulaire, dans un délai de 30 jours a compter de I'achevement de sa mission
constaté dans les conditions définies ci-apres ou dans un délai de 10 jours suivant la parution de l'index
de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive si celle-ci est
postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte les parties suivantes :

» un récapitulatif des acomptes et/ou reglements partiels définitifs pergus pour I'ensemble des
prestations du marché,

» le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

» aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;

» au solde du marché.

Le décompte pour solde du marché est vérifié par le maitre d'ouvrage qui se réserve le droit de
compléter ou de rectifier le décompte pour solde qui comporterait des erreurs ou serait incomplet. En
cas de modification du décompte remis par le titulaire, le maitre de I'ouvrage ou son représentant notifie
le décompte rectifié au titulaire avant de procéder au paiement du solde.

Le maitre de l'ouvrage régle au titulaire les sommes qu'il admet dans le délai fixé dans l'acte
d'engagement.

Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est notifié doit étre présentée par le titulaire
dans un délai de deux mois a compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir
accepté le décompte.

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Relation avec le coordonnateur SPS et 'OPCIC :

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute violation par les
intervenants des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur SPS et 'OPCIC auront libre acces au bureau de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS et a 'OPCIC :

- tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS et 'OPCIC de toutes les réunions qu'il organise dans
le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

- fournir au coordonnateur SPS et a I'OPCIC, a sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS, I'OPC et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre
d'ceuvre, qui est annexé au présent CCAP.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS ou 'OPCIC est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS et 'OPCIC.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et intégre, le
cas échéant, son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC) et des documents produits par 'OPCIC pour la garantir
la bonne organisation des chantiers

Suivi de I'exécution des travaux et de leur réception :
La direction de I'exécution des travaux incombe au titulaire qui est le seul responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages et I'unique interlocuteur des entrepreneurs intervenants sur les travaux.

Il est tenu de faire respecter I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.
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Réle du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les taches qui lui incombent aux
termes du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la direction (voir article ci-
dessus) en tenant compte des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de travaux.

Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux applicable aux marchés de travaux, les ordres de
service destinés aux titulaires des marchés de travaux seront préparés, datés et signés par le maitre
d’ceuvre puis transmis au maitre de I'ouvrage pour notification au titulaire. Seuls les ordres de service
notifiés par le maitre de I'ouvrage lui seront opposables.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs
de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG Travaux, doivent étre soumis
a l'accord préalable du maitre de 'ouvrage qui apposera son visa sur le document avant toute notification
au titulaire du marché de travaux. Seuls les ordres de service comportant ce visa seront opposables au
maitre de l'ouvrage.

Les réserves émises par une entreprise destinataire d'un ordre de service seront portées a la
connaissance du maitre de l'ouvrage, par transmission a celui-ci d'une copie.

Registre de chantier
En application de 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre doit tenir un registre de chantier.

Le maitre d'ceuvre signera ce registre et devra le faire signer par le titulaire du marché de travaux ou
chacun des membres, en cas de groupement, lors de chaque réunion de chantier.

Le maitre d'ceuvre doit tenir ce registre a la disposition du représentant du maitre de I'ouvrage ou des

intervenants autorisés dans les 7 jours qui suivent leur demande formulée par écrit ou lors des réunions
de chantier.

Augmentation du montant des travaux

Conformément a l'article 14.4 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre doit notifier au maitre de I'ouvrage,
dans un délai de 5 jours a compter de la réception de la lettre du titulaire I'informant de la date probable
a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel, son avis sur la décision a prendre
par le maitre de I'ouvrage sur la poursuite des travaux.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

Réception

Le maitre d'ceuvre s'engage au respect des dispositions de I'article 41 du CCAG travaux relatives a la
mise en ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions relatives
aux abattements et pénalités applicables.
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6.2. Vérification des prestations

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec 'ensemble
des intervenants amenés a participer au contrat.

Opérations de vérification :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre a I'acheteur de
contréler notamment que le titulaire :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le contrat, conformément aux prescriptions qui y sont
fixées ;

- a réalisé les prestations définies dans le contrat comme étant a sa charge, conformément aux
dispositions contractuelles.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, I'acheteur dispose d'un délai de deux mois
pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission, d'ajournement, d'admission avec
réfaction ou de rejet.

Par dérogation a I'article 21 alinéa 2 du CCAG, la décision de lancement d'un élément de mission ne vaut
pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

6.3. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Si au cours de Il'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire
en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de I'acheteur et sur proposition
titulaire. Ces modifications doivent étre de nature & améliorer les caractéristiques des prestations objet
du contrat pour un codt équivalent, réduire les colts de revient ou l'impact environnemental du processus
de fabrication notamment, Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

Dans le cadre d’évenements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le
cas échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.
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Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes :

cessation d’activité,

cession de contrat,

déceés,

difficultés techniques et/ou financiéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des
obligations contractuelles,

défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

YVVY

v

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des
mémes piéces que celles produites par le maitre d’ceuvre.

Al'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, aprés accord de 'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant proposé pourra
étre :

» dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
» dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu'’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également 'assurance décennale visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par l'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code.

Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Conformément a I'article 3.4.3 du CCAG et compte tenu de I'objet du contrat, des prestations doivent étre
réalisées par une personne nommément désignée par le titulaire. Si cette personne n'est plus en mesure
de réaliser la prestation, le titulaire doit :

- Informer l'acheteur sans délai ;
- Proposer un remplagant aux compétences au moins équivalentes.
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L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant proposé par le titulaire. A défaut
de remplagant accepté par I'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Mission du mandataire du groupement :

En cas de groupement, le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise
d'ceuvre vis-a-vis du maitre d'ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne
communication entre les membres du groupement et avec le maitre d'ouvrage.

A ce titre, il regoit mandat des membres du groupement pour assurer les missions de coordination portant
sur les études :

- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d'ensemble et en assurer sa mise a jour,

- Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contréler son
application,

- S'assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d'ceuvre,

- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d'ceuvre.

Le mandataire doit également :

- Remettre, au maitre d'ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de
maitrise d'ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets
de décomptes, demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce
marché et s'assurer de leur approbation,

- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque
fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d'ceuvre ou pour I'examen de
questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d'avenants, la
répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un
mémoire de réclamation, la défaillance d'un membre du groupement,...

- Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de
maitrise d'ceuvre,

- Répartir, s'il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d'ceuvre,

- Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes,

- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d'ouvrage et le
groupement de maitrise d'ceuvre.

Obligation de vigilance :
Le titulaire remet :
1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
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régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des
donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente, et du paiement des
impots et taxes dus au Trésor public :

- le certificat social URSSAF ;
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de 'authenticité auprés de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage & avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;
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- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
dament habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect

de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractere confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

8. LITIGE ET SANCTIONS
8.1. Pénalités

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le présent de I'accord-cadre a bons de
commande doivent étre transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de
réception par le maitre d'ouvrage.

Etablissement des documents d'études :

Les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ est précisé dans le
CCTP.
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Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans la remise des documents d'études,
le maitre d'ceuvre subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard,
est fixé a 1/100e en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission concernée.

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG MOE, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la date
a partir de laquelle les documents lui seront présentés.

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Délai de transmission au maitre de 'ouvrage

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur conformément a I'article 12.1 du CCAG applicable aux marchés de
travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 et qui lui sont transmis par I'entrepreneur par tout
moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le
maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Par dérogation a Il'article 12.2.2 du CCAG travaux, le maitre d'ceuvre transmet au maitre d’ouvrage pour
reglement, I'état d'acompte correspondant dans un délai de 7 jours a compter de la réception de la
demande de paiement par le maitre d'ceuvre. Si le projet établi par le titulaire du marché de travaux a été
modifié, le maitre de 'ouvrage notifie I'état d'acompte au titulaire accompagné du projet de décompte.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a regu le projet de décompte.
Il devra joindre a la transmission de I'état d'acompte au maitre de I'ouvrage, une copie de I'accusé de
réception ou du récépissé délivré au titulaire du marché de travaux a la réception du projet de décompte.

En cas de co-traitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui visera les projets de
décompte apres, s'il y a lieu, visa préalable d’'un ou plusieurs des autres co-traitants.

Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG MOE, si le délai fixé ci-dessus n'est pas respecté, le maitre
d'ceuvre encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour
calendaire de retard est fixé a 1% du montant, en prix de base hors TVA, de I'acompte de travaux
correspondant.

Aprés mise en demeure restée infructueuse de produire I'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le
maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur, conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui
a été transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire
dans la production de son projet de décompte final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final
dans les conditions fixées a I'article 12.3.4 du CCAG Travaux.

A partir du décompte final, le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a regu le projet de
décompte. Il devra joindre au décompte général une copie de I'accusé de réception ou du récépissé
délivré a I'entreprise a la réception du projet de décompte final.
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En cas de co-traitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifiera
le projet de décompte final et établira le décompte général apres, s’il y a lieu, visa préalable d’'un ou
plusieurs des autres cotraitants.

Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a
20 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans la vérification du décompte final et
dans I'établissement du décompte général, le maitre d'ceuvre encourt, sauf disposition différente dans
I'acte d'engagement, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixé a 1/ 100eme du montant Hors TVA du décompte général.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage ou a son représentant les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage ou a son représentant le met en
demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d’'ouvrage ou a son représentant peut faire vérifier les projets de
décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de
décompte final par le maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre subira une pénalité forfaitaire de 500 €, en cas d'absence de mention de la date de
réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et du projet de décompte final des
titulaires des marchés de travaux.

Non réalisation des constatations contradictoires :

Sans préjudice de I'application de I'article "Résiliation aux torts du maitre d’ceuvre” du CCAP, en cas de
non-réalisation par le maitre d'ceuvre des constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5
du CCAG travaux, dans les huit jours de la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une
pénalité forfaitaire de 500 €, sans mise en demeure préalable.

De plus, dans le cas ou, diment convoqué par le représentant du maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre
ne serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera
appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 500 €.

Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des
opérations de réception :

Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a |'article
41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR
sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou
représenté a la date fixée par le maitre d’ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la
réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement
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complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.
En outre, le maitre de I'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1000 €.

Par ailleurs, si le maitre d’'ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour I'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’ceuvre

Délai d’établissement de la proposition de réception des travaux

Le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé
dans l'acte d’engagement, ou a défaut, par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou
CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le contrdle du maitre d’ceuvre.

Pénalités pour non-respect du délai d’établissement de la proposition de réception des travaux

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG Prestations intellectuelles, en cas de retard dans I'établissement
de la proposition de réception des travaux, le maitre d'ceuvre encourt, une pénalité dont le montant par
jour calendaire, est fixé a 1/200éeme du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission
Assistance aux Opérations de Réception (AOR) et pendant la garantie de parfait achévement.

Pénalités relatives a I'établissement du registre de chantier :

Si le titulaire ne met pas le registre de chantier a la disposition du représentant du maitre de I'ouvrage ou
des intervenants autorisés dans les conditions définies a l'article ci-dessous, il sera fait application d'une
pénalité forfaitaire de 400 €.

Cette pénalité sera applicable a chaque demande non satisfaite.

Pénalités de retard générales :

Pour tous les cas de retard non traités par les pénalités spécifiques ci-dessus, le titulaire subira sur ses
créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 1/200e du montant, en
prix de base hors TVA, hors variation de prix

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de I'article 34 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
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diminution des dépenses ne lui profite pas.

Pénalités mise en demeure :

Par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG, les pénalités y compris les pénalités de retard sont applicables
sans mise en demeure adressée au titulaire.

Pénalités pour retard : plafonnement des montants :

Par dérogation a larticle 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard n’est pas
plafonné.

Pénalités pour retard : seuil d'exonération :

Par dérogation a Il'article 16.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent des le premier euro.

Reéglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au  Comité
consultatif de reglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la
commande publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

8.3. Autres stipulations

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy

Paris

75181 Paris Cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Télécopie : 01 44 59 46 46

Site internet : paris.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a la réception des documents produits par le titulaire
dans un délai de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au maitre d'ouvrage ou
son représentant, conformément a I'article 20.2 du CCAG-MOE.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours
et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour acceptation.

Achévement de la mission du maitre d'ceuvre :

Sous réserve des dispositions prévues ci-aprés, la mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai
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de garantie de parfait achévement prévue a I'article 44.1 du CCAG Travaux ou aprés prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période pour
la derniére opération de travaux commandées en cours d’exécution.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait acheévement, la mission de maitrise d’ceuvre s’achéve
a I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement sauf prolongation de ce délai ou levée
de réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient
lors de la derniére levée des réserves.

La mission de maitre d'ceuvre se prolongera au-dela de la date d'achevement définie ci-dessus, en cas
de réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu'a la
résolution amiable ou contentieuse du différend. Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage sur toutes
les réclamations formulées.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

Arrét de la mission de maitrise d'ceuvre :

Par dérogation a I'article 31 du CCAG, l'acheteur se réserve la possibilité d’arrét, provisoire ou définitif,
de I'exécution des prestations du maitre d’ceuvre au terme de chaque élément de mission de la phase
d’études. Cette disposition s’applique a chaque bon de commande.

L'arrét de I'exécution de la prestation d’'un bon de commande n’entraine pas la résiliation de I'accord-
cadre a bons de commande.

La décision d'arrét définitif des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du
contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation n’ouvre droit
a aucune indemnisation du titulaire.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 30 et 34 du CCAG MOE avec les
précisions suivantes :

» Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
I'accord-cadre a bons de commande aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies a
l'article 34 du CCAG MOE. La décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas,
et par dérogation a l'article 32.5 du CCAG MOE, la notification du décompte de résiliation par le
pouvoir adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois apres le réglement définitif
du nouveau marché passé pour I'achevement des prestations.

» Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

Utilisation des résultats :

Par dérogation a l'article 24.1 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le titulaire concéde ses droits sur I'utilisation
des résultats des prestations du contrat a titre exclusif. Ces droits sur I'utilisation des résultats sont
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également concédés a tout tiers désignés ultérieurement par le maitre d’'ouvrage pour les besoins de
'opération d’aménagement, notamment les collectivités territoriales partenaires de ['opération
d’aménagement ZAC Quartier Nord a Villeneuve Saint Georges (94). La rémunération du titulaire
comprend cette concession telle que définie au présent article du CCAP.

Garantie :

Les prestations ne font pas I'objet d’'une garantie.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour I'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
I'ordre de service. Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

Liste des dérogations au CCAG Maitrise d’ceuvre :

La rubrique Durée et délai de I'article 4 du contrat déroge a l'article 15.1.1 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Variation des prix de I'article 5.1 du contrat déroge a 'article 10.1.1 du CCAG pour la date
d’établissement des prix

L’article 6 du contrat déroge a larticle 18.2 du CCAG (pas de mise en ceuvre de la clause
environnementale générale)

Par dérogation a l'article 1.2 dernier alinéa du CCAG, I'absence de mention d’'une dérogation dans
cette liste récapitulative ne fait pas obstacle a son caractére pleinement applicable.

= Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance)
CCAG Maitrise d’ceuvre du 30 mars 2021
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