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LISTE DES PIECES DCE 

RESTRUCTURATION DES URGENCES ET DU HALL D’ACCUEIL DU SITE MCO DE 
L’HOPITAL DU GIER SAINT-CHAMOND 

 
 
00 – RC 

 Règlement de Consultation 
 
01 – AE 

 Acte d’engagement 
 

02 – DC1 DC2 
 DC1 
 DC2 

 
03 – CCAP  

 CCAP 
Annexes - Amiante et Plomb 

o DIAG Plomb - HDG_RDC_Mission repérage plomb 
o URGENCES HOPITAL DU GIER_Amiante_RAT 

 
04 – Calendrier  

 HDG - PLANNING TRAVAUX - IND A 
 

05 – RICT  
 Rapport Initial de Contrôle Technique 

 
06 – Notice Acoustique  

 Note acoustique 
 
07 – CCTC 

 DCE_CCTC-LOT 00_IND00 
 
08 – CCTP 

 DCE_CCTP 01_VRD_ind2 
 DCE_CCTP 02_FOND_ind00 
 DCE_CCTP 03_GO_ind00 
 DCE_CCTP 04_ETA_ind2 
 DCE_CCTP 05_FAC_ind2 
 DCE_CCTP 06_MEX_ind2 
 DCE_CCTP 07_DEM_ind2 
 DCE_CCTP 08_CLOI_ind2 
 DCE_CCTP 09_FPD_ind2 
 DCE_CCTP 10_MINT_ind2 
 DCE_CCTP 11_SOL_ind2 
 DCE_CCTP 12_PAU_ind2 
 DCE_CCTP 13A_CVC_ind2 
 DCE_CCTP 13B_PS_ind2 
 DCE_CCTP 13C_FM_ind2 
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 DCE_CCTP 14A_CFO CFA_ind0 
 DCE_CCTP 14B_SURETE_ind0 
 DCE_CCTP 15_NET_ind2 

Annexes et Autres Notices 
o Bilan de puissance électrique 
o Etude Eclairage 
o Cahier des Charges Fonctionnel du SSI 
o Note descente de charges sur fondations_indB 
o Note d'hypothèses Structure et sismique_Ind00 
o Tableau de portes - IND 00 
o Tableaux des surfaces 

 
09 – Pièces Graphiques 

00 – Plans de l'existants 
A - Plan topo et réseaux 
o LY224002-01_CH DU GIER_Rapport de détection 
o LY224002-01_CH DU GIER_Reseau-200 
o LY224002-02_CH DU GIER_Topo-200 
o DWG : LY224002-01_CH DU GIER_Reseau 
o DWG : LY224002-01_CH DU GIER_Reseau_Sans COVADIS 
o DWG : LY224002-02_CH DU GIER_Topo 
o DWG : LY224002-02_CH DU GIER_Topo_Sans COVADIS 
 
B - Plan de niveau 
o LY224002-02 CH_Gier-ES 
o LY224002-02 CH_Gier-RDC 
o DWG : LY224002-02 CH_Gier-ES 
o DWG : LY224002-02 CH_Gier-RDC 

 
C – Coupe 
o LY224002-02 CH_Gier-Profils 
o DWG : LY224002-02 CH_Gier-Profils 
 
D - Plan de façades 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD EST 1 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD EST 2 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD EST 3 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD EST 4 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD OUEST 2 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD OUEST 3 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE NORD OUEST 4 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE SUD EST 1 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE SUD EST 2 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE SUD EST 3 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE SUD OUEST 1 
o LY224002-02 CH du Gier_Façades Controle-FAÇADE SUD OUEST 2 
o LY224002-02 CH_Gier-Facades 
o DWG : LY224002-02 CH_Gier-Facades 
o DWG : LY224002-02 CH du Gier_Façades 
 
E - Plans et documents techniques 
o 05. Désenfumage 
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o 06. Electricité CMSI 
o 06. SSI CMSI DOE 
o 08. IDEX Expl. Maint. ECS CVC 
o 09. DALKIA Maint. équ. Frigorifique 
o 10. Ventilation _Traitement d'air 
o 11. Plan ETARE 
o 1993_Plans techniques PEO 
o 2006_Plans plomberie dwg 
o 2010_Plans plomberie MCO dwg 

 
01 – Plans Architectes 

001 PLAN DE SITUATION 
o 001 PLAN DE SITUATION 

 
002 PLAN DE MASSE 
o 002 PLAN DE MASSE 200 ème 

 
100 PLANS DE DEMOLITIONS 
o 100 PLAN GENERAL – DEMOLITIONS 
o 101 PHASE 0 – DEMOLITIONS 
o 102 a PHASE 1 – DEMOLITIONS 
o 102 b PHASE 1 – DEMOLITIONS 
o 103 PHASE 2 – DEMOLITIONS 
o 104 PHASE 3 – DEMOLITIONS 
o 105 PHASE 4 – DEMOLITIONS 
o 106 PHASE 5 – DEMOLITIONS 

 
110 PLANS DE PHASAGE 
o 110 PHASE 0 – PHASAGE 
o 111 PHASE 1A – PHASAGE 
o 112 PHASE 1B – PHASAGE 
o 113 PHASE 2 – PHASAGE 
o 114 PHASE 3 – PHASAGE 
o 115 PHASE 4 – PHASAGE 
o 116 PHASE 5 – PHASAGE 

 
120 PLANS PROJET 
o 120 PLAN GENERAL – PROJET 
o 121 PHASE 0 – PROJET 
o 122 a PHASE 1 – PROJET 
o 122 b PHASE 1 – PROJET 
o 123 PHASE 2 – PROJET 
o 124a PHASE 3 - PROJET 1_2 
o 124b PHASE 3 - PROJET 2_2 
o 125 PHASE 4 – PROJET 
o 126 PHASE 5 – PROJET 

 
200 COUPES 
o 200a COUPES TRANSVERSALES EXISTANTE_DEMOLITION ET PROJET 
o 200b COUPES LONGITUDINALES EXISTANTE_DEMOLITION ET PROJET 
o 201a COUPES TRANSVERSALES n°2  1_2 
o 201b COUPES  UHTCD-SAS URGENCES  2_2 
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300 FACADES 
o 300a FACADES NORD-EST et NORD OUEST 1_3 
o 300b FACADE SUD-OUEST 2_3 
o 300c FACADE SUD-EST 3_3 
o 301a FACADES SUD-OUEST - RUE INTERIEURE 1_3 
o 301b FACADES  NORD-OUEST - RUE INTERIEURE 2_3 
o 301c FACADES - PATIO, UHTCD et SAS AMB. 

 
400 CARNET DE DETAILS et CALEPINAGE 
o 401 NIVEAU 0 - CALEPINAGE FX PLAFOND 
o 402 NIVEAU 0 - CALEPINAGE SOL 
o 403 NIVEAU 0 - REPER.  FINIT. ET PROTEC. MURALES 
o 404 PLAN SUR LES GUICHETS SALLE D'ATTENTE FAMILLES 
o 405 ELEVATIONS ET COUPES GUICHETS SALLE ATTENTE FAMILLES 
o 406 AXONOMETRIE GUICHETS SALLE ATTENTE FAMILLES 
o 407 PLAN SUR LA BANQUE D'ACCUEIL 
o 408 ELEVATIONS SUR LA BANQUE D'ACCUEIL 
o 409 COUPES SUR LA BANQUE D'ACCUEIL PRINCIPAL 
o 410 AXONOMETRIES SUR LA BANQUE D'ACCUEIL 
o 411 PLAN, ELEV, COUPE ET AXO BANQUE D'ACCUEIL URGENCES 
o 412 NOMENCLATURE MENUISERIES EXTERIEURES 
o 413 PLAN DES REVETEMENTS EXTERIEURS 
o 415 BRISE-SOLEIL ORIENTABLE 
o 416 CABLES TENDUS PARVIS D'ENTREE 
o 416 JOINTS DE DILATATION 
o 417 CABLES TENDUS FACADE D'ENTREE 
o 418 CLOTURE RUE DUGAS MONTBEL 
o 419 PLACARDS DES CHAMBRES UHTCD 
o 420 VOLETS ROULANTS 

 
500 SIGNALETIQUE 
o 500.0 SIGNALETIQUE 
o 500.1 Plan de repérage de la signalétique 
o 500.2 URGENCES 
o 500.3 HOPITAL DU GIER 
o 500.4 AMBULANCES 
o 500.5 URGENCES - TOLE DECOUPEE 
o 500.6 ACCUEIL URGENCES 
o 500.7 ACCUEIL 
o 500.8 NUMEROTATION DES GUICHETS 
o 500.9 PRINCIPE LETTRAGES VINYLIQUES, PLAQUES 
o 500.10 PROPOSITON DE SIGNALETIQUES, PICTOGRAMMES ET PLAQUES NOMINATIVES POUR 

LES BOX DE CONSULTATIONS ET BUREAUX 
o 500.11 PROPOSITIONS D'AMBIANCE INTERIEURE DES SALLES D'ATTENTE ET SALLES INTERNES 

AUX URGENCES 
 

600 PERSPECTIVE 
o 600 PERSPECTIVES SIGNIFICATIVES 

 
 

02 – Plans Techniques  
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02.1 - VRD 
o Plan VRD TERRASSEMENT - IND A 

 
02.2 – STR 
o STR_Confortement par clouage du mur existant_DCE_00 
o STR_FOND_DCE_00 
o STR_RDC_DCE_00 
o STR_RSO_DCE_00 

 
02.3 - CVC-PB-FM-DS 
o plan Chauffage-climatisation_R-1  
o plan Chauffage-climatisation_RDC 
o plan équipements en T-T 
o plan Fluides Médicaux_RDC 
o plan Plomberie_R-1 
o plan Plomberie_RDC 
o plan Ventilation_RDC 
o plans Désenfumage_RDC 
o Synoptique Ventilation 

 
02.4 – ELEC 
Lot_14A 
o CFA_ plan implantation Appel Malade 
o CFA_plan implantation VDI 
o CFO_ plan implantation Eclairage 
o CFO_plan implantation PC et FM 
o plan Distribution CFO-CFA 
o Synoptique CFO 
o Synoptiques CFA 

 
Lot_14B 
o CFA_ plan implantation Caméras existantes 
o CFA_ plan implantation Caméras 
o CFA_ plan implantation Contrôle d'accès 
o CFA_ plan implantation SSI 
o CFA_plan implantation VDI 
o Plans de zoning SSI 
o Synoptiques CFA 

 
02.5 - Synthèses fluides 
o Plan synthèse faux-plafonds 
o Plan synthèse murs 

 
02.6 – SOE 
o Plans de repérage portes intérieures - IND 01 

 
10 – G2 PRO 

 Rapport G2 PRO v5- Hôpital du Gier 
 
11 - DIUO 

 DIUO conception 
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12 - PGC 
 PGC 

 
13 – Attestation de visite 

 Attestation de visite 
 
14 – Actes spéciaux de sous-traitance 

 DC4 
 

15 – DPGF 
 DPGF - Lot 01 - VRD_IND00 
 DPGF - Lot 02 - FON_IND00 
 DPGF - Lot 03 - GO_IND00 
 DPGF - Lot 04 - ETA_IND00 
 DPGF - Lot 05 - FAC_IND00 
 DPGF - Lot 06 - MEX_IND00 
 DPGF - Lot 07 - DEM_IND00 
 DPGF - Lot 08 - CLOI_IND00 
 DPGF - Lot 09 - FPD_IND00 
 DPGF - Lot 10 - MINT_IND00 
 DPGF - Lot 11 - SOL_IND00 
 DPGF - Lot 12 - PAU_IND00 
 DPGF - Lot 13a - CVC_IND01 
 DPGF - Lot 13b - PS_IND01 
 DPGF - Lot 13c - FM_IND01 
 DPGF - Lot 14a - CFO_CFA_IND00 
 DPGF - Lot 14b - SURETE_IND00 
 DPGF - Lot 15 - NET_IND00 

 
16 – Cadre de mémoire technique 

 HDG - Lot 01 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 02 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 03 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 04 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 05 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 06 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 07 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 08 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 09 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 10 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 11 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 12 - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 13A - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 13B - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 13C - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 14A - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 14B - Cadre de mémoire technique et environnemental 
 HDG - Lot 15 - Cadre de mémoire technique et environnemental 

 
17 – Charte chantier propre 

 Charte chantier propre 
 


