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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

| - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Le présent document décrit les travaux de systeme de distribution des gaz médicaux dans le cadre du projet
d’extension et de restructuration du services des urgences de I’'hopital de Saint Chamond (42).

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le document
commun intitulé " CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES ".

Il est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché et particulierement des descriptifs des
autres lots. L'offre est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entralnent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, il est tenu de signaler au mafitre d’ouvrage toute incohérence, inexactitude ou erreur
qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probléme que pose l'inexactitude relevée, et partant,
une pleine et entiére responsabilité du titulaire du présent lot sera engagée.

L'entrepreneur doit vérifier sous leur responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui lui sont
communiqués. Il doit prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peut pas en invoquer l'ignorance.

L'Entrepreneur sera présumé, préalablement a son étude de prix, avoir :

- Pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, des lieux
et des implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux,

- Apprécié exactement toutes les sujétions de I'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement informé et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

- Procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques
et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a
pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de
transports, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de
chantier, décharges publiques ou privées...)

- Pris connaissance de tous les tenants et aboutissants réglementaires liés a la localisation du projet.

Les plans de I'état existant sont joints au CCTP. Ces plans ne sont pas, de quelque maniere que ce soit,
contractuels. Leur lecture ne dispense pas I'Entrepreneur des prises de connaissance obligatoires définies ci-
dessus. Ces plans ne sont fournis qu'a titre indicatif.

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Toute prestation exigée dans une des pieces au moins (plans, CCTP...) est due, méme si ladite prestation n’est
pas forcément retranscrite dans les autres piéeces.

Les plans de détails prévalent sur les plans généraux.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a I'obtention des résultats et
de la qualité visés par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre
que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices
commerciales présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matiere de Sécurité,
d'Isolation Acoustique et Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages.

Sont applicables les lois, décrets, arrétés, circulaires, D.T.U. et normes relatifs a la construction, ainsi que les textes

et circulaires en vigueur, en particulier :

- norme NF EN 737-1 — Systemes de distribution de gaz médicaux Partie 1 : Prises murales pour gaz médicaux
comprimés et pour le vide (aspiration),

- norme NF EN 737-3 — Systemes de distribution de gaz médicaux Partie 3 : Systémes de distribution pour gaz
médicaux comprimés et vide (aspiration) — Septembre 2000,

- norme EN 475 — Dispositifs médicaux — signaux d’alarmes électriques,

- fascicule FD S90-155 Systémes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide,

- circulaire n°146 du 21 mars 1966 relative a la sécurité d’emploi des gaz médicaux,

- réglement sanitaire départemental type,

- code du travail,

- Arrété du 25 juin 1980 — Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public. Dispositions générales et dispositions particulieéres aux établissements de
type U et documents modificatifs.

- norme NF C 15.100 — installations électriques a basse tension,

- norme NF X 08-100 - Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs conventionnelles.

Pour tous les matériaux et équipements mis en ceuvre, les entreprises tiennent le plus grand compte :

- des normes frangaises et/ou européennes,

- des classements, homologations et agréments.

Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des

principaux textes applicables pour une installation d'équipement normal.

Les équipements devront notamment satisfaire aux exigences des réglements de construction, en ce qui concerne

les niveaux acoustiques.

Si au cours des travaux, de nouveaux textes entraient en application, I'entrepreneur devrait établir un avenant

correspondant aux modifications a réaliser, de facon a ce que l'installation livrée soit conforme aux reglements.

Les prescriptions du cahier des charges acoustiques du présent dossier seront a respecter, notamment concernant
les ouvrages a mettre en ceuvre (matériaux, épaisseurs, localisations, etc.), et les documents a fournir afin de
justifier des performances acoustiques.

Ces prescriptions s’appliquent aux ouvrages neufs, avec obligation de résultat, mais également aux ouvrages mis
en ceuvre dans les zones réhabilitées. Sur ces derniéres cependant, les performances acoustiques doivent étre
optimisées dans la mesure du possible, sans qu’il soit exigé d’atteindre les seuils normatifs en vigueur.

Document de référence : Notice acoustique (Phase PRO/DCE) ACOBLY2501 Indice 1 du 21/01/2025 de TPFI.

T
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

Tous les éléments des installations doivent étre neufs et en parfait état. Ils doivent aussi :

- étre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée,

- étre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires lorsque ces organismes ont un droit
de controle sur les installations du Maitre de |'ouvrage,

- étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d’origine,

- étre munis de leurs étiquettes d’origine,

- étre présentés au Maitre d’ceuvre avant I'ouverture des emballages.

En aucun cas l'entreprise n'est autorisée a installer un matériel sans accord préalable. Liberté lui est laissée de

proposer une marque, sous réserve que les appareils proposés soient au moins équivalents en tous points a ceux

préconisés dans le présent C.C.T.P., et qu'ils recoivent I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, tout matériau ou tout appareil

qui ne paraitrait pas conforme aux présentes spécifications.

Pour les matériels dont les caractéristiques ne sont pas données dans le présent CCTP, leurs performances doivent
satisfaire aux exigences des normes en vigueur, et leurs caractéristiques répondre aux impératifs d'homogénéité
de qualité de I'ensemble de l'installation.

L'Entrepreneur doit choisir ses matériels de facon a obtenir une standardisation d'ensemble de l'installation, en
utilisant le nombre le plus réduit de séries et de types.

L’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires pour protéger et empécher I'utilisation des appareils en

cours de travaux.

Les équipements sont sous la responsabilité de I’entreprise jusqu’a réception des installations.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot, doivent

impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.

Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils devront répondre au

minimum aux spécifications de ces documents.

Matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou EN,

devront selon le cas :

- fairel'objetd'un " Avis Technique " oud'un " Agrément technique européen" en cours de validité avec mention
favorable ;

- étreadmisalamarque" NF";

- étre titulaire d'une " Certification " ou d'un " Label ".

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'entrepreneur ;

- dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long, I'entrepreneur
pourra faire appel a une autre procédure dite " procédure ATEX " - Appréciation technique d'expérimentation,
qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,

I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au Bureau de contréle, le cas échéant, I'accord sur le matériau

ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son

équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne

serait pas pris en garantie par ses assureurs.

En début de chantier et avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra remettre tous les échantillons
nécessaires.

- TTTT———
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

Les échantillons doivent recevoir 'agrément du Maitre d'ceuvre, du Maitre d’ouvrage et du contréleur technique.

Immédiatement apres réalisation des revétements, I'Entrepreneur mettra en ceuvre une protection efficace qui
permettra d'éviter les rayures, taches, salissures, dégats liés aux impacts, etc. |l sera responsable de la mise en place
des protections nécessaires et en assurera le maintien jusqu'a la réception des ouvrages. Dans le cas ou des
dégradations seraient constatées, I'Entrepreneur devra remettre en état les ouvrages détériorés, et ce, a ses frais
et sans indemnité.

Immédiatement avant réception, I'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages.

Par ailleurs I'entreprise devra procéder a un nettoyage continu des zones chantiers, afin de tenir un niveau de
propreté constant. Ce nettoyage devra étre réalisé autant de fois que nécessaire, et pourra étre demandé sur ordre
des HCL, du service d'hygiéne de I'hopital et du maitre d'ceuvre :

- Nettoyage des emprises de travaux.

- Nettoyage et tri de déchets (gravois, chutes, emballages etc.),

- Dépot dans les bennes et enlevement des déchets,

- Frais de retraitement,

- Frais de mise en décharge,

L’entreprise doit fournir avec son offre un mémoire technique comprenant les éléments méthodologiques prévus
pour les essais (procédures, moyens techniques et humains).

1.3.1- Généralités
L'objet des essais est de vérifier que les performances du systeme sont bien atteintes dans le respect des régles
d'hygiéne et de sécurité. Les opérations de contréle et d’essais sont comprises dans les prestations a la charge de
I'entreprise.
L'entrepreneur procéde aux opérations de démontage, remontage des appareils et des parties d’installations
indispensables pour I'exécution des controles, essais et mesures.
Les essais concernent le bon fonctionnement des installations tant pour ce qui concerne le dimensionnement et les
caractéristiques quantitatives de fonctionnement des installations: débits, pression...; que pour ce qui reléve de la
qualité des installations et du fonctionnement.
Au cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, I'entrepreneur est tenu d’y remédier dans les plus brefs
délais.
La remise par l'installateur des documents attestant leurs conformités, diment complétés, conditionne la réception
des travaux.
1.3.2 - Essais
Les essais a prévoir sont les suivants :
- Autocontrole de I'entreprise

e Réalisation des essais COPREC type FS fluides spéciaux et établissement du rapport.
- Essais de réception

e Essais de pression (a I'air qualité médicale) : 1,5 x la pression de service

e Essais d’étanchéité des vannes

e Vérification des pressions des réseaux secondaires

e Vérification systématique des fluides desservis a chaque prise

e Controle des reports d’alarme
- Réception pharmaceutique

- TTTT———
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

La réception technique des installations sera prononcée aprés la mise en service de l'installation et la constatation
sans réserve de son bon fonctionnement.

La réception des travaux sera conditionnée par :

- Lafourniture du dossier des ouvrages exécutés

- la fourniture d’un proces-verbal sans réserve, émanant du Bureau de Contréle agréé.

- Laréception pharmaceutique

1.5.1 - Documents techniques d'exécution

Avant le commencement des travaux pendant la période de préparation

L'entreprise devra remettre a l'approbation du Maitre d’ceuvre les documents suivants en 4 exemplaires
conformément au planning d'exécution :

- Les plans et les coupes d’exécution

- Les schémas électriques

- les plans de réservations et de percements

- les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments
- les échantillons

- le planning de commande et d'approvisionnement

- les plans de chantier et d'atelier

- les plans de fagonnage et de fabrication.

- plans de détails de montage,

- bilan des puissances électriques.

1.5.2 - Dossier des ouvrages exécutés

Avant la réception des travaux

L’entreprise devra fournir, en 3 exemplaires papiers + une version sur CD-Rom, les documents suivants :
- les plans de récolement conformes aux travaux réellement exécutés

- les schémas hydrauliques et aérauliques

- les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indications de la provenance
- le carnet de résultats d'essais conformément au programme défini

- les notices d'entretien et de conduite des installations avec les schémas renseignements

- laliste des piéces de rechange et du matériel consommable

- les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom des personnes a contacter

- les certificats de garantie.

Les plans de récolement sont fournis par I'entreprise en fichier DIWG pour AUTOCAD 2007.

Devront également étre joints a ces dossiers, les divers certificats de conformité technique et procés-verbaux
d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation
thermique, normes NF, spécifications UTE, CONSUEL, classements et labels, certificat attestant des qualités d'eau
potable, COPREC, DUIO, etc.

Les procés-verbaux type COPREC devront étre adressés au Controleur Technique en temps voulu pour que ce
dernier puisse établir avant la réception, dans le cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux destiné au
Maitre d'Ouvrage et aux Assureurs.

- TTTT———
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

Les principales contraintes du projet sont :

- L'intervention dans un site hospitalier en activité permanente.
- Le confinement des zones de travaux.

- Lerespect du phasage de |'opération

Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les canalisations de gaz médical doivent étre supportées a différents intervalles, pour éviter tout fléchissement ou
déformation.

Les supports doivent supprimer tout risque de déplacement accidentel de la canalisation par rapport a sa position
initiale.

Les supports doivent étre d'un matériau résistant a la corrosion ou bien doivent étre traités de fagon a éviter la
corrosion. Le moyen d'empécher toute corrosion par électrolyse doit étre fourni.

Des canalisations ne doivent pas étre utilisées en tant que support ; de méme, aucune tuyauterie ou canalisation
ne doit étre supportée par d'autres canalisations.

Les intervalles maximums sont donnés dans le tableau suivant :

Intervalles maximums entre supports de canalisation en cuivre

Diametre extérieur Intervalle maximum
(mm) (m)
Jusqu'a 15 1,5
De 22 a28 2,0
De 35454 2,5
>54 3,0

Des protections mécaniques sont a prévoir pour les canalisations passées en apparent (notamment sur les murs
des batiments) sur une hauteur minimale de 2m (par une gaine métallique en U inversé).

Les canalisations sont conformes a la norme NFA 51-122. Elles sont en tube cuivre écroui spécial dégraissé en usine,
comprenant tubes et pieces de montage : raccords, coudes,... Les tubes livrés sur le chantier sont bouchonnés.
L'assemblage est effectué par brasure forte a I'argent. Pendant le brasage pour raccordement, |'entrepreneur
prévoit I'inertage des canalisations par flux gazeux pour créer une atmosphére neutre.

La fixation des canalisations est réalisée par colliers a bague élastomere pour une meilleure protection du tube et
la prévention du risque de corrosion.

Le présent lot doit la pose sous fourreau ventilé pour le passage des canalisations en faux-plafond non ventilé et en
encastré.

Localisation : réseaux primaires et secondaires (oxygeéne, air médical et vide)

La norme de référence du marquage et de I'étiquetage est NF EN I1SO 5359, a intervalles inférieurs a 10 m.

T
TPF ingénierie BLY.APa — BLY240005 — PRO DCE.CCTP - 02 — 21/02/2025 Page 8/13



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Hopital du Gier
Restructuration des urgences Lot 13 C: Gaz médicaux

lIs seront conformes aux normes et notamment sens du fluide et identification du réseau primaire ou secondaire.
La codification couleur sera également respectée. S'il existe des étiquettes d’anciennes normes ou antérieurs aux
travaux et non homogenes, elles seront uniformisées.

Conforme a la norme européenne NF EN 737-3.

Vanne a boisseau sphérique % de tour, avec poignée indiquant la position ouverte ou fermée.

Raccord a sertir, entierement métallique jusqu’au 22 mm, a braser pour les diametres supérieurs a 22 mm.
Parfaite étanchéité

Vanne dégraissée compatible oxygene médical

Conforme a la norme NF EN 737-3
Vanne a boisseau sphérique % de tour, avec poignée indiquant la position ouverte ou fermée.
Section de passage totale

Les prises murales sont conformes aux normes NF EN 737-1 et NFS 90116.

Elles sont composées :

- D'un corps monobloc comprenant un guide-embout, clapet filtre, permettant une maintenance rapide,

- D'un détrompage, prévenant le risque d'interversion des fluides,

- D'un systeme de verrouillage, interdisant tout débranchement accidentel,

- D'un clapet interrompant automatiquement la sortie du gaz en cas d'extraction de I'embout,

- D'un fat supportant un bouchon a chainette,

- D'une prise d'entrée centrale de 8x10 mm,

- D'une étiquette de repérage du fluide en position ouverte et fermée.

Le boitier de montage est incorporé aux panneaux tétes de lit dans les chambres, et est de type mural dans les
autres cas.

Localisation : suivant plan

Les prises murales seront montées dans des bandeaux encastrés dans les cloisons, de type MULTIDYS de chez TLV
ou équivalent.

T
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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111 -BASE DE CALCULS

Le fascicule de la FDS 90-155 permet le dimensionnement des réseaux de distribution.
Les débits a prendre en compte seront les suivants :

02 Air médical Vide médical
3 3 2
g T |8 B g B
s g = | 8 3 = g g =
9 5T | & ¢ 2 2 5T | & ¢ 2 2 5T | &< 2
5 ~E| 82 | 8 & ~E| 82 | & & £ 82 | 8
3 STV lE | 8T %= |8 |8 |87+ |8
o e £ g e £ g e =
g 5 |2 - 3
S s R - °
Salle de 1 10 0,1 1 1 30 0,1 3 1 24 0,05 1,2
consultation
Chambre UHCD 1 10 0,1 1 1 30 0,1 3 1 24 0,05 1,2
Box de 1 15 0,2 3 1 30 0,2 3 2 24 0,2 9,6
consultation
Attentes patient 1 15 0,2 3 1 30 0,2 3 2 24 0,2 9,6
assimilées aux box
de consultation
Poste de 2 60 0,6 72 2 30 0,6 36 3 24 0,73 52,5
déchocage

La vitesse sera limitée a 15 m/s dans les réseaux primaires et secondaires.

Pour le vide :

- tubes de DN 10/12 minimum pour I'alimentation des prises.

- tubes de DN 12/14 minimum pour les circulations ou partie de service.

Le niveau de dépression en vide a la prise vide de doit pas étre inférieur a 60 kPa (0.6 bar).

Pressions nominales :
= 4.8 bar pour oxygene.
= 4.5 bar pour air médical.
= 8 bar pour air technique.

o TTTTTT——
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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V- DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les fluides médicaux suivants seront mis a disposition dans les locaux sur des prises normalisés :
- Oxygene (02) a 4,8 bars relatifs

- Air médical a 4,5 bars relatifs

- Vide médical ou aspiration a -0,6 bars relatifs

La source de ces fluides médicaux est existante et conservée (stockage de gaz et pompes a vide).

Les réseaux primaires sont réutilisés. Toutefois les détendeurs de deuxieme détente des urgences devront étre
déplacés afin de correspondre avec la nouvelle configuration des locaux.

La distribution secondaire de la zone urgence sera entierement déposée et refaite a neuf.

La distribution secondaire de la zone des consultations sera entierement conservée. Une extension des réseaux
secondaire des consultations sera réalisée pour les nouvelles salles de consultation et pour la salle ISO7.

Le principe de réalisation est adapté au phasage de |'opération. Les nouvelles installations de distribution sont mises
en place avant de déposer entierement les installations existantes dans le services des urgences.

IV.1.1 - NOUVELLES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DES GAZ MEDICAUX

L’entreprise réalisera les extensions des distributions primaires (02, Air médical et Vide).
La distribution primaire sera reprise a partir du coffret de vannes pieds
de colonnes n°3 situé au sous-sol.

| 11—,

Deux 2 régulateurs de deuxieme détente (02 et Air médical) et un coffret de vanne de vide seront installés dans la
nouvelle entrée du service des urgences, ainsi qu’un nouveau boitier de surveillance y compris raccordements.

Une nouvelle distribution secondaire d’air médical sera réalisée respectant les pressions données :
e Réseau secondaire d’oxygene a 4,8 bars
e Réseau secondaire air médical a 4,5 bars
e Réseau secondaire de vide

Cette nouvelle distribution passera dans les faux-plafonds des circulations avec des dérivations vers les locaux a
desservir.
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Les faux plafonds de circulations comporteront des grilles permettant la ventilation des plénums avec une surface
ouverte de 1/100°™ de la surface du plafond. Les canalisations d’oxygéne dans les faux plafond non ventilés se
feront sous fourreaux métallique M0 débouchant dans un volume ventilé ou aéré a une de ses extrémité au moins.

Les prises de fluides médicaux seront implantées dans les locaux...
Intégrées dans les gaines tétes de lit des chambre UHCD

e Intégrées dans les colonnes des box de déchocage

Intégrées dans des goulottes techniques pour zones d’attentes
En saillie pour box et les salles de consultation

Les gaines tétes de lit, les colonnes et les goulottes techniques seront fournies et installées par I'électricien.
Les travaux comprendront le déplacement du boitier de surveillance et la reprise des raccordements électriques .

IV.1.2 - TRAVAUX DE DEPOSE

Les distributions secondaires existantes dans le service des urgences seront entiérement déposée (02, N20, Air
médical, Vide médical).

Les équipements suivants seront soigneusement déposés et remis au Maitre d’ouvrage pour réutilisation...
e Les 2 colonnes de distribution du déchocage
e Les détendeurs de deuxieéme détente (nombre 5)
e Lesvannes d’arrét de vide sous coffret (nombre 2)
e Les boitiers de surveillance (nombre 2)

IV.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DANS LA ZONE CONSULTATION

Une extension des réseaux secondaire sera réalisée pour les nouvelles salles de consultation.

Les fluides distribués seront :
e Réseau secondaire d’oxygene a 4,8 bars
e Réseau secondaire air médical a 4,5 bars
e Réseau secondaire de vide

Les travaux comprennent
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e Lesraccordements sur la distribution secondaire existante dans le faux plafond de la circulation ;

e Les nouveaux réseaux passant en plafond de la circulation ;

e Lesdérivations vers les salles de consultation, passant dans les faux plafonds puis en descentes apparentes
vers les prises ;

e Les prises en saillies.

Une extension des réseaux secondaire sera réalisée pour la nouvelle salle ISO7.

Les fluides distribués seront :
e Réseau secondaire d’oxygene a 4,8 bars
e Réseau secondaire air médical a 4,5 bars
e Réseau secondaire de vide

Les travaux comprennent
e Lesraccordements sur la distribution secondaire existante dans le faux plafond de la circulation ;
e Les nouveaux réseaux passant en plafond de la circulation et aboutissant sur des prises dans la salle I1SO7.
e (Ces prises seront intégrées dans une colonne technique fournie et posée par I'électricien.

Les faux plafonds de circulations comporteront des grilles permettant la ventilation des plénums avec une surface
ouverte de 1/100°™ de la surface du plafond. Les canalisations d’oxygéne dans les faux plafond non ventilés se
feront sous fourreaux métallique M0 débouchant dans un volume ventilé ou aéré a une de ses extrémité au moins.
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