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I - GENERALITES

Les travaux a la charge du présent lot concernent les ouvrages de gros ceuvre a réaliser dans le cadre du projet de
construction et réaménagement sur le site du Centre hospitalier du Gier, a Saint-Chamond (42 400).

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le
document commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ".

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, I'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence, inexactitude
ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probléme que pose l'inexactitude relevée, et partant,
une pleine et entiére responsabilité de I'Entreprise sera engagée.

1.2.1 - NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, cahier des charges du CSTB, DTU, dispositions des
normes francaises et directives du LPC/SETRA ainsi que tous les décrets et arrétés en vigueur a la signature des
marchés.

DTU - Normes

DTU 13.11 (P11-211) : Fondations superficielles

DTU 13.12 (P11-711) : Régles pour le calcul des fondations superficielles

DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution

DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage

DTU 20.1 (NF P10-202) : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs

DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
DTU 21 (NF P18-201) : Exécution des ouvrages en béton

DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire

DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché

DTU 23.2 (NF P19-201) : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

DTU 23.3 (NF P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton

DTU 26.1 (NF P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers

DTU 26.2 (NF P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 60.2 (NF P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

DTU 60.32 (NF P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales
DTU 60.33 (NF P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation d'eaux usées et d'eaux
vannes

Regles de calcul et autres regles
Eurocode O : Bases de calcul sur les structures.
Eurocode 1 : Actions sur les structures.
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Eurocode 2 : Calcul des structures en béton.
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.

Normes NF : Toutes les normes francaises énumérées aux annexes “Textes normatifs” des différents DTU cités ci
avant, ou dans le CCT de ces DTU.

XP P 94-011 : Sols : reconnaissance et essais.
NF EN 206-1 : Béton
Série NFP 75 :lIsolation thermique.

Régles professionnelles :

Les reégles professionnelles de I'Union Nationale de la Magonnerie (UNM) sont applicables aux travaux du présent
marché, en complément des prescriptions des DTU n°20, notamment en ce qui concerne les dallages sur terre-plein
et les magonneries.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et réglements seraient prévues dans le présent descriptif,
I'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'CEuvre, au plus tard a la remise de son offre.

1.2.2 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone
Dans le cadre de I'évaluation carbone du projet, il est demandé de fournir tout justification du niveau carbone
des matériaux et produits utilisés (FDES, EPD, ...) conformément a la norme 01-010.

Emissions dans I'air intérieur

Les matériaux mis en ceuvre sur le chantier devront justifier de caractéristiques au regard des exigences de qualité
sanitaires des espaces.

L'étiquetage des émissions de COV des produits de construction ou de revétement en contact avec I'air intérieur
(mur, sol, peintures, vernis) est obligatoire depuis la sortie de I'arrété du 19 avril 2011.

L’ensemble des produits soumis a cet étiquetage auront une étiquette A+ ou A a minima.

Huile de décoffrage :
L’huile utilisée pour le décoffrage sera de type pure Végétal (ex: Pieri Décobio 350), respectant le classement SYNAD
2019: Sécurité feu: 2/2, Hygiéne 4/4, COV 1/1, Biodégradabilité 1/1

Isolants :

Tous les isolants mis en ceuvre devront posséder le certificat ACERMI.

Les isolants ne devront comporter ni HFC, ni HCFC, ni CFC. Leur potentiel de destruction de la couche d'ozone
exprimé en kg équivalent CFC 11 devra étre nul (NF P01-010 « Déclaration environnementale et sanitaire des
produits de construction »).

Les fibres minérales mises en ceuvre devront justifier des tests de cancérogénéité (taille et bio-solubilité des fibres)
prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposé en droit francais par I'arrété du 28/08/98 et la
circulaire du 13/08/99). Les isolants fibreux situés a I'intérieur des espaces habités devront étre ensachés et leurs
champs protégés. Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer que ces isolants ne puissent pas pénétrer les espaces
intérieurs, et ne soient pas en contact avec le systeme de ventilation.

I
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1.2.3 - PRESCRIPTION ACOUSTIQUE

Les prescriptions du cahier des charges acoustiques du présent dossier seront a respecter, notamment concernant
les ouvrages a mettre en ceuvre (matériaux, épaisseurs, localisations, etc.), et les documents a fournir afin de
justifier des performances acoustiques.

Ces prescriptions s’appliquent aux ouvrages neufs, avec obligation de résultat, mais également aux ouvrages mis
en ceuvre dans les zones réhabilitées. Sur ces derniéres cependant, les performances acoustiques doivent étre
optimisées dans la mesure du possible, sans qu’il soit exigé d’atteindre les seuils normatifs en vigueur.

Document de référence : Notice acoustique (Phase PRO/DCE) ACOBLY2501 Indice 1 du 21/01/2025 de TPFI.

1.2.4 - ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT

L'objectif de perméabilité de I’enveloppe Q4Pa-surf au sens de la RT 2012 3 4 Pa est : 0,6 m3/h/m?.

L’entreprise devra veiller a assurer la parfaite étanchéité a l'air du batiment pour les prestations la concernant. Elle
devra pour ce faire, la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a |'atteinte de cet objectif.
L'entreprise devra participer aux réunions prévues sur I'étanchéité a l'air, et fournir I'ensemble des détails
nécessaires.

L’'ensemble des défauts relevés, quand bien méme la cible serait atteinte, devront étre repris par les entreprises
responsables.

En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engagent a reprendre (sans surco(t) les ouvrages présentant des
défauts de réalisation jusqu’a obtention des résultats conformes aux objectifs. Des tests complémentaires seront a
la charge des entreprises en défauts jusqu’a obtention des résultats souhaités.

Voir cahier des clauses communes.

Prescriptions particuliéres au présent corps d’état :

= Rebouchage des réservations aprés passage des tuyaux au niveau du plancher bas a I'aide de béton ou de
mortier de ciment.

= Réalisation de I'’étanchéité a I'air au niveau des joints de dilatation.

.2,5- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX / GROS CEUVRE

Pendant la période préparatoire, I'Entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre, une notice
technique justifiant les caractéristiques des bétons a employer et précisant notamment :

= |a provenance des granulats,

= |e symbole et la classe des liants ainsi que leur destination,

= |es compositions envisagées pour le béton,

= |es moyens de malaxage,

= |es moyens de transport du béton entre I'endroit de fabrication et I'endroit de mise en ceuvre,

= |es résistances nominales a obtenir.
Le béton prét a I'emploi devra provenir d’une usine titulaire de la marque NF.
Les ouvrages préfabriqués en béton précontraint feront I'objet d’un avis technique (marquage Csbat requis pour
I"'usine).

1.2.5.1- BETONS ET MORTIERS

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra proposer a I'acceptation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Controle, avec le proces-verbal d'essais a I'appui, le dosage en ciment et la composition granulométrique des
agrégats entrant dans la composition des bétons et mortiers qu'elle compte utiliser.
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Elle indiquera également la provenance de ces matériaux.

L'entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par le CCTP en ce qui concerne la
nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau disposé en fin du présent article.

Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi les prescriptions suivantes devront étre respectées :

= Les bétons seront conformes a la norme P 18.305.

= Lacentrale de fabrication sera titulaire du droit d'usage de la marque NF.

= Les bétons utilisés seront des BPS (appellation conforme a la norme NF EN 206-1).

= |l sera prévu des essais en cours de fabrication (sortie malaxeur : PAQ centrale) : ouvrabilité, résistance a
la compression suivant norme P 18.305 a la charge de I'entreprise.

= |l sera prévu des essais de contréle a la livraison (sur chantier) suivant norme P 18.305 tous les 50 m? livrés
: ouvrabilité et résistance a la compression.

= Les bons de livraisons et les procés-verbaux d'essais seront a remettre au bureau de contréle et la maftrise
d'ceuvre pour avis et validation des hypothéses de résistance et d'ouvrabilité.

Dosages et caractéristiques minimales des bétons et mortiers

Désignation de | DESTINATION DOSAGE Classe de
la Classe Ciment Résistance a la
minimal Compression

X0 Béton non armé 150 Kg/m? Cl6/C20

XC1 Poteaux, voiles, dalles, poutre|260 Kg/m?3 C30/C37
intérieurs

XC2 Tétes de pieux, longrines, semelles | 260 Kg/m? C25/C30
filantes ou isolées

XF1 Poteaux, voiles extérieurs 280 Kg/m3 Cc30/C37

XF3 Dalles et poutres extérieures 320 Kg/m3 C30/C37

XF4 Bétons soumis aux sels de|320Kg/m3 C30/C37
déverglacage

MORTIER DESTINATION DOSAGE CIMENT MINIMAL
M1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 Kg/m3
M2 Chape mortier adhérente ou|350 Kg/m?
flottante
M3 Mortier pour scellement 400 Kg/m?
M4* Chape mortier étanche 500 Kg/m3

* avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés.

1.2.5.2 - ACIERS POUR BETON ARME

Nuances retenues par le maitre d'ceuvre :
= Aciers H.A. FeE 500
= Treillis soudés suivant fiches d'homologation FeE 500.
= (Classe B

Ils répondront aux spécifications des normes NFA 35.015 et 35.022.
Ils seront parfaitement calibrés, sans pailles, brilures ni soufflure. Les barres seront exemptes de toute souillure
terreuse, huileuse et de toute trace de peinture ou de rouille non adhérente.
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Les soudures sont en principe interdites, sauf accord formel du maitre d'ceuvre et en fonction de la soudabilité
précisée sur les fiches d'identification des aciers a béton.

Il est rappelé que I'emploi sur un méme chantier de barres lisses de méme diamétre et de nuances d'acier
différentes est interdit.

1.2.5.3 - BLOCS DE BETON

Les blocs de béton, et autres éléments de maconnerie devront étre de premier choix, tout élément fendu ou félé
pendant la pose sera remplacé sans aucune plus-value.

Seuls les blocs de marque NF seront acceptés.

L'emploi de demi-blocs et d'éléments a feuillures sera obligatoire pour éviter les coupes sur place.

Les blocs de béton seront mis en ceuvre 28 jours apres leur date de fabrication. Si celle-ci ne peut étre prouvée (voir
marquage des échantillons), ils seront stockés 21 jours minimum sur le chantier.

1.2.5.4 - ENDUITS

Enduits de finition

Les enduits sont constitués par des mortiers de ciment de chaux hydrauliques ou par des mortiers batards (ciment
et chaux hydraulique ou chaux grasse). lls s’appliquent sur parois verticales extérieures en fonction de
I'imperméabilisation, sur parois verticales intérieures ou sur parois horizontales extérieures.

Ils seront exécutés en 3 couches ou projetés mécaniquement en 2 couches, conformément aux prescriptions du
DTU 26.1. Les prescriptions particulieres précisent le type d’enduit a retenir ainsi que la couche de finition
éventuelle en mortier décoratif.

Enduits minces de ragréage ou de lissage
Les enduits destinés a la reprise des parements en béton devront faire I'objet d’un Avis Technique ou d’un cahier
des charges approuvé par le contréleur technique.

Enduits d’étanchéité ou de cuvelage
Les enduits, dont la prise en charge par les Assureurs exige des précautions particulieres, devront étre exécutés par
un spécialiste agréé suivant le Cahier des Charges Spécial qui les concerne.

1.2.5.5 - ISOLANTS

L'épaisseur et la nature des isolants sont déterminées afin de respecter :
= |aréglementation acoustique,
= Jaréglementation thermique,
= la sécurité incendie,
= |es exigences environnementales.
Les isolants feront I'objet d’un certificat de qualification ACERMI.

.2.6 - TOLERANCES D’EXECUTION

1.2.6.1 - TOLERANCES D'IMPLANTATION DES OUVRAGES

Toutes les tolérances annoncées ci-aprés sont a considérer par rapport a la position théorique des ouvrages définie
par les plans d’exécution.
Ces tolérances ne prennent pas en compte les phénoménes suivants :

= retrait,

= dilatation,

= fléchissement.
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Ces phénomeénes s’ajoutent (en plus ou en moins selon le cas) aux tolérances d’implantation.
= tolérance d’implantation en plan des ouvrages : + 1 cm,
= tolérance d’implantation altimétrique des ouvrages : + 0,5 cm.

1.2.6.2 - TOLERANCE DE TERRASSEMENT
Les tolérances d’exécution pour les plates-formes et les talus de remblais sont les suivantes :
= arase des terrassements plus ou moins cing (+ 5) cm,
= profil sous couche de forme plus ou moins trois (+ 3) cm,
= couche de forme plus ou moins trois (+ 3) cm,
= talus plus ou moins cing (+ 5) cm,
= talus végétalisé plus ou moins dix (+ 10) cm.
1.2.6.3 - TOLERANCES D'EXECUTION

= Implantation du Gros CEuvre : £ 1,5 cm (compris tolérance tracage limitée a £ 0,5 cm).

* Eléments du Gros CEuvre: Cotes de niveau : Niveau brut du béton armé : + 1 cm.

= Epaisseur des parties du Gros (Euvre : Béton ou béton armé : + 0,5 cm.

= Cotes de niveau : Planchers finis compris revétement du sol : + 1 cm.

= Batiment fini : Epaisseur des planchers: Planchers finis compris revétements = + 1 cm.

= Hauteur sous plafond apres exécution, tous revétements : Total des 2 tolérances ci-dessus : - 2,5 cm.

1.2.6.4 - FLECHES (STRUCTURE)

La part de fleche qui est susceptible de mettre en cause le bon comportement des cloisons et des revétements de
sols ou de plafonds ne doit pas dépasser :

Pour les éléments supports reposant sur deux appuis, les valeurs :
= 1/500éme si la portée est au plus égale a5 m,
= 0.5cm+1/1000eéme si la portée est supérieure a 5 m.
Et pour les éléments supports en console, la valeur :
= 1/250éme si la portée est au plus égale a2 m,
= Pour les ouvrages supportant une verriére : | /850éme.

1.2.6.5 - TOLERANCE DE PLANEITE DES PLANCHERS ET DALLAGES
PLANEITE
Générale Locale
TYPE DE FINITION sous régle de | sous régle de
2,00 m 0,20 m
Planchers : selon DTU 21 et 26.2
Brut de regle 15mm S.0.
Surfacé (talochage manuel ou mécanique) 10 mm 3mm
Lissé (talochage mécanique) 7 mm 2mm
Chape rapportée 5mm 2mm
Chape incorporée 7 mm 2mm
Dallages : selon DTU 13.3
Brut de regle 15mm S.0.
Surfacé (talochage manuel ou mécanique) 10 mm 3mm
Lissé (talochage mécanique) 7 mm 2 mm
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Les autres caractéristiques et qualités des planchers destinés a recevoir des revétements de sols minces seront
conformes aux regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces, en fonction des matériaux précisés aux CCTP des lots concernés

1.2.6.6 - TOLERANCES D’EXECUTION POUR OUVRAGES DE MENUISERIES

Les ouvrages de gros ceuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiserie et serrurerie devront
étre réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :

Cotes encm
Ecart maximal sur axes des baies finies 1
Largeur des baies finies +1
Vérification du tableau :
- écart maximal de faux niveau ou de fleches locales 0,4
Horizontalité :
-jusqu’a2m 0,4
-au-dessus de 2 m 0,6
- écart maximal entre faces d’appui des feuillures ou applique et plan théorique 0,3

L'état de surface des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre I'application de la
garniture de joint et de son étanchéité

Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement apres décoffrage.

1.2.7 - QUALITE DE MISE EN CEUVRE — FINITIONS

1.2.7.1 - FINITION DES MURS & PAROIS

Les parements des poteaux, sous-face de dalles, sous-face et faces latérales de poutres, parois et murs en béton
banché seront traités conformément a la norme NF P18-201 (DTU 21) et a la NF P18-503.
Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement aprés décoffrage.

L'entrepreneur devra apporter une attention toute particuliére au rebouchage systématique des trous de banches
de maniére a éviter d’affaiblir I'isolement acoustique et I'étanchéité des murs. Cette obturation sera réalisée a
I'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de résines de collage et enfoncées a force.

L'entrepreneur devra, avant application des finitions prévues au C.C.T.P., effectuer le traitement de toutes les
fissures des parois extérieures avec un mastic compatible avec les revétements mis en ceuvre.

Les différentes qualités de coffrages employés pour la réalisation des parements sont définies dans le tableau
suivant :

Spécifications
Coffrage | Désignation Utilisation Planéité en mm, Aspect de surface,
tolérances régle 2.0m /Régle 0.2m

Coffrage pour parements cachés

Cc1 Elémentaire Pas de spécification particuliere
contre terre
Surface uniforme et homogene,
balévres affleurées par meulage,
Coffrage pour parements recevant . . .
.. N .. nids de cailloux et zones sableuses ragrées,
Cc2 Ordinaire un revétement épais

Surface des bulles <3 cm?,
Profondeur des bulles <5 mm,
Etendues des nuages de bulles < 25%,
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Arétes et cueillies rectifiées et dressées,
15/6.
Coffrage pour parements destinés
c3 Courant ‘ a f%t‘re revf:‘tus d'un doublag'e Dito Coffrages ordinaires -7 /2
intérieur, d’un bardage ou d’un
enduit sur isolation extérieure
Surface lisse sans défaut,
ca Soigné Coffrage pour parements recevant | Ragréage toléré uniquement pour les petits
un revétement mince défauts,
Etendue des nuages de bulles <10 %, 5/ 2
Coffrage pour parements Surface lisse sans défaut,
C5 Exceptionnel | apparents extérieurs caractérisés Aucun ragréage toléré,
par leur aspect décoratif Etendue des nuages de bulles < 10 %, 5/ 2
1.2.7.2 - FINITION POUR ELEMENTS PREFABRIQUES

Les tolérances maximales qu’il est indispensable de respecter pour permettre une mise en place correcte des
éléments préfabriqués et une bonne exécution des joints d’étanchéité sont les suivantes:
Ouvrages coulés en place.
= en hauteur : +/- 5 mm sur une hauteur d’étage,
= enlongueur : +/- 5 mm entre les axes des poteaux ou refends ( non cumulables).
Eléments préfabriqués.
= tolérances de dimensions : +/- 3 mm,
= tolérances d'équerrage : différence inférieure a 5 mm entre les deux diagonales d’'un méme panneau.

Il est a noter que cette précision ne peut étre obtenue que par l'utilisation de moules de grande rigidité,
d’assemblages précis entre leurs différents composants et par la constance de ces caractéristiques dans le temps.

1.2.8 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ IMPLANTATION

Repeére d’implantation & de nivellement

L'Entrepreneur de gros ceuvre doit assurer I'établissement de reperes fixes de planimétrie et de nivellement
rattachés aux niveaux N.G.F. Il devra faire procéder a la mise en place de ces repeéres, a ses frais et sous sa
responsabilité par un géometre expert agréé par le Maitre de I'ouvrage.

L’Entrepreneur de gros ceuvre devra assurer le maintien en bon état des repéres de niveau pendant toute la durée
du chantier.

Implantation des batiments
A partir des repéres invariables, I'Entrepreneur de gros-ceuvre doit assurer I'implantation des constructions au
moyen de chaises, piquets magonnés, bornes, établis en dehors de I'emprise des batiments.

Les erreurs de cotes et d’altitude que les opérations d’implantation pourraient révéler doivent étre immédiatement
signalées au Maitre d’ceuvre en vue d’apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

L'Entrepreneur de gros ceuvre devra en outre assurer la liaison avec les différentes administrations ainsi que les
organismes chargés des V.R.D. afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des V.R.D., voies,
égouts, et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu’il réalise.

Procés-verbal de réception des terrassements et d’'implantation
Un proces-verbal devra étre dressé entre I'Entreprise de maconnerie titulaire du présent marché et le Maitre
d’ceuvre sur la présente opération.
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Ce document qui devra étre établi aprés I'Ordre de Service de démarrage des travaux précisera notamment :

= les axes et alignements de base

= |es cotes de niveau du fond de fouille

= |es cotes de niveau de la voirie et des abords des batiments
Il sera transmis au Maitre d’ceuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite adressé au Maitre
de I'ouvrage.

Contréle des implantations
L'Entrepreneur de gros ceuvre devra toujours avoir sur le chantier a la disposition du Maitre d’ceuvre, les appareils
nécessaires a la vérification des ouvrages.

Il devra également la main d’ceuvre a disposition des techniciens chargés de ces vérifications.

L’Entrepreneur de gros ceuvre aura a sa charge le tracé des cloisons en ouvrages de maconnerie.

.2.9 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN GEUVRE DU BETON

1.2.9.1- FIXATION DU COFFRAGE A L'INTERIEUR DU BETON

Lorsque les coffrages comporteront un dispositif de fixation a I'intérieur du béton, ce dispositif sera concu de telle
sorte qu'apres décoffrage aucun élément de fixation ne se trouve a une distance du parement inférieure a
I'enrobage minimal prescrit par les armatures.

Les trous qui pourront subsister dans le béton seront obturés par un remplissage de mortier de méme teinte que
le béton voisin ; ce remplissage devra répondre a la destination des ouvrages, par exemple : étanchéité

L'emploi d'attaches comportant des fils torsadés ou des fils paralleles groupés traversant le béton est interdit sauf
pour les parements grossiers non en contact avec I'eau.

1.2.9.2 - HUILES & HUMIDIFICATION

Les produits destinés a réaliser la surface ou a faciliter le décoffrage ne devront pas tacher ou teinter les parements,
ni altérer les bétons.

Dans le cas ou ils ne sont pas revétus d'une peinture spéciale de décoffrage, les coffrages métalliques et les
coffrages pour parements fins devront recevoir un revétement d'huile spéciale dite de démoulage, ou d'un produit
équivalent.

Si les coffrages en bois (bois de sciage, aggloméré de fibre) n'ont pas regu un revétement d'huile spéciale de
démoulage ou d'un produit hydrofuge, ils seront arrosés avant mise en ceuvre évitant la dessiccation du béton en
parement.

Le produit de décoffrage devra étre appliqué en film trés mince et continu, sans manque ni surcharge, sur un
coffrage préalablement nettoyé.

Le produit de démoulage devra présenter une parfaite innocuité envers les coffrages et les moules, notamment en
ce qui concerne |'oxydation des moules métalliques.

1.2.9.3 - MISE EN PLACE, VIBRATION & PERVIBRATION

Au moment de sa mise en ceuvre, le béton devra étre exempt de ségrégation et cette mise en ceuvre devra
intervenir avant tout début de prise ou de dessiccation.

Les pervibrateurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent pénétrer dans les coffrages et entre les
armatures sans les déplacer.

L'épaisseur des couches a pervibrer ne devra pas dépasser 50 cm. La hauteur maximale de chute libre du béton
n'excédera pas 3,00m.

I
TPF ingénierie BLY.Lal — BLY240005 — DCE.CCTP - 00 — 28/02/2025 Page 13/51



Hoépital du Gier CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Restructuration des urgences Lot 03 : Gros ouvre

1.2.9.4 - REPRISES DE BETONNAGE

La surface du béton sera purgée de laitance a I'aide d'un jet d'air et eau sous une pression de 5 bars.

Au cas ou le résultat ne serait pas atteint, I'Entrepreneur devra procéder a un repiquage et a un nouveau nettoyage.
Aprés un arrét de longue durée, la surface devra étre ravivée par repiquage, puis humidifiée jusqu'a saturation.
Avant bétonnage, I'eau en excés sera éliminée a I'air comprimé.

1.2.9.5 - BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température descendra au-dessous de +5°C, tout travail de bétonnage pourra étre interdit, sauf
dispositions spéciales acceptées par le Maitre d'CEuvre (dispositions relatives au dosage du ciment, aux propriétés
des granulats, de I'eau, a I'utilisation d'adjuvants).

Quelles que soient ces dispositions, les surfaces fraichement bétonnées seront efficacement protégées contre le
gel (baches calorifugées, chauffantes ...). Le bétonnage ne pourra reprendre que lorsque I'Entrepreneur aura démoli
les parties éventuellement atteintes et que le Maitre d'Euvre aura réceptionné les surfaces de reprise de
bétonnage.

1.2.9.6 - CONSERVATION & CURE

Il sera interdit de faire supporter a du béton des charges quelconques avant que sa résistance ait atteinte une valeur
suffisante.

La cure du béton, destinée a le maintenir dans I'état d'humidité nécessaire a un durcissement satisfaisant, pourra
étre faite par humidification ou par enduit temporaire imperméable agréé par la COPLA. L'arrosage intermittent
sera interdit.

1.2.9.7 - DECOFFRAGE

Il ne sera procédé au décoffrage, a I'enlevement des étais, au décalage ou au décintrement que lorsque le béton
aura atteint une résistance suffisante, de telle facon qu'il n'en résulte aucun dommage pour les ouvrages.

1.2.9.8 - RAGREAGE & REBOUCHAGE

Immédiatement apres décoffrage, les balévres seront enlevées, et des ragréages pourront étre autorisés par le
Maitre d'CEuvre dans des cas exceptionnels. lls seront alors exécutés avec un mortier permettant d'obtenir les
qualités demandées : adhérence, teinte identique a celle du béton voisin, état de surface, etc.

L'entrepreneur devra apporter une attention toute particuliere au rebouchage systématique des trous de banches
de maniere a éviter d'affaiblir I'isolement acoustique et I'étanchéité des murs. Cette obturation sera réalisée a |'aide
de carottes tronconiques préfabriquées enduites de résines de collage et enfoncées a force.

L'entrepreneur devra, avant application des finitions, effectuer le traitement de toutes les fissures des parois
extérieures avec un mastic élastoplastique renforcé si nécessaire avec une bande de verre.

Il sera tenu compte des réservations pour rejingot en appui et pour enduits en tableau le cas échéant.

1.2.9.9 - ASPECT FINI DES BETONS VUS

Concernant les bétons destinés a rester apparents, I'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires
pour obtenir une qualité des bétons irréprochables (coffrage, bullage, planéité, formulation homogeéne tout au long
du chantier, etc.). Au premier coulage, I'Entreprise avertira le Maitre d’ceuvre afin que celui-ci puisse réceptionner
cet ouvrage. Il sera alors apporté les modifications éventuelles et a mettre en ceuvre pour tous les autres éléments
du chantier.

1.2.10 - PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE DES ARMATURES

Tolérances de mise en place des armatures : par rapport aux parements pour chaque armature :
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= Fonds de coffrage horizontaux ou inclinés: 1/10 de la distance maximum prescrite
= Parements verticaux ou en surplomb: 1/5 de la distance maximum prescrite
= Parement constituant arase supérieure non coffrée : 1/4 de la distance maximum prescrite

Supports d'armatures : les supports d'armatures devront empécher tout déplacement de ces dernieres lors de la
mise en place et du serrage du béton. Leur nombre et leur répartition dépendront de I'orientation du coffrage, de
leur résistance propre et de leur déformabilité, du poids des armatures a supporter et du mode de bétonnage. lls
devront étre tels que leur présence ne diminue en rien la qualité de I'ouvrage. Pour le choix du matériau constitutif
de ces supports, il sera en particulier tenu compte :

. du degré d'agressivité du milieu
. de I'exposition des parements aux intempéries
. de la tenue au feu requise de I'élément constructif.

Il'y aura lieu de veiller tout particulierement a ce que, pour les auvents et toutes dalles en porte-a-faux, le ferraillage
soit réalisé de telle sorte que les aciers soient effectivement placés et maintenus dans la zone de béton tendu aux
emplacements prévus par les calculs. Il en sera de méme pour les armatures en chapeaux dans les dalles pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de fissuration.
Les armatures seront placées par rapport aux coffrages en conformité avec les réglements ou recommandations
spécifiques du type d'ouvrage exécuté et de sa destination.

L'enrobage sera déterminé suivant :

= |3 stabilité au feu de I'élément,

= |a protection de I'acier vis a vis de milieux agressifs (atmosphere, nappe phréatique, etc.).
L'enrobage sera au minimum de 3 cm pour les ouvrages extérieurs.

1.2.11 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS

1.2.11.1-  CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous renseignements
qu'il a jugé nécessaire pour I'établissement du montant forfaitaire des travaux.

Il a pris notamment connaissance du rapport d'étude de sol joint au présent dossier.
L'entrepreneur effectuera, a ses frais, toutes les reconnaissances de sol complémentaires qu'il jugera nécessaire,

pour I'exécution de ses travaux.

Les sujétions d'acces au terrain (empierrement, compactage) sont a la charge du présent lot. L'exécution, I'entretien
de la voirie provisoire ainsi que I'évacuation des surplus amenés a cet effet, sont également a sa charge.

1.2.11.2 -  EXECUTION DES TERRASSEMENTS

Les terrassements seront exécutés par tout moyen approprié, manuel ou mécanique.
Les fouilles présenteront des fonds parfaitement dressés et des parois latérales présentant un fruit minimum
compatible avec la nature du terrain.

Les angles de talutage du terrain en phase provisoire seront soumis a I'accord du géotechnicien.
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1.2.11.3 -  ESSAIS

Conformément au rapport géotechnique les remblais devront étre compactés a au moins 95 % de I'OPM et
réceptionnés a la plaque.

L'état des remblais sera contrélé par I'Entrepreneur du présent lot au fur et a mesure de I'exécution, couche par
couche.

Les essais a la plague sont a réaliser tous les 500 m? ou tous les 30 ml.

En cas d'insuffisance de compactage, |'entrepreneur devra procéder a ses frais a :

= une reprise de compactage si le défaut porte sur la derniére couche,

= |'enléevement des matériaux sous-compactés dans le cas contraire.
Dans le cas contraire, il devra évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres pour satisfaire aux prescriptions
du présent C.C.T.P. Les frais entrainés par ces opérations seront entierement a sa charge. L’entreprise devra la
purge des matériaux en remplacement par des matériaux sains en cas de zone présentant des faiblesses manifestes.

1.2.11.4-  EVACUATION DES EAUX EN COURS DE CHANTIER

En cas de venues d’eau au cours des travaux de terrassement, I'Entreprise aura a sa charge, la collecte des eaux en
périphérie du terrain et leur évacuation en dehors de la zone de fouille. Toutes les dispositions devront étre prises
par I'Entreprise pour qu’a tout moment la plate-forme soit séche.

L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure a 0,5% a la surface des
plateformes de terrain naturel avant apport des fondations de plateforme, et a la surface des parties remblayées.
Il doit remblayer et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et
d'évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc.).

En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries ou autres), il soumet au visa du Maitre
d'CEuvre les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés. Il doit alors
reconstituer a chaque arrét de chantier, une pente transversale supérieure a 6%, a la surface des parties évacuées,
et réaliser en temps utile, différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux
superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.).

Tous les frais engagés par I'Entrepreneur pour assurer |'épuisement (y compris par rabattement ou par pompage)
et I'écoulement de I'eau sont réputés compris dans ses prix unitaires ou forfaitaires du marché.

1.2.12 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA STRUCTURE

1.2.12.1-  STRUCTURE VERTICALE

Sont a prévoir toutes les réservations pour ouvertures. Sur les extérieurs notamment, il sera tenu compte des
réservations pour rejingot en appui, pour enduits en tableaux et voussures qui comporteront un larmier (y compris
poutres et retombées).

Murs en béton armé coulés en place :

La prestation des murs en béton armé inclut le coffrage métallique ou en contreplaqué CTBX, le ferraillage avec
aciers haute adhérence et panneaux de treillis soudés suivant étude de structure, les écarteurs en pied de coffrages
et cales pour enrobage des aciers, les réservations diverses et fourreaux pour le passage des réseaux, canalisations
et cables, les réservations pour ventilations, baies, ouvertures, facon de joints creux, retrait par rapport a la facade,
etc..

Un soin tout particulier devra étre apporté au calage des armatures, notamment celles situées en parements
extérieurs : I'enrobage des armatures sera de 3 cm minimum.
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Si un défaut d’enrobage était décelé, toutes dispositions devront étre prises par I'Entreprise et a ses frais pour
assurer une protection efficace des armatures contre la corrosion.

L'entrepreneur devra apporter une attention toute particuliére au rebouchage systématique des trous de banches
a l'aide de carottes en béton préfabriquées, scellées a |'aide de résines de collage adaptées de maniére a éviter
d’affaiblir I'isolement acoustique et I’étanchéité des murs.

Cette obturation sera réalisée a 'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de résines de collage et
enfoncées a force.

Murs en blocs de béton :
Ils seront conformes aux prescriptions du DTU 20.1, I'épaisseur respectera la cote demandée aux prescriptions
particuliéres en fonction du type de mur choisi par le Maitre d’CEuvre.
Les produits seront mouillés avant emploi pour éviter une déshydratation du mortier.
L’épaisseur des joints sera réguliére et ne dépassera pas 15 mm.
L’Entreprise devra suivre les prescriptions suivantes :
= pour réaliser les chainages et les linteaux des baies, il sera utilisé exclusivement des blocs spéciaux.
= les linteaux seront prévus en béton armé au droit des baies
= Jes liaisons magonnerie / béton armé sera assurée par des engravures avec armatures en acier doux
retournés en attente ou par des pattes de scellement.

1.2.12.2 -  STRUCTURE HORIZONTALE

Les planchers seront réalisés en béton coulé en place.

Ils formeront chainage au pourtour de chaque niveau et prendront appuis sur les ossatures intérieures et
extérieures avec lesquelles ils seront liaisonnés.

Ils comporteront toutes poutres, linteaux, renforts, retombées, etc.

Sont a prévoir tous les chevétres nécessaires pour les trémies d'escalier, gaines diverses, canalisations, lanterneaux,
etc. suivant les indications données par les plans établis par I'Architecte et ceux fournis par les corps d'état
secondaires et techniques ainsi que toutes les incorporations de fourreaux, cables électriques et canalisations

encastrées.

Tous les trous et trémies seront soigneusement rebouchés aprés passage des canalisations et autres gaines par le
titulaire du lot gros ceuvre lorsqu'ils sont situés dans les murs ou dans les planchers béton armé uniquement.

Toutes les rives extérieures et les linteaux comporteront un larmier.

L'entrepreneur du présent lot devra livrer des planchers et dallages dont |'état de surface devra étre exempt de
trous, aspérités ou dépassements de ferraillage.

1.3.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments et produits nécessaires a
la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, en particulier :

= |les frais, prestations et prescriptions contenus dans :
- le Cahier des Clauses Générales,
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- le Cahier des Clauses Particuliéres,
- le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé,
- lerapport de reconnaissance de sols,
le respect du calendrier et du phasage des travaux,
les études d’exécutions et d’atelier chantier,
= |es dispositifs de sécurité spécifiques aux travaux du présent lot,
I'amenée, le repli, le montage et le démontage des engins et moyens de levages nécessaires a la réalisation des
travaux,
= |a signalisation et la protection des machines et points dangereux du chantier conformément a la réglementation
en vigueur,
= |es frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins et de véhicules,
= |es frais de main d’ceuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de
paniers, les intempéries, les frais d’assurance, etc.
= |'"approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, liants, aciers, coffrages et autres matériaux nécessaires a
la construction des ouvrages ainsi qu'éventuellement leur transport, fabrication et stockage,
= toutes les démarches administratives nécessaires auprés des services de I'administration locale et/ou
départementale, des concessionnaires,
= |'implantation des ouvrages par le Géometre agréé, le piquetage nécessaire a I'exécution de chacun des ouvrages,
= |es terrassements en puits ou tranchées pour la réalisation des fondations enterrés y compris dressement,
aménagement et assainissement des fonds et des parois, tous dispositif permettant d’épuiser les eaux de
ruissellement et de circulation, étaiement et blindage éventuels, stockage ou évacuation des déblais propres a
ces fouilles superficielles,
= |e transport et la mise en dépot hors chantier des déblais excédentaires, compris frais de décharges,
= |"'exécution des bétons de propreté,
= |a fourniture, la mise en place et le compactage des remblais périphériques et sous dallage,
= |a fourniture et la pose des isolants en fond de coffrage avant coulage des dalles,
= |'exécution des ouvrages de fondations,
= 'ensemble des ouvrages d'infrastructure et de superstructure en béton armé ou maconnerie d’agglomérés,
= |les ouvrages de macgonnerie directement liés aux travaux de second ceuvre (socles, solins, engravures,....) et de
structure bois (relevés pour murs a ossature bois),
= |es décaissés et formes de pentes,
= |es incorporations de tous les conduits d'électricité, de plomberie ou autres,
= |les ouvrages, réservations, scellements, rebouchages, calfeutrements et incorporation d’éléments dans les
bétons, magonnerie ou cloison,
la réalisation de I'’ensemble des réservations pour les lots techniques dans les ouvrages neufs,
= la préparation des supports pour finition, I’'exécution des ouvrages de redressement et de surcharge en renformis,
les opérations de repiquage et de dégarnissage en magonnerie: brossage, piquetage, bouchardage,
humidification, fourniture et mise en place d’armatures métalliques,
= |es essais et controles des travaux,
= toutes sujétions liées au phasage des travaux,
la réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,
le nettoyage de chantier au fur et a mesure de I'avancement, au minimum chaque soir,
I'enlevement régulier de tous déchets et gravois résultant des travaux, leur tri et leur transport vers des centres
de revalorisation appropriés.

1.3.2 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons de matériaux, matériels et fournitures qui lui seront
demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci seront proposés dés le début du chantier, et de toute fagon avant leur
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exécution définitive. Les échantillons choisis et retenus seront conservés dans le bureau du chantier jusqu'a la fin
des travaux, afin de pouvoir juger de la conformité des ouvrages et surfaces mises en ceuvre avec les échantillons
témoins. Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon n’aura pas été formulée par le maitre d’ceuvre.

Voir article prototype.

1.3.3 - CONTROLES ET ESSAIS

1.3.3.1- BETON

Indépendamment des prélevements demandés par le Contréleur Technique pour des essais effectués pour son
compte, I'entrepreneur aura a sa charge les préléevements, la confection, la conservation, le transport des
éprouvettes nécessaires aux essais de compression sur cylindres (@ 16 cm - H 32 cm) qui seront exécutés a son
compte, par un laboratoire agréé par le Maitre de I'ouvrage.

Outre les prélévements et essais préalables a I'acceptation de la composition proposée, les prélevements et essais
en cours de travaux seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre, en sa présence ou de toute personne
désignée par lui, a raison de 3 par mois pour des essais a 7 jours ou 28 jours (soit 3 éprouvettes par essai prélevées
sur le méme gachée).

Les essais et prélevements seront établis suivant les prescriptions du D.T.U. n°21, NF P 18-404, NF P 18-400, NF P
18-406 et NF P 18-305 (BPE).

Les résultats devront étre conformes aux caractéristiques prises en compte dans les calculs et précisées sur les
plans (cf. Instruction sur le controle de la qualité des bétons du 15 Janvier 1979).

Outre les essais de résistance, il sera procédé de maniére permanente, a :
= des controles portant sur les caractéristiques granulométriques des granulats,
= des controles de béton a la sortie de la bétonniére ou sur le lieu de mise en ceuvre, portant sur
la teneur en eau, en ciment, et sur la composition des granulats
= des mesures d'ouvrabilité et de teneur en air, le cas échéant.

Tous les préléevements de béton servant a la confection d'éprouvettes devront étre consignés sur un registre
précisant :

= |a date du préléevement et celle des essais,

= |a composition du béton,

= |es numéros et dimensions des éprouvettes confectionnées,

= |a consistance du béton mesurée au cone d'abrams,

= |'emplacement et la nature des ouvrages ou est mis en ceuvre le béton ayant fait I'objet du

prélévement,
= |es résultats des essais.

En cas de résultats insuffisants, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais supplémentaires et/ou des
vérifications in situ par sondage au sclérométre, a la charge de I'entrepreneur.

1.3.3.2 - MACONNERIES

Ces essais en cours de travaux seront exécutés a la demande du Maitre d'CEuvre tous les deux mois, pendant la
période des livraisons sur le chantier. Une plus grande fréquence pourra étre mise en place en cas d'hétérogénéité
constatée sur le chantier.
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Blocs de béton manufacturés : les essais seront ceux prévus par la norme BF P 14-301 (béton de granulats
lourds) et 14-302 (béton de granulats légers).

1.3.4 - SECURITE

L’entreprise GO doit la mise en place des protections collectives (baies —trémies — réservations — attentes)
contre les risques de chute et ce jusqu’a mise en place des protections définitives.

1.3.5- SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
= Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).
=  Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.
= Tenu a disposition et consultable sur chantier.
= Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot gros-
ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.
= Conservé 5 ans par |'entreprise.
Aucune entreprise ne peut intervenir sur le chantier sans avoir au préalable participé a une inspection commune
avec le coordonnateur SPS et ensuite fourni un PPSPS a ce dernier pour avis.

Les entreprises devront contacter le coordonnateur SPS en anticipant ses besoins afin de s'assurer de sa
disponibilité dans les meilleurs délais.
Prestataires de services
Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues mobiles,
camion toupie-béton, ..., devront :
= Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
= Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier).
= |Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs interventions
(a partir des informations du DHOL).
= Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
= Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux dispositions du
présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.

1.4.1 - AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : DOSSIER D'ETUDES

L'Entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre, durant la période de préparation des travaux, les
documents suivants :
= |e plan d'installation de chantier,
= |a procédure d'évacuation des déchets : désignation du collecteur, du transporteur et de I'éliminateur des
déchets (avec lieu de traitement),
= |es plans d’exécution, de fabrication et d'atelier chantier des ouvrages du présent lot,
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= |es notes de calculs,
= les fiches techniques et proces-verbaux précisant les caractéristiques exactes du matériel et matériaux et
les divers agréments,
= Les justificatifs du niveau carbone des matériaux et produits utilisés: fiches de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES), EPD, ...
= |es fiches de données et de sécurité (FDS),
= |es échantillons de I'ensemble du matériel a utiliser,
= |e planning de commandes et d'approvisionnement,
= |a nature et la durée des interventions.
Ces documents seront transmis sous format informatique a chacun des intervenants suivants : architectes, bureaux
d'études, contréleur technique, OPC, autres entrepreneurs concernés, coordonnateur SPS si besoin.
Des exemplaires papiers pourront toutefois étre exigés par les différents intervenants, pour les plans de dimensions
supérieures au A3.
La fabrication et la pose des ouvrages n'intervient qu'apres acceptation des plans et fiches techniques par le Maitre
d'ceuvre.

1.4.2 - AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'Entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant :
= |es fiches techniques, indications de la provenance, notices de fonctionnement et prescriptions de
maintenance de tous les éléments techniques mis en ceuvre.
= |es plans de récolements conformes aux ouvrages exécutés, comportant toutes les indications et
renseignements utiles sur les aménagements réalisés,
= les notices d’entretien et de maintenance des matériels installés. Elles devront notamment mentionner les
prescriptions relatives a I'entretien, les contréles périodiques, les contrdles particuliers et le controle
permanent.
L’entreprise doit fournir en fin de chantier un DOE suivant la nomenclature définie au CCTC.
Ces documents sont a fournir en 2 exemplaires papier + 1 version informatique.
L'Entreprise devra également fournir au Coordonnateur SPS tous les éléments constituant le Dossier d'Interventions
Ultérieures sur les Ouvrages (D.1.U.0.).
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- DESCRIPTION DES OUVRAGES
.1.1 - ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Les études et plans d'exécution et d’atelier de chantier sont a la charge de I'entreprise pour les ouvrages du présent
lot.

Les notes de calcul et les plans d'exécution sont établis pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service
d'ouverture du chantier. Les ouvrages seront dimensionnés selon les réeglementations en vigueur, citées dans les
prescriptions techniques générales de ce document, la note d’hypothese générale et dans le cahier des
prescriptions applicables a tous chapitres. Les plans faisant partie du présent dossier ne sont que des plans de
principe, les dimensions des ouvrages indiquées au présent dossier ne constituent que des pré dimensionnements.

Composants intégrés :
= |’entreprise devra transmettre une note d’hypothése précisant les régles de calculs suivies, les charges
prises en compte dans le calcul, les caractéristiques des matériaux utilisés, etc.; a minima, la note
d’hypothése devra comporter les informations suivantes :
o Réglements de calculs utilisés,
Classe de résistance a la compression des bétons,
Classe d’exposition des bétons,
Nuance des aciers,
Charges permanentes appliquées aux planchers,
Degré Coupe-Feu des éléments,
Conditions de fleches,
Les hypotheses hydrogéologiques et géotechniques (niveaux de crues pris en compte).
o Hypothéses sismiques retenus pour le projet
= [’entreprise devra transmettre une note de calcul sismique batiment par batiment garantissant la stabilité
sismique de I'ensemble et précisant les dispositions constructives EXE prise en compte suivant le calcul
sismique.

O 0O 0O O O O O

= L’entreprise devra la réalisation des plans et coupes d’exécution ainsi que des plans atelier chantier, carnets
d’armatures et de détails, qui integreront notamment :
o Nomenclature a établir et a tenir a jour en fonction des mises au point et des indexations des
documents,
Plans a I’échelle 2cm/m, coupes a I'échelle 5cm/m,
Ferraillages : nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander,
Eléments préfabriqués résultats de la méthodologie propre a I'Entreprise (coffrage et ferraillage),
Tous les éléments préfabriqués : nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander,
o Ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, massifs de grues, etc.
= L'entrepreneur du présent lot devra demander et reporter sur ses plans I'ensemble des réservations, et
exécuter sur le chantier I'ensemble des réservations et incorporations demandées par les autres corps
d'états.
= L'Entrepreneur veillera particulierement, lors de son étude de réalisation, a ce que les conditions de
sécurité, tant du chantier que des biens publics ou privés, soient absolument assurées.
= La prestation comprend la réalisation de I'ensemble des notes de calculs demandées par le Bureau de
Controle ou la Maitrise d’ceuvre ; les notes de calculs comporteront une partie recensant les hypothéses,
normes de calculs utilisés, les formules détaillées, et les résultats.

O O O O

Coordination des prestations :
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= Diffusion des documents sur support papier et informatique a I'ensemble des intervenants concernés.

= |’ensemble des plans d’exécution devra étre approuvé par le Maitre d’CEuvre, le Bureau de Controle, et
I’ensemble des intervenants concernés avant tout démarrage de travaux. L’entreprise présentera au plus
tard, deux semaines aprés démarrage de la phase de préparation, un calendrier détaillé de remise de
I’ensemble des plans, fiches techniques, échantillons et documents a valider, intégrant un délai de deux
semaines permettant d’établir un premier avis, une semaine de recalage de document si nécessaire.

1.1.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET DOCUMENTS DE RECOLLEMENT
Voir paragraphe 1.4

1.2.1 - BUREAUX ET CANTONNEMENTS

1.2.1.1 - BUREAUX DE CHANTIER

Pour la durée du chantier, les réunions se dérouleront dans une salle de réunion mise a disposition dans le
Batiment Existant.

L'entrepreneur fournit et met en place un bungalow indépendants des locaux pour le personnel de chantier, faisant
espace de bureau commun d’environ 12 m? et comprenant :

e Signalétiques des pieces, Tableaux d’affichage, Armoires hautes 1,20 x 2,00 m,

e Bureaux, Fauteuils pour bureaux, Chaises, Tables, Portes manteaux, Tableaux écriture feutres + aimants

e Les consommables divers, papier, classeurs, crayons, agrafeuses, perforatrices, etc. ...

e Une armoire-casiers pour les échanges de documents comportant autant de case que d’intervenant

e Prises électriques,

e Le bureau sera chauffé et climatisé,

e Extincteurs répartis en nombre suffisant,

e EPI, nombre a définir au début du chantier,

e Tapis brosse + lave bottes,

e Compris raccordement électrique.

Services a assurer pendant le chantier :

e Maintenance et nettoyage régulier des équipements des locaux,

L’Entreprise devra fournir un plan, a faire valider par la Maitrise d’ceuvre, I'OPC et la Maitrise d’ouvrage, des
installations envisagées.

Caractéristiques :

e Les bungalows seront chauffés et climatisés,
e Les bungalows seront équipés d’extincteur répartis en nombre suffisant,

Localisation :
Selon le Plan d’installation de chantier indicatif présenté au marché et selon le PIC qui aura été validé a I'Entreprise.
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11.2.1.2 - LOCAUX POUR LE PERSONNEL DE CHANTIER

L'entrepreneur met a disposition a ses frais, pendant toute la durée du chantier, un ensemble de bungalows pour
I'ensemble du personnel de tous les intervenants du chantier comprenant :
e Vestiaires pour I'ensemble du personnel du chantier, notamment son personnel propre,
e Locaux sanitaires avec douches eau chaude et lavabos en nombre suffisant pour I'ensemble du personnel
du chantier, a raison d’un pour cing compagnons,
e Sanitaires collectifs, a raison d’un pour vingt compagnons,
e Les prestations de locaux sanitaires et sanitaires collectifs devront intégrer des prestations de mises en
place et enlevement de cuves et de vidanges pour les WC en I'absence de réseau EV a proximité ;
e Réfectoire collectif pour I’'ensemble des entreprises sur la base vie.

L'ensemble comprendra le mobilier (tables, chaises, armoires vestiaires fermant a clé, bancs, évier, appareil de
cuissons, panneaux d'affichage, etc.). Les prestations comprendront tous les aménagements de terrain et d’acces.
L'entrepreneur doit I'ensemble des réseaux d'alimentation et d'évacuation nécessaires. Ces éléments seront
dimensionnés selon les prescriptions du PGC.

Ces installations seront indépendantes des installations de bureaux de chantier.

Composants intégrés :

e L'acces a ces locaux sera maintenu en permanence en parfait état et nettoyé pendant toute la durée du
chantier.

e La vérification des installations électriques par un organisme agréé et la diffusion des rapports de contréles
sans réserves au Maitre d’ceuvre.

Localisation :
Selon le Plan d’installation de chantier indicatif présenté au marché et selon le PIC qui aura été validé a I'Entreprise.

1.2.2 - INSTALLATION DE CHANTIER

1.2.2.1- PREPARATION DU PIC

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra fournir les plans d’installations de chantier, qui tiendront compte
des contraintes liées aux phasage des travaux et aux contraintes du site. Ces plans seront soumis au maitre d’ceuvre,
au maitre d’ouvrage, a I'OPC et au coordinateur SPS, pour approbation.

L'entreprise doit toutes les modifications des installations de chantier liées au phasage des travaux prévus aux
marchés, et notamment :
= Les déplacements des installations de chantier (base vie, ...),
= Les branchements complémentaires éventuels nécessaires liés au déplacement des installations de
chantier,
= Laremise en état a I'avancement des emprises des installations (nettoyage, régalage du terrain, remise en
fonction des regards et branchements utilisés, remise en état des voiries...).
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11.2.2.2 - CONSTATS D’HUISSIER

Un constat d’huissier concernant les abords, les avoisinants et les voiries existantes sera réalisé a I'ouverture du
chantier a la charge de I'entrepreneur de Gros (Euvre, et aux frais de celui-ci. Sur la base de ce relevé initial, les
dégradations éventuelles seront remises en état par I'entrepreneur a ses frais. Si possible, il est souhaitable que la
réalisation de ce constat soit réalisée contradictoirement avec les services techniques de la mairie, et si possible le
jour d’une réunion de chantier, avec un représentant de la Maftrise d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage.
Le constat d’huissier intégrera au minimum :

e Les photographies des batiments existants,

e Les photographies des mitoyens,

e Les photographies des voiries.

Composants intégrés :

L'entreprise devra transmettre un exemplaire sous format informatique des constats au maitre d’ouvrage et a la
maitrise d’ceuvre dés le démarrage du chantier.

11.2.2.3 - IMPLANTATIONS ET PIQUETAGE

Pour I'ensemble des ouvrages relevant de son lot, I'entrepreneur doit assurer |'établissement de repéres fixes de
planimétrie et de nivellement rattachés aux niveaux N.G.F (ou niveau de référence propre au site) et maintenir en
bon état les repéres de niveau pendant toute la durée du chantier.

A partir de ces reperes invariables, 'entrepreneur effectuera l'implantation des ouvrages au moyen de chaises,
piquets magonnés, bornes établis en dehors de I'emprise des batiments.

Notamment, il sera prévu le marquage et les signalisations de danger liés aux réseaux électriques partant des postes
HTA existant su site.

1.2.2.4 - MOYENS D'ACCES, AMENAGEMENT ET CLOTURE DE LA ZONE DE CHANTIER

Les cheminements nécessaires a I'accés du chantier seront réalisés par le présent lot, de méme que I’'enlévement
de ces plateformes en fin de chantier. |l sera prévu I’ensemble des aménagements provisoires de la zone de chantier
nécessaire a sa bonne exécution. L'ensemble des aménagements (y compris les zones base vie et stationnement)
devront étre maintenus en état pendant I'ensemble de la durée du chantier par le présent lot. Le présent lot devra
s’occuper du raccordement de tous les réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la base-vie.
Le présent lot prévoira également la fourniture et la pose des clotures, portillons et portails nécessaires a la
délimitation et protection du chantier et des tiers, de méme que I'enlevement en fin de chantier.
Les prestations du présent poste pourront également comprendre de fagon non exhaustive :
e Décaissé, terrassement, nivellement, compris amené de matériau ou évacuation et traitement de terres en
surplus,
e Talutages,
e Rampes de circulation,
e Aménagements nécessaires a la sécurité du chantier et des intervenants de celui-ci,
e Aire de lavage bétonnée avec décrotteur (a positionner sur le PIC a faire valider par la Maitrise d’CEuvre,
I’OPC et le Maitre d’Ouvrage lors de la période de préparation),
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e Caniveau de récupération avec raccordement a un débourbeur,

e Poste de lavage avec jet d'eau haute pression,

e La prestation comprend le maintien en état de ces équipements pendant toute la durée du chantier et la
remise en état en fin de chantier.

Localisation :
Selon le Plan d’installation de chantier indicatif présenté au marché et selon le PIC qui aura été validé a I'Entreprise.

11.2.2.5 - BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L’Entreprise doit réaliser les branchements généraux de chantier pour tous les corps d’état. Elle prendra toutes les
mesures utiles pour assurer, a ses frais et en fonction des besoins du chantier, I'alimentation et le raccordement en
eau, électricité, téléphone, internet et les évacuations nécessaires au fonctionnement du chantier et de ses
installations, depuis les points de raccordements sur le domaine public jusqu’aux installations de chantier et aux
limites du batiment. Elle devra également fournir a la Maitrise d’ceuvre le rapport de vérification des installations
électriques délivré par un organisme agréé.

L’Entreprise devra par conséquent obtenir des concessionnaires intéressés et faire mettre en place, a ses frais,
I'ensemble des compteurs de chantier et armoires principales électriques et obtenir les autorisations
réglementaires.

L’Entreprise devra effectuer toutes les DICT.

Electricité - courants forts :

e L'entrepreneur doit la réalisation de |'alimentation électrique principale du chantier depuis le point de
livraison électrique du concessionnaire, jusqu'a I'armoire électrique générale (incluse) desservant toutes
les installations de chantier y compris comptage. L'entrepreneur doit également la distribution électrique
de I'ensemble de ses installations (bungalows, etc.) depuis cette armoire générale.

e Les distributions électriques depuis les protections dans I'armoire générale (incluses) jusqu'aux coffrets de
chantier (inclus, 1 par étage minimum).

e La prestation comprend les vérifications réglementaires. Cette prestation intégrera la fourniture et la mise
en place de coffrets de chantier.

Electricité - courants faibles :
e L'entrepreneur doit la réalisation de I'alimentation en téléphone du chantier et connexion internet, depuis
les points de livraison du concessionnaire, jusqu'aux installations de chantier.

Alimentation en eau :
e L'entrepreneur doit la réalisation de I'alimentation en eau du chantier et en eau potable des installations
du personnel depuis le point de livraison du concessionnaire.

Evacuations :
e L'entrepreneur doit I'ensemble des installations d'évacuations (jusqu'au raccordement sur réseau
concessionnaire ou systéme autonome si nécessaire).
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Composants intégrés :

e L'entrepreneur se réferera striccement aux prescriptions et demandes des concessionnaires concernés
(compris tous ouvrages provisoires).

e Les frais de consommation et I'entretien de ces différents ouvrages seront financés par le compte
PRORATA, selon I'annexe « Notice de gestion du compte prorata » du CCAP).

Références normatives et réglementaires :

Ces travaux seront réalisés en respect des prescriptions du CCAP et de ses annexes, et du CCAG Travaux (Article 31)
et du décret R238-41.

Localisation :
Selon le PIC qui aura été validé a I'Entreprise.

11.2.2.6 - PROTECTIONS COLLECTIVES ET SECURITE

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en place I'ensemble des protections collectives du chantier. Elles
seront maintenues en place aussi longtemps que nécessaire, pour I'ensemble du chantier TCE. Ces protections
collectives seront mises en place a I’'avancement du chantier et dés que possible.

Cette prestation comprendra également toutes les exigences indiquées au PGCSPS. Elles comprendront
notamment :

e Balisage des fouilles et haut de talus,

e Garde-corps au droit des vides, compris toute sujétion pour la non dégradation des états de surface
définitifs des sols, notamment en périphéries des planchers et de la toiture,

e La protection des trémies et vides (cages d’escalier, d’ascenseurs, gaines techniques, etc.),

e La mise en place de tout moyen pour empécher I'acces a une zone dont les protections collectives ne sont
pas en place ou défaillantes, y compris la mise en place d’un affichage de prévention et d’interdiction
d’acces,

e Le balisage des zones d’atelier chantier ou d’intervention pouvant présenter risque.

11.2.2.7 - PANNEAUX DE CHANTIER

L'entrepreneur doit la fourniture, la pose et l'entretien des panneaux de chantier compris ossature support.
L'entrepreneur devra soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage la maquette du
panneau de chantier.
Le panneau sera de dimensions suffisantes pour indiquer les éléments suivants concernant le Maitre d'Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre, les BET, le Bureau de Contréle, les entrepreneurs :

e Lenom,

e L'adresse,

e Le numéro de téléphone, fax, mail,

e Lelogo en polychromie (Maitrise d'Ouvrage et Maitrise d'CEuvre),

o L'allotissement et les coordonnées téléphoniques des différents intervenants de |'opération et leurs sous-

traitants,
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e La nature des travaux, la date de commencement et celle prévue pour leur achevement, ainsi que le
numeéro et la date du permis de construire,
e La perspective ou les perspectives en couleur du projet.

Caractéristigues:

e Dimensions minimales 4.00 ml x 3,00 ml minimum,

e Présentations des logos des différents intervenants et entreprises,

e L’entreprise respectera la charte graphique du Maitre d’Ouvrage.

e Fixation sur poteaux ancrés dans le sol a la charge du présent lot et massif de fondation si nécessaire. La
position, les dimensions définitives, et la maquette seront validées par le Maitre d’Ouvrage, en
coordination avec le Maitre d’CEuvre.

Localisation :

L'emplacement sera défini en phase de préparation de chantier en consultation avec le Maitre d’Ouvrage, et les
différentes contraintes définies sur le plan d’installation de chantier.

Prévoir également une communication spécifique sur la base-vie pour identifier cette dernieére (noms du MOA,
MOE et des entreprises...).

11.2.2.8 - MOYENS DE LEVAGE ET MOYEN D’ACCES AUX ETAGES

Le présent lot doit les moyens de levage nécessaires a la réalisation des ouvrages : grues, y compris fondations (a
démolir et évacuer en fin de chantier) et tout aménagement permettant leur implantation.

L'installation prévoira I'ensemble des protections collectives et sécurités selon les normes en vigueurs, les examens
d’adéquation et les notes de calculs avant sa mise en ceuvre, ainsi que la réception par un bureau de contrdle agréé.
Les prestations a mettre en ceuvre par le titulaire devront également respecter I’ensemble des exigences inscrites
au PGCSPS du chantier (notamment interdiction de survol, etc.).

Toute mise a disposition d’'un moyen de levage devra faire I'objet d’'une convention de prét écrite et signée de tous
les intervenants, ainsi que d’une formation des utilisateurs par I'entreprise mettant a disposition les moyens de
levage.

Localisation :

L'emplacement des bennes se fera selon le Plan d’installation de chantier indicatif présenté au marché et selon le
PIC qui aura été validé a I'Entreprise.

11.2.2.9 - REPLIS DES INSTALLATION DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT

Le présent lot doit la remise en état du site aprés travaux qui comprend :
e [’enlévement des déchets,
e Le nettoyage des espaces verts,
e L’enlévement de la base vie, compris fondations et fosse éventuelle, le réglage du terrain sous L'emprise
de la base vie,
e Laremise en fonction des regards et branchements utilisés,
e Laremise en état des ouvrages de voirie ou mobiliers urbains dégradés par les travaux du présent lot.
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Coordination :
Ces prestations devront étre coordonnées avec les projets METRO HLS et de la Métropole du Grand Lyon
concernant les aménagements des abords du chantier.

1.2.3 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
Installation et gestion des bennes de tri du chantier pour I'ensemble des intervenants du site.

Les bennes de tri seront installées sur le chantier par une société spécialisée. Le présent lot aura a sa charge la
responsabilité de la gestion des bennes pendant toute la durée du chantier pour I'ensemble de ses intervenants.
Les frais seront financés par le compte PRORATA.
L’entreprise aura a sa charge :
e Lasignalisation des types de déchets par un panneau accroché a un support fixe a c6té des bennes (écriture
+ pictogrammes),
e La délimitation des aires de parking et des aires des bennes pour rendre celles-ci accessibles,
e Le regroupement des bennes, les compagnons n’étant pas tentés de déposer leurs déchets dans la benne
la plus proche,
e Les appels a la société responsable de I'enlevement des bennes avant que celles-ci débordent,
e Lasurveillance et le respect des consignes de tri établies.

Principe :

Les entreprises ont obligation de trier leurs déchets et de les déposer dans les bennes qui sont mises en place.

Le présent lot devra gérer les demandes d’approvisionnement ou d’évacuation des bennes, la collecte des
bordereaux de suivi des déchets. Il transmettra ces bordereaux au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage. Il devra
également s’assurer de la bonne exécution du tri aupres des entreprises.

Les entreprises qui possédent leur propre filiere (par exemple récupération des déchets inertes pour une utilisation
ultérieure), devront fournir au Maitre d’Ouvrage les informations sur ces filieres et les quantités récupérées
(transmission des bordereaux de mise en déchetterie).

Consignes de tri : Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets

ultimes pouvant étre envoyés dans une décharge. Les bennes seront a disposition de I'ensemble des entreprises.
Les déchets d’emballage devront étre valorisés. Il est obligatoirement demandé de séparer les quatre types de
déchets suivants :

e Les déchets non dangereux inertes (D),

e Les déchets non dangereux non inertes (DIB),

e Les déchets dangereux (DD),

o Les filieres spécifiques.

Références Réglementaires :

L'opération sera conforme aux exigences de I'ensemble des lois relatives a I'élimination des déchets.

Dans le cas d’opérations de démolitions, il est demandé de respecter les dispositions réglementaires du décret
n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition.

La gestion de déchets de déconstruction est réglementée et en particulier soumise a la loi n°75-633 du 15/07/1975
consolidée le 21 septembre 2000.
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Localisation :
L'emplacement des bennes se fera selon le Plan d’installation de chantier indicatif présenté au marché et selon le
PIC qui aura été validé a I'Entreprise.

1.3.1 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les terrassements principaux sont réalisés par le lot VRD qui fournit au lot Gros CEuvre la plateforme et les
terrassements nécessaire pour la plateforme du dallage.

La prestation du présent lot comprend les terrassements pour la réalisation des longrines et tétes des pieux et
micropieux.
Les travaux de terrassements comprennent le dressement, 'aménagement et I'assainissement des fonds de
fouilles, y compris toutes sujétions de bonne tenue. Les fouilles seront réalisées aux engins mécaniques ou autres,
y compris le nivellement général des fonds de fouilles.
= Lesrigoles et les trous présenteront des fonds bien dressés et des parois verticales ou taillées avec un fruit
compatible avec la nature du terrain,
=  Compris blindage et talutage provisoire si nécessaire,
=  Protection des talus et parois par un film plastique si nécessaire,
= Evacuation des divers matériaux existants dans le terrassement (magonnerie, dallages, fondations, etc.),
= Rabattements ponctuels dus aux venues d'eau et collecte en périphérie et évacuation hors du fond de
fouille.
= |’Entreprise devra impérativement couler les ouvrages immédiatement apres I'ouverture des fouilles, pour
éviter tout risque d’éboulement.

Caractéristigues :
Les travaux seront réalisés a partir des plates formes livrées, conformément au rapport de sol et aux études
structure, et comprennent :

= Réalisation de fouilles a I’'engin mécanique,

= Implantation précise des fouilles a réaliser,

= Fouilles en tranchées ou trous isolés proprement dites,

= Compactage des fonds de fouilles, réglage en fond de fouilles,

= Chargement des gravois et évacuation des excédents vers les centres de traitement appropriés a la nature

des matériaux.

Localisation : Pour I'ensemble des longrines et tétes des pieux et micropieux du projet.

11.3.2 - REMBLAIEMENTS PERIPHERIQUES
Remblaiement des abords des constructions contre les fondations et apres coulage des éléments d’infrastructure.

Avant remblaiement, les fouilles seront nettoyées de tous détritus et déchets et soumises a I'acceptation du Maitre
d'CEuvre.

Les matériaux utilisés en remblais seront soumis a I'approbation du bureau de contréle, de la maitrise d’ceuvre et
du géotechnicien et devront étre homogénes, exempts de gravois, roches et autres déchets de chantier.
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Le remblaiement s’effectuera par couches horizontales ou comportant une légére pente vers |'extérieur de 20 a 30
cm d'épaisseur, compactées avec un matériel de puissance appropriée a la nature du terrain sans provoquer aucun
dommage ni dégradations aux ouvrages. Compactage selon les regles du SETRA LCPC.

La prestation inclue la mise en forme des talus selon plan masse.

Au niveau des bandes stériles, le remblaiement périphérique s’arrétera a -10cm par rapport au niveau fini extérieur.

Remblaiement avec matériaux d’apports

Les remblais nécessitant une portance suffisante pour une utilisation en couche de forme devront étre réalisés avec
des matériaux d’apports.

Matériaux drainant et naturels, de type GTR Ds;.

Localisation :
Remblaiements en périphérie des fondations.

1.3.3 - EVACUATION DES DEBLAIS

Les déblais excédants ou impropres a leur utilisation en remblais seront chargés sur camions et évacués vers les
décharges publiques par le titulaire du présent lot, qui inclura dans ces prix toutes redevances liées a I’évacuation.

1.4.1 - FOURREAUX

Dans le cadre de cette prestation, I'entrepreneur devra la mise en place de fourreaux pré aiguillés, posés en
tranchée ouverte aux profondeurs réglementaires pour I'ensemble de réseaux sous dallage. Ces prestations
intégrent :

e Les fouilles en tranchées de toute nature ; Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés
selon le tracé et les cotes indiqués sur les plans d’exécution ;

e Le blindage éventuel des fouilles ainsi que tous travaux nécessaires a I'assainissement des tranchées pour
que la pose des conduites puisse s'effectuer a sec. Le remblaiement s'effectuera en grave 0/31,5
soigneusement compacté pour atteindre une densité séche égale a 95 % de I'OPM.

e La profondeur des tranchées sera telle que la couverture de terre au-dessus du bloc d'enrobage des
conduites sera de 0,80 m sous chaussée.

e Lafourniture et mise en ceuvre des fourreaux de type Janoléne de diamétre approprié selon synthéses avec
le lot Electricité. Les couleurs des fourreaux seront adaptés en fonction de leur destination (CFA : Vert et
CFO : Rouge).

e Lesremontées dans les massifs ou regards de tirages se feront avec des rayons de courbure adéquats.

e Le remblai aprés mise en ceuvre et essais des réseaux,

e Un grillage avertisseur plastifié de couleur rouge sera déroulé en cours de remblaiement, a ame inox a la
couleur conventionnelle (Rouge pour le CFO et Vert pour le CFA).

e Compris sujétions de traversées de longrines.

e Les fourreaux seront bouchonnés en attente.

Caractéristiques :

Les fourreaux TPC @ 80, @ 100 et @ 160 suivant études d’exécution et coordination avec le lot électricité.
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Localisation :
Suivant plans de réseaux sous dallage et synthése avec les lots fluides.

11.4.2 - MISE A LA TERRE
Fourniture et pose des cables de mise a la terre pour I'ensemble du projet.

1.4.3 - CANALISATION EU-EV
Réalisation de tous les collecteurs enterrés d’Eaux Usées et d’Eaux Vannes, situés dans I’'emprise des voiries et des

aménagements extérieurs, jusqu’aux points de raccordement sur les attentes ou regards existants. Cette prestation
comprend :

e Les fouilles en tranchées de toute nature ; Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés
selon le tracé et les cotes indiqués sur les plans d’exécution ;

e Lafourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de canalisations PVC série assainissement
y compris toutes sujétions pour coudes, tés, culottes, raccord de toute nature, supports, tranchées et
remblais ;

e Lafourniture et la pose des regards nécessaires a chaque interception de canalisations et changement
de direction y compris échelons d’acces suivant profondeur des regards, couverture par tampons
hermétiques en fonte série Iégere ou lourde suivant localisation ;

e La fourniture et pose des grillages avertisseurs conventionnels ;

e Le remblaiement en sable de 20 cm au-dessus des canalisations puis en tout-venant compacté par
couches de 0,20 m au maximum;

e Le nettoyage et essais des canalisations.

e Tous les travaux de pompages ou tout autre procédé nécessaire au captage ou évacuation des eaux
rencontrées au cours des travaux, sont compris.

e Toutes sujétions résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens.

e Raccordements aux siphons, caniveaux, avaloirs, et regards a 1 m des fagades, a la charge du présent
lot.

Caractéristiques :

e Diametre selon dimensionnement

e En PVC CR8 non plastifié, série assainissement,

e Pente supérieur a 2%

e Compactées par des moyens mécaniques, afin d'obtenir une densité égale au moins a 95 % de
I'optimum Proctor.

Coordination des prestations :

Coordination avec les lots plomberie et VRD pour les sections de réseaux et les implantations des sorties.

Les réseaux seront sortis des emprises des Batiments sur une longueur de 1m pour les parties enterrées ou dans
les Batiments existant, et de 50 cm des dallages pour les sorties verticales. lls seront tous bouchonnés en attente.
Un piquetage de repérage sera mis en place lors du remblai. Raccordement ext au lot GO, et au lot Plomberie a
I'intérieur des Batiments existant.
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Pour les réseaux qui rentre dans I’emprise du batiment existant (au niveau du SS-1), le lot gros-ouvre ameéne les
réseaux jusqu’a l'intérieur du batiment aprés traversé des murs de soubassement extérieurs existants (par
carottage dans le mur existant, voir article concerné)

Références normatives et réglementaires :
Conformes a la norme NF XPP 16-362
L’entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n® 70 (CCTG) relatif aux canalisations

d’assainissement et ouvrages annexes.

Localisation :
Suivant plans de I'existant, plan de principe VRD, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes
plans d’exécution.

1.4.4 - RESEAU AEP

Mise en ceuvre de la canalisation d’alimentation en eau potable. Ces prestations intégrent :

e Le remblaiement de tranchées conforme aux régles de l'art et profondeur minimum de 60 cm afin de
garantir le hors gel.

e Lafourniture et la pose de tuyaux PVC série pression y compris toutes sujétions de raccord de toute nature
entre les diverses canalisations

e Pour supporter les poussées dues a la pression de I'eau, des massifs de butée en béton, coulés en pleine
terre, seront implantés a chaque changement de direction.

e Sila profondeur des canalisations est insuffisante, I'entrepreneur devra la fourniture et mise en place de
calorifugeage pour protéger ces canalisations du gel.

e Un grillage avertisseur de couleur réglementaire sera mis en place dans la tranchée.

Références normatives et réglementaires :
Mise en ceuvre suivant : DTU 60-31 / NF P 4121 - Fascicule 71 du CCTG- norme XP ENV 1452-6
Les tubes et raccords comporteront un marquage obligatoire constitué par une suite d’informations.

Tuyau conformes a la norme NF T 54-106.
Les raccords entre les éléments seront conformes aux normes NF T 54-038 et 54-039.

Localisation :
Suivant plans de I'existant, plan de principe VRD, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes
plans d’exécution.

11.4.5 - CANALISATION EP

Réalisation de tous les collecteurs enterrés EP, situés dans I’'emprise des voiries et des aménagements extérieurs,
jusqu’aux points de raccordement sur les regards existants du collecteur public EP situés en limite de propriété. Le
projet prévoit la conservation des principes de gestion des EP du site et des canalisations, regards et avaloirs
existants, avec quelques modifications ponctuelles selon les aménagements de VRD prévus au projet. Les EP des
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extensions seront traitées par infiltrations via les ouvrages hors sol au lot Etanchéité, et les ouvrages en
infrastructure au présent lot. La présente prestation comprend :

e Lesfouilles entranchées de toute nature ; Les travaux de terrassements en tranchée seront exécutés selon
le tracé et les cotes indiqués sur les plans d’exécution.

e Lafourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de canalisations PVC série assainissement y
compris toutes sujétions pour coudes, tés, culottes, raccord de toute nature, supports, tranchées et
remblais ;

e La fourniture et la pose des regards nécessaires a chaque interception de canalisations et changement de
direction y compris échelons d’accés suivant profondeur des regards, couverture par tampons hermétiques
en fonte série légére ou lourde suivant localisation ;

e Lafourniture et pose des grillages avertisseurs conventionnels ;

e Leremblaiement en sable de 20 cm au-dessus des canalisations puis en tout-venant compacté par couches
de 0,20 m au maximum;

e Le nettoyage et essais des canalisations.

e Tous les travaux de pompages ou tout autre procédé nécessaire au captage ou évacuation des eaux
rencontrées au cours des travaux, sont compris.

e Toutes sujétions résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou aériens.

e Raccordements aux siphons, avaloirs, et regards a 1 m des facades, a la charge du présent lot.

e Raccordement sur les attentes en pieds de batiment, et au collecteur

Caractéristiques :

e Diametre selon dimensionnement

e En PVC CR8 non plastifié, série assainissement

e Pentede0,5%a 2%

e Compactées par des moyens mécaniques, afin d'obtenir une densité égale au moins a 95 % de I'optimum
Proctor.

Coordination des prestations :

Coordination avec les lots plomberie et VRD pour les sections de réseaux et les implantations des sorties.

Les réseaux seront sortis des emprises des Batiments sur une longueur de 1m pour les parties enterrées ou dans
les Batiments existant, et de 50 cm des dallages pour les sorties verticales. lls seront tous bouchonnés en attente.
Un piquetage de repérage sera mis en place lors du remblai. Raccordement ext au lot GO.

Références normatives et réglementaires :
Conformes a la norme NF XPP 16-362
L’entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n° 70 (CCTG) relatif aux canalisations

d’assainissement et ouvrages annexes.

Localisation :
Suivant plans de principe VRD, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes plans d’exécution.
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1.4.6 - REGARDS EP DE RACCORDEMENT ET PIEDS DE CHUTE
Fourniture et pose de regards EP et ER en béton préfabriqué, de dimension minimale de 400 x 400 mm intérieur

pour les regards de profondeur inférieure a 600 mm adaptée au réseau et 600 x 600 mm sinon, situés en périphérie
des batiments, pour :

e Leraccordement des descentes d’eaux pluviales des toitures ;

e Pour le branchement des canalisations secondaires sur les canalisations principales.

e Tampons en fonte ductile a boitier d’ouverture (a la main, ou a la pioche) ergonomique.

e Systeme antiboitage "3 points".

e Cadresrigides et stables, assises larges et crantées.

e A lintérieur de chaque regard, il sera réalisé un enduit frotassé et des fagons de cunette en mortier de
ciment.

e La prestation comprend le branchement étanche de I'ensemble des canalisations raccordées sur ces
regards y compris celles réalisées par les autres entreprises, soit par la mise en place de manchettes a joints
souples soit par le scellement des tuyaux dans les piédroits. Offrant une ouverture libre de 0,40 m
minimum.

Fermeture par tampon, placé au niveau du sol fini, de classe C250kN pour les regards situés sous voiries,
stationnements et trottoirs et par tampon de classe B125kN sous les espaces revétus ou non, strictement
inaccessibles aux véhicules automobiles. Possibilité de tampon béton sous espaces plantés.

Caractéristiques :

e Epaisseur minimale des parois du regard de 4 cm (10 cm pour les ouvrages coulés en place, le cas échéant).

Localisation :
Selon nécessité pour raccordement des descentes EP des extensions.

11.4.7 - REGARDS DE VISITE A TAMPON HYDRAULIQUES — 80x80 cm

Fourniture et pose de regards béton EU/EV, EP, préfabriqués ou coulés en place, de dimensions minimales
intérieures de 800 x 800 mm.

Les regards de visite sur les collecteurs principaux seront prévus au droit des changements de pente ou de direction.

Ils auront un espacement maximum de 45 m en partie rectiligne. La prestation comprend le raccordement de
I’ensemble des collecteurs et canalisations secondaires sur les regards avec pénétration étanche obtenue soit par
la mise en place de manchettes a joints souples soit par le scellement des tuyaux dans les piédroits.

Les travaux comprennent :

e Ensemble des fouilles en trous isolés, y compris évacuation des matériaux,

e Réglage et le compactage du fond de fouille,

e Radier B.A. ou béton de propreté ép. 15 cm, comportant une cunette de hauteur au moins égale au rayon,
destinée a assurer la continuité hydraulique,

e Fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton 80 x 80 cm : corps de regard, rehausses, joints,
lissage :

o Parois en béton coffré ou béton préfabriqué, d’épaisseur minimale de 4 cm (10 cm pour les
ouvrages coulés en place, le cas échéant),
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Feuillure pour tampon de fermeture,
Enduit lisse et étanche intérieur sur le radier (compris cunette) et en paroi, compris reconstitution
de I'étanchéité autour des pénétrations de canalisations,
o Réservation pour arrivées et départs de canalisations ;
e Fourniture et scellement de tampon fonte hydraulique, série lourde ou légére selon localisation,
e Remblaiement des fouilles, compactage,
e Toutes opérations de raccordement,
e Nettoyage,
e Mise a la cote définitive (intégration dans le revétement).

Tampons de couverture :
Ces regards seront obturés par des tampons carrés en fonte ductile montés sur cadre carrés, non ventilés, de classe

D400kN. Tous les tampons seront posés a bain de mortier sur un couronnement préfabriqué en béton.
Tampon de classe D400kN pour trafic moyen, conforme a la norme EN 124 NF GS :

e Dimensions d’ouverture : 800 x 800 mm minimum,

e Verrouillage automatique sans accessoire par barreau élastique en fonte ductile,

e Articulation,

e Jonc d’insonorisation en Polyéthyléne,

e Boitier de déverrouillage pour ouverture a la barre a mine ou a la pioche.

Sujétions d’intervention :

e Les changements de direction a 90° ne sont pas admis.

o |lIs seront traités par l'intermédiaire de deux regards permettant d’obtenir un angle maximal entre les
canalisations de 45°.

e Balisage et signalisation réglementaire lors du chantier (jour et nuit).

Composants intégrés :

e Décantation 20 cm minimum, pour I'évacuation des eaux de ruissellement en surface.
e Echelons en acier galvanisé ou zingué lorsque la profondeur du regard est supérieure a 0,80 m.
e Cette prestation intégre la fourniture et la pose de regards principaux de visite et de branchement.

Localisation :
Selon plans et nécessité, pour les réseaux EU/EV et EP.

1.4.8 - CANIVEAUX FILANTS A GRILLE EN FONTE
Fourniture et pose des caniveaux filants C250 préfabriqués de largeur 27 cm, compris alignement, tracés des

courbes, réglage de niveaux, fourniture, pose, et scellement dans les dalles et dallages de caniveaux a grille en
fonte, comprenant :

e Caniveau en béton de résine,

e Grille de couverture démontable en fonte,

e Y compris élément de raccordement sur le réseau d’eau de ruissellement ou d’eau pluviale,

e Les dimensions d’ouverture des mailles aciers doivent respecter les recommandations PMR.
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Facon de joints entre les éléments au mortier de ciment teinte gris naturel, de largeur réguliere. Aucune laitance
ou mortier de joint ne devra venir salir les bordures. Au contraire, le joint présentera un creux de quelques
millimétres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la fissure en cas de tassement ou déplacement des
bordures.

Caractéristiques :

e Béton de fondation dosé a 250kg de ciment sur 10cm d'épaisseur,

Localisation :
Selon plan, devant les deux entrées du SAS Ambulance, devant I’entrée des Urgences.

1.4.9 - SIPHON INOX

Fourniture et pose de siphon inox de sol a cloche de type TOURNUS ou équivalent, permettant de récupérer
I’ensemble des écoulements. Les prestations comprendront :

e Forme de pente dans les sols permettant I'écoulement des liquides vers les siphons de sol.

e Compris toutes sujétions de raccordements.

e Cuvette avec cloche et panier amovible.

Caractéristiques :

e Construction en acier inox 18-10, grille de diametre 175 mm ;
Localisation :
Selon plan, dans le dallage du nouveau SAS Ambulances (espace dégravillonage).

11.5.1 - MASSIF DE MICROPIEUX
Réalisation de massifs de micropieux, en béton armé, comprenant des armatures conformes a I'étude d’exécution

de I'Entreprise. Le dimensionnement de ces ouvrages sera fonction des descentes de charges, des dimensions des
ouvrages supportés et des sections des micropieux. Calage altimétrique de I'arase supérieure selon plans exécution.
Caractéristiques :

e Béton normalisé XC2 C25/30 minimum.

e Aciers haute d’adhérence Fe500Mpa.

e Enrobage minimum des armatures de 4cm.

e Tous les éléments indispensables a un parfait dimensionnement des ouvrages suivant étude géotechnique
G2 Pro et consolidé par I'’étude G3 a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Sur les fondations type micropieux dans la zone de la cour centrale a I'intérieur du batiment suivant plans structure
et impératifs techniques projetés sur les plans d’exécution.
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1.5.2 - MASSIF DES PIEUX
Réalisation de massifs de pieux, en béton armé, comprenant des armatures conformes a I'étude d’exécution de
I’Entreprise. Le dimensionnement de ces ouvrages sera fonction des descentes de charges, des dimensions des
ouvrages supportés et des sections des pieux. Calage altimétrique de |'arase supérieure selon plans exécution.
Caractéristiques :

e Béton normalisé XC2 C25/30 minimum.

e Aciers haute d’adhérence Fe500Mpa.

e Enrobage minimum des armatures de 4cm.

e Tous les éléments indispensables a un parfait dimensionnement des ouvrages suivant étude géotechnique
G2 Pro et consolidé par I’étude G3 a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Sur les fondations type pieux suivant plans structure et impératifs techniques projetés sur les plans d’exécution.

11.5.3 - DALLAGE PORTEE
Réalisation des dallages portées en béton armé y compris toutes sujétions pour renforts, retombées ou pour toute
autre exigence de mise en ceuvre, réalisé en coulé en place.

= Epaisseurs 23cm ou 20cm suivant plans structure

= Couche de réglage de 10cm.

= Béton normalisé de qualité XC2, C25/30.

= Aciers haute adhérence Fe 500 MPa,

= Armature selon étude béton en phase EXE

= Enrobage des aciers supérieur a 30mm et inférieur a 40mm.

= Fléeche et contre fleche limitées a 1/500&éme de la portée,

= Finition lissée, permettant selon la localisation la mise en place des revétements de sol.

= Finition brut=Fini en béton désactivé terrasse extérieur zone patio central (Chiffrage en plus-value de la

dalle béton)

= Réalisation des formes de pente.

= Réservations diverses (siphons de sols, naissances d'eau pluviales, etc.) puis rebouchage aprés mise en

ceuvre.

= Réservations pour le passage des réseaux, canalisations diverses, cables,

= |ncorporation au coulage des canalisations électriques et des canalisations des divers lots techniques.
Coordination : La plateforme est d{i au lot VRD, coordination avec ce lot pour réception de la plateforme.

Localisation : Suivant plan structure.

11.5.4 - DALLAGE SUR TERRE-PLEIN

Réalisation de dallages en béton armé sur terre-plein, avec joints sciés. Ces dallages comporteront des armatures
treillis soudé conformes aux résultats de I’'étude d’exécution et aux exigences du DTU 13.3 "Dallages".
Les dallages seront armés.
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= Réception et vérification de la conformité de la couche de forme mise a disposition.

= La mise en place d’une couche de réglage fin d’épaisseur minimum 5 cm.

= Fourniture et mise en place d'un polyane ou d’un géotextile avec recouvrement de 0,50 m entre les lés
posés sur couche de réglage,

= réalisation d'un dallage en béton armé de qualité XC2, C25/30, de treillis soudés et d'armatures HA,

= serrage par regles vibrantes, dressage par régles sur guides posés avant coulage et réglés en nivellement
a la lunette,

= finitions : soignée lissée du dallage béton , Brut fini

Composants intégrés :
= Réservations et incorporations des fourreaux et canalisations pour les traversées des réseaux et

canalisations diverses — en concertation et coordination avec les corps d’état concernés.

= Réalisation des formes de pente.

= |ncorporation/encastrement de siphon de sol et caniveau et rebouchage aprés mise en ceuvre.
= Traitement au sol des joints de fractionnement.

= (Cales pour enrobage des aciers, enrobage de 3 cm minimum.

Localisation : plancher bas RdC du sas ambulance, selon plans de structure.

11.5.5 - ISOLANT SOUS DALLAGE
Fourniture et pose d’un isolant sous dallage incompressible d’épaisseur 14 cm.

Panneau rigide en mousse de Polyuréthane TMS incompressible, a bords feuillurés, de forte résistance mécanique
Traitement anti-rongeur et imputrescible.

e Conductivité thermique A de I'isolant <0,025 W-m1-K?

e D’ou résistance thermique R du complexe > 5,60 m2.K/W

Référence de qualité :
Type K-FOAM C300 F4 de chez Knauf ou techniquement équivalent.
Produit certifié ACERMI.

Localisation : Sous dallages portés au plancher bas RDC.

11.5.6 - LONGRINES
Réalisation et mise en ceuvre de poutres en béton armé coulées en place. Caractéristiques :
= Béton normalisé de qualité XC2, C25/30.
= Coffrages de retombé,
= Aciers haute adhérence Fe 500 MPa conformes aux résultats de I’étude d’exécution, y compris armatures

de reprise en attente.

Composants intégrés :

= Réservations et fourreaux pour le passage des réseaux et canalisations diverses.
= Cales pour enrobage des aciers.
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Localisation : Suivant plans de structure.

11.L5.7 - ISOLANT PERIPHERIQUE ET IMPERMEABILISATION
Isolation par I'extérieur des murs de soubassement en panneau composite constitué d’un isolant en polystyréne

expansé graphité a bords feuillurés et d'un parement en panneau de particules bois liées au ciment (bord biseauté).
Pose collée par plots de colle bitumeuse a froid 3 raison de 5 plots au m2. Etaiement provisoire si besoin pour
maintenir le panneau le temps que la colle durcisse. Les faces vues hors sol ne doivent pas étre supérieures a 30
cm. Profil de protection en téte par un solin métallique ou rail de départ pour les ITE

Caractéristiques :

e Isolant : Panneaux de mousse de polystyrene expansé (PSE)

e Parement : Panneau de particules liées au ciment, épaisseur 10mm. Surface lisse. Réaction au feu A2-s1,
do.

e Epaisseur : 110 mm + 10 mm- R du complexe > 3,50 m2.C/W. (A = 0,031 W/m.K).

e Matériaux insensible a I'eau et imputrescible.

e Réaction au feu : Euroclasse E (isolant) - Euroclasse A2, s1-d0 (parement) - Euroclasse B, s1-d0 (panneau)

Référence de qualité :
Type Periboard ULTRA + de chez KNAUF ou techniquement équivalent.
Produit certifié ACERMI.

Localisation : en périphérie des batiments contre soubassement/longrines.
De +15cm et jusqu’a -44cm du terrain naturel fini (Niveau +0.00) 59cm ht totale.

11.5.8 - PLOT BETON LINEAIRE - FIXATION DES CABLES TENDUS

Réalisation et mise en ceuvre des plots en en béton armé coulées en place.
Caractéristigues :
= Béton normalisé de qualité XC2, C25/30.
= Non structurel pour fixation au sol des cables tendus du grand parvis d’entrée de I’hdpital.

= Aciers haute adhérence Fe 500 MPa conformes aux résultats de I'étude d’exécution

Localisation : Suivant plans de structure, devant le batiment SCCM et le grand parvis d’entrée de I'hopital.

11.5.9 - PLOTS BETON POUR ACCES ECHELLES
Réalisation et mise en ceuvre des plots béton pour les acces échelles.

Dimensions :
= 220x120x60ht

Localisation : Acces échelles en face du batiment UHTCD et de la galerie de liaison.
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1.6.1 - VOILES BETON ARME EPAISSEUR 20CM
Réalisation de voiles de facades ou refends porteurs, en béton armé banché. Caractéristiques :

= Epaisseur 20cm selon plans de structure,

= Béton normalisé de qualité XC1 ou XC4 pour les ouvrages ayant au moins une face extérieure non
protégée, C25/30

= Coffrages de type C5, métallique ou revétu de CTBX. Béton de finition grise, soignée et brut de décoffrage,
= Intégration des réservations diverses, huisserie a bancher et mannequins, y compris mise en ceuvre de
platines d’ancrage éventuelle,

= Armatures de peau de type treillis soudés et armatures de renforts et de chainage en acier haute
adhérence Fe 500MPa, y compris armatures de liaison et attentes, enrobage des aciers de 3 cm minimum,

= Respect des comportements au feu des parois selon nécessité (pour les batiments laboratoire et Poste de
controle)

Composants intégrés :

= |ncorporation de mannequins pour les ouvertures.

= Pose des huisseries, fournies par les lots concernés.

= Bouchage des trous de banches, parements parfaitement plans et finis, sans balévre ni bullage, ni
épaufrure.

= Ragréage.

= Réservations diverses.

= |Incorporations de tous les dispositifs d’ancrage des ouvrages métalliques (platines de préscellement,
platines de garde-corps, etc.),

= Ecarteurs en pied de coffrages.

= (Cales pour enrobage des aciers, enrobage de 3 cm minimum.

Localisation : Suivant plans structure.

11.6.2 - MUR EN BLOCS A BANCHER
Réalisation d’élévations blocs a bancher en agglomérés rectifiées avec perforations verticales, hourdés au mortier

de ciment pour joints minces et Joints verticaux réalisés a sec par les emboitements de briques. Raidisseurs d'angle
verticaux et chafnage en béton armé en partie supérieure. Ces éléments recevront une finition isolant extérieur et
doublage intérieur pour les murs extérieurs ou enduite intérieure sur les deux faces tel que défini a I'article
considéré.
e Réalisation d’un lit d’assise en mortier de ciment hydrofuge sous le premier rang posé parfaitement de
niveau.
e Pose en quinconce des joints verticaux par % brique pour respecter la superposition des alvéoles de
remplissage béton.
e Incorporation des diverses canalisations et rebouchages.
e Compris ferraillage réglementaire et pourcentage minimum.

Caractéristiques :

e Epaisseur des blocs: 20 cm pour UHTCD et 15 pour sas ambulance
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e Remplissage des briques a bancher par du béton type C25/30 de granulométrie 0-16 mm.

Coordination des prestations : Ces ouvrages permettront le passage en encastré des réseaux, en coordination avec
le lot CVC et Electricité.

Références normatives et réglementaires : Suivant DTU 20.11

Domaines d’application conformément a I'avis technique et aux prescriptions du fabricant de briques a bancher.

Localisation :
Pour I'’ensemble des élévations dans |la zone de la cour centrale, a I'intérieur du batiment UHTCD et un mur dans le
sas ambulance, suivant plans structure.

1.6.3 - ENDUIT CIMENT INTERIEUR

Cette prestation comprend la réalisation des enduits ciments de finitions intérieures pour I'’ensemble des surfaces
visibles des élévations baties en blocs agglomérés de ciment. La finition devra étre parfaitement lissée afin de
recevoir le traitement de finition.
= La prestation comprend les échafaudages, la préparation du support et son humidification préalable, les
sujétions d'arétes de nus et repeéres, le nettoyage en fin de travaux du lot.
=  Enduit projeté a la machine.
=  Préparation du support ou couche d'accrochage selon le type de support.

Références normatives et réglementaires : DTU n°26.1.

Localisation : Face intérieure des murs de magonnerie en blocs agglomérés. Batiment UHTCD, murs intérieurs en
agglos et batiment sas ambulance, murs en agglo .

11.6.4 - POTEAUX

Réalisation de I'ensemble des poteaux béton armé du projet, comprenant des armatures conformes aux résultats
de I'étude d’exécution.

L’Entreprise doit prévoir tous les dispositifs qu’elle jugera utiles et nécessaires pour garantir un parfait calage des
aciers, non apparents au décoffrage, et une parfaite finition des parements.

Caractéristiques :
= Béton normalisé de qualité XC1, C25/30 suivant plans de structure

= Coffrages de type C5, métallique ou revétu de CTBX, permettant un simple traitement de finition aprées
réalisation, béton de finition grise, soignée et brut de décoffrage,

= Aciers haute adhérence et treillis soudés conformes aux résultats de I'étude d’exécution, y compris
armatures de reprise en attente.

Localisation : Suivant plans de structure.
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11.6.5 - POUTRES
Réalisation et mise en ceuvre de poutres en béton armé coulées en place.
Caractéristigues :
= Béton normalisé de qualité XC1, C25/30.
= Coffrages de type C5, métallique ou revétu de CTBX, permettant un simple traitement de finition aprées

réalisation, béton de finition grise, soignée et brut de décoffrage,

= Aciers haute adhérence conformes aux résultats de I'étude d’exécution, y compris armatures de reprise
en attente.

=  Compris coupleurs pour les deux poutres PHRDC qui liaisonnent les blocs SCCM et IAO, afin de garantir
une continuité des efforts statiques et sismiques.

Composants intégrés :

= Réservations et fourreaux pour le passage des réseaux et canalisations diverses.
= Cales pour enrobage des aciers, enrobage de 3 cm minimum.

Localisation : Suivant plans de structure.

11.6.6 - DALLE BETON ARME
Réalisation de planchers dalle pleine en béton armé y compris toutes sujétions pour poutres, renforts, retombées,

chevétres, ou pour toute autre exigence de mise en ceuvre, réalisé en coulé en place.

Coordination :
= |Incorporation au coulage des canalisations électriques et des canalisations diverses selon demande des
lots techniques.

Caractéristiques :
= Béton normalisé de qualité XC1, C25/30.
= Coffrages de type C5, métallique ou revétu de CTBX. Béton de finition grise, soignée et brut de décoffrage,

= Aciers haute adhérence conformes aux résultats de I'étude d’exécution, y compris armatures de reprise
en attente.

= Epaisseur suivant plans de principes structure (20cm, 22cm, et 25cm)

= Respect des degrés de tenue au feu nécessaire,

Enrobage des aciers supérieur a 30mm.

Fleche et contre fleche limitées a 1/500éme de la portée,

Réalisation de pente 1% au coulage en surépaisseur de dalle. Pente 1% vers les naissances eaux pluviales.

Localisation : Suivant plan de principe structure.

1.6.7 - RELEVES EN TOITURE

Réalisation et mise en ceuvre de relevés en toiture en béton armé coulées en place.
Caractéristigues :
= Béton normalisé de qualité XC4, C25/30.
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= Coffrages de type C5, métallique ou revétu de CTBX, béton de finition grise, soignée et brut de décoffrage,
= Aciers haute adhérence conformes aux résultats de I'étude d’exécution, y compris armatures de reprise
en attente.

= Compris sciages vertical tous les 4 a 6ml pour acrotére haute afin de limiter les fissurations dues au retrait
et a la dilatation thermique

Localisation : Dans le prolongement des voiles béton, dans le cas dalles béton armé en toiture, suivant plans de
principe structure et plans architecte.

1.7.1- CREATION D’OUVERTURE DANS MUR EXISTANTS PLEINS
La prestation comprend la réalisation d’ouvertures dans les murs existants plein (murs en pierre ou en béton armé

suivant emplacement):
= Le percement pour étaiement, compris étayage adapté pour les magonneries,
= La démolition mur existant, compris chargement et évacuation des gravats,
= Réalisation d’un linteau en béton armé, ou renfort métallique suivant étude béton,
= Seuil ou appui en béton moulé,
= Réalisation de jambages en béton armé, section suivant étude béton en phase exécution,
= Brochages dans l'existant,
= Compris toutes sujétions

Localisation :
Suivant plan de principe structure, plan de I'architecte pour la position et dimensionnement des ouvertures et
impératifs techniques projetés sur les plans d’exécution.

1.7.2 - ELARGISSEMENT D’ OUVERTURE EXISTANTE
La prestation comprend I'élargissement d’ouvertures dans les murs existants (murs en pierre ou en béton armé

suivant emplacement) :
= Le percement pour étaiement, compris étayage adapté pour les magonneries,
= La démolition mur existant, compris chargement et évacuation des gravats,
= Réalisation d’un linteau en béton armé, ou renfort métallique suivant étude béton,
= Seuil ou appui en béton moulé,
= Réalisation de jambages en béton armé, section suivant étude béton en phase exécution,
= Brochages dans l'existant,
= Compris toutes sujétions

Localisation :
Suivant plan de principe structure, plan de I'architecte pour la position et dimensionnement des ouvertures et
impératifs techniques projetés sur les plans d’exécution.
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1.7.3 - CREATION D’OUVERTURES — SCIAGE ET DEMOLITION D’ALLEGES
La prestation comprend La réalisation d’ouvertures dans les alleges existantes :

= La démolition de I'allege existante, compris chargement et évacuation des gravats,

= Réalisation de jambages en béton armé si nécessaire, section suivant étude béton en phase exécution,
= Seuil ou appui en béton moulé,

= Compris toutes sujétions

Localisation :
Repérage dans les plans: Suivant plan de principe structure, plan de I'architecte pour la position et

dimensionnement des ouvertures et impératifs techniques projetés sur les plans d’exécution.

1.7.4 - RENFORT POTEAU EXISTANT EN FACADE SUITE A DECOUPE D’ALLEGE
Réalisation d’un renfort/ chemisage en béton armé pour renforcer poteau existant en facade. Suite a la découpe

d’une allége le poteau existant se trouve avec une hauteur de flambement plus importante. Sont compris toutes
les sujétions de raccordement avec les existants (repiquage des murs, harpage, engravures, etc.).
Composants intégrés :

= Compris assises béton armé et potelets bétons pour certaines adaptations particuliére d’ouverture de
facade.
= Finition et extérieure enduit hydrofuge Lissé.

Localisation :

Suivant plan de structure et plan architecte.

1.7.5 - BOUCHEMENT DE FACADE EN AGGLOMERES CREUX ET ENDUIT LISSE
En vue de boucher des ouvertures existantes, il sera procédé a leur comblement par des éléments de blocs

préfabriqués d’agglomérés de béton creux de dimensions 15x20x50 dans toute I'épaisseur du mur existant. Sont
compris toutes les sujétions de raccordement avec les existants (repiquage des murs, harpage, engravures, etc.).
Raidisseurs d'angle verticaux et chainage en béton armé en partie supérieure.

Composants intégrés :

= Réalisation d’une liaison béton armé dans I'alignhement des appuis de fenétres existants, afin de réaliser
une assise armée, pour la pose du premier rang de BBC20.

= Compris assises béton armé et potelets bétons pour certaines adaptations particuliere d’ouverture de
facade.

= Finition en extérieure enduit hydrofuge Lissé.

= Compris calfeutrement étanche a I'air en partie supérieure.

Compris les cas suivants (Liste non exhaustive):

BOUCHAGE PARTIE SUPERIEUR DE MENUISERIE - CREATION DU LINTEAU EN FACADE ET BOUCHAGE SUR LINTEAU

En vue de reconstituer deux linteau en face de I'extension de I'lAQ, il sera procédé a la réalisation d’un
linteau en béton armé et un comblement par des éléments de blocs préfabriqués d’agglomérés de béton
creux.
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BOUCHAGE DES FENETRES EXISTANTES AU NIVEAU DU PATIO CENTRAL

Il sera procédé au comblement des fenétres existantes par des éléments de blocs préfabriqués
d’agglomérés de béton creux.

BOUCHAGE OUVERTURE EXISTANTE. ALLEGE A CREER

Il sera procédé au comblement de la partie inférieur de I'ouverture existant, afin de créer une allége assise
de menuiserie. Seuil ou appui de fenétre en béton si nécessaire,

BOUCHAGE DES OUVERTURES EN FACADE - COURETTES ANGLAISES CONDAMNEES

Il sera procédé au comblement des ouvertures en facade en face des courettes anglaises a condamnées.
6 unités, dimensions approximatives 170x45htcm. Intervention a réaliser en phase 3. Localisation : en face
du nouveau batiment UHTCD.
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::/ TN le long de la facade fenstres sur facade existante
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phermacie existants en sous sol PR

Localisation :
Suivant plan de structure et plan architecte.

11.7.6 - RESERVATIONS POUR PASSAGE DE GAINE DE VENTILATION

Réservations et trémies d’environ 80cm x 75cm ht dans les murs existants pour passage de gaine de ventilation.
Compris encadrement en béton si nécessaire suivant études exe et méthodologie de I'entreprise.

Le lot gros ceuvre réalisera I'ensemble des calfeutrements nécessaires pour une bonne finition des ouvrages.

Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. lls devront permettre de
respecter les exigences réglementaires en matiére de degré coupe-feu des ouvrages et les exigences d’étanchéité
a l'air.

Coordination avec lot CVC pour communication des emplacements des gaines.

Localisation : Suivant plan de structure, plan CVC et plan architecte.

1.7.7 - CAROTTAGES, PERCEMENTS, REBOUCHAGES DANS L’EXISTANT

L'Entrepreneur réalisera toutes les réservations et trémies a partir de 10cm de diamétre, dans les ouvrages de
structures, en béton, en macgonnerie et en pierre dans I'existant, mentionnés sur les plans techniques des corps
d’état intervenant sur le chantier.

Le lot gros ceuvre réalisera I'ensemble des calfeutrements nécessaires pour une bonne finition des ouvrages.
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Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. lls devront permettre de
respecter les exigences réglementaires en matiere de degré coupe-feu des ouvrages et les exigences d’étanchéité
a l'air.

Chaque entreprise doit la mise en place de ses fourreaux.

Aucun calfeutrement apparent n’est admis sur les ouvrages béton apparents.

L'ensemble de ces carottages et réservations dans |I’existant seront fournis par les corps d’états intéressés.
L'Entrepreneur devra de plus tous les rebouchages, calfeutrements et raccords pour assurer une parfaite finition
autour de ces ouvrages.

11.8.1 - COFFRE CAISSON TUNNEL EN LINTEAUX POUR ENCASTREMENT DES VOLETS ROULANTS
Fourniture et pose des caissons coffre tunnel, adaptés aux dimensions des baies indiquées sur les plans architecte

et les plans d’exécution. Pour les menuiseries extérieurs dans les murs avec une finition extérieur (enduit ou
bardage) hors murs en finition brut=fini.

Caractéristiques :

= Matériaux : Les caissons seront réalisés en matériaux durables et conformes aux normes en vigueur, tels que le
polystyrene haute densité, renforcé si nécessaire par une ossature métallique.

= [solation thermique conforme a la réglementation.

Etanchéité a l'air et 3 I'eau.

= Accessibilité pour la maintenance et l'installation des volets roulants.

= Fixation : Les caissons seront intégrés dans le béton des linteaux, avec un maintien temporaire si nécessaire lors
du coulage.

= Epaisseur compatible avec celle du linteau en béton

= Vérification de I’étanchéité et de I'absence de ponts thermiques aprés pose.

Coordination : Assurer la compatibilité avec les équipements des lots menuiseries extérieures-volets roulants et
électricité.

Prévoir les réservations nécessaires pour le passage des cables électriques des motorisations éventuelles.
Références techniques : Caissons tunnel type Titan ou techniquement équivalent.

Quantitatif suivant tableau ci-dessous :

Unités Largeur du
Batiment chassis vitré
=
5 6U 150 cm
B |1u 250cm
8Uu 90 cm
@)
< 1U 160 cm
2U 150 cm
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1U 175 cm
S [au 220 cm
< 1U 55cm
1U 115cm
Localisation :

Pour les menuiseries avec volets roulants pour les facades habillés soit par enduit ou bardage extérieur (hors zones
de facade en finition béton brut). Suivant plan des fagades architecte.

11.8.2 - TRAITEMENT JOINTS DE DILATATION CONTRE LE BATIMENT EXISTANT

Réalisation des joints de dilatation contre le batiment existant au niveau plancher haut RDC et également au niveau
plancher bas RDC.

Les degrés coupe-feu (PV a fournir) et I'étanchéité a I'air du batiment devront étre respectés lors du traitement des

D.
Joints de 1% catégorie avec label SNJF.

Caractéristiques :

= Joint de largeur maximum 14cm dans le point le plus défavorable contre la fagade existante.
= Tout sujétion concernant la bon réalisation et mise en place afin de garantir la pérennité de la facade
existante et ces détails dans les parties visibles.

Traitement des joints enterrés au niveau du dallage porté :

= A l'extérieur, cOté terres les joints de dilatation seront munis de joints étanches spécialement adaptés mis en
ceuvre au moment du coulage de dallage, du type «Waterstop» ou similaire, pour fermeture des joints de dilatation
en contact avec les terres. Les joints seront soigneusement protégés pour éviter toute déchirure ou détériorations
accidentelles.

Traitement des joints des murs verticaux contre existant :

= Réalisation de feuillures pour la mise en place des couvre-joints dans les supports.

= Apres dégarnissage, dépoussiérage et séchage soignés du support béton, finition par un mastic lissé, posé sur
fond de joint en mousse a cellules fermées, en laissant un joint creux de 10 mm de profondeur parfaitement nettoyé
de toute salissure.

= Habillage en fagade par couvre joint en aluminium anodisé de couleur au choix de I'architecte.

Les couvres joints de dilatation suivant détail architecte.

Joints intérieurs des murs de fagades : Traitement de I’étanchéité a I’air par un joint sapin.

Atténuation acoustique supérieure a 33 dB.

Traitement des joints PHRDC :

= |nsertion d’une plaque de carton alvéolaire biodégradable, qui sera purgée en fin de travaux.

= Au PHRDC, modénature de facade existante a supprimer sur une bande équivalente a la hauteur de la dalle +
acrotere +30cm. Sciage propre en parti supérieur avec partie haute coupée a 45°. Permettant ainsi la fixation du
solin et le traitement du joint d’étanchéité entre la facade existante et les batiments d’extension.

Composant de liaison :
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* En toiture terrasse, la finition et traitement des joints de dilatation est a la charge du lot Etanchéité, mais le
présent lot doit bien les sciages des modénatures. Coordination avec le lot Etanchéité.
= Couvre-joints intérieurs hors lot.

Sciages des modénatures de la fagcade existante au niveau de I'acrotere

Localisation :
En périphérie du batiment existant contre I'extension neuve.

11.8.3 - RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, ENCASTREMENTS DANS LE NEUF

L'Entrepreneur réalisera toutes les réservations et trémies a partir de 10cm de diametre, dans les ouvrages de
structures, en béton et en maconnerie, mentionnés sur les plans techniques des corps d’état intervenant sur le
chantier.

Les réservations en polystyréne sont prohibées ; il sera privilégié des matériaux type carton, tole, bois...

Les éléments de structure, aprés passage des gaines, des canalisations, des fourreaux, des cablages, des siphons...
devront étre soigneusement rebouchés. lls sont a la charge du présent lot lorsque celui-ci a réalisé les réservations
et percements associés, dans les limites indiquées dans le cahier des prescriptions communes.

Le lot gros ceuvre réalisera I'ensemble des calfeutrements nécessaires pour une bonne finition des ouvrages et
notamment, tous les calfeutrements en téte de voiles béton ou de magonnerie sous toiture et autour des éléments
de charpente bois. Le rebouchage aura lieu aprés intervention des autres lots.

Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. Ils devront permettre de
respecter les exigences réglementaires en matiére de degré coupe-feu des ouvrages et les exigences d’étanchéité
a l'air.

Chaque entreprise doit la mise en place de ses fourreaux.

Aucun calfeutrement apparent n’est admis sur les ouvrages béton apparents.

L'ensemble de ces éléments a encastrer, a incorporer ou a sceller dans les ouvrages de gros ceuvre seront fournis
par les corps d’états intéressés.

L'Entrepreneur devra de plus tous les rebouchages, calfeutrements et raccords pour assurer une parfaite finition
autour de ces ouvrages.

Localisation : Ensemble de I'opération.

11.8.4 - ENGRAVURE DECORATIVE DANS BETON ARME DU LOGO « HOPITAL DU GIER »

Réalisation par coffrage en négatif intégré au coulage du voile béton armé du logo de I'hépital du Gier dans la
facade béton de la SCCM.

Dimension et localisation selon détails architecte.

Localisation :
En facade de I'extension de la SCCM.
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11.8.5 - ENGRAVURE DECORATIVE DANS BETON ARME « AMBULANCES »

Réalisation par coffrage en négatif intégré au coulage du voile béton armé du marquage vertical « Ambulances »
dans la facade béton du SAS Ambulances neuf.
Dimension et localisation selon détails architecte.

Localisation :
En fagade du nouveau SAS Ambulance.

11.8.6 - REFECTION DES JOINTS ENTRE LES PIERRES DU MUR DE SOUTENEMENT COTE RUE DUGLAS IMIONTBEL

Le mur de souténement présente des joints entre les pierres qui, avec le temps, sont légerement dégradés. En
paralléle du confortement du mur a réaliser par le lot fondations spéciales, il est nécessaire de traiter ces joints
pour préserver la pérennité de I'ouvrage.

L'objectif est de procéder a la réfection des joints de maniére a assurer |'étanchéité et la durabilité du mur tout en
garantissant son intégrité structurale a long terme. La réfection des joints permet de restaurer I'aspect visuel du
mur de soutenement tout en garantissant sa longévité. Ce travail de réfection ne remet pas en cause la stabilité du
mur, mais assure sa résistance face aux intempéries et aux agressions extérieures sur le long terme.

Caractéristiques et méthode :

Préparation des joints :

o Nettoyage préalable des joints : Enlever les débris, poussiéres et anciennes couches de mortier détériorées
a I'aide d’un grattoir, d’un jet d’eau ou d’une brosse métallique.

e Purge des joints : S'assurer que la profondeur et la largeur des joints sont suffisantes pour accueillir le
nouveau mortier. Si nécessaire, agrandir les joints pour obtenir une profondeur homogeéne.

Choix du mortier :

e Utiliser un mortier adapté aux pierres naturelles et aux conditions climatiques locales. Un mortier a base
de chaux aérienne est souvent recommandé pour les murs en pierre, car il permet a la structure de respirer
tout en assurant une bonne prise. Choix du mortier a proposer par I’entreprise a faire valider par la maitrise
d’ceuvre et maitrise d’ouvrage.

Application du mortier :

e Remplir les joints avec le mortier préparé a I'aide d’un fer a joint ou d’une truelle.

e Veiller a bien enfoncer le mortier dans les joints pour assurer une adhésion solide et éviter la formation de
vides.

e Lisser la surface des joints avec une taloche pour obtenir une finition soignée.

Finition :
e Unefoisle mortier Iégerement durci, utiliser une brosse douce pour affiner la texture et éliminer I'excédent
de mortier sur la surface des pierres.
e Vérifier 'aspect esthétique des joints, notamment leur régularité et leur alignement avec les pierres.

Protection et séchage :
e Protéger le mur de soutenement contre les intempéries pendant le séchage du mortier.
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e Laisser le mortier sécher complétement avant d'appliquer toute autre couche de finition ou traitement
supplémentaire.

Précautions :
e Vérifier la compatibilité du mortier avec les matériaux d’origine du mur.
e S’assurer que les travaux ne compromettent pas la stabilité générale du mur, en particulier en présence
d’humidité ou de fissures plus profondes.

Localisation :
Coté ouest du projet, le long de la rue Dugas Montbel.
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