Restructuration des urgences et du hall d'accueil
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

Liste des pieces — DCE

LISTE DES PIECES DCE

RESTRUCTURATION DES URGENCES ET DU HALL D’ACCUEIL DU SITE MCO DE

L’'HOPITAL DU GIER SAINT-CHAMOND

00-RC
= Reglement de Consultation

01-AE
= Acte d’engagement

02 - DC1 DC2
= DC1
= DC2

03 - CCAP
= CCAP
Annexes - Amiante et Plomb
o DIAG Plomb - HDG_RDC_Mission repérage plomb
o URGENCES HOPITAL DU GIER_Amiante_RAT

04 — Calendrier
=  HDG - PLANNING TRAVAUX - IND A

05 —-RICT
= Rapport Initial de Contréle Technique

06 — Notice Acoustique
= Note acoustique

07 - CCTC
= DCE_CCTC-LOT 00_INDOO

08 - CCTP
= DCE_CCTP 01_VRD_ind2
= DCE_CCTP 02_FOND_ind00
= DCE_CCTP 03_GO_ind00
= DCE_CCTP 04_ETA_ind2
= DCE_CCTP 05_FAC_ind2
= DCE_CCTP 06_MEX_ind2
= DCE_CCTP 07_DEM_ind2
= DCE_CCTP 08_CLOI_ind2
= DCE_CCTP 09_FPD_ind2
= DCE_CCTP 10_MINT _ind2
= DCE_CCTP 11_SOL_ind2
* DCE_CCTP 12_PAU_ind2
= DCE_CCTP 13A_CVC_ind2
= DCE_CCTP 13B_PS_ind2
* DCE_CCTP 13C_FM_ind2
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Restructuration des urgences et du hall d'accueil
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

Liste des pieces — DCE

= DCE_CCTP 14A_CFO CFA_indO

= DCE_CCTP 14B_SURETE_indO

= DCE_CCTP 15 _NET_ind2
Annexes et Autres Notices

O

O O O O O O

Bilan de puissance électrique

Etude Eclairage

Cahier des Charges Fonctionnel du SSI

Note descente de charges sur fondations_indB
Note d'hypothéses Structure et sismique_Ind00
Tableau de portes - IND 00

Tableaux des surfaces

09 - Pieces Graphiques
00 — Plans de I'existants

A -

B -
O
O
O
O

C-

o
o

D-
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan topo et réseaux

LY224002-01_CH DU GIER_Rapport de détection
LY224002-01_CH DU GIER_Reseau-200

LY224002-02_CH DU GIER_Topo-200

DWG : LY224002-01_CH DU GIER_Reseau

DWG : LY224002-01_CH DU GIER_Reseau_Sans COVADIS
DWG : LY224002-02_CH DU GIER_Topo

DWG : LY224002-02_CH DU GIER_Topo_Sans COVADIS

Plan de niveau

LY224002-02 CH_Gier-ES
LY224002-02 CH_Gier-RDC

DWG : LY224002-02 CH_Gier-ES
DWG : LY224002-02 CH_Gier-RDC

Coupe
LY224002-02 CH_Gier-Profils
DWG : LY224002-02 CH_Gier-Profils

Plan de fagades

LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD EST 1
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD EST 2
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD EST 3
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD EST 4
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD OUEST 2
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD OUEST 3
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE NORD OUEST 4
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE SUD EST 1
LY224002-02 CH du Gier_Fagades Controle-FACADE SUD EST 2
LY224002-02 CH du Gier_Facades Controle-FACADE SUD EST 3
LY224002-02 CH du Gier_Facades Controle-FACADE SUD OUEST 1
LY224002-02 CH du Gier_Facades Controle-FACADE SUD OUEST 2
LY224002-02 CH_Gier-Facades

DWG : LY224002-02 CH_Gier-Facades

DWG : LY224002-02 CH du Gier_Fagades

E - Plans et documents techniques

O

05. Désenfumage
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Restructuration des urgences et du hall d'accueil
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

Liste des pieces — DCE

O 0O 0O O O O O O O

06. Electricité CMSI

06. SSI CMSI DOE

08. IDEX Expl. Maint. ECS CVC

09. DALKIA Maint. équ. Frigorifique
10. Ventilation _Traitement d'air
11. Plan ETARE

1993_Plans techniques PEO
2006_Plans plomberie dwg
2010_Plans plomberie MCO dwg

01 - Plans Architectes
001 PLAN DE SITUATION

O

001 PLAN DE SITUATION

002 PLAN DE MASSE

O

002 PLAN DE MASSE 200 eme

100 PLANS DE DEMOLITIONS

O 0 O O O O O O

100 PLAN GENERAL — DEMOLITIONS
101 PHASE O — DEMOLITIONS

102 a PHASE 1 — DEMOLITIONS

102 b PHASE 1 — DEMOLITIONS

103 PHASE 2 — DEMOLITIONS

104 PHASE 3 — DEMOLITIONS

105 PHASE 4 — DEMOLITIONS

106 PHASE 5 — DEMOLITIONS

110 PLANS DE PHASAGE

O 0O O O O O O

110 PHASE 0 — PHASAGE
111 PHASE 1A — PHASAGE
112 PHASE 1B — PHASAGE
113 PHASE 2 — PHASAGE
114 PHASE 3 — PHASAGE
115 PHASE 4 — PHASAGE
116 PHASE 5 — PHASAGE

120 PLANS PROJET

0O O O O O O 0 O O

120 PLAN GENERAL — PROJET
121 PHASE O — PROJET

122 a PHASE 1 — PROJET

122 b PHASE 1 — PROJET

123 PHASE 2 — PROJET

1243 PHASE 3 - PROJET 1_2
124b PHASE 3 - PROJET 2_2
125 PHASE 4 — PROJET

126 PHASE 5 — PROJET

200 COUPES

O

o
o
o

200a COUPES TRANSVERSALES EXISTANTE_DEMOLITION ET PROJET
200b COUPES LONGITUDINALES EXISTANTE_DEMOLITION ET PROJET
201a COUPES TRANSVERSALES n°2 1_2

201b COUPES UHTCD-SAS URGENCES 2_2
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Restructuration des urgences et du hall d'accueil Liste des pieces — DCE
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

300 FACADES

O O O O O O

300a FACADES NORD-EST et NORD OUEST 1_3

300b FACADE SUD-OUEST 2_3

300c FACADE SUD-EST 3_3

301a FACADES SUD-OUEST - RUE INTERIEURE 1_3
301b FACADES NORD-OUEST - RUE INTERIEURE 2_3
301c FACADES - PATIO, UHTCD et SAS AMB.

400 CARNET DE DETAILS et CALEPINAGE

O OO0 O OO OO O0OO0OO0OO0OOoOO0oOO0OO0o0OO0o0OO0o0O O0OO0

401 NIVEAU 0 - CALEPINAGE FX PLAFOND

402 NIVEAU 0 - CALEPINAGE SOL

403 NIVEAU 0 - REPER. FINIT. ET PROTEC. MURALES

404 PLAN SUR LES GUICHETS SALLE D'ATTENTE FAMILLES

405 ELEVATIONS ET COUPES GUICHETS SALLE ATTENTE FAMILLES
406 AXONOMETRIE GUICHETS SALLE ATTENTE FAMILLES

407 PLAN SUR LA BANQUE D'ACCUEIL

408 ELEVATIONS SUR LA BANQUE D'ACCUEIL

409 COUPES SUR LA BANQUE D'ACCUEIL PRINCIPAL

410 AXONOMETRIES SUR LA BANQUE D'ACCUEIL

411 PLAN, ELEV, COUPE ET AXO BANQUE D'ACCUEIL URGENCES
412 NOMENCLATURE MENUISERIES EXTERIEURES

413 PLAN DES REVETEMENTS EXTERIEURS

415 BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

416 CABLES TENDUS PARVIS D'ENTREE

416 JOINTS DE DILATATION

417 CABLES TENDUS FACADE D'ENTREE

418 CLOTURE RUE DUGAS MONTBEL

419 PLACARDS DES CHAMBRES UHTCD

420 VOLETS ROULANTS

500 SIGNALETIQUE

O O O O O O O O 0 O O

500.0 SIGNALETIQUE

500.1 Plan de repérage de la signalétique

500.2 URGENCES

500.3 HOPITAL DU GIER

500.4 AMBULANCES

500.5 URGENCES - TOLE DECOUPEE

500.6 ACCUEIL URGENCES

500.7 ACCUEIL

500.8 NUMEROTATION DES GUICHETS

500.9 PRINCIPE LETTRAGES VINYLIQUES, PLAQUES

500.10 PROPOSITON DE SIGNALETIQUES, PICTOGRAMMES ET PLAQUES NOMINATIVES POUR
LES BOX DE CONSULTATIONS ET BUREAUX

500.11 PROPOSITIONS D'AMBIANCE INTERIEURE DES SALLES D'ATTENTE ET SALLES INTERNES
AUX URGENCES

600 PERSPECTIVE

O

600 PERSPECTIVES SIGNIFICATIVES

02 - Plans Techniques
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Restructuration des urgences et du hall d'accueil Liste des pieces — DCE
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

02.1-VRD
o Plan VRD TERRASSEMENT - IND A

02.2-STR

o STR_Confortement par clouage du mur existant_DCE_00
o STR_FOND_DCE_00

o STR_RDC_DCE_00

o STR_RSO_DCE_00

02.3 - CVC-PB-FM-DS

plan Chauffage-climatisation_R-1
plan Chauffage-climatisation_RDC
plan équipements en T-T

plan Fluides Médicaux_RDC

plan Plomberie_R-1

plan Plomberie_RDC

plan Ventilation_RDC

plans Désenfumage_RDC
Synoptique Ventilation

O O O O O O 0O 0 O

02.4 - ELEC

Lot_14A

CFA_ plan implantation Appel Malade
CFA_plan implantation VDI

CFO_ plan implantation Eclairage
CFO_plan implantation PC et FM

plan Distribution CFO-CFA
Synoptique CFO

Synoptiques CFA

O 0 O O O O O

Lot_14B
CFA_ plan implantation Caméras existantes
CFA_ plan implantation Caméras

CFA_ plan implantation Contréle d'accés
CFA_ plan implantation SSI

CFA_plan implantation VDI

Plans de zoning SSI

Synoptiques CFA

O 0O O O O O O

02.5 - Syntheses fluides
o Plan synthése faux-plafonds
o Plan synthése murs

02.6 — SOE
o Plans de repérage portes intérieures - IND 01

10- G2 PRO
= Rapport G2 PRO v5- Hopital du Gier

11-DIUO
= DIUO conception

21/02/2025 5/6



Restructuration des urgences et du hall d'accueil
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

Liste des pieces — DCE

12 - PGC

PGC

13 — Attestation de visite

Attestation de visite

14 — Actes spéciaux de sous-traitance

DC4

15 - DPGF

DPGF - Lot 01 - VRD_INDOO
DPGF - Lot 02 - FON_INDOO
DPGF - Lot 03 - GO_INDOO

DPGF - Lot 04 - ETA_INDOO

DPGF - Lot 05 - FAC_INDOO

DPGF - Lot 06 - MEX_INDOO
DPGF - Lot 07 - DEM_INDOO
DPGF - Lot 08 - CLOI_INDOO
DPGF - Lot 09 - FPD_INDOO

DPGF - Lot 10 - MINT_INDOO
DPGF - Lot 11 - SOL_INDOO

DPGF - Lot 12 - PAU_INDOO
DPGF - Lot 13a - CVC_INDO1
DPGF - Lot 13b - PS_INDO1

DPGF - Lot 13c - FM_INDO1
DPGF - Lot 14a - CFO_CFA_INDOO
DPGF - Lot 14b - SURETE_INDOO
DPGF - Lot 15 - NET_INDOO

16 — Cadre de mémoire technique

HDG - Lot 01 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 02 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 03 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 04 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 05 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 06 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 07 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 08 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 09 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 10 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 11 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 12 - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 13A - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 13B - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 13C - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 14A - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 14B - Cadre de mémoire technique et environnemental
HDG - Lot 15 - Cadre de mémoire technique et environnemental

17 - Charte chantier propre

Charte chantier propre
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