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1. SPECIFICATIONS GENERALES DU LOT

1.1. GENERALITES

Les textes ci-dessous s'harmonisent avec les généralités de chaque partie de corps d'état
spécifique contenu dans le lot général. Ainsi, le premier chapitre est le plus complet mais
toutes les consignes édictées dans celui-ci s'appliqguent en général a tous les autres chapitres.

1.2. A - VOIRIE - RESEAUX DIVERS

1.2.1. NORMES FRANCAISES HOMOLOGUEES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les travaux du présent CCTP seront régis par les D.T.U. et Normes suivantes :
- DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

- NF P 18-201 / DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton).

- NF P15-201-1 / DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortiers

- NF P 98-331 / NF P 98-332 Chaussés et dépendances. Tranchées.

- NFC 17.200 éclairage public

- l'arrété du 27 décembre 2018 relatif a I'éclairage des extérieurs

Cette liste n'est pas limitative, tous les ouvrages se rapporteront a leur D.T.U. respectif en
vigueur. D'autre part les DTU étant devenus des normes : " normes frangaises homologuées
" ou normes expérimentales en attente d'homologation NF et les fascicules de documentations
a caractere informatif, les codifications DTU du présent cahier se référent en conséquence a
la liste de correspondance des normes francaises homologuées en vigueur au 1°" janvier 2020.

La nature, la composition, les dimensions et les méthodes de mise en ceuvre des matériaux
seront déterminées par les performances demandées pour la nature des ouvrages considérés.

Les propositions de I'opérateur économique du présent LOT ne pourront en aucun cas étre de
niveau ou de qualité inférieurs aux prestations existantes ou demandées dans les piéces
écrites.

Les modes de réalisations seront toujours conformes aux prescriptions du fabricant (Cf. fiche
produit).

1.2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra étre limité aux espaces alloués en
concertation avec I'établissement. C’est pourquoi, il est demandé aux opérateurs économiques
de minimiser les stockages sur les chantiers. De plus, il est formellement interdit de stocker
des produits dangereux, inflammables ou explosifs sur le chantier.

L'enléevement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions,

gravois, décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et
enlevés par les soins et aux frais de I'opérateur économique titulaire du présent LOT.

1.2.2.1. Description des travaux

Une description précise des ouvrages a exécuter sera définie a I'opérateur économique a partir
du bordereau de prix du présent dossier et des cahiers des clauses techniques générales et
particuliéres afférents aux types d'ouvrages définis dans le présent dossier.
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Les travaux comportent notamment tous les travaux liés a la rénovation et a la réalisation
d’équipements et d'installations de VRD (Voirie Réseaux Divers) :
- Les terrassements en terrain de toute nature, y compris chaussées ou trottoirs, pour la
pose de canalisations de tout type,
- La fourniture et la pose de caniveaux ou de canalisations diverses, en divers matériaux,
- La réalisation de regards avec fourniture des appareils de voirie (avaloirs, grilles, etc.),
- le fagonnage d'ouvrages divers en magonneries (formes d'accompagnement de radiers,
raccordements...),
- Les travaux de reconstruction de chaussées, trottoirs et espaces divers,
- les travaux de confortement d'ouvrages semi-naturels existants tels que les vallats (murs
de pierres, enrochements, etc.),
- la signalisation de police et directionnelle.

1.2.2.2. Coordination des travaux

Dans le cas ol les travaux seraient dévolus a un opérateur économique général avec sous-
traitants ou a des opérateurs économiques solidaires, chacun des opérateurs économiques
sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des travaux a réaliser dans le cadre
du présent marché.

Dans le cas ou les travaux seraient dévolus a l'opérateur économique général avec sous-
traitants, la coordination des travaux sera assurée par l'entrepreneur titulaire du marché qui
devra désigner avant tout début d'exécution des travaux un responsable unique du chantier
auprés du Maitre d'Ouvrage.

Cette personne physique devra étre habilitée a prendre toutes mesures et décisions au nom
et place de I'entrepreneur titulaire du marché.

Dans le cas de défaillance de I'entrepreneur titulaire dans le domaine des taches de
coordination, le Maitre d'Ouvrage sera habilité, aprés mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 48 heures, a
prendre aux frais de I'entrepreneur défaillant les mesures nécessaires a la bonne coordination
des travaux.

1.2.2.3. Obligations de l'entrepreneur

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre
d'Ouvrage toute erreur, omission ou contradiction entre les différents plans. Il sera supposé
connaitre I'état des lieux, les difficultés d'accés et d'organisation du chantier et devra
conserver en bon état de service et de fonctionnement les voies, canalisations, ouvrages de
toute nature rencontrés au voisinage immédiat des travaux conformément aux prescriptions
du C.C.A.P. figurant au dossier.

Il est également fait obligation a I'entrepreneur de vérifier les indications contenues au présent
DCE. Il devra donc en particulier :
- Controler toutes les cotes en altimétrie et en planimétrie portées sur les différents
documents et s'assurer de leur concordance,
- S'assurer, de I'absence d'oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les piéces,
et qu'il y a concordance entre les différents plans et pieces écrites entre-elles,
- Vérifier que la compatibilité dans I'espace des divers ouvrages et dans le temps des travaux
résultants de leur exécution est toujours assurée,

Dans le cas ou l'entrepreneur décelerait un manque ou aurait un doute, il devra en faire
immédiatement part au Maitre d'Ouvrage qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui
d'en avoir référé en temps opportun au Maitre d'Ouvrage, il assumera les conséquences de
toute erreur, omission ou contradiction non décelée.

L'entrepreneur devant assumer la responsabilité des ouvrages qu'il va réaliser, il lui appartient

de proposer tout complément qu'il jugerait indispensable s'il estime insuffisantes les
dispositions proposées dans le dossier.
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1.2.2.4. Réseaux existants

Piguetage et Repérage

Déclaration d'ouverture de chantier. Il est précisé que |'entrepreneur aura a intervenir dans
des zones ou il pourra exister des réseaux enterrés et des réseaux aériens

Avant tout début des travaux, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer ses déclarations
d'ouverture de chantier

L'entrepreneur sera tenu de réaliser une Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux ( D.I.C.T.) et de la transmettre a tous les organismes ou concessionnaires concernés.
Conformément au décret n°2011-1241 du 05 Octobre 2011 et notamment I'article R554-34
et réalisé par un organisme certifié.

L'entrepreneur sera tenu de faire réaliser par un géometre expert le piquetage des ouvrages
concessionnaires connus et inconnus conformément a la norme AFNOR NF S 70- 003-1 de
juillet 2012.

De méme, pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants,
I'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux en accord avec ces services concessionnaires.

1.2.3. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE VOIRIE

1.2.3.1. Provenance des matériaux

La provenance des matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages est
soumise a l'agrément du Maitre d'ouvrage avant tout approvisionnement sur le chantier.
L'entrepreneur ne pourra modifier les provenances des matériaux et produits sans
I'autorisation du Maitre d'ouvrage. Les matériaux proviendront de carrieres et d'usines
agréées

1.2.3.2. OQualité des matériaux

Toutes les fournitures de matériaux et produits destinés a étre incorporés aux ouvrages et
devront étre conformes aux normes homologuées.

Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids ainsi que les modalités d'essais, de

marquage, de contréle et de réception des matériaux et produits préfabriqués seront
conformes aux indications portés dans les fascicules du CCTG et au présent CCTP.

1.2.3.3. Matériaux pour chaussées.

a. Fondations de chaussée :

a.1 Graves non traitées : Graves non traitées proprement dites GNT - Graves recomposées
et humidifiées GRH - Graves laitiers cristallisées concassées. La teneur en eau d'apport par
arrosage lors de la mise en ceuvre ou par pré-humidification lors de la recomposition doit étre
définie a partir de la teneur en eau naturelle du produit ou de la grave (a la fabrication ou a
la mise en ceuvre selon les cas) et de la teneur en eau a I'Optimum Proctor Modifié OPM.
L'entrepreneur est tenu de fournir une étude de laboratoire ayant fixé la teneur en eau.

a.2 Graves traitées aux liants hydrauliques : L'étude de la composition des graves traitées
aux liants hydrauliques incombe a I'entrepreneur. Les graves traitées aux liants hydrauliques
réalisées avec les matériaux définis dans l'article ci avant devront satisfaire aux prescriptions
du laboratoire des Ponts et Chaussées.

a3 Teneur en eau : La teneur en eau conduisant aux meilleures performances sera définie lors
de I'étude de formulation. Sur chantier, la teneur conduisant aux meilleures compacités sera
généralement inférieure a la teneur en eau de I'OPM.
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a.4 Compacité : La courbe granulométrique du mélange retenu a I'étude doit conduire a
I'Optimum Proctor Modifié aux compacités minimales suivantes :

- Grave laitier = 0,80.

- Graves ciment, liants spéciaux, cendres hydrauliques = 0,83.
La compacité est la valeur C du rapport :

- Volume absolu de la grave + volume absolu du liant

- Volume apparent du mélange

1.2.3.4. Matériaux pour trottoirs et caniveaux

a. Matériaux pour fondations et assises des trottoirs

Conformément au présent C.C.T.P.

a.1 Bétons et chapes pour trottoirs et caniveaux : Conformément au présent C.C.T.P.

a.2 Béton désactivé sur trottoir : L'Opérateur économique proposera plusieurs qualités et
teintes de matériaux, avec échantillons, afin de déterminer la coloration idéale du revétement.
Des idées de calepinages, utilisant des matériaux prévus dans le projet, pourront étre
soumises au Maitre d'Ouvrage.

1.2.3.5. Bordures et caniveaux

Bordures et caniveaux en béton : Les dimensions des éléments mis a la disposition de
I'entrepreneur sont conformes a la norme NF P 98 302. Les éléments seront réceptionnés sur
chantier par le Maitre d'ouvrage qui rebutera les éléments défectueux (cassures, fissures,
courbures anormales, différence de teinte et d'aspect).

Les bordures et/ caniveaux utilisés seront exclusivement de classe A 100 bars, définis a
I'article 7-2 du fascicule 31 du C.C.T.G.

Dimensions : La longueur des éléments droits type T sera de 1,00 m. La longueur des
éléments droits de type I sera de 0,50 m. Les éléments courbes de type I seront obligatoires
lorsque le rayon sera inférieur a 2 m. Les dimensions de ces éléments courbes proposés par
I'Entrepreneur seront soumises a lI'agrément du Maitre d'ouvrage. Les longueurs des éléments
courbes de type T sont définies a l'article 6 du fascicule 31 du C.C.T.G. Les éléments
préfabriqués de dimensions transversales non conformes a l'annexe 1 du fascicule 31 du
C.C.T.G. seront soumis a I'agrément du Maitre d'ouvrage.

1.2.3.6. Sols pavés

Approvisionnement des pavés : Les pavés seront approvisionnés sur le front de pose par
palette. Le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier seront effectués avec
soin.

Stockage : Les pavés pourront étre stockés sur le chantier ou sur les emplacements mi a la
disposition de I'Entrepreneur par le Maitre de I'Ouvrage. En aucun cas, la responsabilité du
Maitre de I'Ouvrage ne pourra étre engagée.

1.2.4. CARACTERISTIQUES DES BETONS ET COFFRAGES

1.2.4.1. Composition des bétons

Il appartient a I'entrepreneur d'adapter le dosage des granulats et de I'eau pour obtenir les
résistances caractéristiques. La composition des bétons est indiquée dans le tableau suivant :
- Ciment / Nature et classe

- CPJ 35

- CPA 35 - CPJ
- CPA 45 - CP]
- CPA 45 - CP]
- CPA 55 - CPJ
- CPA 55 - CPJ
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1.2.4.2. Fabrication des bétons

Le béton doit provenir d'une centrale a béton titulaire de la marque nationale NF Bétons préts
a I'emploi délivrée conformément a la norme NF P 18 305. Pour des quantités a mettre en
ceuvre en une seule fois, inférieures :

- a deux meétres cube (2 m3), le béton pourra étre fabriqué sur le chantier dans un appareil

de malaxage,

- a un metre cube (1 m3), le béton pourra étre fabriqué manuellement.

1.2.4.3. Coffrages

Qualité des parois de coffrage : Pour les coffrages destinés a des surfaces de parement vus,
le Maitre d'ouvrage indiquera la catégorie de la qualité des parois de coffrages correspondants.
Les parois de coffrage sont classées dans l'ordre de qualité croissant, en :

- parois ordinaires,

- parois soignées,

Parois ordinaires : Les parois ordinaires seront constituées, soit de sciages de bois simplement
juxtaposés, soit de panneaux convenablement jointifs et de niveau. L'écartement maximal
dans les joints est de 2 mm et la dénivelée tolérée normalement a la paroi entre 2 éléments
voisins est de 3 mm.

Parois soignées : La nature et la qualité des matériaux constitutifs des coffrages pour parois
soignées doivent étre adaptées aux exigences des résultats demandés. Les sciages de bois
seront alignés de facon paralléle, a arétes vives et rabotées sur les 4 faces. Les panneaux non
métalliques ne seront employés que dans la mesure ol une protection contre l'usure des
arétes et la pénétration de I'eau du béton aura été assurée; le contreplaqué doit étre raidi si
son épaisseur ne lui assure pas une rigidité suffisante. Les panneaux de particules seront fixés
sur un support rigide. Dans le cas de panneaux métalliques, les surfaces de téle au contact
du béton devront étre planes et non peintes; les toles devront étre raidies. Quel que soit le
matériau constitutif des coffrages, I'écartement maximal dans les joints est de 1 mm, la
dénivelée tolérée normalement a la paroi entre 2 éléments voisins est de 2 mm.

1.2.4.4. Blocs en béton (agglomérés)

Les blocs creux ou pleins et les agglomérés a bancher en béton ne devront pas comporter de
défectuosités apparentes telles que fissuration, déformation ou arrachement. Leurs faces
doivent étre suffisamment rugueuses pour permettre un bon accrochage des enduits et du
mortier des joints. La nature et les dimensions seront précisées dans la commande.

1.2.4.5. Matériaux pour drainage des ouvrages de magonnerie

Matériaux filtres :

Granulats : Les granulats 10/20 et 30/60 devront avoir un Coefficient LOS ANGELES inférieur
a QUARANTE.

Géotextile : Le géotextile sera de classe 7.

Barbacanes : Les barbacanes seront constituées par des tubes en matériau inerte : P.V.C.
rigide, fibrociment, fonte ductile ou béton compressé de diamétre nominal a8 SOIXANTE
millimeétres (g 60 mm). Avec l'accord du Maitre d'ouvrage, elles pourront étre réalisées par
réservation dans la magonnerie a l'aide de bois ou polystyrene.

Badigeons pour parements cachés : Les badigeons pour parements cachés en béton seront
soit du goudron désacidifié, soit du bitume a chaud, soit une émulsion cationique de bitume.
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1.2.5. CARACTERISTIQUES DES RESEAUX

1.2.5.1. canalisations type assainissement en béton armé

Dispositions générales : Les dispositions prévues a l'article 15 du fascicule 70 du C.C.T.G.
(fascicule spécial n° 79.11 39) seront appliquées.

Caractéristiques des canalisations : Les tuyaux seront en béton de ciment centrifugé armé et
proviendront d'une usine agréée. Ils seront de la série 135 A. Leur forme sera parfaitement
réguliére et leur épaisseur uniforme. Tous les éléments devront étre conformes aux normes
et agréments en vigueur (NF.P. 16 341). Les tuyaux seront réceptionnés par le Maitre
d'ouvrage, a leur arrivée sur le chantier. Tout cloquage, cassure, fissure ou défaut quelconque
fera rebuter le tuyau. Les tuyaux préfabriqués devront porter de facon apparente la marque
du fabricant et le numéro de série. IIs seront a joints néopréne.

Essais : Les canalisations subiront aprés pose les essais d'étanchéité prévus au présent
C.C.T.P.

Joints néoprene : Ils répondront aux dispositions prévues a l'article 6.5 du fascicule 70 du
C.C.T.G.

1.2.5.2. Regards, tampons, grilles et accessoires

Regards de visite : Les regards dont les dimensions sont standard seront préfabriqués, avec
joints néopréne. Sur autorisation expresse du Maitre d'ouvrage, ils pourront étre coulés en
place moyennant toutes les précautions utiles de fini de surface et d'étanchéité. Les radiers
auront les formes s'adaptant strictement aux ouvrages y débouchant pour éviter tout remous
parasite.

Cadres et plagues de recouvrement : Les cadres et plaques de recouvrement de bouches
d'égout et regards de visite, ainsi que les grilles pour regards et bouches d'égout seront en
fonte ductile ou en acier, d'un modéle proposé par l'entrepreneur et accepté par le Maitre
d’ouvrage. Ils seront conformes aux prescriptions de I'article 28 du fascicule 70 du C.C.T.G.
Ils seront des classes 400 ou 250 ou 125 suivant leur destination (Chaussée ou trottoir).

Grilles métalliques, plagues martelieres et barreaudages : Les grilles métalliques,
barreaudages et les plaques martelieres seront en acier, d'un modéle proposé par
I'entrepreneur et accepté par le Maitre d'ouvrage.

1.2.5.3. Fourreaux
Les fourreaux sous trottoirs seront munis de tire cdbles en attente, imputrescibles et
inoxydables.
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1.2.6. MATERIAUX POUR REMBLAIS

1.2.6.1. Lit de pose - Remblais primaires

Le lit de pose et d'enrobage des canalisations est réalisé en sable propre.

1.2.6.2. Remblaiement des tranchées - Remblais secondaires.

Tout types de canalisations : Les remblais situés entre les remblais primaires visés ci-dessus
et la couche de surface pour la voirie ou la partie inférieure de la couche de terre végétale
décapée puis remise en place constituent les remblais secondaires. Outre les déblais extraits
reconnus réutilisables par le Maitre d'ouvrage, les matériaux utilisés pour constituer les
remblais secondaires seront les suivants :

Graves naturelles non traitées : Les graves naturelles non traitées seront des produits
contrélés exempts d'éléments altérables de granulométrie 0-30 mm ou 0/60 mm. Le
pourcentage de fines variera de 2 a 10 %. Le matériau utilisé devra présenter les
caractéristiques suivantes :

- Indice de plasticité = IP < 6.

- Equivalent a de sable = ES > 30.

- Coefficient LOS ANGELES = LA < 40.

- Coefficient MICRO DEVAL en présence d'eau = MDE < 35.

- Passant aux 80 microns < 10 %.

- Compacité en place (de I'Optimum Proctor Modifié) > 95 %.

- Classification LCPC dans les catégories (Gb - Gm - G1) G.N.T.

Graves ciment, graves laitier et graves cendre : Les matériaux utilisés pour la confection des
remblais en grave ciment, grave laitier ou grave cendre proviendront de carriéres ou usines
agréées. Ils pourront étre livrés en plusieurs classes et recomposés lors de la fabrication de
la grave ciment en centrale par exemple : 0/6 - 6/20. Il sera du type 0/20 et devra présenter
les caractéristiques suivantes :

- Indice de plasticité = IP < 6.

- Equivalent de sable = 30 < ES < 40.

e Les graves ciment seront obtenues par adjonction de CINQ POUR CENT (5 %) en poids de
C.P.J. 350.

e Les graves cendres seront obtenues par adjonction de CINQ POUR CENT (5 %) en poids de
cendres volantes non éteintes en provenance de GARDANNE.

e Les graves laitiers seront obtenues par adjonction a la tonne de 148 kg de laitier boulotté
0/3, ou de 100 kg de laitier préformé 0/2, avec 9 kg de chaux.

1.2.7. ORGANISATION DU CHANTIER - CONDUITE DES TRAVAUX

1.2.7.1. Organisation du chantier

Le chantier sera organisé et les travaux seront conduits suivant les dispositions des fascicules
du C.C.T.G. applicables a chaque nature de travaux.

L'entrepreneur soumettra au Maitre d'ouvrage les mesures qu'il entend prendre en matiére
de sécurité sur le chantier, signalisation, protection des riverains et du bati existant.
L'entrepreneur informe le Maitre d'ouvrage en ce qui concerne les contacts qu'il aura pu
prendre avec les services concédés ou les propriétaires riverains.

Mise en garde : L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la réalisation simultanée possible
de ces travaux avec d'autres chantiers en cours. La présence d'opérateur
économiques et de personnels intervenant a proximité immédiate du présent
projet, doit étre prise en compte par l'opérateur économique dans I'évaluation des
difficultés du chantier. Les travaux, notamment de démolitions, devront faire I'objet
de précautions toutes particulieres.
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1.2.7.2. Sécurité du chantier

Protection des personnes et des biens : Les travaux du présent marché seront exécutés dans
des zones de circulations automobiles et piétonnes. Toutes précautions devront étre prises
pour assurer la sécurité des personnes et la bonne conservation des ouvrages avoisinants.
Tous les travaux ne nécessitant pas l'installation de clotures, mais susceptibles de provoquer
des accidents ou de porter préjudice aux usagers de la voie, devront étre couverts par des
barrages et des signaux placés bien en évidence aux deux extrémités du chantier.

S'il y a lieu, des gardiens seront chargés de prévenir et d'éloigner les passants. Un passage
protégé leur sera aménagé. Dans le cas de précautions insuffisantes entrainant un risque, le
Maitre d'Ouvrage adressera une mise en demeure par mail.

Si dans un délai de 24 heures aprés réception de cette mise en demeure I'entrepreneur n'a
pas mis en place les moyens de sécurité requis, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de
mettre en place, aux frais de l'entrepreneur, ses moyens de sécurité et de protection
conformément a la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur devra obligatoirement présenter avec son programme des travaux, les
mesures de sécurité qu'il envisage de mettre en place.

1.2.7.3. Circulations, Signalisation, Autorisation de Voirie

Circulation des véhicules et des piétons : Les travaux devront étre conduits de maniere a ne
pas ouvrir la totalité des voies. L'entrepreneur devra assurer le balisage diurne et nocturne
du chantier et la protection renforcée des tranchées (balisages, couvertures provisoires,
garde-corps, etc.). L'entrepreneur devra installer des ponts de service et des platelages pour
maintenir la circulation des véhicules et des piétons. Les ponts de service pour piétons auront
1,50m de large minimum, seront munis de mains courantes et de plinthes et accessibles aux
personnes a mobilité réduite. Les platelages pour chaussées seront soumis au Maitre
d'ouvrage. Ils devront assurer en continuité (tant en planéité qu'en possibilité de charge) le
passage des véhicules. A cet effet, ils reposeront sur un appui dimensionné en conséquence
et seront contre butés soigneusement.

Signalisation temporaire des chantiers : Une signalisation temporaire de chantier est mise en
ceuvre et entretenue par les soins du titulaire du marché.

1.2.7.4. Protection du béti existant

L'entrepreneur prend toutes dispositions utiles afin de ne pas provoquer des dommages au
béati existant. Il sera tenu pour responsable de toutes détériorations des immeubles ou parties
d'immeubles entrainés par la réalisation des travaux ou provoqués par le personnel présent
sur le chantier.

1.2.7.5. Protection des réseaux existants

Maintien des réseaux existants : L'entrepreneur sera tenu, de maniére générale, de maintenir
provisoirement pendant les travaux, les fonctions de chaque réseau existant de facon a
assurer la desserte des batiments.

Ecoulement des eaux : L'écoulement des eaux dans les caniveaux, cassis et ouvrages
existants a ciel ouvert et en souterrain devra étre maintenu en permanence. En cas de venues
d'eau importantes, l'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour assurer leur
évacuation. Il assure également la mise en ceuvre des moyens nécessaires pour préserver les
fouilles, les puits et les galeries de l'invasion par les eaux de surface, notamment lors des
orages.
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1.2.8. PIQUETAGE, CONTROLES / TOLERANCES

1.2.8.1. Ppiquetage général

L'Entrepreneur aura a sa charge l'implantation et le piquetage des ouvrages.

1.2.8.2. Contréles

Le Maitre d'ouvrage pourra effectuer tous controles qu'il jugera nécessaires au cours des
travaux. Ces controbles, dont le résultat est porté a la connaissance de I'Opérateur économique,
n'altérent en rien la responsabilité de celui-ci.

L'entrepreneur devra se préter a ces contréles périodiques. Les immobilisations, les

ralentissements du chantier et la mise a disposition du personnel pour ces opérations restent
a la charge de I'entrepreneur.

1.2.8.3. Tolérances

La distance séparant en planimétrie la position des axes principaux des ouvrages tels qu'ils
auront été implantés par l'entrepreneur de leur position théorique calculée devra étre
inférieure a 5 cm.

La tolérance admise sur la position d'un point quelconque des ouvrages en béton par rapport
aux axes principaux devra étre inférieure a 2 cm.

1.2.9. TERRASSEMENTS - DEBLAIS - REMBLAIS

1.2.9.1. Lieux d'emprunt, de dépét et décharges

Les lieux d'emprunt et les décharges sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur a ses frais et
risques en dehors des sites et campus du maitre d'ouvrage.

Tous les lieux de dépot et de décharge sont des sites autorisés et/ou agréés pour recevoir des
matériaux.

Pour certains matériaux et produits extraits (terre végétale, déblais bien gradués, pavés et
bordures récupérables, etc.) des lieux de dépbt définitifs pourront étre proposés par le Maitre
d'Ouvrage.

Les lieux de dépdts provisoires sont en principe laissés a l'initiative de I'entrepreneur dans la
limite des espaces mis a disposition par le maitre d’ouvrage dans les sites et campus du maitre
d’ouvrage. Ce dernier devra cependant suivre les prescriptions que pourra lui donner le Maitre
d’Ouvrage dés la commande ou en cours de travaux.

1.2.9.2. Travaux préalables aux terrassements

Tous les travaux préalables nécessaires aux terrassements sont réalisés par le titulaire du
marché et sont réputés compris dans le montant de la commande.

1.2.9.3. Démolition des chaussées et trottoirs

Les démolitions de chaussées et trottoirs seront exécutées sur |'épaisseur indiquée par le
Maitre d'ouvrage.

Les couches de surface des chaussées et des trottoirs seront prédécoupées exclusivement par
sciage a la scie circulaire.

Les produits provenant de la démolition des couches de surface, des assises de chaussées et
de trottoirs traitées ou non, des chaussées pavées, ainsi que des fondations de bordures et
des caniveaux coulés en place seront évacués vers une décharge autorisée dés leur extraction.
Un éventuel réemploi sera soumis a I'accord du Maitre d'ouvrage.
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Les éléments de bordures, les parois et les dalles seront décrottés et nettoyés dés leur dépose
pour étre mis en stockage provisoire ou définitif en vue de leur réutilisation. Les éléments
jugés non réutilisables par le Maitre d'ouvrage seront évacués a la décharge.

Les dispositifs de fermeture des ouvrages souterrains (regards, bouches égout, grilles,

bouches a clé, etc.) seront démontés et évacués sauf indication contraire du représentant du
maitre d’ouvrage

1.2.9.4. Déblais

Les matériaux a déblayer sont classés en deux catégories.

Déblais de 1ére catégorie : Ils proviennent de terrassements de terrains de toute nature a
I'exclusion du rocher compact.

Déblais de 2eme catégorie : Ils proviennent de terrassements de rocher compact, bétons
armés, dallages de trottoirs et caniveaux. L'exécution des travaux de déblais a I'aide d'engins
mécaniques doit étre conduite dans le souci constant de la stabilité des ouvrages existants,
des talus et des parois des fouilles. Lorsque les déblais pourront étre utilisés en rembilais,
I'entrepreneur doit exécuter les travaux en vue du réemploi maximal des matériaux extraits.
Les déblais reconnus impropres a étre réutilisés devront étre immédiatement évacués vers
une décharge autorisée. Les fonds de plate-forme doivent faire systématiquement I'objet d'un
compactage. Celui-ci doit étre conduit de facon a obtenir en tout point, sur une épaisseur de
0,30 m, une densité séche au moins égale a :

- Cent pour cent (100 %) de I'Optimum Proctor Normal (O.P.N.) dans le cas ol une couche

de forme ne serait pas prévue.

- Quatre-vingt-quinze (95 %) de I'0.P.N. lorsqu'une couche de forme est prévue.

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront a exécuter jusqu'a la profondeur
nécessaire. La cbte théorique sera rattrapée par apport de matériaux. Les tolérances
d'exécution des profils sont les suivantes :

- Profil de la plate-forme, support de chaussée : 3 cm.

- Profil sous couche de forme : 5 cm.

Lorsque la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent I'écoulement
gravitaire des eaux, I'entrepreneur devra maintenir, si besoin est, une pente suffisante a la
surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou
définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées - rigoles - fossés -
collecteurs - descentes d'eau, etc.).

Au cas ou, en cours de travaux, il serait conduit a procéder par pompage, les frais
correspondants restent a sa charge.

Si la topographie des lieux et les dispositions du projet ne permettent pas I'écoulement
gravitaire des eaux, I'entrepreneur devra procéder par pompage, les frais correspondants
resteront également a sa charge.

Les points de rejet des eaux, préalablement décantés, sont a soumettre a I'accord du Maitre
d'ouvrage.

1.2.9.5. Remblais et couches de forme

La couche supérieure du terrain en place sera décapée suivant |'épaisseur prescrite par le
Maitre d'ouvrage. Les produits de décapage autres que la terre végétale seront évacués vers
une décharge autorisée.
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1.2.10. EXECUTION DES RESEAUX HYDRAULIQUES

1.2.10.1. Altimétrie, profils en long

Les cOtes altimétriques sont données a titre indicatif.

1.2.10.2. Exécution des tranchées

Les tranchées seront établies a la profondeur nécessaire afin que la couverture sur la
génératrice supérieure de la canalisation soit >= a 0,80 m.

Une tolérance de + ou - un (1) centimeétre sera admise entre les cotes du fil d'eau réalisé et
celles du profil en long.

Le volume des terrassements sera calculé en appliquant la largeur théorique des tranchées
par la longueur mesurée suivant I'axe du réseau exécuté.

Corrélativement, ce mode de calcul sera appliqué pour les déblais, les remblais, les
évacuations, etc., quelles que soient les largeurs et les profondeurs d'exécution.

Des modifications des tracés, des pentes et des sections des ouvrages pourront étre
éventuellement apportées en cours des travaux pour éviter des obstacles non identifiés, mais
elles ne pourront intervenir qu'aprés accord du Maitre d'ouvrage et justification de calculs
d'écoulement et de résistance des ouvrages.

1.2.10.3. Protection contre les éboulements

Les fouilles en tranchées pour ouvrages ou pose des canalisations seront exécutées suivant
les prescriptions des articles 36 a 38 du fascicule 70 du C.C.T.G.

L'entrepreneur devra étayer a ses frais toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur
approfondissement. Il devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages, canalisations
et branchements souterrains et restera responsable :

- de tous les éboulements qui pourraient survenir,

- de tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux.

Conformément au décret N° 65.48 du 8 janvier 1965, les fouilles des tranchées ayant plus de
1,30 m de profondeur ne peuvent étre exécutées qu'avec des parois talutées, ou des parois
verticales blindées ; l'angle de talutage doit tenir compte de la nature du terrain et des
surcharges éventuelles.

1.2.10.4. Pose des canalisations

La pose des éléments de canalisations sera réalisée conformément au fascicule 61, titre II du
CCTG et en accord avec les prescriptions du constructeur.

La manutention, le stockage, le calage précis et I'emboitement des éléments devront étre
effectués suivant les prescriptions des constructeurs de tuyaux. Le calage provisoire des
tuyaux a l'aide de pierres, galets, etc. sera rigoureusement interdit.

Aprés la pose des canalisations, les tranchées seront remblayées conformément aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

1.2.10.5. Regards et ouvrages de raccordement

Regards de visite : Ils seront préfabriqués mais ils pourront étre exceptionnellement coulés
sur place aprés accord préalable du Maitre d'ouvrage. L'étanchéité des regards devra étre
parfaite dans les deux sens. Pour cela, la liaison entre les divers anneaux des regards
préfabriqués sera assurée :

- soit par un anneau caoutchouc,

- soit par un joint plastique genre butyle ;
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Dans le type a radier coulé sur place, I'entrepreneur prévoira la mise en place dans les parois
d'une piéce de coffrage assurant le passage du tube par I'intermédiaire d'un joint d'étanchéité.
L'étanchéité du regard et pieces de coffrage devra étre assurée par un moyen agrée.
L'ouverture de la cunette sera réalisée par découpage de la partie supérieure du tuyau ainsi
mis en place.

Ouvrages de raccordement : Les réseaux a créer devront, dans la plupart des cas, étre
raccordés sur des ouvrages ou galeries existants. Ces ouvrages de raccordement comprennent
les terrassements d'ouverture et de fermeture complémentaires, les démolitions de
maconneries de toute nature, les modifications éventuelles des ouvrages existants, les
coffrages, ferraillage, béton et enduits. L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ouvrage les
plans d'exécution et de ferraillage de ces deux ouvrages de jonction.

1.2.10.6. Remblaiement des tranchées - remblais secondaires

Les remblaiements pourront étre réalisés avec les matériaux extraits. Ce réemploi sera
subordonné a l'accord express du Maitre d'ouvrage et suivant certaines précautions.

La confection des "remblais secondaires" a l'aide de déblais reconnus réutilisables, sera
effectuée par couches successives de 0,20 m maximum soigneusement compactées a |'aide
d'engins mécaniques de facon a obtenir une compacité égale 8 QUATRE-VINGT-QUINZE (95
%) de I'optimum Proctor Modifié (OPM).

L'entrepreneur devra disposer, en permanence, sur le chantier des moyens de compactage
appropriés permettant d'obtenir la compacité exigée.

1.2.10.7. Curage de canalisations avaloirs et grilles

Le curage est destiné a restituer un bon écoulement des eaux, par la suppression des débris,
matériels et matériaux divers qui encombrent actuellement I'ouvrage. Du fait de la faible
hauteur des ouvrages, ces travaux pourront étre comptés réalisés a la main et a la brouette.

Ces nettoyages ne pourront pas étre réalisés au jet d'eau ou tout autre moyen qui ne
permettrait pas la mise en décharge des résidus.

Cette prestation est réalisée uniquement lors de travaux réalisés sur les
canalisations EP et EU/EV

1.2.10.8. Sujétions de rehausse des ouvrages annexes.

Les ouvrages annexes (regards, puisards, bouches égout, etc.) sont dans la plupart des cas
placés sous la voirie. Lorsque I'exécution de la couche de roulement est différée, les ouvrages
seront arasés au niveau de la couche de base. Ils devront étre repérables au moment de leur
rehausse soignée définitive.

1.2.11. COUCHES DE SURFACE - PRODUITS BITUMINEUX

1.2.11.1. Travaux préparatoires avant réfection

Purges des chaussées : Sur toutes les parties de chaussée de consistance insuffisante,
I'entrepreneur sera tenu d'effectuer des purges. Les parois des purges devront étre taillées
avec soin selon une forme géométrique simple dans la partie saine de la chaussée et la
profondeur de chaque purge sera arrétée par le Maitre d'ouvrage, compte tenu de la nature
du sol rencontré. Les matériaux provenant des purges seront évacués vers une décharge
autorisée. Pour chaque purge, le comblement et le compactage des matériaux de substitution
(graves traitées ou non, ou béton bitumineux) devront étre exécutés dans la méme journée.

Reprofilage : Le reprofilage sera réalisé avec mise en ceuvre au finisseur (ou a la niveleuse),
exceptionnellement manuellement dans le cas de difficultés d'acces, avec :

- un mortier bitumineux O/6 pour couche de liaison de faible épaisseur,

- un béton bitumineux O/10 pour couche de liaison d'épaisseur moyenne.
Dans tous les cas, 'opération de reprofilage devra étre précédée par I'exécution d'une couche
d'accrochage.
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Couche d'accrochage : Quelle que soit la nature du support sur lequel les bétons bitumineux
doivent étre mis en ceuvre y compris les reprofilages réalisés en mortier ou béton bitumineux,
I'entrepreneur réalisera une couche d'accrochage a I'émulsion cationique a raison d'au moins
200 g de bitume résiduel par meétre carré sans sablage. Afin que cette couche soit homogeéne
sur I'ensemble de la surface, I'épandage sera réalisé a l'aide d'une épandeuse avec une
émulsion diluée (émulsion a 65 % diluée dans 100 % d'une phase aqueuse).

1.2.11.2. Travaux préalables aux revétements de surface

Gargouilles : Les gargouilles seront disposées, en plan, perpendiculairement a la bordure de
trottoir. En cas d'impossibilité due a la présence de regards de visite ou pour donner une pente
a la conduite, elles pourront étre dirigées obliquement vers la bordure, dans le sens de
I’écoulement des eaux du caniveau. Les boites de raccordement de gargouilles seront posées
sur béton et scellées au mortier de ciment, comme un élément de bordure. Toute grille mobile
perdue ou cassée lors du transport ou des manipulations des piéces sera remplacée par
I’'entrepreneur et a ses frais. Les tuyaux de raccordement en PVC seront posés sur une semelle
en béton de ciment dosé a 250 kg/m3 de 0,10 m d’épaisseur et de 0,30 m de largeur, ensuite
ils seront enrobés avec le méme béton jusqu’au niveau supérieur de |'assise du trottoir.

Le raccordement des tuyaux de descente sera réalisé par |'entrepreneur.

Remaniement de plaques de regard sur chaussées : Tous les regards, bouches a clé ou
robinets vannes sur chaussées seront déposés et reposés au niveau définitif du revétement.
Ce travail comprendra : les déblais, la dépose et la repose de la plaque ou de l'appareil, la
démolition et la reconstruction de magonneries, le remplissage des vides autour de la plaque
ou de I'appareil par du béton sur O, 20 cm d'épaisseur en raccordement avec la chaussée,
I'évacuation des déblais. Tous les remaniements seront effectués avant la mise en place de la
couche de surface.

Précaution contre les accidents dus aux saillies : Les saillies des caniveaux, regards ou
bouches a clé remaniés seront momentanément supprimés par les soins de I'entrepreneur,
qui mettra en place des enrobés a froid sur les bords de ces ouvrages temporairement
surélevés. Ces matériaux seront soigneusement enlevés lors de la mise en place de la couche
de surface et évacués vers une décharge autorisée.

1.2.11.3. Ancrages longitudinaux et transversaux

Ancrages dans revétements bitumineux : Les ancrages transversaux entre caniveaux ou
longitudinaux le long des caniveaux dans les revétements en béton bitumineux seront réalisés
par un rabotage a froid de O, 10 m de profondeur et de O, 50 m de largeur sur toute la
longueur de I'ancrage, comprenant le balayage, I'enlévement des poussiéres, |'évacuation des
produits vers une décharge autorisée.

Ancrages dans chaussées empierrées revétues d'enduits superficiels : Les ancrages
transversaux entre caniveaux ou longitudinaux le long des caniveaux, dans les chaussées
empierrées goudronnées seront réalisés par une découpe de 0,50 m de largeur minimum sur
0,10 m de profondeur sur toute la longueur de I'ancrage. Les travaux d'ancrage comprendront
I'enlévement du revétement, le terrassement sur une profondeur de 0,10 m, I'évacuation des
produits vers une décharge autorisée, la coupe et le redressement des bords de la découpe.
Le balayage et I'enlévement des poussiéeres, la mise au profil de la forme, le répandage sur la
forme d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume sur toute la surface et sur les bords
de

la découpe.
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1.2.11.4. Bétons bitumineux

Mise en ceuvre des bétons bitumineux : Le Maitre d'ouvrage précisera I'épaisseur de la couche
de béton bitumineux a mettre en ceuvre et le type de béton bitumineux. Les bétons bitumineux
proviendront d'une centrale de préfabrication ou d'un poste fixe. Ils seront transportés dans
des camions bachés. Lorsque la température relevée a I'ouverture du chantier sera inférieure
a 5° C, la mise en ceuvre des bétons bitumineux ne sera pas réalisée. La mise en ceuvre sera
interrompue pendant les orages et les pluies. Les bétons bitumineux seront mis en ceuvre au
finisseur, exceptionnellement manuellement avec rateaux et raclettes dans le cas de difficultés
d'acces ; I'entrepreneur devra préciser dans ce cas, et avant tout commencement d'exécution
des travaux, les modalités de transport et de mise en ceuvre des bétons bitumineux.
Suivant la classe du bitume, la température minimale de répandage est la suivante :

-120° C

-130° C

-130° C

Il est précisé que la température minimale de répandage sera augmentée de dix (10) degrés
Celsius en cas de vent ou de pluies fines. Les bétons bitumineux qui seraient approvisionnés
sur le chantier a une température insuffisante seront refusés et évacués hors du chantier La
fabrication, le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne
seront pas payés a l'entrepreneur.

La surface des joints longitudinaux sera badigeonnée a I'émulsion cationique de bitumes juste
avant le répandage de la bande contigué. En cas d'arrét du finisseur par défaut
d'approvisionnement momentané, I'entrepreneur ne procédera pas au relevage de la table.
Les joints transversaux consécutifs a un sifflet de raccordement provisoire devront étre
exécutés par découpage suivant un plan perpendiculaire a I'axe longitudinal de la chaussée,

a environ cinquante (5°) centimétres en arriére de I'aréte supérieure du sifflet.

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre évacués vers une décharge
autorisée.

Pour les réglages des profils, il sera fait application de I'article 18 du fascicule 27 du C.C.T.G.
Le réglage sera effectué en nivellement ou en surfagage, en fonction de la nature des travaux
a exécuter et conformément aux instructions données par le Maitre d'GEuvre.

Compactage des bétons bitumineux : Pour le compactage des bétons bitumineux, la
composition de I'atelier du compactage appartient a I'entrepreneur. La compacité obtenue en
moyenne en tout point sera au moins égale a cent pour cent (100 %) de la compacité L.C.P.C.
de référence.

1.2.11.5. Enduits superficiels

Travaux préalables a I'exécution des enduits superficiels.

Etanchement des zones séches et fissurées : Les zones séches et fissurées, donc
imperméables, seront étanchées par répandage d'une émulsion cationique a raison d'au moins
300 g de bitume résiduel (couche d'accrochage) et sablé au sable fin silico-calcaire.

Précautions a prendre par I'entrepreneur : Dans les cas ou des enduits superficiels ainsi que
des couches d'imprégnation ou d'accrochage doivent étre exécutés le long des batiments des
murs de clotures et des bordures ou a proximité des kiosques, cabines, abribus, etc.,
I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter la projection de liant et de granulats
au bas des murs, seuils, devantures, bordures, etc., en les protégeant efficacement au moyen
de toles, panneaux, etc. a sa convenance formant écran protecteur. Le type d'enduit
superficiel a exécuter, est un mono couches (une couche de liant, une couche de granulats).

A l'issue du nettoyage de la chaussée, les produits seront évacués vers une décharge
autorisée. Si le nettoyage de la chaussée n'est pas obtenu normalement par un balayage et
s'il apparait qu'un grattage important est nécessaire, I'entrepreneur sera tenu de réaliser cette
opération, a sa charge.
Le matériel de répandage du liant et de gravillonnage sera conforme aux prescriptions du
fascicule 26 du C.C.T.G.
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Températures de stockage et de répandage : Afin d'éviter une élévation prématurée de la
viscosité des liants et leur dénaturation éventuelle, les températures lors du stockage et du
répandage devront étre respectées.
Températures maxi en °© C Stockage
-70a80
-50a70
- 60 a 80
Température nécessaire pour ramener |'équi-viscosité a une valeur inférieure a 11° C. La
réalisation des enduits sera différée ou interrompue, si le matin ou en cours de journée la
température ambiante est inférieure a 10° C, pour les bitumes fluxés et a
5° C pour les émulsions. Le chauffage du liant dans la citerne de répandage n'est autorisé
gue si I'élévation de température a obtenir n'excéde pas 30° C.

L'entrepreneur apportera le plus grand soin a éviter les surdosages aux raccordements entre
bandes et aux reprises de répandage. Les joints transversaux seront exécutés sans
recouvrement en prévoyant le démarrage du répandage sur un papier kraft placé
transversalement et recouvrant I'extrémité de la bande déja répandue - ou par tout autre
procédé.

Lors de la réalisation de bi-couches, les joints longitudinaux entre bandes, de la premiére et
de la deuxiéme couche, seront décalés d'environ 25 cm. Le répandage des granulats devra
suivre d'aussi prés que possible le répandage du liant. Un espacement de 20 a 40 m est un
maximum. La distance sera d'autant plus courte que la viscosité du liant sera plus élevée.

Le balayage manuel des joints transversaux est obligatoire. Les joints longitudinaux seront
obligatoirement balayés avant exécution de la passe suivante. Avant I'exécution de la
deuxieme bande, les granulats de rejet en bord de la bande précédente devront étre
retroussés par balayage.

Compactage des enduits superficiels : Pour le compactage, le nombre minimum de passes
pour un enduit mono-couche sera de 3 a 5. Pour un enduit bi-couche, le nombre maximum
de passes sur la premiére couche sera de 3.

La vitesse du compacteur sera de l'ordre de 8 km/h. La pression de gonflage des
pneumatiques sera inférieure a 5 bars. Le délai maximum entre le gravillonnage d'une bande
et le premier passage du compacteur sera de 2 minutes. EN CAS DE PANNE DE COMPACTEUR,
et en Il'absence de tout compacteur de secours, I'opération de répandage SERA
OBLIGATOIREMENT et immédiatement arrétée.

Elimination des rejets : L'entrepreneur effectuera le balayage, le ramassage et I'évacuation
des rejets. Afin de limiter les risques d'arrachement des granulats, cette opération devra en
principe intervenir au plus tot deux (2) jours et au plus tard sept (7) jours aprés la fin des
travaux. Le Maitre d'ouvrage pourra exiger, dans certains cas, l'utilisation d'une balayeuse
aspirante.

Contrbles d'exécution des enduits superficiels : Indépendamment de la vérification de
I'autocontrole exercé par I'entrepreneur, le Maitre d'ouvrage se réserve d'effectuer a ses frais,
des contréles qui porteront sur le dosage en liant et en granulats a raison de trois (3) a quatre
(4) contréles par série d'essais.

1.2.12. POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

1.2.12.1. Bordures

Terrassements : Les terrassements seront effectués conformément aux prescriptions du
fascicule 68 du C.C.T.G. Les déblais seront évacués vers une décharge autorisée. La largeur
et I'épaisseur des terrassements doivent étre adaptées d'une part aux cotes du fond de fouille
(+ ou - 2 cm), d'autre part a la largeur de fondation.

Manipulation des bordures : En aucun cas, la manutention de bordures ne devra étre effectuée
avec des moyens risquant d'entrainer une détérioration des produits. L'utilisation de godets
d'engins ou de bennes basculantes est interdite.
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Pose de bordures de trottoir : Les bordures de trottoir, droites ou courbes, seront posées sur
un massif de fondation réalisé en béton de ciment dosé a 250 kg/m3 de 0,20 m d'épaisseur
débordant de 0,05 m de part et d'autre de la bordure. La pose des bordures tient compte des
raccordements aux boites de lavage et d'arrosage, boites de raccordement de gargouilles,
bouches d'égout, bateaux, passerelles, etc.
Les bordures seront posées soit directement sur béton frais préalablement vibré, soit sur
béton ayant fait prise avec interposition d'une couche de mortier a 250 kg/m3 de DEUX
centimeétres (2 cm) d'épaisseur sur l'assise préalablement nettoyée et humidifiée. Les
bordures seront contrebutées par réalisation d'un épaulement ; la fouille située du coté de la
face postérieure de la bordure, entre le niveau supérieur de la fondation et le niveau inférieur
du revétement du trottoir sera comblée avec du béton a 250 kg/m3 fortement damé.

Les joints garnis de mortier de ciment dosé a 500 kg/m3, colorés a l'identique des bordures,
auront DIX millimétres (10 mm) d'épaisseur maximale. Ils seront serrés et lissés au fer. Un
joint sec de dilatation de cing (5) cm d'épaisseur sera ménagé tous les DIX métres (10 m).
La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de UN centimétre (1 cm) par
rapport a la ligne idéale.

Pose des bordures d'llots : Suivant les indications des piéces dessinées ou du Maitre d'CEuvre,
les bordures de défense, "giggle bar" et autres bordures pourront étre :
- Soit posées sans épaulement,
- Soit collées directement sur le revétement, le procédé de collage est soumis a I'acceptation
du Maitre d'GEuvre, le collage devra intéresser toute la surface d'assise des bordures.

Accessibilité aux personnes handicapées : Au droit des cheminements piétonniers,
I'accessibilité aux personnes handicapées sera réalisée par des bateaux de hauteur maximale
de 2 cm, chanfreinés a 1 pour 3. La largeur normale du cheminement sera de 1,50 m ou au
moins égale a 1,20 m.

1.2.12.2. Caniveaux

Les terrassements seront réalisés conformément aux terrassements ci-dessus. Les fils d'eau
ne devront pas présenter de contre pentes.

Caniveaux en béton préfabriqué : Sauf indications contraires, les caniveaux auront 0,60 m de
largeur et 0,20 m d'épaisseur. Le fond de forme sera réglé a (- 0,39 m) contre la bordure et
a (- 0,33 m) sur le bord de la fouille. Aprés compactage de I'assise, la face supérieure sera
parfaitement dressée et talochée. Le béton dosé a 250 kg/m3 de ciment /m3 sera damé ou
vibré et limité par le pavage ou le corps de la chaussée, sans qu'il soit laissé de vides.

Caniveaux pavés : Les fils d'eau seront réglés a (- 0,16 m) contre la bordure et a (- 0,10 m)
contre la chaussée. Le vide entre le pavage et la chaussée sera comblé avec du béton de
ciment dosé a 250 kg/m3 soigneusement compactée.

1.2.12.3. Assises

Constitution des assises : Suivant les indications du Maitre d'ouvrage, les assises ou couches
de forme seront réalisées soit avec des graves non traitées, soit avec des graves traitées aux
liants hydrauliques, soit en béton.

Réception de la forme : Il est précisé a I'Entrepreneur qu’il sera procédé a une réception
préalable de la forme de la couche de base avant tous travaux de pavage.

1.2.12.4. Exécution du lit de pose

Pose sur sable : Lorsque la pose des pavés ou des dalles sera réalisée sur sable, I'épaisseur
de la couche de celui-ci devra étre aussi uniforme que possible, ce qui nécessitera :

- que la pente du support soit la méme que la pente finale du revétement.

- que le lit de sable ne serve pas a rattraper des écarts de nivellement.

Pose sur béton : Lorsque la pose se fera sur béton, I'épaisseur de pose sera constante et
fonction de la nature du sous-sol. D’une fagon générale, il sera considéré que le lit de pose en
béton aura une épaisseur minimum et constante de douze cm (12 cm). Le lit de pose sera
nivelé a la regle et cylindré. Le lit de pose sera effectué en quantité suffisante mais compatible
avec la cadence de pose des pavés. Il ne sera pas exécuté des surfaces de lit de pose
supérieures a la surface pouvant étre pavées en une journée. L'Entrepreneur devra assurer la
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protection du lit de pose et en assurer la parfaite planéité. Il prendra également toutes
mesures pour la protection contre les eaux de toute nature et origine.

1.2.12.5. Classement des pavages et dallages

Les pavages et les dallages seront exécutés conformément aux indications du Maitre
d'ouvrage suivant le calepinage ou I'appareillage qu'il aura indiqué.

Le classement des pavages et des dallages est le suivant :
- les dalles minces d'épaisseur inférieure ou égale a 5/8 cm scellées au mortier de ciment
400 kg/m3,
- les dalles d'épaisseur comprise entre 5/8 et 12/15 cm posées sur mortier sec, 350 kg/m3,
- les pavés et les dalles d'épaisseur supérieure a 12/15 cm posés sur sable,
- les pavés et les dalles en pierres naturelles d'épaisseur ci-dessus posés sur mortier a 300
kg de ciment par m3,
- les dallages en ciment coulés en place.
- les dallages minces.

Revétement solidaire de I'assise : Le mortier a 400 kg/m3 sera étalé sur 0,03 m d'épaisseur
directement sur l'assise préalablement humidifiée : il sera tiré a la régle et taloché. Ces
opérations seront faites par travées suivant I'avancement pour que le battage ait toujours lieu
sur un mortier plastique. Les dalles pourront étre préparées DEUX heures (2h.) a VINGT-
QUATRE heures (24 h.) avant la pose par application d'une barbotine composée de ciment
et eau. Dans le cas contraire, le mortier de pose sera saupoudré d'une couche fine et réguliere
de ciment pur. Les dalles seront posées, réglées et ensuite battues vigoureusement a l'aide
d'une régle en bois et d'un maillet ou d'une machine a battre.

Revétement désolidarisé de |'assise : La couche destinée a désolidariser le mortier de forme
de l'assise pourra étre constituée d'une feuille de matiére plastique, d’un lit de sable de 0,01
m ou d'un feutre. Le mortier de forme, mortier de ciment dosé a 350 kg/m3, sera étalé sur
0,03 m d'épaisseur, compacté vigoureusement et nivelé. Le mortier de pose, dosé a 400
kg/m3 de ciment, sera ensuite étalé sur 0,02 m d'épaisseur.

Précautions particulieres : Il sera nécessaire d'interdire toute circulation des piétons pendant
trois jours, et celle des véhicules pendant huit jours aprés achévement des travaux. Le
passage des piétons pourra cependant étre assuré par la mise en place d'une protection légére
(planches ou toles) répartissant les charges sur un ensemble de dalles ou pavés.
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1.2.12.6. Dallages d'épaisseur moyenne

Le lit de pose de 0,04 m d'épaisseur sera constitué d'un mortier étalé, compacté et nivelé.
Avant la pose des dalles, le lit sera saupoudré d'une couche réguliére de ciment pur. Les dalles
dont la sous-face aura été préalablement humidifiée seront ensuite posées, puis affermies a
I'aide d'un maillet de caoutchouc.

Pavages et dallages posés sur mortier : Les éléments seront posés a bain de mortier a 300
kg de ciment/m3, de 0,04 m d'épaisseur. Les joints seront soigneusement hourdés avec le
méme mortier que celui qui aura été mis en place sous les pavés ou les dalles.

Dallages en mortier de ciment : L'épaisseur des dallages en mortier de ciment a 400 kg/m3
sera de 0,03 m (0,05 m devant les portes cochéres).

La face supérieure du revétement sera lissée soigneusement, puis bouchardée au rouleau ;
des joints au fer seront tracés, simulant des dalles de 1 X 0,50 m environ dans les parties
droites, ou des rayons dans les courbes.

1.2.12.7. Joints.

Joints de liaison : Le garnissage de l'espace laissé libre entre les éléments modulaires
consécutifs, permettra d'assurer la continuité et I'étanchéité du revétement souhaitables pour
la bonne conservation des couches supports. La pose jointive, réalisant un contact continu
des éléments est interdite.

Joints des éléments scellés : Les éléments scellés des revétements minces seront posés a
joints de 3 mm environ a l'aide de réglettes, de grilles, de croisillons ou tout autre dispositif
approprié. Les joints seront remplis 24 heures aprés la pose d'un coulis dans le rapport 1/1
de ciment CPA sans constituants secondaires, soit 1.100 kg par métre cube de sable fin de
granulométrie 0,08/1,2. Ce coulis sera soigneusement étalé avec une large raclette pour le
faire pénétrer a refus dans les joints.

Il sera ensuite effectué un bouchonnage de la surface pour niveler exactement les joints et
enlever toutes les traces de ciment. Dans certains cas, matériau trés rugueux, le mortier devra
étre coulé a I'entonnoir et nivelé a la truelle. Le nettoyage de la surface devra étre effectué a
I'aide d'une solution acide ou autres produits spéciaux du commerce qu'il faudra tester suivant
la nature du parement. Une ou deux heures aprés le début de prise du joint, une couche de
sciure humide ou feuille de polyéthyléne sera étalé sur toute la surface pour éviter la
dessiccation et assurer un bon durcissement des joints.

Le sable a utiliser sera du sable roulé a I'exclusion des matériaux de concassage.

Joints des éléments posés sur mortier sec : Les éléments posés sur mortier sec auront des
joints de liaison de 3 a 5 mm de largeur qui seront remplis de mortier sec dosé a 450 kg de
ciment CPA par m3 de sable 0,08/2. Ce mortier sera passé au balai dans les joints et fiché a
I'eau. Les parties dégarnies lors de ces opérations feront I'objet d'un nouveau garnissage.

Joints des éléments épais posés sur sable : Les éléments épais posés sur sable auront, apres
la pose, des joints de 5 a 10 mm de largeur, garnis une premiére fois de sable poussé au balai
et fiché a I'eau. Ensuite, les pavés en pierre seront cylindrés, les pavés a emboitement et les
briques seront damés a la plaque vibrante. Les joints dégarnis par ces opérations feront I'objet
d'un nouveau garnissage de sable ou de mortier dosé a 250 KG de ciment. La surface sera
ensuite balayée et lavée a I'eau afin de la débarrasser des matériaux répandus en excédent.
Les joints des dalles seront terminés a la truelle avec un mortier de ciment dosé a 400 kg/m3
soigneusement lissé et tiré au fer.

Joints de retrait flexion : Ils sont destinés a localiser les fissures d'une maniére franche dans
les revétements continus en béton ou dans les assises en béton ou grave ciment supportant
un revétement collé. Dans ce cas, les joints de retrait flexion de I'assise devront correspondre
exactement au joint de dilatation du revétement. Les joints seront en général espacés de 5 m
et réalisés aprés durcissement a I'aide de scies diamantées. Le trait de scie aura une largeur
de 4 a 6 mm et une profondeur comprise entre le 1/4 et le 1/5 de I'épaisseur de la dalle ou
de l'assise. Les joints seront ensuite garnis d'un produit empéchant les infiltrations d'eau et
les crasses de s'introduire entre les lévres du joint. L'entrepreneur devra employer a cet effet,
des produits compressibles :

- Coulés a chaud : bitume ou goudron, plus ou moins traités et améliorés,

- Coulés a froid : polyméres a 1 ou 2 composants,
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- Préformés : Néoprene.

Joints de dilatation : Cette sorte de joint est indispensable pour les revétements minces
scellés. Ils devront isoler des surfaces dallées inférieures a 30 m2. La largeur du joint de
dilatation doit étre de 1 cm environ et il doit intéresser I'épaisseur du carreau et de la chape
de mortier de pose ainsi que I'épaisseur du mortier de forme si celui-ci est désolidarisé du
support, sinon, le joint devra coincider avec le joint de retrait flexion de I'assise. Les joints
seront répartis suivant le calepinage général et sera garni d'un produit compressible comme
dans le cas précédent.

1.2.12.8. Pose des pavés

La pose des pavés s'effectuera « le poseur face a I'avancement ». Il est rappelé que les coupes
et raccordements divers sont une sujétion de l'opérateur économique et que I'Entrepreneur
aura dd en tenir compte dans ses prix. Aucune plus-value ne sera due a ce titre.

Jointoiement : Les joints seront aussi serrés que possible et devront correspondre aux
prescriptions du fournisseur. Aprés la pose des pavés, le jointoiement sera fait selon le cas,
soit au béton, soit au sable stabilisé de nature et de caractéristiques conformes au présent
C.C.T.P. Le jointoiement sera effectué par balayage a raison de 8 a 10 litres par métre carré.

Compactage : Les zones pavées courantes jointées au sable, seront compactées a la dame
vibrante ou au cylindre vibrant, par autant de passages qu’en nécessitera la parfaite
stabilisation du revétement sans que le nombre de passages puisse étre inférieur a trois. Le
compactage sera effectué a partir du centre de la réalisation en progressant vers |'extérieur.
Aprés chaque passage du compacteur, les joints seront a nouveau bouchés au sable et la
planéité vérifiée. Tout défaut éventuel sera immédiatement réparé.

1.2.13. MISE EN OEUVRE DES BETONS

1.2.13.1. Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cinqg (+ 5) degrés
Celsius, tout travail de bétonnage sera interdit.

1.2.13.2. Bétonnage par temps chaud, de pluie ou vents desséchants

Lorsque la température ambiante sera supérieure a 20° C, l'entrepreneur devra assurer
I'arrosage de la couche support.

Lorsque la température ambiante sera égale ou supérieure a 25° C, outre l'arrosage de la
couche support, I'entrepreneur devra renforcer la dose du produit de cure et effectuer deux
répandages successifs.

En cas de risques importants de fissuration, le Maitre d'ouvrage pourra demander a
I'entrepreneur, sans que celui-ci demande réparation, de surseoir au bétonnage en cours ou
prévisible.
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1.2.14. PLANS A FOURNIR - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

1.2.14.1. Plans d’exécution

Tous les plans d'exécution des ouvrages seront notifiés sans frais a I'entrepreneur. Ces plans
seront établis par le Maitre d'ouvrage auteur du projet pour tous les ouvrages mentionnés
dans la commande.

Seront a la charge de I'entrepreneur, tous les plans d'exécution rendus nécessaires par une
variante proposée par l'entrepreneur ainsi que tous les plans des ouvrages provisoires
éventuels rendus nécessaires pour la conduite des travaux définis par I'entrepreneur dans son
programme.

La vérification du dimensionnement de la structure (épaisseur des bétons, ferraillage, etc.)

sera a la charge de l'entrepreneur et pourra étre effectuée par I'organisme ou le bureau
d'études de son choix, mais qui devra étre agréé préalablement par le Maitre de I'Ouvrage.

1.2.14.2. Plans de récolements

L'entrepreneur établira les plans de récolement au fur et a mesure de I'exécution des travaux
et les tiendra a la disposition du Maitre d'ouvrage qui pourra ainsi contréler la bonne
implantation des ouvrages.

Apreés I'achevement des travaux, et conformément aux prescriptions des différents fascicules
du C.C.T.G. et aux prescriptions du C.C.A.P., I'entrepreneur établira a ses frais les plans
généraux et de détails conformes a I'exécution des travaux dans le cadre du présent marché.

Ces plans seront remis au Maitre d'ouvrage pour Vvérification. L'entrepreneur remettra
également les notices de fonctionnement et d'entretien des appareillages installés pendant les
travaux.

Apres vérification, I'entrepreneur remettra au Maitre d'ouvrage deux (2) exemplaires des
plans de récolement plus un exemplaire reproductible.
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2. SPECIFICATIONS PARTICULIERES

A)TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. INSTALLATIONS. PREPARATIONS

2.1.1. INSTALLATIONS

Cas de chantier isolé comportant une faible masse financieére par rapport a l'installation
nécessitée Installation lourde de chantier.
- Amené et repliement de baraquement sanitaire, bureaux, vestiaire compris raccordement,
consommation évacuation.
- Cloture de chantier étanche aux poussieres de 2 m de haut y compris toutes sujétions
- Bennes d‘évacuation aux décharges y compris installation compléte des goulottes
d’évacuation et protection sécurité, loué a la semaine.
Ces compléments de prestations ci-dessus ne sont dus qu'a condition que ceux-la sortent du
cadre de ceux normalement prévus dans chaque prix unitaire. Seul le Maitre d'ouvrage peut
décider s'il y a application possible ou non compte tenu de sa propre analyse du contexte
d'exécution.

2.1.2. CLOTURES - SIGNALISATIONS

2.1.2.1. clbtures de chantier :

2.1.2.1.1 - Clétures claire voie 2mh
Mise en place d'une cloture mobile sur plots, I'amortissement pendant la durée des travaux et
la dépose en fin de chantier.

2.1.2.1.2 - Pose de piquets sur plots

Fourniture et pose sur plots en béton de piquets acier Té comprenant acier épointé a la
longueur utile +0,40m extrémité a scellement et trous de passage des fils tendeurs,
terrassement en terres dures de 40x40 a 60x60 suivant piquet et béton de remplissage y
compris alignement et réglage.

2.1.2.1.3 - Pose de grillages seule

Fourniture et pose de grillage au choix du maitre d'ouvrage, galvanisé ou plastifié, de diametre
2,2 a 3 mm, mailles losange ou rectangulaire comprenant les fils de fer de tension, les
tendeurs a cran d'arrét fournis et posés.

2.1.2.2. Signalisations :

2.1.2.2.1 - Barriéres de 1 m.

Fourniture et mise en place de barriere métallique de 1mht délimitant un périmétre suivant
plan de masse comprenant la fourniture et le repli suivant le cas de figure, I'amortissement
pendant la durée des travaux et la dépose en fin de chantier.

2.1.2.2.2 - Bloc de balisage plastique

Fourniture et mise en place de blocs plastiques de balisage rouges et blancs remplis d'eau
délimitant le chantier suivant plan de masse comprenant I'amortissement pendant la durée
des travaux et la dépose en fin de chantier.

2.1.2.2.3 - Bloc de balisage béton

Fourniture et mise en place de blocs béton de balisage délimitant le chantier suivant plan de
masse comprenant I'amortissement pendant la durée des travaux et la dépose en fin de
chantier.
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2.2,

2.1.2.2.4 - Feux tricolores de chantier (par jour)
Mise en place de feux tricolores de chantier transportables sur roulettes et alimentés par
batteries ou sur le réseau si possible.

2.1.2.2.5 - Panneaux de signalisation routiére (par jour)

Fourniture et mise en place de poteaux supports de signaux de police ave obturation en téte
par bouchon plastique y compris trous dans la chaussée et scellement adapté avec pose des
panneaux de police triangulaires (type A), hexagonaux (type AB) ou ronds (type B)
comprenant tous les accessoires de fixation (renforts, colliers, boulons...).

2.1.2.2.6 - Piquetage
L'opérateur économique devra faire réaliser par un géomeétre expert le piquetage des ouvrages

concessionnaires connus et inconnus conformément a la norme AFNOR NF S 70- 003-1 de
juillet 2012.

DEMOLITIONS. ADAPTATIONS. EVACUATIONS

2.2.1. DEPOSES ET DECOUPES

Découpe des revétements de sol en enrobé ou béton y compris évacuation a la décharge.
Démolition de regards et mise a niveau du tampon.

2.2.2. DEMOLITION

2.2.2.1. Nettoyages de terrains

Nettoyage de déchets végétaux, gravois ou terre, Transport a la brouette pour chargement,
forfait de 50 ml, puis par tranche de 25 ml.

Transport et Evacuation aux décharges publiques y compris taxes et frais divers prévus a
I'article 2.3.3.4.

2.2.2.2. Démolitions et découpes chaussées

Travaux de démolition de magonnerie ou de béton comprenant la démolition de I'ouvrage et
I’évacuation des gravois, y compris toutes sujétions d’exécution et de précaution des ouvrages
concernés.

2.2.2.3. Préparation, découpes de chaussées

Découpe de chaussée pour tranchées sur épaisseur de 10 a 20 cm a la béche brise béton ou
a la scie portée. Démolition de chaussée existante aux engins mécaniques, y compris
évacuation et droits de décharges.

Dépose de bordures de trottoirs avec récupération ou évacuation a la décharge publique.

2.2.2.4. Evacuation et traitement des matériaux dangereux

Matériaux amiantés :
L'amiante peut étre présente dans les matériaux de construction jusqu’en 1997.

Lorsque que des matériaux contenant de l'amiante doivent étre déposés (canalisation,
enrobés,...), le titulaire aura en charge |'établissement des plans de retrait amiante, les
démarches aupres des services instructeurs, le conditionnement et le traitement des éléments
amiantés conformément a la réglementation. Le titulaire devra transmettre au maitre
d’ouvrage les bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante (BSDA).

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante pendant la réalisation
des travaux, le titulaire doit arréter immédiatement les travaux et avertir le maitre d’ouvrage
qui se chargera des diagnostics complémentaires.
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2.3.

Le titulaire chiffrera le cout a la tonne de matériau amianté qui sera effectivement évacué et
retraité. Le BSDA servira a établir la quantité a facturer.

Le traitement du déchet amianté devra se faire soit par INERTAGE (vitrification), soit par
ENFOUISSEMENT. Le maitre d’ouvrage choisira la solution a retenir par le titulaire.

NB : La prestation décrite dans cet article se rajoute a celle déja prévue dans le CCTP et le
BPU si les déchets ne sont pas amiantés.

Matériaux contenant des HAP (hydrocarbure Aromatique Polycycliques) :

Des hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) peuvent étre présents dans les
revétements routiers jusqu’en 2005.

Avant toute intervention sur les revétements en enrobés (route, trottoirs,..), le maitre
d’ouvrage doit fournir les justificatifs de la présence ou non de HAP au titulaire sauf si la
présence d’amiante a été confirmée par analyse au préalable.

Dans le cas ou le revétement déposé ne pourrait pas étre réutilisé a chaud ou a froid, Le
titulaire chiffrera le cout a la tonne comprenant le conditionnement, I'évacuation et le
traitement final du déchet. Un bordereau de suivi du déchet contenant des HAP servira a
établir la quantité a facturer.

NB : La prestation décrite dans cet article se rajoute a celle déja prévue dans le CCTP et le
BPU si les déchets contiennent des HAP qui ne permettent pas d’étre réutilisé a froid et a
chaud.

TERRASSEMENTS - TRANCHEES - REMBLAIS

2.3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1.1. PROTECTION D'ARBRES

Ce prix a l'unité rémunére les mesures de protection d'arbre constituées par la construction
d'une enceinte autour des végétaux a protéger. Il comprend :

- la taille 1égére éventuelle de I'arbre,

- la fourniture et la mise en place de planches de bois, fixées par cerclage, avec piquets ou
tout autre moyen, sur une hauteur de 2.00m minimum,

- I'entretien pendant les travaux,

- le démontage et I'évacuation en fin de chantier.

2.3.2. TERRASSEMENTS GENERAUX

Exécution de terrassement en masse y compris évacuation des terres ou mise en dépot,
dressement des parois et régalage soigné du fond de fouilles. Préservation des ouvrages
conservés.

L'ensemble de ces prix s'applique aux meétres cubes mesurés aux vides des fouilles et ne prend
pas en compte, sauf indications contraires, le chargement des déblais excédentaires ou
impropres aux remblais et leur transport en décharge.

Ces prix rémuneérent en général :

- les piquetages complémentaires,

- la démolition des trottoirs avec stockage éventuel des bordures en vue de réemploi,

- la réfection de ces bordures en cas de dégradations

- les déblais proprement dits, extractions quel qu'en soit le mode, la nature des terrains et
I'encombrement du sous-sol,

- la protection contre les eaux de toutes natures pendant I'exécution des déblais,

- les sujétions relatives a la traversée d'ouvrages souterrains existants ainsi que leur
éventuelle remise en état,

- la protection contre les eaux de toutes natures pendant I'exécution des déblais,

- I'assainissement de la surface de travail,

- le compactage du fond de fouille jusqu'a obtention de la valeur de 95 % de I'optimum
PROCTOR modifié sur une épaisseur de trente centimetre (30cm) au moins,

- les dispositifs de gardiennages, éclairage de sécurité et de balisage imposés par les
organismes officiels,

- les mesures nécessaires pour assurer la circulation et les acces aux riverains ou utilisateurs.
Ces prix s'appliquent aux metres cubes mesurés en place, déblais extraits aux engins
mécaniques, sans évacuation.
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2.3.2.1. Décapage de terre végétale

Et nettoyage de la surface comprenant :

- le décapage de la couche de terre végétale sur une épaisseur d'environ 0,20m,

- le chargement, le transport et le déchargement en un lieu de stockage désigné par le Maitre
d'CEuvre, situé sur, ou a proximité du chantier.

2.3.2.2. Déblais en masse

Conformément au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics
de travaux exécutés aux engins.

2.3.2.2.1 - En terrain meuble ou terre végétale.
2.3.2.2.2 - En terrain mi-dur ou tout-venant compacté.

2.3.2.2.3 - En terrain dur ou en rocher, nécessitant I'emploi du compresseur, d'engins
mécaniques spéciaux type B.R.H. ou de I'explosif.

2.3.2.3. Purge

Ce prix au metre cube rémuneére :

- le nivellement sommaire des fonds de formes et le réglage des talus,

- les frais d'étaiement et de blindage éventuels,

- le compactage du fond de fouille jusqu'a obtention de la valeur de 95 % de I'optimum
PROCTOR modifié sur une épaisseur de trente centimétres (30cm) au moins,

- le chargement, le transport et le déchargement,

- I'évacuation des déblais excédentaires en décharge,

- Le remblai en matériaux d'apport, comprenant la fourniture, le transport et le déchargement
de matériaux destinés a assurer I'homogénéité de portance du terrain sous 'ouvrage projeté,
- leur mise en ceuvre par couches compactées de 0,20m d'épaisseur,

- toutes sujétions.

2.3.3. TERRASSEMENTS EN TRANCHEES - REMBLAIEMENT - AVERTISSEUR

2.3.3.1. FOUILLES EN RIGOLES, OU EN PUITS EXECUTION MECANIQUE

A réaliser en terrain meuble ou dur

2.3.3.2. Ouverture et remblaiement de tranchées

Comprise de 0.50 a 1mh en terrain moyen pour pelle mécanique

2.3.3.3. Tranchées, exécution mécanique

Comprise de 0.50 a 2,00 de large et 0.70 a 2.50 de haut en terrain meuble et dur.
Fourniture et pose de grillage avertisseur.

2.3.3.4. Chargement - transport et évacuation aux décharges de terre/déchets de
démolition

Chargement et évacuation de déchets inertes ou de terre amoncelée sur un terrain accessible

a I'engin mécanique et évacuation a la décharge.
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2.3.4. REMBLAIS

Ce prix s'applique au métre cube en place et comprend :

- les piquetages supplémentaires,

- La fourniture éventuelle, le transport a pied d'ceuvre et le déchargement des matériaux,

- I'épandage et le réglage,

- le compactage par couches d'épaisseur maximale prévue par le C.C.T.P. jusqu'au niveau des
couches de fondation,

- la mise a niveau des fonds de formes,

- la mise en ceuvre avec réglage et talutage,

- toutes sujétions d'évacuation des eaux de surface, d'épuisements de constitution et
d'entretien des pistes et voies éventuelles,

- les essais éventuels et toutes sujétions.

2.3.4.1. REMBLAI PRIS SUR SITE

Ce prix comprend :

- la reprise en dépot des terres de bonne qualité et remblais issus des déblais extraits sur le
chantier et jugés satisfaisants par le maitre d'Cuvre,

- I'enléevement de tous les débris végétaux et pierrailles, tris et purges de blocs de diametres
supérieurs a 5cm et leur transport en décharge.

2.3.4.2. REMBLAI D'APPORT

Ce prix comprend :

- la fourniture et la mise en ceuvre de remblais en matériaux d'apport graveleux (grave
concassée) pour mise a niveau des fonds de forme de chaussée ou trottoirs, ou le
remblaiement de fouilles ou tranchées,

- le compactage par couches d'épaisseur maximale prévue par le C.C.T.P, jusqu'au niveau des
couches de fondation.

Remblais compactés pour remblais de plates--formes, de chaussée ou de trottoirs.

2.3.4.3. REMBLAIEMENT SPECIFIQUE DE SURFACE
Travaux comprenant ajout de matériaux a fournir fournis, y compris pilonnage et compactage
légers des remblais. Matériaux selon art. CBPU

2.3.4.4. EMPIERREMENT

Ce prix rémunére le matériau mis en place et comprennent :

- le transport et la mise en ceuvre de matériaux du type "Ballast, caillasse, pierre cassée ou
blocs de 1 a 10 tonnes" de qualité calcaires, ou silico-calcaires, quel qu'en soit leur provenance
(Durance, Crau, St. Tronc, etc.),

- le réglage et le compactage par couches élémentaires et/ou,

- le transport et la mise en place ordonnée, assurant une bonne assise, de rochers gros calibre
en retenue de terre pour aménagement de talus paysagers y compris préparation préalable
du talus a traiter,

- toutes sujétions.

Enrochement y compris la mise en place ordonnée des blocs de toutes dimensions.

Dalles sur talus en pierres de formes plates, posées en opus.

2.3.4.5. Transport & la brouette
Ou au seau, de matériaux divers dans les rues et lieux ol l'accés ne permet pas le transport
par engin.

2.3.4.6. POMPAGE

Mise a disposition sur le site du matériel nécessaire pour assurer un assechement des fouilles,
y compris les sujétions d'entretien, les branchements électriques et la fourniture éventuelle
d'un groupe électrogéne.

NOTA : les frais pour pompages inférieurs a 50m3/h sont intégrés dans le prix de
terrassement.
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B)RESEAUX DIVERS

2.4, CANALISATION ET RESEAUX — NETTOYAGES
2.4.1. RESEAUX

2.4.1.1. Réseaux assainissement — Drains

Fourniture et pose de tuyaux d’assainissement, posés en fond de fouille sur lit de sable, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d’emboitement, de facon des joints, de mise en
place, de pente, de mise a niveau, de calage et de fourniture.

Drainage en plastigue
Préparation du terrain avant pose, feutre géotextile, calage, protection et mise en place du
tube PVC annelé ou rigide

2.4.1.2. Regards

Fourniture et pose de regard de branchement ou de visite, y compris branchement et
scellement des canalisations,

Réalisation d’un fond de regard en béton

Réalisation d’un radier béton magonné avec cunette passante si nécessaire, toutes dimension
jusqua 1 M2,

Réalisation du regard de visite :

Fourniture, pose et scellement d'élément préfabriqué en béton compris raccords, blocage en
sable ou ciment et toutes sujétions de mise en ceuvre, de fournitures, de mise a niveau, de
calage, de fixation, de scellement, d’adaptation et de branchement aux canalisations
existantes et ou terrain.

Non compris couvercle ou tampon+cadre en sus.

Couvercles, tampons :

Pose et scellement (si besoin) d’élément de fermeture des regards.
Ces éléments pouvant étre en fonte, béton, polypropyléne, hydraulique composite, ...
La fourniture sera rémunérée sur prix catalogue

Regard Avaloirs :

Fourniture, pose et scellement d’élément préfabriqué en béton compris raccords, blocage en
sable ou ciment et toutes sujétions de mise en ceuvre, de fournitures, de mise a niveau, de
calage, de fixation, de scellement, d’adaptation et de branchement aux canalisations
existantes et ou terrain.

La prestation sera réalisée avec les prix décomposés dans les différentes lignes du
BPU.

Non compris le tampon et/ou la grille avaloir en sus.

Tampons, grille, avaloir :

pose et scellement (si besoin) d’élément de tampon avec profil de bordure des regards avaloir,
ou des grille avaloir seule.

Ces éléments pouvant étre en fonte, béton, polypropyléne, hydraulique composite, ...

La fourniture sera rémunérée sur prix catalogue
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2.4.1.3. Réseau Telecom - chambres de tirage

Fourniture et mise en place de chambre de tirage conforme orange ou France télécom de type
L1T et L3émeT, de regard et répartiteur orange ou France télécom, y compris toutes sujétions
d’exécution, de fourniture et de branchement sur réseaux existants et chambre de
raccordement. Ce prix a I'unité comprend :

- la fourniture et la pose de cadre, plaque et tampon en fonte ductile TP 2,

- le colmatage soigné des fourreaux,

- la fourniture et mise en ceuvre des remblaiements soignés autour du regard ainsi obtenu,

- toutes sujétions.

2.4.1.4. Fourreaux PVC Télécom et électricité

Ce prix rémuneére la fourniture et la pose en tranchée ouverte (les terrassements sont comptés
séparément) de fourreaux de réservation en PVC pour passages de cadbles ou canalisations
diverses et comprend :

- le déroulage ou I'alignement des canalisations,

- le béton d'enrobage éventuel,

- la pose de grillage avertisseur plastique de couleur adaptée au réseau recouvert.

Ex. Fourreaux 3 x @45.
Ce prix comprend la fourniture et pose de 3 (trois) fourreaux PVC g 45mm au métre linéaire.

2.5. ASSAINISSEMENT PLUVIAL.

2.5.1. CANALISATIONS

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la pose de canalisations de toute nature sur le
fond bien dressé de la tranchée.

La pose sera effectuée conformément au fascicule 70 du Cahier des clauses techniques
générales. Ce prix comprend :

- les piquetages complémentaires et I'implantation précise de I'ouvrage,

- Le compactage soigné du fond de forme, avec apport éventuel de matériaux de remblais
pour le dressage et la réalisation de la pente,

- la fourniture, le transport, le déchargement, ainsi que I'approche, la descente et la mise en
place des conduites ou des éléments de cadre en tranchée ou en élévation,

- le calage et le bardage des tuyaux, les coupes ou le trongonnage sur tuyaux posés ou non,
- le raccordement étanche aux regards existants ou projetés,

- la réalisation des joints, raccords et adaptations mineurs au terrain ou réseaux éventuels,

- les réservations nécessaires pour le passage de réseaux divers (EDF, TELECOM, etc..., sous
ou sur ouvrage,

- toutes sujétions pour la parfaite réalisation de I'ouvrage,

- la fourniture et la réalisation des joints ou piéces spéciales de raccordement,

- la réalisation éventuelle de bouchons aux extrémités des antennes,

- les essais d'étanchéité,

- toutes sujétions pour fourniture, outillage et main d'Cuvre,

- la protection des ouvrages en cours de réalisation, contre les dégats des eaux occasionnés
par d'éventuels orages violents ou arrivées d'eaux souterraines,

- les frais de pompage et de déviation de ces eaux pendant les travaux.

Le prix s'applique au métre mesuré dans I'axe de la canalisation sans décompte des regards
intermédiaires.

NOTA : Les terrassements en déblais et remblais sont comptés a part aux prix "Terrassements
en tranchée" précédents.

2.5.1.1. Buses PVC

Série 1 assainissement a joints caoutchouc (Norme Frangaise) comprenant :

- la mise en ceuvre de joint et leur fagcon (joint caoutchouc),

- le nettoyage, la pose du manchon, de la rondelle et I'enduit de la pate lubrifiante,
- les essais de conduite.
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2.5.1.2. Annelées (PEHD)

Non armé.

2.5.1.3. Buses béton

Série 135 A.

2.5.2. OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Ces prix a l'unité rémuneéerent la réalisation des liaisons et raccordements aux ouvrages
existants, en amont et en aval de la partie a buser.

Ces prix comprennent :

- les terrassements complémentaires et I'évacuation des déblais,

- le dégagement de I'ouvrage en place, la mise a nu et le nettoyage de la magonnerie,

- la confection des coffrages et réservations nécessaires,

- la fourniture et la réalisation soignée des ferraillages,

- la fourniture et la mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg de ciment,

- la finition et le lissage des parties exposées au passage de I'eau,

- les remblaiements autour de I'ouvrage ainsi réalisé,

- et toutes sujétions.

NOTA : L'entreprise devra fournir au Maitre d'Cuvre les plans d'exécution et de ferraillage de
ces ouvrages de raccordement.

2.5.2.1. Raccordement sur ouvrage existant

En béton armé ou sur galerie existante en pierre de taille. Ce prix rémunére a l'unité :
- les terrassements pour dégager I'ouvrage,

- le percement de la paroi (y compris découpe des aciers éventuels),

- I'évacuation des gravats en décharge,

- le scellement de la canalisation d'arrivée,

- I'étanchéité de l'ouvrage,

- le pompage si nécessaire pour abaissement du niveau de I'eau,

- la protection durant le temps de prise du scellement,

- toutes sujétions.

Nota : toute détérioration causée a la galerie par I'entrepreneur lors du percement de la paroi
sera reprise a ses frais.

Section de I'ouvrage a raccorder.

2.5.3. REGARDS

2.5.3.1. Suppression de regard

Suppression de regards de visite ou de jonction circulaires, carrés ou rectangulaires. Ce prix
comprend :

- La dépose soignée des appareils de voirie, tampons, cadres, grilles etc.

- La démolition éventuelle de magonnerie,

- Le tamponnement éventuel de canalisations,

- le remblaiement du regard en matériaux d'apport,

- la reconstitution de la chaussée ou du trottoir en matériaux identiques a I'environnement,

- toutes sujétions pour la réalisation compléte de cette prestation.

33
CCTP Accord Cadre - Procédure AMU28-2025



2.5.3.2. caniveau + grille

Ce prix rémuneére la réalisation du regard sous grille, profondeur moyenne de 0,60m suivant
largeur, et comprend :

- les terrassements

- I'évacuation des déblais en décharge

- la fourniture et la mise en ceuvre de béton de fondation et des éléments préfabriqués

- la réalisation de la cunette et des formes en béton,

- la pose du cadre et de la grille en fonte, série B125, C250, D400.

- le raccordement a la conduite,

- les reprises de revétement.

NB : La fourniture du caniveau et de la grille sera facturée a part sur prix catalogue.

2.5.3.3. Remaniement de regards

Ce prix a I'unité, rémunére la modification des regards existants sous chaussée ou trottoir
pour les adapter au projet, par mise a niveau ou ripage des cheminées et cadres/tampons sur
moins de 30cm (évitement d'ouvrages de surface tels que bordures et caniveaux) et comprend

- le démontage et la dépose soignée du cadre et de la plaque ou de la grille (fonte, acier ou
béton),

- les découpes soignées du revétement et petits terrassements pour la mise a jour manuelle
des tétes des ouvrages,

- la fourniture et la mise en ceuvre de béton pour mise a niveau du cadre et/ou la déviation
de la cheminée,

- la pose du cadre et du tampon ou de la grille,

- la mise au niveau a la cote finie,

- les raccords des ouvrages au revétement de chaussée,

Les dimensions indiquent le coté du regard ou son diamétre.

- SANS REMPLACEMENT.
Ce prix comprend le réemploi du cadre et du tampon déposé.

- BOUCHE A CLEF.
Y compris essais et mise a niveau de la bouche : réglage a vis au minimum.

- REPLACEMENT DE TAMPONS.
Ou plaques diverses, y compris la fourniture et la pose du cadre et du tampon neuf, en fonte
ou en acier.

- BOUCHE A CLEF.

Remaniement de bouche a clé de robinet vanne ou de branchements comprenant :

- le remblayage avec remplacement si nécessaire d'une partie des déblais extraits,

- la dépose et la pose de la dalle d'assise et de la bouche a clé,

- la fourniture et la pose d'un tube allonge supplémentaire, coupe comprise, réglage a vis au
minimum,

- les essais et mise a niveau de la bouche.

NB : la mise a niveau de la bouche a clé par vissage ou dévissage de la rehausse n'est pas
considérée comme un remaniement de bouche a clé.

2.5.4. APPAREILS DE VOIRIES

2.5.4.1. Tampons

Ce prix a l'unité rémunére :

- la fourniture et la pose d'éléments en fonte comprenant :

- la dalle réductrice a @ 600,

- le cadre fonte ou acier moulé et le tampon g 800, série lourde tels que définis au C.C.T.P,
- le mortier de pose,

- toutes sujétions.

- Tampon fonte ou acier, fermeture par 3 points.
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2.6.

2.5.4.2. Ppieces moulées de voirie

Fourniture et pose de pieces moulées de voirie de toute forme et toutes dimensions (tampons,
plaques, grilles...). Les petits travaux de magonnerie ou de terrassement sont comptés a part.

2.5.4.3. Equipement de regard

ECHELONS.
Fourniture et pose d'échelons en aluminium coudés sur regards existants g 20mm, entrave
330mm et longueur de bras 210mm.

CANNE.
Fourniture et pose de canne escamotable en aluminium.

BOUCHE INODORE.

Fourniture et mise en place dans regard existant, de clapets d'égout destiné a empécher les
remontées d'odeurs. Ce prix comprend les travaux d'adaptation de macgonneries dans le
regard, le scellement de I'appareillage, les essais.

Dimensions du regard :

2.5.5. GAINAGE DES CANALISATIONS

Les travaux consistent en la fourniture et pose de manchettes résinées ou de gainage
structurant et étanche complet de troncon. Pour ce faire I’entreprise, effectuera les opérations
suivantes :

e Curage et une inspection vidéo sur la zone d’intervention (cette prestation ne peut étre
séparée de la prestation compléte) ;

e Découpe des racines ou obstacle par robot de fraisage ;

e Mise en place d'un bouchon et captation (déviation) des effluents pendant toute I'opération
de gainage (cette prestation ne peut étre séparée de la prestation compléte) ;

e Fourniture et mise en place de manchettes ou de gainage complet de type thermo liner
par réversion et imprégnée de résine époxy, polymérisation sur place a la vapeur ;

e Essai d’étanchéité pour le cas de la mise en place d’un gainage complet ;

e Inspection vidéo aprés réparation et fourniture d’un rapport (cette prestation ne peut étre
séparée de la prestation compléte).

ADDUCTION EAU POTABLE

2.6.1. CANALISATIONS

Ces prix rémuneérent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations et piéces de
raccord (coudes, tés, culottes, bouchons etc.), pour eau sous pression et comprend :

- la fourniture et le transport a pied d'CEuvre, I'approche en bord de fouille, la descente et le
raccordement de tuyaux et piéces de raccord,

- la protection contre la corrosion des joints, des brides, des boulons et des écrous, etc., par
badigeon d'enduit bitumineux appliqué a chaud ou par procédé analogue accepté par le maitre
d'CEuvre,

- le bardage, les coupes sur tuyaux posés ou non,

- la fourniture et la mise a joint et leur fagon y compris le nettoyage, la pose de la rondelle et
I'enduit de la pate lubrifiante pour les joints,

- les arréts d'eau et leurs sujétions,

- les essais de conduite et stérilisation avec les remplissages de la conduite,

- les sujétions de plaques pleines et de raccordement y compris la vidange des différents
trongons apreés essais,

- la stérilisation ainsi que toutes les installations provisoires, s'il y a lieu, permettant la purge
de l'air dans les trongons précités,

- les butées provisoires nécessaires aux essais,

- la fourniture et le déroulage du grillage avertisseur,

- tous les aléas et sujétions de fourniture et d'exécution.
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NOTA : Les diamétres exprimés sont mesurés intérieurement.
La longueur a compter est mesurée suivant |'axe de la conduite, sans déduction du linéaire
occupé par les piéces de raccord et vannes. La fourniture et la pose de ces piéces seront
payées par application des prix du métre linéaire de la conduite correspondante, en utilisant
les longueurs fictives indiquées ci-aprés :

- Plaque pleine : 0,80m, B.U. : 1,00m, PP : 1,00m, Joint démontage : 2,00m,

- Manchon : 3,20m, Cone : 3,40m, TC (brides) : 5,00m

- Esse de réglage : 6,00m, Joint réparation : 8,00m.

Principe de raccordement a respecter sur le réseau privée AEP du campus de
Luminy :

PRINCIPE D'ALIMENTATION AEP DU BATIMENT
DEPUIS LE RACCORDEMENT SUR LA CONDUITE PRINCIPALE
DU CUSTEL

vers réseau de distribution du batiment

BY-PASS permettant la maintenance

des équipements (fortement recommandé
afin d'éffectuer la maintenance du compteur,
du détendeur et du filtre tout en conservant
une continuité d'exploitation).

vanne & boisseau sphérique

Détendeur (compris 2 manométres 16bars
de part et d'autre du détendeur)

Compteur volumétrique (marque ITRON imposé)
modele FLODIS ou FLOSTAR M suivant DN
avec téte de comptage émétrice HRS 868 MHz
de la société homerider systems (birdz) a pile

A l'intérieur du batiment
ou a I'extérieur dans

un regard a proximité
du batiment

Lax

Filtre a tamis

3 vannes type EURO 20 PAM a opercule caoutchouc

avec sens de fermeture anti-horaire
A l'extérieur L

sur le réseau principal du campus
l'ensemble des éléments

posés doivent étre du diameétre de
la canalisation principale PN 16

\\

< Conduite principale AEP du campus

NB : prévoir un clapet anti retour conforme au réeglement sanitaire

2.6.1.1. CcConduites fonte

En fonte standard 2 GS a joints automatiques flexibles pour eau sous pression comprenant.

2.6.1.2. Conduites acier

Revétue intérieurement de mortier de ciment et extérieurement d'une protection de type "C".
Ce prix comprend également la confection des joints soudés a I'arc (bout a bout droit ou
d'angle, slip joint, brides) en tranchée ou hors tranchée,

- la réfection du revétement "C" aprés soudure,

- I'essai du revétement au balai électrique.
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2.6.1.3. Conduite polyéthyléne haute densité (PEHD)

Série 10 bars, y compris les piéces de raccordement sur la canalisation existante.

Série 16 bars, y compris les piéces de raccordement sur la canalisation existante.

Ce prix comprend également la confection des joints électrosoudés sur toutes les piéces de
la nouvelle canalisation et sur la canalisation existante si elle est en PEHD.

2.6.2. ACCESSOIRES

L'ensemble des équipements seront en PN 16.

2.6.2.1. Compteur eau

Pose d'un compteur d'eau et accessoires sur un branchement en attente, en regard ou en
niche, du joint T.M.P. ou similaire, la vérification des étanchéités, la fixation sur le support et
toutes sujétions. (Compris dépose et évacuation du compteur existant le cas échéant)

NB : les compteurs d’eau seront de type FLODIS ou FLOSTAR de marque ITRON (ou marque
DIEHL) selon le diamétre et sera pré-équiper pour recevoir une téte émettrice HRS (Home
Reader Systéme) a pile compatible avec le systeme de télérelevage a distance de la
consommation d’eau de l'université (la téte de comptage n’est pas a fournir par le titulaire).

2.6.2.1.1 - SANS FOURNITURE.
Seule la pose est a prévoir. Le compteur sera soit fourni par le maitre d’ouvrage, soit prévu
sur prix catalogue.

2.6.2.1.2 - AVEC FOURNITURE.

Compteur approvisionné par I'entreprise (le type de compteur a prendre en compte dans le
chiffrage est celui indiqué ci-dessus en NB).

2.6.2.2. Robinet vanne

Fourniture et pose en tranchée de robinet vanne a cage ronde a opercule caoutchouc dit
"robinet a passage rectiligne", pression de service 10 ou 16 bars, avec sens de fermeture
anti-horaire et de ses accessoires comprenant :

- la fourniture, le transport a pied d'Cuvre et la pose du robinet complet, avec bride et joint
de démontage type "EURO 20" et accessoires (rondelles, chapeau d'ordonnance, joints type
"Major", tige de manceuvre, etc.), y compris leur protection la contre corrosion,

- la descente, la mise en place, le calage et la fagon des joints,

- la fourniture et la pose de piéces de raccord fonte (B.E., manchon, etc.),

- la fagon et la mise en place des fers d'ancrage IPN,

- la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur,

- tous les aléas et sujétions de fourniture et d'exécution.

Nb : les terrassements et remblais sont rémunérés a part

2.6.2.3. Bouche & clefs

- la fourniture et la pose de la bouche a clé a téte télescopique du type PAVA (19Kg) avec
mention R.V., du tube tabernacle + opercule, éventuellement de la tige allonge, de la cloche,
de la dalle d'assise en béton armé, ...,

Nb : les terrassements et remblais sont rémunérés a part
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2.6.2.4. Vventouse automatique

Fourniture et pose de ventouse automatique VANNAIR ou similaire complétement équipée,
avec la réalisation du regard et comprenant :

- le transport a pied d'Euvre du matériel,

- le raccordement sur la conduite principale y compris les accessoires, le robinet prise en
charge ou le robinet vanne rond suivant le type de ventouse ainsi que toutes piéces de raccord,
coudes 2 a brides, joints pour maillages, etc...,

- la réalisation compléte du regard ¢ 1000mm, prof. 1,50m environ, comprenant les
terrassements, le radier en B.A., les éléments préfabriqués, la dalle de couverture, le tampon
fonte avec cadre,

- la fourniture et la mise en place d'un tube PVC g 80mm, long 2,00m environ,

- le regard préfabriqué en béton, type jauge avec grille plate 0,25 x 0,25m,

- le dispositif de ventilation,

- l'isolation thermique,

- toutes sujétions pour la réalisation compléte de la prestation, sur canalisation de diametre.

NB : La prestation peut aussi étre réalisée sans réalisation de regards : sur conduite
découverte ou dans un regard existant.

2.6.2.5. vidange

Fourniture et pose de vidange complétement équipée comprenant :

- la réalisation compléte du regard g 800mm, y compris les terrassements, le béton, les
éléments préfabriqués et le tampon,

- une coupe de tuyau,

- le clapet battant,

- Le robinet vanne et ses accessoires y compris la tige allonge ainsi que toutes piéces de
raccord et joints pour maillages.

2.6.2.6. Bouche de lavage ou d’arrosage

Fourniture et pose de bouche de lavage incongelable (PFA 16) complétement équipée
comprenant :

- Le transport a pied d'CEuvre du matériel,

- Le raccordement sur la conduite (en charge ou non) y compris le robinet et ses accessoires
ainsi que toutes piéces de raccord (prise de charge).

- Les fers d'ancrage,

- La fourniture, la mise en place, le calage de la bouche,

- La pose du diaphragme s'il y a lieu,

- La fagon d'un massif drainant en pied de colonne.

- bouche a clé a tube allongé

2.6.2.7. Bouche d'incendie

Fourniture et pose de bouche d'incendie (incongelable ou non suivant la demande du maitre
d’ouvrage) Dn 100mm, type "Midi", a prise normalisée, sous couvercle amovible et
comprenant :

- Le transport a pied d'CEuvre du matériel,

- Le raccordement sur la conduite (en charge ou non) y compris le robinet et ses accessoires
ainsi que toutes piéces de raccord, (diam 80 ou100)

- la fourniture et la pose d'un B.E. et d’'une coupe de tuyau de 0,50m,

- La fourniture, la mise en place, le calage de la bouche,

- La fourniture et la pose d'un robinet vanne réalisé dans les conditions de son prix,

- La fagon d'un massif drainant en pied de colonne.
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2.6.2.8. Poteau d'incendie

Fourniture et pose d'un poteau d'incendie (type Bayard SAPHIR) incongelable complétement
équipé, comprenant :

- les terrassements complémentaires,

- le transport a pied d'Euvre du matériel,

- le raccordement sur la conduite (en charge ou non)

- la fourniture et le raccordement du robinet vanne et ses accessoires ainsi que toutes pieces
de raccord,

- le massif et les fers d'ancrage,

- la fourniture et la mise en place et le calage du poteau y compris La facon d'un massif
drainant en pied de colonne.

NB : Le poteau incendie pourra étre « NON CHOC » ou « CHOC » a la demande du maitre
d’ouvrage.

2.6.2.9. stabilisateur de pression

Ce prix rémunére a l'unité la pose de stabilisateur de pression sur conduite fonte et comprend

- I'implantation et le tracage,

- La découpe de la conduite

- la pose et raccordement suivant conduite, avec jambe de force si besoin, du stabilisateur de
pression,

- toutes sujétions de réalisation, de raccordements complémentaires, de fixation et
renforcement IPN si besoin, de pose en méme temps d’une boite a crépine, de fourniture et
de pose sur conduite existante.

NB : La fourniture du stabilisateur de pression et de la boite a crépine éventuelle sera facturée
a part sur prix catalogue.

2.6.2.10. Clapet anti retour (16 bars)

Ce prix rémunére a l'unité la pose de clapet anti retour (16 bars) sur conduite fonte ou acier
et comprend :

- I'implantation et le tragage,

- la pose suivant conduite du clapet anti retour,

- toutes sujétions de réalisation, de raccordements complémentaires, de découpe de la
canalisation, d’adaptation, de renforcement si besoin, de fourniture et de pose sur conduite
existante.

NB : La fourniture du clapet sera facturée a part sur prix catalogue.
En cas d'installation de clapets sur canalisation enterrée, tous les travaux nécessaires

permettant de découvrir la conduite seront réalisés suivant les lignes correspondantes du BPU
du présent marché notamment les terrassements, la création d’un regard, ...

2.6.2.11. Collier de prise en charge pour piquage (16 bars)

Ce prix rémuneére a I'unité la pose de collier de prise en charge pour piquage sur canalisation
existante de tout diamétre et comprend :

- I'implantation et le tracage,

- la pose suivant conduite du collier et d’un robinet d’arrét,

- toutes sujétions de réalisation, de raccordements complémentaires, d’adaptation, de
renforcement si besoin, de fourniture et de pose sur conduite existante.

NB : La fourniture du collier et de toutes pieéces complémentaires (ex. : robinet d’arrét) sera
facturée a part sur prix catalogue.
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2.7.

ECLAIRAGE PUBLIC - ELECTRICITE

2.7.1. ECLAIRAGE PUBLIC

Préambule, les travaux d‘alimentation électriques (cablage, protections électriques,
raccordement) des équipements seront réalisés en dehors de ce marché.

Les travaux d’acheminement des alimentations électriques (tranchées, fourreaux, chambres
de tirages, ...) seront réalisés dans le cadre de ce marché.

L'ensemble des équipements et leur pose sera conforme a l'arréte du 27 décembre 2018 sur
les éclairages extérieurs.

Toutes les alimentations et tous les raccordements électriques seront réalisés par
un autre prestataire que le titulaire sauf indication contraire dans le présent CCTP.

2.7.1.1. Supports

2.7.1.1.1 - DEPOSE DE CANDELABRE ET MAT (CROSSES COMPRISES)

Ce prix a I'unité rémunére la dépose soignée en vue de réemploi, de mat métallique ou de
poteau support béton ou bois et comprend :

- le débranchement des liaisons électriques et la protection des cables,

- la dépose des appareillages,

- La dépose de l'ensemble du luminaire, y compris les terrassements éventuels, avec
évacuation des déblais en décharge et suppression des parties saillantes du sol (tiges, fer
béton etc.),

- Le chargement, le transport et le stockage en un lieu désigné par le maitre d'Cuvre ou
I'évacuation en décharge de I'ensemble du matériel déposé,

- la démolition éventuelle d'une partie du massif béton suivant les cotes du projet,

- toutes les sujétions de remise en état du sol a l'identique de I'existant.

2.7.1.1.2 - MATS.

Ce prix a l'unité rémunére la pose compléte d'un mat et comprend :

- I'implantation et le tracage,

- les terrassements en terrains de toutes natures et évacuation des déblais en décharge,

- la réalisation du massif en béton armé de dimensions appropriées au mat (site région III),
- les tiges et écrous de fixation galvanisés ou cadmiés électrolytiquement ou en acier
inoxydable et tous accessoires de pose,

- la pose du mat, réglage, calage,

- la protection des vis et écrous par godets remplis de brai ou similaire, puis recouverts
d'asphalte ou de mortier suivant la nature du revétement environnant,

- toutes les sujétions de remise en état du sol a l'identique de I'existant.

Nb : la fourniture des mats se fera sur prix catalogue

2.7.1.1.3 - POTEAUX.

Ce prix a l'unité rémunére la pose compléte d'un poteau et comprend :

- I'implantation et le tracage,

- les terrassements en terrains de toutes natures et évacuation des déblais en décharge,
- le massif en béton armé de dimensions appropriées au poteau (site région III),

- la pose du poteau, réglage, calage,

- toutes les sujétions de remise en état du sol a l'identique de I'existant.

Nb : la fourniture des poteaux se fera sur prix catalogue

2.7.1.1.4 - CANDELABRE BAS ET BORNE.

Ce prix a I'unité rémunére la pose de candélabre complet (la fourniture est prévue sur prix
catalogue), comprend :

- les terrassements en terrains de toutes natures et I'évacuation des déblais,

- la réalisation du massif en béton armé de dimensions appropriées au mat (site région III),
- les tiges et écrous de fixation galvanisés ou cadmiés électrolytiquement ou en acier
inoxydable et tous accessoires de pose

- la pose du mat (de la borne), le réglage, le calage,

- la pose de la crossette, du foyer complet

- la protection des vis et écrous par godets remplis de brai ou similaire, puis recouverts
d'asphalte ou de mortier suivant la nature du revétement environnant,

- toutes les sujétions de remise en état du sol a l'identique de I'existant.
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2.7.1.2. Ccrosses

2.8.1.2.1 - DEPOSE DE CROSSE.

Ce prix a l'unité rémunére la dépose compléte en vue de réemploi, de crosse seule sur poteau
ou de console sur mur (la dépose des foyers est comptée a part), y compris le transport et le
stockage en lieu désigné par le Maitre d'CEuvre.

2.8.1.2.2 - CROSSE.

Ce prix a l'unité rémunére la fourniture et la pose compléte, sans foyer, de crosse sur poteau
ou de console sur mur, y compris les piéces de fixation galvanisées ou inox et le passage des
conducteurs jusqu'au futur foyer.

- SUR MUR.
Y compris toutes sujétions de fixation et de remise en état de la maconnerie.

Nb : la prestation peut aussi faire I'objet de la pose compléte seulement et la crosse sera
choisie par le maitre d’ouvrage et payé sur prix catalogue.

2.7.1.3. Foyers

2.7.1.3.1 - DEPOSE DE FOYERS.

Ce prix, a I'unité, comprend :

- La dépose soignée du matériel supporté, des appareils d'éclairage public, foyers,
appareillages, isolants etc.., (la dépose des crosses ou consoles est comptée a part),

- le chargement et le transport dans un endroit indiqué par le Maitre d'CEuvre,

- le stockage en vue de la réutilisation, ou I’évacuation au décharges publiques suivant
indication du maitre d'ceuvre

- toutes sujétions de dépose.

2.7.1.3.2 - FOYERS.

Ce prix a l'unité rémunére :

- la pose sur support existant de foyers fermés complets avec appareillage et lampe de tous
types et toutes marques

- le cable entre le foyer et le raccordement en pied de mat.

- toutes sujétions.

- FOYERS NEUFS.
Pose sans fourniture du foyer (compté a part sur prix catalogue).

- FOYERS RECUPERES.

Ce prix rémunere a l'unité :

- la remise en état du luminaire (ampoule comprise),

- le cable entre le foyer et le raccordement en pied de mat.

- les tiges et écrous de fixation galvanisés ou cadmiés électrolytiquement ou en acier
inoxydable et tous accessoires de pose,

- le transport et la pose du luminaire,

- la protection des écrous,

- toutes sujétions.

2.7.1.3.3 - PROJECTEURS.

Ce prix a l'unité rémunére la pose (sans fourniture comptée a part sur prix catalogue) et
fixation, sur support existant (mur, accrotére,...), de projecteur avec appareillage et lampe de
tous types et toutes marques. Il comprend :

- toutes sujétions.

- lampes et accessoires de pose et fixation
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C)AMENAGEMENTS EXTERIEURES

2.8.

TRAVAUX DE SOUTENEMENT ET DE SURETE

2.8.1. TRAVAUX DE SOUTENEMENT

2.8.1.1. Enrochement jusqu'a 3 m ht

Fourniture et mise en ceuvre d’enrochements pour constitution de talus en pierre, y compris
la fourniture des pierres et des roches, préparation de |'assise.

2.8.1.2. Murs de souténement béton cyclopéens

Fourniture et constitution de murs cyclopéens pour création ou renforcement de souténement,
y compris, la fourniture des roches et bétons, et la préparation du travail.

2.8.1.3. Murs de souténement b.a.

Réalisation de murs de souténement en béton armé, y compris terrassement, préparation du
terrain, fondation, coffrage 1 ou 2 faces, acier, béton et toutes sujétions d’exécution,
barbacanes, cuvette avec drain (non fournis), étanchéité, remblaiement, géotextile,

2.8.1.4. Murs de souténement profils ipn et plaques b.a. prefa.de 1mh a 2mh

Réalisation de murs de souténement en plaques armées, y compris terrassement, préparation
du terrain, fondation, coffrage , mise en place des profils acier verticaux type HEB , béton
complémentaire et toutes sujétions d’exécution, barbacanes, cunette avec drain , étanchéité,
remblaiement, géotextile.

2.8.1.5. Murets de souténement en pierres

Fourniture et mise en ceuvre de pierres seéches, fausses pierres seéches parementées sur une
ou 2 faces, comprenant la fourniture des pierres (terrassements et fondation a reprendre) les
coffrages, les aciers, le béton, la mise en place des pierres et toutes les sujétions d’exécution,
barbacanes, cuvette de drainage, de fourniture et d'adaptation du terrain.

2.8.1.6. Muret de pied de talus en rondins 0.50 a 1.00m ht

Préparation et exécution compléte avec remblaiement arriére .en pin autoclave ou chataignier
+ fiches de diameétre et espacement calculé selon la hauteur et la nature du sol. Note de calcul
a présenter au BC

2.8.1.7. Enrochement au sol

Fourniture et mise en ceuvre d’enrochements au sol, enterré sur 10 cm, pour constitution de
talus en pierre, y compris la fourniture des pierres et des roches (les pierres et roches doivent
avoir une dimension minimale comprise entre 80 cm et 100 cm), préparation de |'assise
comprise.
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D) VOIRIES & EQUIPEMENTS

2.9.

TRAITEMENTS DES SURFACES DE VOIRIES

2.9.1. TERRASSEMENTS SUPERFICIELS

Les travaux sont comptés réalisés aux engins mécaniques.

Une plus-value pour travaux réalisés a la main pourra étre appliquée en supplément aux prix
de références correspondants, dans le cas d'impossibilité d'accés ou de travaux de trés faible
importance.

2.9.1.1. Sciage de chaussée

Comprenant le tracage, et le sciage ou découpage du revétement de chaussée ou trottoir sur
une épaisseur moyenne de 6cm a la scie a disque y compris toutes sujétions, notamment de
circulation.

2.9.1.2. Engravure

Ou rabotage mécanique de la chaussée sur une largeur de 0,60m et une profondeur minimum
de 0,05 m, devant permettre le raccord des revétements, avec I'évacuation des déblais.

2.9.1.3. Rabotage de chaussée

Ou fraisage de chaussée sur une épaisseur moyenne de 5cm et une largeur de 1,00m,
effectuée aux engins mécaniques spéciaux et comprenant :

- I'évacuation des déblais en décharge ou leur mise en dépot,

- toutes sujétions pour travaux exécutés a proximité d'ouvrages existants.

2.9.1.4. Scarification de chaussée

Ou de trottoir de toute nature sur une épaisseur moyenne de 15cm aux engins mécaniques
comprenant :

- la scarification proprement dite,

- le reprofilage et le compactage du fond de forme sans apport de matériaux,

- toutes sujétions pour travaux exécutés a proximité d'ouvrages existants.

2.9.1.5. Décapage de chaussée

Ou de trottoir, sur une épaisseur de 0,20 a 0,25 m et réglage sommaire de la surface ainsi
obtenue, y compris évacuation des déblais a la décharge.

2.9.1.6. Plus value pour travaux 3 la main

A appliquer sur les travaux ci-dessus, lors de chantier de petites dimensions ou pour
dégagement en site encombré.
Prix complémentaire a I'article Terrassements Superficiels.

2.9.1.7. Dressement de formes

Aux engins mécaniques, en terrain de toute nature comprenant :
- Le débroussaillage éventuel,

- le nettoyage de la surface et I'évacuation des déblais,

- le décapage sur une épaisseur maximum de 0,15 a 0,20m,

- la mise a niveau de la plate-forme.
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2.9.1.8. Dérasement d'accotement

A la niveleuse y compris nettoyage a la balayeuse. Ce prix ne comprend pas la reprise et
I'évacuation éventuelle des déblais.

2.9.2. TRAITEMENTS DES SURFACES GENERALES

2.9.2.1. chaussées

2.9.2.1.1 - Remise en état de tranchées effondrées

Remise en état de tranchées avec le décapage sur 25 cm environ, 1 couche de fondation en
grave ciment damée, 1 couche d’'imprégnation et 1 couche de surface en enrobés froids, y
compris cylindrage et toutes sujétions de raccords avec le revétement conservé de la
chaussée.

2.9.2.1.2 - Géotextiles anti contaminants
Fourniture et pose de géotextiles anti contaminants tissés ou non, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de recouvrement.

2.9.2.1.3 - Décroutage de revétement bitumineux
Réalisation de décroutage de revétement bitumeux pour le rechargement et de la surface
traitée y compris enlévement des gravois et droits de décharges.

2.9.2.1.4 - Rabotage de revétement bitumineux
Réalisation d’un rabotage de revétement bitumeux avec évacuation des gravois, pour créer
une adhérence au nouveau revétement.

2.9.2.1.5 - Entretien de chaussée ou de revétement bitumineux

Fourniture et exécution de travaux d'imprégnation pour former couche d’accrochage a raison
de 1.40 a 1.60 kg d’émulsion de bitume avec sablage au grains de riz, de revétement semi-
pénétrant a trois couche, émulsion d’environ 4 kg, de gravillon 0.03 m3, y compris cylindrage
apres chaque couche, et de mise en ceuvre de tapis mono ou bi-couche pour rechargement
de la couche de roulement.

2.9.2.1.6 - Préparation et exécution de fond de forme de chaussée

Exécution de I'assiette comprenant (hors terrassements) I'apport et le compactage de grave
ou tout venant de carriere

Réglage du fond de forme .Purge des noix d'argile ou marne inclus jusqu'a 10/100 du volume
remblayé

2.9.2.1.7 - Tapis de roulement en béton bitumineux

Réalisation de tapis de roulement en béton bitumeux pour enrobé dense noir a chaud 0/6
calcaire fourni et mise en ceuvre au finisseur et cylindrage.

Mise en ceuvre au finisseur a dalle vibrante d'une couche de roulement en enrobés a chaud.

-EP.3a4 cmen0/6.

- EP. 5a 6 cm en 0/10.

- EP. 7a 10 cm en 0/14.

- SABLE BITUMINEUX en 0/3.

- ENROBES DENSES en 0/6.

- GRAVE BITUME en 0/20 (mise en oeuvre a la niveleuse).

Ces prix rémuneérent la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de roulement en enrobés
et comprend :

- la préparation avec le nettoyage et le balayage a vif du support,

- I'imprégnation,

- toutes fournitures (liants, dopes ou activants, granulats silico-calcaire et filler),
- le cylindrage avec cylindre a pneu et cylindre a bille,

- et toutes sujétions, notamment de circulation.
Les épaisseurs indiquées dans les prix ci-dessous sont celles mesurées aprés compactage.
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2.9.2.1.8 - Tapis de roulement en béton bitumineux de couleur (rouge, marron, vert, ...)
Réalisation de tapis de roulement en béton bitumeux pour enrobé dense a chaud 0/6 calcaire
fourni et mise en ceuvre au finisseur et cylindrage.

Sujétion dito ci-dessus

2.9.2.1.9 - Tapis de roulement en béton bitumineux noir

Réalisation de tapis de roulement en béton bitumeux pour enrobé dense noir mise en ceuvre
a froid 0/6 calcaire fourni et mise en ceuvre au finisseur et cylindrage.

Sujétion dito ci-dessus

2.9.2.1.10 - ENROBES SPECIAUX (coeff a appliquer sur le cout au M2 du Tapis de roulement
en béton bitumineux a chaud noir ou de couleur)

Comprenant la fourniture et la mise en ceuvre en couche mince de revétements enrobés
spécifiques y compris préparation préalable du support en enrobés a chaud.

NOTA : I'entreprise devra fournir une documentation technique compléete des produits qu'elle
proposera dans ces prix.

Sujétion dito ci-dessus

2.9.2.1.11 - Rampe de ralentissement en caoutchouc

Fourniture et pose de rampe de ralentissement en caoutchouc jaune et noir avec réflecteurs
rouge intégrés avec tube métallique d’alignement format gaine pour filerie, fixés au sol par
chevilles expansives fournies et scellées.

2.9.2.2. Allées piétonnes

Fourniture et pose de revétements sur les bases des fournitures indiquées au bordereau CBPU.
Sujétions en fonction du matériau.

2.9.2.2.2 - Sols en gravier terreux de couleur

Fourniture et mise en ceuvre de sols en gravier terreux de couleur pour couche finale de
passage et roulement de véhicules légers et de piétons posés directement sur le sol existant,
y compris fourniture, arrosage, répandage et compactage par rouleau compacteur vibrant ou
de poids supérieur a 6 tonnes.

2.9.2.2.4 - Dallage en pierres plates posées en opus incertum
Réalisation de dallage en pierre plates posées en opus incertum ou en opus rectangulaire y
compris rejointoiement, lit de sable de 5 cm, mortier, TS 1 kg/m2, et pierres plates.

2.9.2.2.5 - Dallage mignonnette 40 x 40 ou 50 x 50

Réalisation de dallage mignonnette en dalles préfabriquées de 40x46 ou 50x50, épaisseur 4
a 5 cm, y compris mortier de pose, rejointoiement, non compris béton d’assise et
terrassement.

2.9.2.2.8 - Bordure d'allée
Fourniture et pose de bordure d’allée de type P4, droite et/ou festonnée colorée, y compris
toutes sujétions d’exécution, d’adaptation et de fourniture de mise en ceuvre.

2.9.2.2.9 - Pavage

Réalisation de dallages spéciaux, y compris fourniture, réalisation, pose, et toutes sujétions
d’exécution, terrassement, lit de fondation armé, de fournitures de mise en oeuvre et
d’adaptation au terrain.

2.9.2.3. Trottoirs

Fourniture et pose de bordures normalisées et d’éléments béton préfabriqués comprenant la
fourniture, la pose sur béton, le béton et toutes les sujétions d’exécution, d’adaptation au
terrain, de mise en ceuvre, de découpe, non compris terrassement. Evacuation des gravois de
démolition ou de chute, préservation des ouvrages conservés, raccords avec l'existant.

45
CCTP Accord Cadre - Procédure AMU28-2025



2.9.3. FONDATIONS

2.9.3.1. Finition de formes

Ce prix au métre carré rémuneére :

- la fourniture, la mise en ceuvre et le compactage des matériaux dont I'apport serait
nécessaire pour respecter les cotes de fond de forme,

- le réglage, la finition, l'arrosage et le compactage des fonds de forme des chaussées ou
trottoirs jusqu'a l'obtention de la valeur de 95 % de I'optimum PROCTOR modifié sur une
épaisseur de trente centimetres (30cm) au moins ou selon tolérances admises au C.C.T.P.

2.9.3.2. Géotextile

Feutre anti-contaminant comprenant la fourniture et la mise en place de textile routier sur
fond de forme.

2.9.3.3. Couches anti-contaminantes
Au métre cube, comprenant la mise en ceuvre a sec de sable silico-calcaire, faiblement fillérisé
0/2, pour couche anti-contaminante, sur une épaisseur moyenne de 15cm.

2.9.3.4. Grave naturelle

Ce prix au métre cube, comprend :

- la fourniture du matériau en graves non traitées conformes aux prescriptions du C.C.T.P. en
0/40 pour la voirie et en 0/20 sous trottoirs,

- le réglage et le compactage par couches élémentaires définies au C.C.T.P.,

- la fourniture et le transport de I'eau et I'arrosage des matériaux.

2.9.3.5. Grave concassée

Comprenant la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux spéciaux pour couches de
fondation et base de chaussée, parking ou trottoir, comprenant :

- le réglage, I'arrosage et le compactage conformément au C.C.T.P, et toutes les sujétions
dues a la présence d'ouvrages divers (bouches a clés, regards de visite, avaloirs, etc.) et pour
mise en place éventuelle par couche de faible épaisseur (10 a 15cm).

L'ensemble de ces matériaux proviendront d'une carriére agrée par le M.O.

2.9.3.6. Grave traitée

Ce prix au métre carré rémuneére :

- la fourniture et la mise en place d'une couche de base en grave traitée dosée conformément
au CCTP,

- le réglage et le compactage,

- toutes sujétions Epaisseurs mesurées aprées cylindrage.

- CIMENT ou "Rolac",0/20.

- LAITIER tout laitier 0/20.
2.9.4. BORDURES

2.9.4.1. Dépose de bordures

Ce prix au métre linéaire rémunére :

- les découpes soignées des revétements adossés aux bordures ou aux caniveaux,

- La dépose des bordures ou caniveaux en pierre ou en béton,

- la démolition de la semelle en béton,

- le chargement et le transport, le stockage au lieu désigné par le maitre d'Euvre (mise en
dépot éventuelle suivant I'état) ou,

- L'évacuation en décharge compris le chargement, le transport et le déchargement,

- Les frais de décharge éventuels,

- toutes les sujétions pour protection des réseaux ou ouvrages divers situés a proximité,

- toutes les mesures nécessaires a I'évacuation des eaux d'écoulement.
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2.9.4.2. Stockage de bordures

Comprenant la dépose soignée des bordures de pierre en vue de leur réutilisation,
- la manipulation, le transport et la mise en stock avec précaution en un lieu désigné par le
Maitre d'CEuvre,

2.9.4.3. Bordures récupérées

Ce prix au métre linéaire comprend :

- le transport des bordures stockées,

- le nettoyage soigné sur toutes les surfaces,

- la recoupe éventuelle,

- le terrassement,

- la pose en alignement ou en courbe, y compris le béton de fondation et de calage,

- la réalisation soigneuse des joints, y compris la fourniture du mortier a la teinte de la
bordure, la finition des joints au fer et le brossage.

2.9.4.4. Bordures d'ilots

Ce prix au meétre linéaire rémunére la fourniture et la pose de bordures d'ilot ou "single
barres", soit collées sur le revétement, soit scellées, y compris les travaux de terrassement.

- I1. (25 x 13), collée
- 12 (25 x 18), scellée
- I3 (30 x 13), collée.
- I4. (30 x 18), scellée.

2.9.4.5. Glissiéres de sécurité

Ce prix comprend :

- la fourniture et la mise en place de glissiéres de sécurité métalliques de type GS,
- I'implantation des éléments a sceller,

- les découpes de revétement, les terrassements et évacuation des déblais,

- la confection des massifs en béton de dimensions 0,80 x 0,80 x 0,80m,

- la réfection du revétement a l'identique.

2.9.4.6. Traverses de chemin de fer

Ce prix au métre linéaire rémunére la fourniture et la mise en place de traverses de chemin
de fer, neuves, destinées a créer des bordures, protections, souténements et assises de talus
et comprend :

- la fourniture a pied d'CEuvre de traverses traitées telles qu'elles sont utilisées par la SNCF,
- la pose sur champ ou a plat y compris les piquets de chataignier assurant la tenue verticale,
- les petits terrassements complémentaires nécessaires a la pose,

- la suppression des éclats de bois et échardes qui pourraient étre dangereuses,

- et toutes sujétions,

NOTA : lors de pose en gradins ou marches, la longueur prise en compte est le métre linéaire
de traverses a fournir.

2.9.5. CANIVEAUX

Ce prix au métre linéaire rémunére :

- la fourniture et la pose de caniveaux constitués d'éléments préfabriqués de classe A. Ce prix
comprend :

- Le piquetage, et le nivellement, les terrassements et I’évacuation des déblais,

- la réalisation de la fondation et du blocage en béton dosé a 250 Kg de ciment,

- toutes sujétions pour les réglages, coupes et raccords,

- la fourniture et la pose d'éléments de caniveaux en alignement ou en courbe (élément 1,00
- 0,66 - 0,33),

- la fourniture et la mise en ceuvre du béton de fondation et de calage,

- la réalisation soigneuse des joints, y compris la fourniture du mortier a la teinte du caniveau,
- la finition des joints au fer et le brossage,

Ce prix ne comprend pas les découpes éventuelles d'enrobés et les reprises en béton ou
enrobés.
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2.9.5.1. caniveaux simple ou double pentes

En béton dosé a 350 Kg profilé en V ou en U, épaisseur 0,15 m.

2.9.6. REVETEMENT DE SURFACE - SUJETIONS PARTICULIERES

Ces prix aux metres carrés rémuneérent la réalisation, avec ou sans fourniture des matériaux,
des couches de finition des surfaces de voirie ou espaces piétons.

2.9.6.1. Produits bitumineux

Comprenant la fourniture et la mise en ceuvre de couche de roulement en produits bitumineux.
Ce prix rémunére :

- la préparation préalable du support avec nettoyage balayage a vif, élimination des boues,
etc.),

- toutes sujétions de stockage et manutention intermédiaire,

- I'imprégnation,

- toutes fournitures (liants, dopes ou activants, granulats silico-calcaire et filler),

- le cylindrage avec cylindre a pneu et cylindre a bille,

- et toutes sujétions, notamment de circulation.

Les épaisseurs indiquées dans les prix ci-dessous sont celles obtenues aprés compactage.
NOTA : Ce prix n'inclue pas le rebouchage de nids de poule ou les réparations ponctuelles.

2.9.6.1.1 - ASPHALTE.

Ce prix rémuneére la fourniture et mise en ceuvre manuellement d'asphalte noir appliqué a
chaud sur un support préparé préalablement, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Ce prix s'applique au meétre carré par centimetre d'épaisseur.

- COLORE. Rouge ou vert.

2.9.6.1.2 - ENDUIT DE CURE.
Appliqué sur couche de grave afin d'éviter la dégradation du matériau avant mise en oeuvre
de la couche de roulement, y compris apport et mise en ceuvre de granulats 4/6.

2.9.6.1.3 - COUCHE D'ACCROCHAGE.
A I'émulsion cationique de bitume dosée a 60%.

2.9.6.1.4 - MONO-COUCHE.
Revétement superficiel comprenant la fourniture et mise en oceuvre d'un bitume flué
1200/1600, y compris nettoyage du support et toutes sujétions de stockage et manutention.

- SIMPLE GRAVILLONNAGE.
A 1,20 Kg/m2 de liant et mise en ceuvre d'une couche de granulats 6/10 a raison de 10 I/m?2.

- DOUBLE GRAVILLONNAGE.
A 1,40 Kg/m2 de liant et mise en ceuvre d'une couche de granulats 10/14 a raison de 9 |/m?2
et 6/10 a raison de 5 I/m2.

2.9.6.1.5 - BI-COUCHES.

A I'émulsion de bitume dosée a 65% ou éventuellement en bitume flué aux dosages suivants
: 2 Kg/m2 de liant et gravillonnage 10/14 en 1ére couche a raison de 10l/m2 et gravillons 4/6
ou 6/10 en 2¢me couche a raison de 7I/m2 moyen.

2.9.6.1.6 - TRI-COUCHES.
Ce prix rémuneéres les prestations identiques au prix du bi-couche mais avec 3 couches suivant
les granulats 10/14 - 6/10 - 4/6.

2.9.6.1.7 - PLUS VALUE POUR GRAVILLONS PORPHYRE.
Appliquée au prix "multi-couches" ci-dessus pour mise en ceuvre de gravillons colorés.
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2.9.6.2. Réfection de tranchée définitive

Sous chaussée ou trottoir.

Ce prix au métre carré rémunere la fermeture des fouilles ou des tranchées au-dessus du
remblaiement et comprend :

- Le sciage des deux cOtés de la chaussée (en déport de 20cm de part et d'autre de la tranchée
existante),

- Les terrassements sur 20cm y compris évacuation des déblais,

- la reconstitution de la couche de fondation en matériaux d'apport (grave ciment ép. 20cm
sous chaussée, 10cm sous trottoir),

- le compactage jusqu'au niveau de la couche du revétement,

- toutes sujétions dont travaux a la main.

Nb : la fourniture et la mise en ceuvre du revétement de surface final sera compté a part
suivant C.C.T.P.,

2.9.6.2.1 - SOUS CHAUSSEE.
Y compris grave ciment ép. 20cm.

2.9.6.2.2 - SOUS TROTTOIR.
Y compris grave ciment ép. 10cm.

2.9.6.3. Balayage et aspiration

De gravillons sur chaussée apreés réalisation de revétements superficiels ou a la demande du
Maitre d'CEuvre.

Ce prix comprend le balayage mécanique ou a la main, selon les surfaces, la récupération des
matériaux excédentaires, le transport et la mise en stock en lieu désigné par Le Maitre
d'CEuvre avant évacuation par le titulaire.

2.9.6.4. Béton désactivé

Ce prix rémuneére au m2 la mise en ceuvre seule de béton désactivé.
Les travaux de préparation de sol (déblais, compactage, nivellement) sont déja détaillés ci-
avant dans le CCTP. Le béton désactivé pourra étre mis en oeuvre sur trottoir ou zone
pédestre, chaussée légere ou chaussée lourde.
Le prix comprendra :
e la fourniture et pose des coffrages nécessaire a la mise en ceuvre du béton désactivé
e la pose du béton et son talochage
e la mise en ceuvre du désactivateur
e L'enlevement de la couche de surface par eau. (L'entreprise devra demander
I'autorisation de se raccorder aux équipements de [l'université), I'ensemble des
raccordements au réseau d'eau sera a sa charge.
e La réalisation de joint de fissuration conformément aux prescriptions du DTU.

NB : fourniture du béton sera facturée a part sur prix fournisseur en fonction de la couleur du
béton et de la qualité des granulats choisi le maitre d’ceuvre.

A la charge du titulaire, pour les surfaces a réaliser supérieure a 200 m?2, il pourra étre
demandé la réalisation d’échantillons témoins sur place d'un m2 chacun pour effectuer un
choix. Un maximum de 3 échantillons témoins pourra étre demandé par le maitre d’ceuvre.

2.9.6.5. Béton drainant

Ce prix rémunére au m2 la mise en ceuvre seule de béton drainant.
Les travaux de préparation de sol (déblais, compactage, nivellement) sont déja détaillés ci-
avant dans le CCTP. Le béton drainant pourra étre mis en ceuvre sur trottoir ou zone pédestre,
chaussée légere (hors chaussée lourde).
Le prix comprendra :

e la fourniture et pose des coffrages nécessaire a la mise en ceuvre du béton

e la pose du béton et son talochage

e La réalisation de joint de fissuration conformément aux prescriptions du DTU.

NB : fourniture du béton sera facturée a part sur prix fournisseur en fonction de la couleur du
béton et de la qualité des granulats choisi le maitre d’ceuvre.
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A la charge du titulaire, pour les surfaces a réaliser supérieure a 200 m?2, il pourra étre
demandé la réalisation d’échantillons témoins sur place d'un m2 chacun pour effectuer un
choix. Un maximum de 3 échantillons témoins pourra étre demandé par le maitre d'ceuvre.

2.10. SIGNALISATION

2.10.1. SIGNALISATION VERTICALE

2.10.1.1. Dépose de mats, poteaux et panneaux

Ce prix a l'unité rémunére :

- le découpage des revétements,

- les terrassements nécessaires au dégagement du support et I'évacuation des déblais,
- La dépose soignée de mats, poteaux et panneaux de signalisation,

- Le chargement, le transport et le déchargement,

- Le stockage en un lieu indiqué par le maitre d'CEuvre ou |'évacuation a la décharge

2.10.1.2. Pose de mats, poteaux et Panneaux

Ce prix a l'unité, comprend :

- les terrassements nécessaires quelle que soit la nature du terrain, I'évacuation des déblais
a la décharge,

- la confection du massif de fondation en béton,

- le scellement du poteau ou mat support,

- la pose du panneau, conforme au reglement du Code de la Route et au matériel existant sur
le site.

Nb : la fourniture des mats, poteaux et panneaux neufs (compris toutes piéces de
fixations) sont comptés a part sur prix catalogue.

2.10.1.2.1 - POTEAU ET PANNEAU DE POLICE.
Pose de poteaux et panneaux, Modéle homologué conforme au réglement du Code de la Route
et soumis a I'agrément du Maitre d'Cuvre.

- PANNEAU RECUPERE.
Ce prix a l'unité, sans fourniture, comprend le transport et la remise en état sommaire du
matériel récupéré et la pose.

- PANNEAU NEUF.
Ce prix a l'unité, sans fourniture, comprend le transport et la pose du matériel neuf.

2.10.1.2.2 - MAT ET PANNEAU DE JALONNEMENT.
Pose de mats et panneaux conformes au matériel de jalonnement existant sur le site.

- PANNEAU RECUPERE.
Ce prix a l'unité, sans fourniture, comprend le transport et la remise en état sommaire du
matériel récupéré.

- PANNEAU NEUF.
Ce prix a l'unité, sans fourniture, comprend le transport et la pose du matériel neuf.

2.10.2. SIGNALISATION HORIZONTALE

2.10.2.1. Effacement de peinture

Ce prix rémunére |'effacement de tracés existants, soit par le recouvrement avec un produit
type émulsion ou autre, soit a I'aide de solvants, produits agréés par le Maitre d'CEuvre.

50
CCTP Accord Cadre - Procédure AMU28-2025



2.10.2.2. Peinture routiére

Ce prix comprend :

- le nettoyage et le balayage des surfaces devant étre peintes,

- le tragage,

- I'exécution des bandes et marquage, a la peinture routiere réflectorisée,

- la fourniture et I'épandage de micro-billes de verre réfléchissantes sur la peinture encore
fraiche.

2.10.2.3. Résine routiére

Ce prix comprend :

- le nettoyage et le balayage des surfaces devant étre peintes,

- le tracage,

- la fourniture et I'exécution des bandes et marquage, aux résines routiéres spéciales
réflectorisées (le produit devra avoir obtenu I'agrément du Maitre d'Cuvre).

- a chaud ou a froid

2.11. MOBILIER URBAIN
2.11.1. MOBILIER

2.11.1.1. Dépose de mobilier

Ce prix a l'unité rémunére :

- le découpage du revétement et les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais,
- la dépose soignée du mobilier, en vue de son réemploi,

- le chargement, le transport et le déchargement en un lieu désigné par le Maitre d'CEuvre ou
a la décharge

2.11.1.2. Bancs - tables

Ce prix a l'unité rémunére la mise en place de bancs et tables et comprend:

- les terrassements et I'évacuation des déblais,

- I'exécution de massifs béton, plots, de dimensions suffisantes ou d’une dalle pour les tables
béton (de la dimension de la table), y compris béton, ferraillage coffrage et toutes sujétions,
- le transport et le déchargement a pied d'Cuvre,

- la pose sans fournitures de banc ou tables payés a part sur prix catalogue (au choix du
maitre d’ouvrage),

- le traitement des parties fonte (antirouille : 2 couches + peinture glycérophtalique : 2
couches de couleur au choix du Maitre d'Cuvre),

- les raccordements aux revétements environnants,

- toutes sujétions.

Nb : les mobiliers pourront aussi se poser sur des supports existants

2.11.1.2.1 - BANC. (préparation support et pose)

EN BETON :

a poser sur plots béton, Avec ou sans dossier, longueur environ 2,00m, scellement des 2 pieds
du banc.

Ou A poser directement sur le sol existant sans fixation

EN ACIER :

a poser sur plots béton, Avec ou sans dossier, longueur environ 2,00m, fixation par tige de
scellement.

Ou A poser directement sur le sol existant sans fixation

2.11.1.2.2 - TABLE EN BOIS.
A sceller sur dalle béton, bois traité autoclave Type Graff.
A poser directement sur le sol existant et a fixer

2.11.1.2.3 - TABLE EN BETON.

A poser sur dalle, longueur environ 1,80 a 2,30m poids environ 800 Kg.
A poser directement sur le sol existant sans fixation

(Comprenant a la demande deux bancs solidaires)

51
CCTP Accord Cadre - Procédure AMU28-2025



2.11.1.3. Corbeilles

16.1.3.1 - CORBEILLES A PAPIERS.

Ce prix a 'unité rémuneére la mise en place de corbeilles a papier et comprend :

- I'implantation et le tragage,

- la découpe du revétement,

- les terrassements nécessaires en terres dures,

- la mise en ceuvre de béton, y compris ferraillage, coffrage et toutes sujétions,

- le transport de la corbeille a pied d'Cuvre,

- la mise en place sans fourniture de corbeilles a papiers, en béton, métallique, plastique ou
bois,

- La remise en état du revétement, identique a I'existant.

Nb : les mobiliers pourront aussi se poser sur des supports existants

NB : la fourniture des corbeilles se fera a part sur prix catalogue en fonction du choix du
maitre d’ceuvre.

- CORBEILLE BETON. contenance 90 | a 100 I. Dimension environ 60 x 60cm. hauteur hors
sol environ = 90cm.. Fermeture par verrou a clef triangulaire, pose sur radier 0,65 x 0,65 x
0,10m.

- CORBEILLE METALLIQUE. Contenance 60 a 70 litres, bac galvanisé a chaud, poids environ
15 Kg, fermeture par verrou a clef triangulaire, dimension environ 440 x 440 x 700cm,
scellement du socle sur massif en béton 0,30 x 0,20 x 0,20m.

- CORBEILLE PLASTIQUE. Contenance 50 I, y compris fourniture et scellement du potelet.

- CORBEILLE BOIS, Corbeille acier/bois de contenance 75 a 100 litres.

2.11.2. PROTECTIONS PHYSIQUES

2.11.2.1. Dépose de protections

Ce prix a l'unité rémunére :

- le découpage du revétement et les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais,
- la dépose soignée de borne béton ou métallique, potelet, barriére, etc., en vue de leur
réemploi,

- le chargement, le transport et le déchargement en un lieu désigné par le Maitre d'CEuvre.

2.11.2.2. Protections

Ce prix a 'unité rémuneére la pose d'équipements de protection et comprend :

- l'implantation aux emplacements définis par le Maitre d'Cuvre,

- le tracage et le découpage des revétements,

- les terrassements nécessaires quelle que soit la nature du terrain, I'évacuation des déblais
a la décharge,

- la confection du massif de fondation en béton,

- le transport a pied d'CEuvre,

- la mise en place suivant les indications du fabricant (massif béton ou radier). La fourniture
de I"équipement sera payé a part sur prix catalogue (au choix du maitre d'ceuvre)

- la réalisation des couches de peintures avec antirouille en 2 couches si nécessaire.

- POTELET @ 90mm a 110 a sceller au sol (fixe ou amovible avec clef)
type « Tiby de univers&cité" hauteur utile 900mm avec boule et chaine ou similaires.

- BORNE.
En acier galvanisé type HC3 de Hudson ou similaire, peinte, couleur au choix du Maitre
d'Cuvre.

- BORNE (Type cabestan ou similaire, en fonte ou en béton), @ 200 A @ 500mm. Hauteur 30
a 70cm (encastrement de 20 a 50cm).
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- BORNE AMOVIBLE.
Incassable, hauteur hors sol 0,70m diamétre a la base 0,20m Type "Arlésienne" ou similaire.

- ARCEAU de sécurité diam 900 ou 110
- BARRIERE (type TIBY de univers&cité) hauteur utile 900mm
2.11.2.3 - BARRIERE DFCI

Ce prix a 'unité rémuneére la pose de barriere DFCI en acier ou en bois et comprend :

- l'implantation aux emplacements définis par le Maitre d'Cuvre,

- le tracage et le découpage des revétements,

- les terrassements nécessaires quelle que soit la nature du terrain, I'évacuation des déblais
a la décharge,

- la confection de 2 massifs de fondation en béton,

- le transport et le déchargement a pied d'Guvre,

- la mise en place suivant les indications du fabricant (massif béton ou radier). La fourniture
de la barriére sera payé a part sur prix catalogue (au choix du maitre d'ceuvre)

- toutes sujétions.

2.12. FOURNITURES SUR REMISE CATALOGUE (EX COEF 0,60 POUR 40 % DE REMISE)

Afin de permettre le réglement des fournitures non répertoriées au bordereau ou prévues sur
prix catalogue, le titulaire devra appliquer, aprés accord du maitre d'ceuvre, les remises
prévues au CBPU et a I’'annexe 2 de I'acte d’engagement.

Remises a appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires
non répertoriés au bordereau.

Le coefficient a porter au CBPU et a I’annexe 2 de lI’acte d’engagement sera du type 0,60
dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent étre adaptés a l'existant, peuvent étre nécessaires en raison de
leur technologie intéressant le site, ou doivent étre choisi pour étre en harmonie avec ceux
déja en place sur le site. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maitre
d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées
ou de matériels identiques ou semblables a ceux déja mis en place sur le site.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du
tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public.
Aucun frais ne sera ajouté. Les co(its de main d'ceuvre étant indiqués dans les postes " Pose
seule d'Equipements " du CBPU.

La remise consentie doit étre une moyenne applicable a toute marque de matériel susceptible
de correspondre a une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement
équivalent a I'existant

2.13. FOURNITURES SUR PRIX FOURNISSEUR (EX COEF 1,30 POUR 30 % DE MAJORATION)

Afin de permettre le réglement des fournitures non répertoriées au bordereau ou non prévues
sur prix catalogue, le titulaire devra appliquer, aprés accord du maitre d'ceuvre, une
majoration sur un prix fournisseur (cf. art 10.1 du CCAP).

Le coefficient a porter au CBPU et a I’annexe 2 de I'acte d’engagement sera du type 1,30
dans le cas d'une majoration de 30% sur tarif fournisseur.

Pour les mémes raisons évoquées a l'article 2.12 du CCTP ci-dessus, le titulaire pourra
proposer des matériels ne disposant ni de prix BPU, ni de prix catalogue. Dans ce cas, le
titulaire devra fournir avec son devis celui du fournisseur et lors de sa facture, celle que le
fournisseur lui a transmise.

Le titulaire appliquera au prix du fournisseur le coefficient majorateur prévu a I'annexe 2 de
I'acte d’engagement.
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E) TRAVAUX DIVERS

2.14. TRAVAUX DE PETITES INTERVENTIONS

Les forfaits des petites interventions doivent comprendre les co(ts de :

=> Main d'ceuvre d'ouvriers qualifiés, aides, chef de travaux

=> Indemnités de repas (dans le cas de journée compléte)

=> recherche de fournitures

=> Transport et déplacement véhicules et autres

=> Les évacuations éventuelles de gravats, déchets...aux décharges

=> Fournitures liées aux travaux, a concurrence du forfait prévu aux postes ci-dessous

=> charges, frais, petites fournitures (joints, ciment, chevilles,...), taxes, aléas et bénéfices.
Le forfait pour petites interventions s’applique dans le cas ol aucune référence précise ne
peut étre faite a un article du CBPU.

2 cas:

- Soit aucune fourniture conséquente de matériel n’est nécessaire, donc dans ce cas la
commande se borne au forfait retenu.

- Soit une fourniture non identifiable au CBPU est nécessaire, la commande s’établit en
fonction de I'article 10.1 du CCAP a laquelle s’ajoute le forfait d’intervention retenu. A noter
que celui-ci inclus tous les petits frais liés a ce type de prestation. (Cf. CBPU)

En aucun cas ces forfaits s'appliquent en supplément a des prix du CBPU, lesquels
comprennent déja le colit des interventions de mains d'ceuvre, frais généraux, aléas,
bénéfices.

2.15. TRAVAUX D'URGENCE

Il s’agit des travaux qui visent a mettre fin a un désordre entravant le bon fonctionnement
des installations et donnent lieu a une intervention effective du titulaire permettant le retour
a un mode de fonctionnement normal de celles-ci.

Ces désordres sont essentiellement liés a un probléme de sécurité (ex. détérioration de la
voirie) ou a une casse ou détérioration de réseau (ex rupture de canalisation d’eau, de
détérioration des réseaux enterrés entrainant une dégradation des réseaux de communication
et/ou électriques, ...)

Les prestations dues pour des travaux d'urgence seront réalisées tous les jours entre 7h00 et
21h00. Les délais d'intervention sont indiqués a l'article 6.3.1 du CCAP.
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