GRAND SUD

AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

CCTP-LOT 01-GROS CEUVRE-DEMOLITION-ETANCHEITE-
ESPACES VERTS

CGSS (Maitre d’ouvrage)
philippe.dufrene@assurance-maladie.fr
0684 64 0122 - 4 Boulevard Doret
97400 - Saint-Denis

MAGMA ARCHITECTURES (Architecte Mandataire)

r.manier@magma-architectures.com M /‘s EM /‘!
0692 20 76 77 - 1 Rue José Marti

97419 - La Possession ARREHITELTURES
INSET (BET Fluides)

david.hoarau@inset.fr 1
0692 88 32 56 - 8 Rue Henry Cornu - CS 61071

97495 - Sainte-Clotilde Cedex

DRAGONFLY (BET Structure / VRD / Etanchéité)
vano@dragonfly.re DRAGONFLY&%
0262 92 55 44 - 14 Rue Jules Thirel - Local 29 ANOSTRA FORZA VENE D' U CORE /

97460 - Saint-Paul

JTCOORDINATION (OPC) N
jtcoordination974@gmail.com g i i o
0693 47 91 37 - 14 Impasse des dodos lt I
97419 - La Possession

CODE PHASE INDICE DATE

23 006 DCE 0 1207 24



mailto:s.maillot@betrec.fr
mailto:vano@dragonfly.re

GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

1  PRESCRIPTIONS GENERALES.......o ettt esens 3
1.1 OBJET DE LA CONSULTATION ...ttt sessssnes 3
2  CONNAISSANCE DES LIEUX .....ooieesieeeecceeeeserereesssssssesesesssssssssesessssssssssssesesasssssssesesns 3
2.1  CoNNAISSANCE TS LIBUX ..eiueeieeeeeeecirece ettt 3
2.2 EAt dS LIBUX ittt 4
2.3 Implantation deS OQUVIAQgES ...ttt en s 4
2.4 ERUAE 0B SOl et 4
2.5 NATURE DES TRAVAUX ...t se st sss s ssssssnsseneans 4
2.6 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATS.....ooerrrerresisereseneensis i esesessassssseseenss 5
2.7 LIMITE DES PRESTATIONS.......o oot sese st 5
2.8 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR. ...ttt 5
2.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES. ...ttt 9
2.10 COORDINATION ...ttt sesesesss ettt sns s {l
211 DEVIS QUANTITATIF ettt ses st ns s ll
212 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES D’ATELIER ET DE CHANTIER........ccccceeu..... ll
2.13 TOLERANCES - DEFORMATIONS ...ttt sse s 12
2.14 MATERIAUX MIS EN CEUVRE ...t s st sse s 13
2.15 DEFINITION DES COFFRAGES.........oooeere sttt ssesenns 20
2.16 DEFINITION DES PAREMENTS DES VOILES, POTEAUX ET POUTRES...................... 21
2.17 DEFINITION DES PAREMENTS DE DALLES ...t 22
2.18 TRAITEMENT DES DIVERS BETONS ...ttt 24
2.19 DEVIS QUANTITATIF .ottt esassss e ssss s e s sssss e s s s sssase s s sssnsssenens 24
2.20 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES D’ATELIER ET DE CHANTIER..................... 24
2.21 ESSAIS ET CONTROLES DIVERS ...ttt essesee s sseneeas 25
2.22 NETTOYAGE = REMISE EN ETAT ...ttt neenas 26
3 TRAVAUX PRELIMINAIRES ...ttt ettt nenees 27
3.1 CLOTURE ET RESTRICTIONS ...ttt sssse s s snsnes 27
3.2 DEPOSE ...ttt 27
3.3 IMPLANTATION ET PIQUETAGE ...ttt nesanans 28
3.4 TERRASSEMENTS. ...ttt sse sttt ee e anans 28

MAGMA ARCHITECTURES DOCUMENT INDICATIF LOT 1 MARCHE 24T21.docx 1sur 42



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

3.5 REMBLAIS ... s 29
4 TRAVAUX DE STRUCTURE......co e neenes 30
4.1 TRAITEMENT ANTI-TERMITES. ... 30
4.2 BETON DE PROPRETE, GROS BETON D’ADAPTATION ... 30
4.3 FONDATIONS SUPERFICIELLES........oooccrcrcscsssss s 31
4.4 RESEAUX SOUS BATIMENT ...t 32
4.5 OUVRAGES D’'INFRASTRUCTURE ...t 33
4.6 DALLES PORTEES ... 33
4.7 RELEVES DE JARDINIERE ... 34
4.8 CREATIONS D'OUVERTURES ... 34
4.9 PIECES ET SEUILS D’APPUI DES BAIES ... 35
410 REGARDS EP ... 35
5 ETANCHEITE ..ot 36
5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES. ... 36
5.2 DALLE TERRASSE AVEC DALLES SUR PLOTS.......oorcrtinsesesseesesnenas 37
5.3 ETANCHEITE SUR MUR ENTERRE ... 39
5.4 DALLE TERRASSE JARDIN ..o 39
9.9 EVACUATIONS DES E.P.... et 41

MAGMA ARCHITECTURES DOCUMENT INDICATIF LOT 1 MARCHE 24T21.docx 2 sur 42



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

1 PRESCRIPTIONS GENERALES
11 OBJET DE LA CONSULTATION

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion prévoit de regrouper 'ensemble de ses
sites du sud en un seul lieu au sein du site Casabona a Saint Pierre.

A cette fin, la CGSS s'est portée acquéreur en VEFA de 6 niveaux de limmeuble tertiaire 2B, livrés
aménagés par le promoteur ICADE, et de 30 places de stationnement au niveau RDM-2 a l'aplomb.

Elle a complété son besoin par la prise a bail du niveau inférieur dit Rez de mail en location (livré brut),
dit BEFA, propriété de la fonciere AFUL Casabona, a l'exception de deux locaux livrés aménagés par
le promoteur au titre de la VEFA des étages (local TGBT et local serveur).

L’opération dite « Grand Sud : Aménagement Accueil et Travaux preneurs », a pour objet :

- L’aménagement complet du Rez de mail (RDM), livré brut, d’'un immeuble de bureaux en accueil du
public, entrée du personnel et locaux support,

- Des travaux d'aménagement de certains locaux en étage, portant notamment sur 'agencement
des locaux communs : tisaneries, cafeteria et détente,

- Des travaux de réseau et d'équipements : Ensemble du c3blage (CF/cf) des postes de travail et
annexes, Equipements technologiques connectés du site (implantation, fourniture et raccordement
des écrans, visio, sono, affichage dynamique, ..), Onduleurs et Groupe électrogéne.

- Ainsi que les travaux daménagement des abords en terrasses.

L’ensemble des prescriptions techniques sont définis dans les cahiers des charges techniques
particulieres.

Le Chantier sera réalisé dans un immeuble non-occupé.

Néanmoins le reste du site et du centre commercial sera en activité.

2  CONNAISSANCE DES LIEUX

2.1 Connaissance des lieux
L'entreprise devra s'engager dans son marché en toute connaissance de cause aprés avoir
obligatoirement reconnu les lieux et plus particuliérement :

- les ouvrages en périphérie,

- les réseaux souterrains,

- l'acces du terrain,

- le stationnement,

- la circulation liée au fonctionnement du site

- le stockage des matériaux.

- lentreprise devra se coordonner avec le maitre d’ouvrage pour les opérations qui pourraient géner
l'exploitation du site.
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Le titulaire de présent lot ne pourra invoquer aprés la notification de marché, la méconnaissance de
telle caractéristique des lieux ou acces pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission.

Le titulaire de présent lot sera réputé connaitre parfaitement les lieux et ne pourra en aucun cas
revenir sur le caractére forfaitaire du prix soumissionné en prétextant des imperfections et omissions
dans la description des ouvrages.

L'entreprise devra prévoir la dépose et la repose de tout élément présentant une géne pour ses
travaux.

2.2 Etat des lieux

Un état des lieux préalable sera exécuté par I'huissier a la charge du titulaire de présent lot.

2.3 Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages est a la charge du titulaire de présent lot a partir :

2.4 Etude de sol

Le titulaire du lot obtiendra l'accord préalable du bureau de contréle, de la maitrise d’ceuvre pour ses
travaux et ses modes opératoires.

Une mission G3 est a la charge de lentreprise comprenant en particulier les études et
reconnaissances nécessaires au calcul et a la réalisation des fondations superficielles. L’entreprise
transmettra au Maitre d'CEuvre, au bureau de contréle et au géotechnicien G4 le résultat de ses
recherches.

2.5 NATURE DES TRAVAUX

Les prestations et travaux afférents au lot comprennent d'une maniére générale tous ceux découlant
des régles de l'art et notamment tous ceux évoqués dans le présent C.C.T.P, dans le C.C.A.P. dans les
Documents Techniques Unifiés et autres documents généraux.

Ils incluent sans que cette liste soit limitative :

- La présentation, a la fin de la premiére semaine de préparation du chantier des plans d’exécution
des ouvrages.

- Lestravaux préliminaires indispensables, (installation clotures, etc..).

- Les démolitions

- L'implantation des ouvrages.

- Lesterrassements complémentaires et les démolitions d’'ouvrages inconnus rencontrés.

- Lestravaux d'infrastructure et superstructure en béton,

- Lesragréages.

- Lestravaux d'isolation et d’étanchéité sur support béton.

- La fourniture et la mise en place des matériaux de jointoiement et de pontages pour travaux
d'étanchéité des facades et joints entre éléments.

- Les autres ouvrages que l'usage rattache au lot Etanchéité, méme s'ils ne sont pas explicitement
cités dans le descriptif.

- Laremise au concepteur en fin de chantier des plans de récolement sous forme de trois tirages,
un exemplaire reproductible et un exemplaire sur support informatique dont les fichiers
possederont Uextension « DWG » et « PDF », ainsi qu'une matiére d’entretien des complexes
d’étanchéités et des évacuations des E.P.

- Lareprise des étanchéités a la liaison neuf - existant, y compris toutes sujétions.

- Les autres ouvrages que l'usage rattache au lot Gros ceuvre, méme s'ils ne sont pas explicitement
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cités dans le descriptif, (facon de baies, d'appuis, gorges de rejingot, larmier, etc..).

- Laremise au concepteur en fin de chantier des plans de récolement sous forme de trois tirages,
un exemplaire reproductible et un exemplaire sur support informatique dont les fichiers
posséderont l'extension « DWG » et « PDF ».

2.6 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATS

L'Entrepreneur doit prendre connaissance des plans et des piéces écrites des autres lots, suivre
l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres entreprises sur ce que ces travaux ont de commun,
fournir les indications nécessaires a l'exécution de ses propres ouvrages, s'assurer que celles-ci sont
suivies et, en cas de contestation, en référer au concepteur.

Les Entrepreneurs devront prendre contact entre eux et convenir de dispositions communes a adopter
en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L'Entrepreneur doit prévoir les ouvrages que l'usage rattache au lot étanchéité méme si ces ouvrages
ne sont pas explicités dans le C.C.T.P.

2.7 LIMITE DES PRESTATIONS

Copie des P.V. de réception des supports entre les corps d'états a fournir a la maitrise d'ceuvre.

RESERVATIONS DANS GROS-OEUVRE

Le projet prévoit uniquement des carottages. Ces carottages sont a la charge du lot concerné apreés
vérification de sa faisabilité technique au prés d'un bureau d’études techniques d’'exécution.

Les saignées dans les ouvrages existants sont a éviter autant que possible. En cas de nécessité
techniques, celles-ci seront réalisées par chaque entreprise, aprés accord exprés de la Maitrise

d’'ceuvre.

A cet effet, les Entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre dans les délais prescrits
leurs plans de réservations, passages, niches, feuillures, etc....

Ces plans comporteront obligatoirement :

- Les dimensions des réservations en cotes brutes,

- Les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence.
- Les dimensions réelle des ouvrages (gaines, trémies..) nécessitant la réservation.

Dans le cas ou des trous et scellements effectués apres coup entraineraient la dégradation d'un
équipement ou d'un revétement, les frais de reprise et raccords seront également a la charge de

UEntreprise ayant exécuté ces trous et scellements.

Les rebouchages seront réalisés par chaque entreprise en béton de gravillons et CPJ35 avec sujétions
de coffrage ou boisage en sous-face dessus et sous-faces brutes de coulage.

2.8 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir et organiser les installations suivantes en
accord avec UAFUL si nécessaire, pendant toute la durée du chantier notamment :
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Cloture du chantier
L'Entrepreneur a la garde du chantier, de l'ordre de service de démarrage a la réception des travaux.

Il fournira et posera les clotures de 'ensemble de 'emprise du chantier. Elles seront de 2 métres de
hauteur en maille métallique doublée d’un film perforé adapté au climat local. Elles seront fixées sur
plots béton préfabriqués spécialement congus. Les plots seront posés sur un film textile pour
empécher la dégradation du revétement existant du parvis a protéger scrupuleusement ou a restaurer
en cas de dégradation.

La cléture sera nécessaire a la protection du chantier et des zones de stockage et affichera d’'une fagon
trés apparente les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier.

L'attention de U'Entrepreneur est attirée sur le fait que toutes les mesures doivent étre prises pour la
protection a l'égard du public.

Les clotures ne devront étre ouvertes que pour le passage de personnes autorisées, afin d’éviter
Uintrusion de public sur le chantier.

Ces clotures et acceés seront constamment révisés pour son maintien en bon état.

Ces clotures et acces doivent étre soumis a l'accord du Maitre d’CEuvre, du Maitre d'Ouvrage et du
coordinateur SPS.

Protections
Garde-corps provisoires, protection de trémies, rampes provisoires

Gestion des déchets

Il n'est pas prévu de benne a déchet sur l'opération pour cause de manque d’espace sur le parvis. Les
déchets seront retirés par chaque corps d'état quotidiennement sous le contréle de la maitrise
d'ceuvre.

Salle de réunion

Dans le réfectoire existant. Sera équipé de tables et chaises en nombre suffisant et suivant avis du
CSPS, armoire de chantier destinée au stockage des documents de chantier (plans, notes de calcul,
dossier marché). La Liste des sous-traitants et date des inspections communes avec CSPS affichée
sur larmoire.

Réfectoire de chantier
Mutualisé avec la salle de réunion, équipement conformément au PGC notamment réfrigérateur,
microondes...

Vestiaire
Dans le local détente existant, équipement conformément au PGC

Sanitaire
Il sera mis a disposition un sanitaire parfaitement achevé au RDM+1 dont le respect et 'état de propreté
sont une priorité.

Ascenseur de chantier
Une protection sera mise en place par le lot Gros (Euvre qui en assurera également l'entretien et la
maintenance, reportant les frais affairant au compte prorata

Zone avec protection
Les parties circulables seront protégées par le lot Gros (Euvre, entretien et maintenance a la charge

du compte prorata

Constat d’huissier
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Avant installation un constat d’huissier sera fait sur I'état des locaux mis a disposition du chantier. Une
remise en état sera faite a la fin du chantier par le lot Gros CEuvre en charge de la tenue du compte
prorata.

Le constat d’huissier comportera le relevé des compteurs d’eau et d’électricité avant mise en service
des installations de chantiers.

Panneau de chantier
L'Entrepreneur doit soumettre, par maquette a sa charge, a l'approbation du Maitre d’CEuvre et du
Maitre d’'Ouvrage, le dessin du panneau de chantier.

Le panneau sera de dimensions suffisantes (4x3m max.) pour indiquer notamment le nom, l'adresse
et le logo du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, des BET, du Bureau de contréle et entreprise, la
nature des travaux, la date de commencement de ces travaux et celle prévue pour leur achévement
ainsi que le numéro et la date du permis de construire ou de toute autre autorisation délivrée par
ladministration. L'Entrepreneur se chargera d’entretenir les panneaux de permis de construire.

Entretien courant et tenue du chantier

L'entretien et le nettoyage des espaces sont a la charge des entreprises par la tenue d'un compte
prorata assurée par le lot Gros (Euvre. L'entretien des espaces précités dans ce chapitre sera
hebdomadaire.

Les dégradations résultant du personnel alloué seront si nécessaire reportées sur le compte prorata.
Pour les régles de sécurité et de protection de la santé, l'entrepreneur se référera aux clauses du
CCAG et du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

(PGCSPS).

Ces dispositions sont rappelées dans le CCTP lot 00 Dispositions communes destiné a toutes les
entreprises.

BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Le Maitre d’ouvrage fournira un accés a l'eau et l'électricité pour le chantier, et prendra a sa charge
les consommations.

Les branchements de chantier seront a la charge des lots suivants :
Lot Plomberie :

Canalisations et robinetterie pour la distribution de l'eau nécessaire aux besoins du chantier et des
ouvriers depuis la colonne montante avec robinet d’arrét en amont. L'alimentation de chantier ira de
la colonne jusqu'a un vidoir de chantier localisé dans le PIC. Le vidoir devra étre raccordé au réseau
d'eau usée prévu dans le cadre des travaux.

Lot Electricité :

Distribution de l'électricité (CF/cf) pour les besoins du chantier en puissance suffisante ainsi que les
armoires de distribution de puis départ sur TGBT. En tous les cas le nombre d’armoires devra étre
conforme aux demandes du CSPS.

Les entrepreneurs (Gros (Euvre / Electricité / Plomberie) fera son affaire des surcoits éventuels
inhérents aux déplacements de ces installations de chantier en fonction de 'avancement, du phasage
et de 'évolution des travaux, ainsi que U'évacuation compléte en fin de chantier.

MAGMA ARCHITECTURES DOCUMENT INDICATIF LOT 1 MARCHE 24T21.docx 7 sur 42



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

CONSTAT D’'HUISSIER AVANT TRAVAUX

Afin de garantir que U'entreprise a bien assuré la parfaite conservation et la tenue des voies existantes
et des batiments existants, y compris leurs intérieurs, l'entreprise fera procéder a ses frais a un
constat d’huissier a établir avant le début de chantier. Seront en particulier inspectés dans tous les
locaux concernés les revétements de sol, les menuiseries, les revétements muraux, etc.. Le constat
sera communiqué au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage. Le constat comportera le relevé des
compteurs d’eau et d'électricité dont les consommations sont a la charge du maitre d’'ouvrage.

PENDANT LES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra pendant la durée des travaux:

- L'observation des réglements en vigueur.

- Faire agréer et produire a la maitrise d’ceuvre la liste de leur prestataire de service, sous-traitants,
toutes personnes morales ou physiques devant exécuter des ouvrages ou des prestations par le
compte du titulaire du présent lot. A cette liste et pour chaque sous-traitant ou prestataire de service,
sera joint :

. les attestations de régularités vis-a-vis des organismes sociaux et fiscaux,

. leurs attestations d’assurances couvrant les prestations ou les travaux a exécuter,
. leurs références sur les ouvrages réalisés,

. leurs qualifications.

- La réfection des ouvrages défectueux, comprenant entre autres, la démolition et la reprise de ces
ouvrages dans des conditions précisées par ordre de service ou sur procés-verbal de réunion de
chantier.

- Les protections de ses ouvrages contre les chocs, la dessiccation etc...

- Les protections contre les chutes de personnes ou objet (pose de garde-corps, filets de sécurité,
bouchage temporaire des trémies, dispositif de sécurité pour les aciers en attente verticaux ou
horizontaux). Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections
ainsi que de leurs bonnes conservations sont a la charge exclusive du titulaire du présent lot.

- Toutes les dispositions et ouvrages nécessaires pour assurer la sécurité du personnel employé sur
le chantier et des usagers de 'établissement.

- La protection des ouvrages existants a chacune de ses interventions.

- La nomenclature des matériaux mis en ceuvre avec attestation de qualité et de provenance.

- Un cahier de vie de chantier, nombre de personnes, intempéries, journées de chémage, etc...

- Le cahier sera visé chaque semaine par le Maitre d’ceuvre.

- La parfaite conservation et la tenue des voies existantes et des batiments existants, y compris leurs
intérieurs. (Constat d’huissier a établir en début de chantier) et leur remise en état si nécessaire en
fin de travaux.

A LA FIN DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot aura a ses frais et devra remettre au concepteur a la fin des travaux et avant
la réception de Uouvrage par le maitre d'ouvrage, en trois tirages, un exemplaire reproductible et un
exemplaire sur support informatique dont les fichiers posséderont l'extension « DWG » et « PDF ».

- Les ouvrages et les réseaux réalisés par le présent lot.
- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais effectués.
- Les attestations de qualité, avis technique des matériaux mis en ceuvre.

En fin de travaux et avant réception, 'Entrepreneur du présent lot devra la démolition et le transport
a la décharge publique de tous matériaux inutilisés et les autres installations qui auront été
nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

Il sera établi un état des lieux des ouvrages, voirie, bordures et trottoirs a la fin des travaux, les
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dégradations seront réparées a la charge de U'entreprise du présent lot

GARANTIES ANNUELLES, BIENNALES, DECENNALES

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnu défectueux, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément
qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations
faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des
travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
2.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'Art et a la réglementation francaise telle
gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.

Les travaux devront respecter les prescriptions de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53
du 30 novembre 2007 relative a l'accessibilité des personnes a mobilité réduite. L’entreprise veillera
en particulier au respect des pentes, des hauteurs de seuil, des largeurs de circulation, des hauteurs
de marche etc..

Les régles accessibilité des ERP neufs seront appliquées a l'ensemble du batiment et ses abords sans
distinction de classement (ERP ou Code du travail).

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Francaises Homologuées (N.F.) et/ou les documents
suivants.

REGLEMENTS

Le calcul et l'exécution des ouvrages sont soumis aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques
Générales (C.C.T.G.), en particulier :

- Les Cahiers des Prescriptions Communes du Ministére de I'Equipement et particulierement les
fascicules suivants :

- Le Cahier des Charges des D.T.U.

- Les régles de calculs et les D.T.U,, entre autres:

. D.T.U. n°® 43.1: Etanchéité des toitures :

- terrasses et des toitures

- terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

. D.T.U. n° 43.2: Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente 5 %.

. D.T.U. n° 43.3: Etanchéité des toitures en téles d'aciers nervurés avec revétement d'étanchéité

. D.T.U. n° 43.5: Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinées.
. Fascicule 70: Travaux d'assainissement.
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. Fascicule n° 1 - Dispositions générales et communes aux diverses natures de travaux

. Fascicule n° 2 - Travaux de terrassements

. Fascicule n° 5 - Levées topographiques

. Fascicule n° 6 - Fournitures de matériel de travaux publics
. Fascicule n° 7 - Reconnaissance des sols.

- Le Cahier des Charges des D.T.U.

- Les regles de calculs et les D.T.U,, entre autres :

.D.TU.n° N : Reconnaissance des sols

.D.T.U.n°12 : Travaux de terrassements pour le batiment
.D.T.U. n°13.1 : Fondations superficielles

.D.T.U.n°13.2 : Fondations profondes

.D.T.U.n°13.3 : Dallages

. DTU 14-1 (Norme NF P 11-221) : Travaux de cuvelage.

.D.T.U.n° 201 : Travaux de magonnerie, béton armé, parois, murs et facades
.D.T.U. n° 20.12 : Travaux de magonnerie en terrasse
.D.T.U.n° 21 : Exécution de travaux en béton

.D.T.U. n° 221 : Travaux de murs extérieurs

.D.T.U. n° 23.1 : Parois et murs en béton armé

.D.T.U. n° 26.1 26.2 et 52.1 : Chapes a base de liants hydrauliques

.D.T.U. n° 43.1 : Etanchéité des toitures:

- terrasses et des toitures
- terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

.D.T.U.n°43.2 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en

maconnerie de pente 5 %.

.D.T.U.n° 433 : Etanchéité des toitures en toles d’aciers nervurés

avec revétement d'étanchéité

.D.T.U.n° 435 : Réfection des ouvrages d’étanchéité des

toitures terrasses ou inclinées.

. Fascicule 70 : Travaux d'assainissement.

Régles Eurocode 2, régles de calcul applicables a tous les ouvrages et construction en béton armé.
Régles Eurocode 0 et Eurocode 1: révisées avec les conditions locales particuliéres définies au
paragraphe surcharges climatiques.

Régles Eurocode 3, regles de calculs applicables a toutes les constructions en acier.

- Regles professionnelles concernant :

L'étanchéité des joints,

Les canalisations enterrées correspondantes,

Les régles techniques pour les toitures terrasse en zones tropicales et équatoriales et toutes
regles de l'art a respecter dans les travaux énumérés, ci-aprés.

les remblais supports de fondations,

la fixation des gardes corps,

les étaiements,

les parements de béton,

Uétanchéité des joints,

les canalisations enterrées correspondantes,

les regles techniques pour les toitures terrasses en zones tropicales et équatoriales et toutes
regles de l'art a respecter dans les travaux énumérés, ci-aprés.

Les normes AFNOR et, entre autres:

NF B 57-054 relatives aux lieges agglomérés expansés pour support d’étanchéité non porteur.
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- NF P série 14 relatives aux agglomérés

- NF P série 15 relatives aux liants hydrauliques et ciments a magonner

- NF P série 18 relatives aux bétons de construction et a leurs essais

- NF P série 85 relatives aux matériaux de jointoiement

- les fiches d'avis techniques du C.S.T.B., des procédés non traditionnels

- les cahiers des charges ou de prescriptions ou de pose des fabricants, accompagnés de leur police
d'assurance, de lagrément de 'entreprise et de la convention du bureau de contréle technique.

CHARGES CLIMATIQUES

- Climat tropical, humide, marin,

- Région sujette aux cyclones,
- Au sens de la NF EN 1991-1-4 : Vitesse de référence du vent Vb=34m/s ; catégorie de terrain 0
- Précipitation : 4,5 [/m*/min

CHARGES PERMANENTES

Suivant les normes NF EN 1990 et 1991 et Annexes Nationales.

Sous U'ensemble des dalles et des couvertures, charges suspendues = 30 daN/m? minimum

Les effets favorables de ces charges suspendues ne seront pas intégrés dans les calculs au vent de
la structure ; seuls les effets défavorables seront pris en compte.

CHARGES D'EXPLOITATION

Suivant les normes NF EN 1990 et 1991 et Annexes Nationales.
SISMICITE
Applicable, zone sismique faible.

STABILITE AU FEU

REI 60

210 COORDINATION

La coordination T.C.E. compléte du chantier sera assurée par 'OPC.-

211 DEVIS QUANTITATIF

Pour établir le cadre de la décomposition du prix forfaitaire, un cadre quantitatif est joint au dossier
de consultation des entreprises. Les quantités sont données a titre indicatif et relévent de la
responsabilité de l'entreprise.

212 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES D’ATELIER ET DE CHANTIER

Aucune variante n'est prévue hors celle précisée au présent C.C.T.P.

CALCULS ET PLANS D'’EXECUTION (P.E.O).

Les éléments P.E.O. sont établis par le titulaire du présent lot, sur la base des plans de principe PROJET
du concepteur ou d’'un procédé de construction accepté par le concepteur et vérifiés par le bureau de
contrale.

Ces P.E.O. doivent tenir compte des altitudes des sols finis des différents locaux et des ouvrages
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extérieurs.

Les notes de calculs pour tout ou partie d’'ouvrage pourront étre réclamées.

La diffusion des P.E.O. sera conforme a la description du lot CCTP n°1 dispositions communes.

Les P.E.O. devront étre visés par la Maitrise d'ceuvre et approuvés sans réserve par le bureau de

contrdle, avant la réalisation des ouvrages sur le chantier.

PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER (P.A.C.)

L'Entrepreneur doit les «P.A.C.» (Plans d’Atelier et de Chantier).

L'entrepreneur doit également vérifier la concordance des divers plans et signaler les éventuelles
anomalies.

En fin de chantier, l'Entrepreneur soumet au concepteur, pour approbation, l'ensemble des plans de
récolement sous la forme de trois tirages et un contre calque.

L'Entrepreneur chiffrera séparément les P.E.O. et P.A.C. Le montant ne devant pas étre incorporé au
prix des ouvrages.

213 TOLERANCES - DEFORMATIONS

TOLERANCES
Généralités :

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés, sont celles admises au moment des mesures de
contréles opérées entre corps d'états différents et des mises en services. En conséquence, toutes les
imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la
température et du retrait sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans
les limites définies ci-aprés.

Tolérance sur les éléments de structure :
Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc...)
sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage.

L'Entrepreneur doit respecter les tolérances suivantes, et informer la maitrise d'ceuvre , lorsque les
tolérances ci-dessous, sont dépassées :

- Longueur :£2cm sur la longueur totale

+ 0.5 cm sur les axes des poteaux et refends

- Equerrage : = 0.5 cm de différence entre deux diagonales d'une méme ouverture

- Verticalité : = 1 cm sur la hauteur du batiment

- Dalles:2 mm a larégle de 2 m

- Chapes:2mmalaréeglede2m

- Tolérance de panneaux préfabriqués :

* largeur et hauteur 10 mm
* différence des diagonales 10,15 %

* épaisseur 5 mm
* rectitude des arétes 4 mm

* planéité : 4 mmrégle de 2 m

2 mm régle de 0,20 m
* parallélisme d'aréte 4 mm
* dimensions des baies et
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positionnement 6 mm
* désaffleurement maximum ;6 mm
* largeur des joints verticaux 215 mm
* épaisseur des joints 210 mm
* écart maximum verticalité 210 mm

DEFORMATIONS

Selon prescriptions des NF EN 1990, NF EN 1992 et Annexes Nationales

214 MATERIAUX MIS EN CEUVRE

Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.

Les matériaux sont réceptionnés avant leur mise en ceuvre, et stockés dans des lieux permettant une
surveillance permanente et une protection contre 'humidité et les chocs.

L'Entrepreneur devra fournir et mettre en ceuvre sous son entiére responsabilité les matériaux et
produits entrant dans les ouvrages.

La provenance de ces derniers devra étre agréée par le maitre d’ceuvre sur proposition de l'entreprise
dans les 15 (QUINZE) jours suivant la date d'approbation du Marché et a défaut avant commande de
tout matériau.

Si au cours des travaux, 'Entrepreneur demande a modifier la provenance de certains matériaux ou
produits fixés par le Marché, le Concepteur pourra lui en donner l'autorisation a la condition que le
changement d'origine ne se traduise par aucune diminution de la qualité initialement prévue. Aucune
augmentation de prix ne sera accordée du fait de ce changement, par contre, une réfaction de prix
pourra étre appliquée le cas échéant.

Les matériaux et produits devront étre neufs de la meilleure qualité, de premier choix dans leur
catégorie, travaillés et mise en ceuvre conformément aux régles de l'art. Ils devront étre conformes
aux stipulations du présent Avis Technique et d'une maniére générale aux prescriptions et normes en
vigueur.

ASSAINISSEMENT - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

La provenance et qualité des matériaux sont définies au fascicule n° 70 du cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.).

L'Entrepreneur soumettra a l'approbation du Concepteur avant toute mise en ceuvre, l'origine ou le lieu
de fabrication des matériaux et produits qu'il compte utiliser.

L'Entrepreneur devra a ses frais les essais suivants :
. les essais prévus aux fascicules n° 70 du C.C.T.G.
. les contréles techniques COPREC

Ces essais feront l'objet d'un rapport établi suivant modele présenté sur le document n° 2.

ACIERS POUR BETON ARME

GENERALITES

Les armatures pour les ouvrages en béton armé seront conformes aux études de béton armé
d’exécution.

Les armatures principales seront conformes aux normes :
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- NF. A 35-015 : pour les ronds lisses (Fe E235)

- NF. A 35-019 et 35.020 pour les armatures a haute adhérence (Fe E500)

- NF. A 35-016 et A35-024 pour les treillis soudés, fils & hautes adhérences (Fe E500)
- Recommandations Adets pour les treillis soudés.

Si l'entreprise envisageait d'utiliser d'autres qualités d'acier que ceux prévus dans l'étude de béton
armé, ceux-ci feraient l'objet d'un accord préalable du bureau d'étude et du bureau de controle.
L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément financier quel qu'en soit les raisons, en cas
de changement de qualité d'aciers (dépassement des quantités, délais de livraisons, etc ...).

MODE D'EXECUTION

Les barres seront approvisionnées sur le chantier, droites sans pliure, ni enroulement.

Les aciers seront stockés dans un parc réservé a cet effet. Ils seront classés par catégories, nuances
et diamétres.

Les armatures seront faconnées de maniére a respecter les formes prévues aux dessins d'exécution.
Elles seront préparées, dressées, pliées et cintrées dans un atelier réservé a cet effet.
La coupe et le cintrage des armatures seront effectués a froid.

Le pliage devra obligatoirement étre effectué au moyen d'une cintreuse et de mandrins. En aucun cas,
les rayons de courbure des barres ne seront inférieurs aux valeurs minimales indiquées par les
normes et les spécifications du fournisseur.

Le faconnage dans le coffrage ne sera admis, sous réserve de l'autorisation du concepteur, que pour
la fermeture des cadres et étriers.

Les armatures seront disposées dans les moules aux emplacements et avec l'enrobage prévu aux
dessins d'exécution, elles seront arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité
convenable et en nombre suffisant pour que les armatures ne puissent se déplacer pendant le coulage
du béton.

Les ligatures seront en fil d'acier doux recuit et fortement serrées a la pince.

Les cales seront en matiére plastique sous réserve que leurs formes et leurs matiéres constitutives
ne portent en aucune fagon atteinte a la résistance mécanique du béton. Les cales métalliques ou en
béton ou tous autres corps étrangers (bois, agglos, etc...) ne seront pas admis.

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la moitié de son diametre
et ne devront en aucun cas étre supérieurs a six millimeétres (0.006 m).

La jonction des barres, dans le cas d'armatures filantes, se fera par chevauchement ou recouvrement
conformément aux régles couramment admises pour le calcul du béton armé.

Les liaisons et assemblages par soudures sont interdits sur le chantier.

Les barres laissées en attente entre deux phases de bétonnage seront positionnées avec soin et
conservées rectilignes, avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les
armatures posées ultérieurement et seront protégées contre toutes déformations accidentelles et
seront parfaitement droites avant coulage de béton.

Le pliage et dépliage des barres a haute adhérence (H.A.) seront rigoureusement interdits sauf en cas
d'acier prévu a cet effet, fiche technique a fournir au bureau d'étude et au bureau de contréle, pour
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accord.

Pour le redressage des attentes, la courbure de la barre sera dégagée du béton (repiquage du béton,
boite d'attentes retirée, en cas d'utilisation de star ou similaire).

Le redressage des barres en attentes sera réalisé avec des outils adaptés au diamétre de la barre,
l'emploi de tubes ou a la main est interdit.

Les attentes seront parfaitement droites et ne devront avoir aucune courbe ou baionnette.

Toute attente non conforme a ces prescriptions énumérées ci-dessus sera détruite et reprise au frais
de l'entreprise titulaire du présent lot.

Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures devront étre parfaitement propres, sans
souillure de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, d'huile, de mortier, de béton ou de terre...

Avant tout coulage de béton, 'Entrepreneur devra prévenir le concepteur qui pourra procéder a une
vérification de la conformité des armatures aux dessins d'exécution et aux prescriptions imposées.
Cette vérification ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

L'enrobage minimal des aciers par rapport au parement de béton sera de:

- 6 cm pour les faces extérieures, les ouvrages en fondation et autres ouvrages enterrés.
- 5cm pour les faces extérieures exposés a l'air ambiant

Toute partie bétonnée laissant apparaitre des défauts d’enrobage des armatures, sera démolie ou
repiquée et reconstituée avec des produits de réparation pour béton, selon les avis du bureau de
contrdle et d'études.
OBSERVATIONS

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnels par rapport

aux attentes (embouts de sécurité agréée ou par ceinturage des attentes, a leur partie haute par
un cadre ou un acier filant solidement fixé ou par tout autre dispositif agréé).

COMPOSITION DES BETONS

La fabrication et la mise en place des bétons seront conformes aux prescriptions du cahier des
clauses techniques du D.T.U. n°® 21.

Le titulaire du présent lot tiendra compte, pour la durabilité de chaque ouvrage en fonction de son
environnement définie par la norme NF EN 206-1, dans la formulation des bétons, a savoir pour un
béton armé :

- Rapport Eeff/liant équivalent maximal = 0,50

- Classe de résistance minimale = C30/37

- Teneur minimale en liant équivalent = 300 kg/m3

Dans les cas d'utilisation d’'un béton prét a lemploi, le béton sera a propriétés spécifiques (B.P.S.),
selon la norme NF EN-206-1. Le fournisseur du béton prét a U'emploi apportera les garanties
suivantes concernant :

- les caractéres normalisés (résistance, etc...),
- la compatibilité entre eux des constituants du béton et de ne pas altérer les armatures suivant la
norme NFP 18-203.

Les bétons a composition prescrite (B.C.P.) ne seront pas admis.
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Les bétons seront composés selon les catégories décrites ci-dessus, ils pourront étre fabriqués
sur le chantier ou provenir de centrales a béton extérieur, dans ce cas, l'usine de fabrication devra
étre agréée suivant la Norme NF EN 206-1 et conforme aux prescriptions du DTU 26.1, 26.2 et 52.1.

Il sera fait état systématique des ciments, agrégats et adjuvants prévus pour le chantier pour
accord au bureau d'études et bureau de contréle.

L'Entrepreneur a la charge de l'étude des compositions de bétons. Il devra soumettre ses
compositions au concepteur suffisamment t6t, pour pouvoir connaitre les résultats des essais de
convenance a 28 (VINGT HUIT) jours avant de commencer la mise en ceuvre des bétons.

LIANTS
Ils seront conformes aux exigences des normes suivantes :
- EN 197-1 et suite- Concernant les liants hydrauliques.

Les liants employés seront, sauf indication contraire des liants a prise lente. Ils ne devront pas
étre éventés et comportés la présence des grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

Les magasins ou silos utilisés par l'entrepreneur pour la conservation des liants devront étre secs,
clos et couverts. Dans chacun de ces locaux, les liants seront séparés par nature. L'entrepreneur
conservera la garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu'au moment de l'emploi. Les
liants qui se trouveront avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés.

GRANULATS
L'Entrepreneur aura le libre choix des carriéres d'extraction des granulats sous réserve de
l'agrément du concepteur. L'acceptation donnée par ce dernier ne diminue en rien la responsabilité
de l'entreprise, quant a la qualité et au volume exploitable des matériaux extraits. Les granulats
devront répondre aux prescriptions des normes EN 12 620 et EN 13055-1 pour leurs
caractéristiques physiques et mécaniques, afin de permettre le respect des résistances
contractuelles des bétons.

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par l'action de l'eau, des liants ou de l'air. Ils ne
devront contenir aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et a
toutes leurs propriétés techniques et phoniques. La porosité des granulats sera inférieure a 10 %.

Pour les agrégats destinés a la confection des mortiers et des bétons, leur stockage s'effectuera
dans des trémies propres et isolées du terrain naturel, avec un arrosage abondant avant leur
emploi.

Une analyse granulométrique sera effectuée tous les 50 m3 environ et une mesure de U'équivalent
des sables tous les 25 m3.

GRANULOMETRIE
- Sables: .20 3 40 % d'éléments fins inférieurs & 0.5 mm,
. pas d'éléments supérieurs a 6.3 mm pour les bétons et 2.5 mm pour les
mortiers et enduits.

- Granulats : . Leurs dimensions spécifiques sont désignées par d et D (plus petit et plus
grand diameétre des passoires), le poids des matériaux retenus sur la
passoire D + d sera compris entre 1/3 et 2/3 du poids initial.

La grosseur maximale des gravillons sera choisie en fonction des dimensions des parties
d'ouvrage a réaliser et de l'espacement des armatures.

A titre indicatif, on prendra:
- pour le béton armé des petits éléments :

.d=63mm

.D=15 mm
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- pour le béton armé courant :
.d=10 mm
.D=20 mm

Il ne sera toléré aucun élément supérieur & 1.5 D.

La qualité et la granulométrie des agrégats sont soumises a l'acceptation de la Maitrise d'CEuvre
et du bureau de contrdle pour chaque type d'ouvrage.

Les différentes catégories de granulats seront stockées séparément et les capacités de stockage
seront prévues pour ne pas ralentir le chantier pendant 15 (QUINZE) jours, en cas d'arrét, des
installations de production.

Les essais, dont le nombre et la nature a la demande du bureau de contrdle seront exécutés aux
frais de U'Entrepreneur et porteront sur la détermination du coefficient volumétrique moyen, la
porosité et la détermination par décantation des éléments trés fins suivant normes NFP 18.301.

EAU DE GACHAGE

L'eau nécessaire a la confection des mortiers, bétons et le cas échéant au lavage des agrégats
seront fournis par U'Entrepreneur. Elle devra étre exempte d'impuretés préjudiciables a la qualité
des bétons (matiéres terreuses, organiques, sels, etc...).

Elle sera stockée en quantité suffisante pour faire place aux besoins du chantier et aux
cadences de bétonnage.

Il saura procéder aux frais de U'Entrepreneur, chaque fois qu'il sera nécessaire, aux
analyses permettant de vérifier que l'eau utilisée répond a ses prescriptions.

Les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau de gachage, ainsi que les essais a
réaliser seront conformes aux prescriptions de la norme EN 1008.

ADJUVANTS
L'Entrepreneur ne pourra utiliser des produits destinés a accélérer le durcissement du béton, a
améliorer sa maniabilité (entraineur d'air, plastifiant, retardateur de prise) ou son étanchéité
qu'aprés avoir obtenu du concepteur un document acceptant le produit proposé. Son dosage et ses
conditions d'emploi seront établis suivant les normes EN 934-2 et les préconisations du fabriquant.

La quantité dudit produit ne devra en aucun cas, étre supérieure a celle strictement requise pour
obtenir le résultat escompté.

Le produit devra étre incorporé a la gachée, sous forme de solution mélangée a une partie de l'eau
employée au gachage. Pendant la période de malaxage, cette solution devra étre introduite a l'aide
d'un dispositif capable d'assurer un dosage régulier et une répartition uniforme du produit dans la
totalité de la gachée.

Les adjuvants proposés ne devront, en aucun cas, provoquer de fausse prise du béton, et une
diminution des quantités minimales de ciment énoncées, ci-avant dans la composition des bétons.

Il est interdit d'incorporer au béton des sels métalliques solubles spécialement du carbonate ou
du sulfate de sodium ou tout chlore ou encore, un produit quelconque en contenant.

MATERIAUX ET FOURNITURES HORS NORMES
La nature ainsi que la provenance de ces fournitures devront étre précisées et elles devront
répondre aux critéres de qualité et de garanties équivalentes a celles fixées par le C.C.T.P. et avoir
avant leur mise en ceuvre , recu les accords des concepteurs, du bureau de contréle et du Maitre
d’'Ouvrage.

CONSTITUTION DES BETONS
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Le dosage sera conforme aux valeurs de la norme NF EN 206-1, avec une tolérance de + ou - 10
%.

Dans tous les cas, les quantités indiquées de ciment ou en liant équivalent sont des quantités
minimales, avec ou sans incorporation d'adjuvants dans la composition des bétons, sauf
formulation contraire d'un laboratoire agréé ou en cas d'utilisation d’'un béton prét a lemploi a
propriétés spécifiques (B.P.S.), issu d'une centrale agréée suivant les normes NF EN 206-1.

La composition du béton et les constituants des bétons doivent étre choisis de maniére a satisfaire
aux exigences spécifiées pour le béton frais et durci, y compris la consistance, la masse
volumique, la résistance, la durabilité, la protection contre la corrosion des piéces en acier noyées,
tout en tenant compte du procédé de production et de la méthode choisie pour l'exécution des
ouvrages en béton.

Lorsque ce n'est pas précisé dans la spécification, le producteur doit sélectionner les types et les
classes de constituants parmi ceux dont laptitude a l'emploi est établie pour les conditions
d’environnement spécifiées.

FABRICATION ET TRANSPORT DES BETONS
Tous les bétons seront fabriqués dans des installations mécaniques permettant le dosage
pondéral des divers composants avec une précision d'au moins 1%, ainsi que la modification et le
réglage de ces dosages en toute proportion. La teneur en eau des sables sera particulierement
contrélée, afin de rectifier les quantités d'eau entrant dans la composition des bétons.

Les méthodes et engins utilisés pour le transport et la mise en place du béton seront étudiées et
devront éviter toute ségrégation, tout commencement de prise comme toute dessiccation ou
échauffement.

L'ensemble des engins et installations de fabrication et de transport ainsi que les modalités et leur
utilisation seront soumis a l'agrément du concepteur.

Le béton fabriqué dans une centrale extérieure sera agrégé par le bureau de contrdle pour les
classes de béton demandé. Le transport du béton de la centrale au chantier sera effectué
obligatoirement dans des camions toupies.

MISE EN CEUVRE DES BETONS
. Aprés fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai
maximum fixé au début de chantier ; a titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 h 30 mn par
température <25° C, et de 1 h par temps plus chaud.

. Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication des bétons est interdit.

. Les bétons seront homogénes et diment malaxés. Aucun béton desséché ou
ayant fait un commencement de prise ne pourra étre employé.

. Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés, sans risque d'érosion de
la surface du béton, pendant leur prise, ils seront protégés du soleil s'il y a lieu.

Les bétons seront mis en ceuvre par pervibration a l'aide d'appareils dont l'entrepreneur fera
agréer les caractéristiques et le mode d'utilisation par le Concepteur. La vibration des coffrages
et armatures sont interdites.

La mise en ceuvre des bétons s'effectue par parties entieres d'ouvrages et de fagcon continue
suivant prescriptions des D.T.U. 20 et 23.1. Pour les reprises accidentelles, on s'efforce de disposer
les surfaces de raccords en des endroits de faibles sollicitations.

Dans le cas de reprises de bétonnage nécessaires a l'exécution de béton en seconde phase,
UEntrepreneur proposera a l'approbation du Concepteur les solutions envisagées permettant une
reprise soignée (coffrage de la surface de reprise, repiquage, emploi de résine, etc...). Les liaisons
avec des macgonneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires
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notamment par arrosage du support.

La température du béton lors de la mise en place devra rester inférieure a 30° et 'Entrepreneur
devra prévoir toutes dispositions utiles pour y parvenir. De plus, en période de grandes chaleurs
ou de grand vent, pendant au moins (15) QUINZE jours aprés son coulage, le béton sera humidifié
en permanence par arrosage ou pulvérisation et protégé par des nattes ou paillassons.

Le béton frais sera en outre protégé de la pluie.

CONTROLE DES BETONS A LA LIVRAISON

Il sera procédé aux frais de l'entreprise et par un laboratoire agréé et extérieur au producteur et
utilisateur, au contrédle des bétons, y compris pour des bétons issus de centrale agréée N.F. :
- mesure de plasticité suivant norme NF EN 206-1 et de densité sur béton frais.
- essais de résistance a la compression effectués sur trois séries de trois cylindres, chaque série
étant prélevée

dans une méme gachée et comprenant trois essais a (7) SEPT jours et trois essais

a (28) VINGT HUIT jours.

Les caractéristiques a prendre en compte seront la moyenne des résultats obtenus pour chaque
série d'essais.

Pour chaque prélévement, il sera établi un procés-verbal contradictoire qui devra préciser :

.la partie d'ouvrage précise a laquelle est destinée le béton faisant l'objet du prélévement,
. les caractéristiques du béton (dosage, malaxage ...,

. le nombre et la nature des éprouvettes et leur repérage,

. la hauteur d'affaissement du béton.

Les prélevements pour essais seront effectués a la demande du maitre d’ceuvre.

Les prélévements sont effectués a la sortie des bétonniéres, sur le chantier, avant le début des
opérations de bétonnage, conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 21.

En cas d'utilisation de béton prét a l'emploi, livré sur site, les prélevements pour les essais seront
effectués sur le chantier. Les prélevements effectués sur le lieu de fabrication des bétons pour
les essais seront refusés

En deca des résistances précitées, les ouvrages exécutés seront purement et simplement démolis
et reconstruits.

De plus des essais destructifs ou non destructifs du béton en place ou des essais de chargement
en ceuvre en limitant aux % les charges d’exploitation, pourront étre effectués tout au long de la
construction a la demande de la Maitrise d’ceuvre ou du bureau de contrdle.

Les essais feront l'objet d'une information systématique de l'entreprise, au bureau de contréle et
a la Maitrise d’'CEuvre.

CONTROLE ET ESSAIS DES BETONS PRETS A L'EMPLOI
Le fournisseur devra faire état, conformément au réglement particulier de la marque NF de
conformité, du droit de son usage.

Le fournisseur de béton prét a 'emploi devra et conformément a la norme, prendre toutes les
mesures nécessaires a la fabrication des bétons.

Sur une simple demande, il devra communiquer son plan de qualité correspondant qui garantit la
régularité des opérations :

- de vérification de la conformité aux normes en vigueur des constituants (granulats, ciments,

MAGMA ARCHITECTURES DOCUMENT INDICATIF LOT 1 MARCHE 24T21.docx 19 sur 42



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

adjuvants, additions, eaux)
- de contréle du procédé de fabrication (stockage, étalonnage des appareils, des bascules, etc..)
- de contréle et identification des bétons

Les bons de pesée correspondant aux bons de livraison spécifiés devront étre transmis quatre
jours ouvrés aprés la réception d'une demande écrite. Ces bons devront indiquer le dosage effectif
de lensemble des composants de la pesée.

Le fabricant est tenu d’'aviser en plus de lutilisateur, la Maitrise d'ceuvre et le bureau de controle,
a tous changements apportés a la nature des constituants du béton en cours de fourniture.

Chaque livraison de béton est accompagnée d'un bon de livraison numéroté, établi en deux
exemplaires au moins, portant les indications définies par la norme NF P18-305. Sur simple
demande, le titulaire du présent lot devra fournir ces bons de livraisons complétés de la
localisation de Uouvrage réalisé.

Sauf accord écrit du fournisseur de béton prét a l'emploi, aucun complément ou rajout de
constituants ne sera réalisé a la livraison du béton sur le chantier.

Les rajouts d’eau sur le chantier ou en cours de livraison sont interdits.

Des essais contradictoires et inopinés devront étre réalisés sur le site de livraison, par un
laboratoire agréé et extérieur au producteur et utilisateur.

2.15 DEFINITION DES COFFRAGES

La qualité des coffrages sera conforme aux définitions ci-aprés, les enduits et ragréages feront
l'objet d'un agrément du STAC ou avis technique du CSTB. Les ragréages seront effectués dans la
semaine suivant les décoffrages, compris enlévement des balévres, écarteurs, etc...

CONSTRUCTION DES COFFRAGES

L'étude des coffrages, des échafaudages et des cintres est a la charge de I'Entrepreneur qui devra
établir tous les schémas d'exécution et notes de calculs justificatifs correspondants. Ces
documents seront soumis a l'approbation du concepteur et du bureau de controle.

Les coffrages, les échafaudages et les cintres devront étre concus pour résister, sans déformation
excessive et avec le coefficient de sécurité voulu, a toutes les charges, surcharges et actions
diverses qu'ils seront appelés a supporter jusqu'au décoffrage ou au décintrement, exempts de
fentes ou de cassures. L'étanchéité des coffrages sera aussi parfaite que possible (emploi si
nécessaire de bandes adhésives ou de matériaux compressibles).

Leurs déformations sous les actions de toute nature agissant ou susceptible d'agir sur eux, ne
devront pas pouvoir causer de dommages aux ouvrages frais coulés ou en cours de prise et
durcissement. Leur stabilité sera telle qu'elle ne puisse porter atteinte a la sécurité des personnes
et de l'environnement.

La fleche maximum qu'ils pourront prendre n'excédera pas 1/1000¢ de la portée. Les coffrages des
planchers présenteront en principe une légere contre fleche compensatrice.

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et

éventuellement remis en état avant tout nouvel usage. L'Entrepreneur devra présenter le
programme de décoffrage, de décalage (enlévement des étais) et de décintrement.

PAROIS DES MOULES

MAGMA ARCHITECTURES DOCUMENT INDICATIF LOT 1 MARCHE 24T21.docx 20 sur 42



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

Pour l'établissement des plans d'exécution de coffrage, 'Entrepreneur devra tenir compte des
indications données dans le descriptif en ce qui concerne la catégorie dans laquelle se classe le
coffrage sur lequel devra étre moulé chaque parement d'ouvrage.

Pour les catégories de coffrage imposées dans le présent marché, le mode et les qualités
d'exécution a respecter seront les suivantes :

- COFFRAGES ORDINAIRES (SEMELLES - LONGRINES ET VOILES ENTERRES)

Ils pourront étre constitués :

. Soit de sciages simplement juxtaposés et convenablement jointifs qui devront répondre aux
conditions imposées par les normes pour les bois alignées paralléles et vives arétes.
L'écartement maximal toléré dans les joints sera de 2 mm.

La dénivelée maximale tolérée normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés
sera de 3 mm.

. Soit de panneaux qui devront satisfaire aux mémes tolérances d'exécution que les sciages en ce
qui concerne les irrégularités de surface et l'écartement des joints.

- COFFRAGES SOIGNES (TOUS PAREMENTS APPARENTS)

. Soit de sciages alignés paralléles et a vives arétes qui seront rebutés sur les quatre faces,
simplement juxtaposées, de niveau et convenablement jointifs, l'écartement maximum toléré dans
les joints sera de 1/2 mm pour les bétons mis en place par vibration.

La dénivelée maximale tolérée normalement au plan de parement entre deux sciages juxtaposés
sera de 1 mm.

. Soit de panneaux non métalliques d'un uni équivalent a celui du bois contreplaqué.

. Soit de panneaux métalliques.

Pour ces deux derniers types:

- Les surfaces directement en contact avec le béton ne devront pas présenter de saillies.
- Lestolérances d'écartement et de dénivelée a respecter seront au moins égales a celles indiquées
pour les sciages dans ce méme paragraphe.

2.16 DEFINITION DES PAREMENTS DES VOILES, POTEAUX ET POUTRES

Quels que soient la catégorie et le type de coffrage adopté, l'étanchéité devra étre assurée par tout
moyen non susceptible de nuire a l'aspect sans tiche, recherchés pour le parement.

Lors du décoffrage, les défauts éventuels (bullage, manque de matiére localisée..) seront
immédiatement repris par ragréage a l'aide d'un produit de type RAGREPLAN ou similaire a
l'exclusion de tout enduit de peintre, de fagon a obtenir des parements conformes aux stipulations
D.T.U. "parements soignés" (D.T.U. 23.1 art. 3.9).

PAREMENT DE CLASSE E (ELEMENTAIRE)
Parement dont l'aspect est indifférent, parement non visible apres coffrage.

PAREMENT DE CLASSE 0 (ORDINAIRE)
. Tolérance de mise en ceuvre (fléche)
.Sous réglede2m inférieure 3 15 mm
. Sous réegle de 0,20 inférieure 8 6 mm
. Désafleurage entre panneaux inférieurs a 5 mm

PAREMENT DE CLASSE C (COURANT)

- Aspect de surface rugueux destiné a recevoir un enduit,
- balevres enlevées,
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- manque de matiére rebouchée,
- tolérance de mise en ceuvre (fleche),

.Sous réglede2m inférieure @ 7 mm
. Sous régle de 0,20 inférieure @ 2 mm
. Désafleurage entre

panneaux inférieure 3 2 mm

PAREMENT DE CLASSE S (SOIGNE)

- Aspect de surface lisse destiné a étre vu ou recevoir une peinture,
- balévres enlevées et ragréées,
- manque de matiére rebouchée,
- tolérance de mise en ceuvre (fleche),
.Sous reglede 2 m inférieure @ 5 mm
. Sous regle de 0,20 inférieure 3 1 mm
. Désafleurage entre panneaux inférieurs 3 1 mm

Les caractéristiques de l'épiderme et tolérance d'aspect seront pour les parements ordinaires
courants et soignés :

- uniforme et homogeéne,
- les nids de cailloux ou zones sableuses piqués et traités au mortier de réparation,
- les balevres affleurées par meulage,
- la surface individuelle des bulles inférieures a 3 cm? et d'une profondeur inférieure a 5 mm,
- l'étendue maximale des moyennes de bulles sera de :
. 25 % de la surface totale du voile pour les parements ordinaire et courants.
.10 % de la surface totale du voile pour les parements soignés.
. les arétes, cueillies rectifiées et dressées.

PAREMENT DE CLASSE T.S. (TRES SOIGNE)

Ces parements sont destinés a rester vus, aucun enduit de débullage ne sera admis.

2.17 DEFINITION DES PAREMENTS DE DALLES

Les états de surface a livrer dépendent du type de revétement. L'entrepreneur devra une
protection compléte et efficace de ses ouvrages. Les produits de démoulage, ragréages seront
compatibles avec la finition envisagée.

SURFACES DES DALLES ET FORMES EN BETON

Les surfaces des dalles bétons doivent étre conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques
aux revétements qui viennent les recouvrir :

- D.T.U. 52.1 - Revétements de sols scellés (Cahier C.S.T.B. n°® 2030 d'octobre 1985).

-DT.U.13.3.

- Opuscule de la Fédération Nationale du Batiment : Régles professionnelles de préparation des
supports courants en béton en vue de la pose de revétements de sol minces (Janvier 1976).

ETAT DE SOUS FACE DES DALLES (SF1) (SOIGNEES)

- L'aspect de surface lisse fin et régulier destiné a étre vu ou recevoir une peinture.
- Les balévres enlevées et ragréées.
- Il manque de matiére, rebouchage, arétes et cueillies rectifiées et dressées.
- La tolérance de mise en ceuvre horizontalité/planéité :
. Sous regle de 2,00 m : 3 mm maxi
. Sous regle de 0,20 m : 1mm "
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. Hauteur des saillies : 1Tmm
. Dénivellations cumulées entre murs porteurs : 4mm "

Désaffleurement au droit des joints, de prédalles, inférieur & 3 mm, bouchage des joints et
rattrapage des écarts seront traités au mortier de résine sur cinquante centimétres de part et
d'autre, du joint.

ETAT DE SURFACE DES DALLES ET CHAPES

PAREMENT BRUT D1

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais, tel que chapes, dallages, carrelages
épais scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur.

Les caractéristiques sont les suivantes :

. Etat de surface : aucune exigence particuliére n'est requise pour l'état de surface, (voir la
compatibilité avec le revétement épais scellés et avec le résiliant phonique).

. Horizontalité :
- Dénivellation sous regle de 2 m = 10 mm,
- Dénivellation cumulée a lintérieur d'une piece =15 mm,

. Planéité sous regle de 2 m =10 mm.

PAREMENT COURANT D2

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement tel que carrelages collés directement sur
une dalle ou un complexe d'étanchéité.

Les caractéristiques sont les suivantes :

. Etat de surface : surface lisse, fine et réguliére obtenue par un dressage a la régle et surfagage
a U'hélicoptere.

. Horizontalité :
- Dénivellation sous régle de 2 m = 5 mm,
- Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece =9 mm,

. Planéité :
-sousréglede2 m =5mm.
- sous réglede 20 m =2 mm.
- hauteur des saillies =2 mm.

PAREMENT SOIGNE D3

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces
déformables sous réserve d'un lissage (a la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en
consommation limitée a 2,5 kg/m2 maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

Les caractéristiques sont les suivantes :

. Etat de surface : surface lisse, fine et réguliére obtenue par un dressage a la régle et
surfacage a 'hélicopteére.

. Horizontalité :
- Dénivellation sous régle de 2 m = 5 mm,
- Dénivellation cumulée a lintérieur d'une piéce =7,5 mm,
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. Planéité :
-sousréglede2 m =6 mm.
-sousreglede20 m =2 mm.
- hauteur des saillies =1 mm.

PAREMENT TRES SOIGNE D4

Ce type de surface est destiné a recevoir, une peinture de sol ou un revétement de résine en
traitement définitif ou rester apparent, la finition est précisée aux articles correspondant a la
prestation.

Les caractéristiques sont les suivantes :
. Etat de surface : surface réguliére obtenue par un pongage si nécessaire.
. Horizontalité :
- Dénivellation sous regle de 2 m = 4 mm,
- Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece = 6 mm,
. Planéité :
-sousréglede2 m =6 mm.
- sous régle de 0,20 m = 2 mm.

- hauteur des saillies =0,5 mm.

2.18 TRAITEMENT DES DIVERS BETONS

TRAITEMENT DE CURE DE BETONS

Aprés sa mise en ceuvre, le béton frais doit étre protégé afin d’éviter une perdition trop
rapide de l'eau, ces traitements seront soit :

Une cure par humidification réalisée soit par :
- arrosage mécanique homogeéne,
- pulvérisation d’'un brouillard,

- mise en place de toiles perméables ou couche de sable dont 'humidité est maintenue par
arrosages intermittents.

Une cure par protection temporaire imperméable réalisée soit par :

- emploi de coffrages imperméable maintenus pendant la durée de la cure,

- mise en place de baches étanches,

- application d’'un produit de cure agréé et compatible avec le revétement définitif.

Ces traitements de cure devront étre complétés mécaniquement contre les effets de la pluie sur
le béton fraichement coulé.

Les traitements de cure seront a l'initiative et a la charge de l'entreprise et devront suivre toutes
les recommandations du fabricant. La Maitrise d'ceuvre et le bureau de contrdle pourront
demander un renforcement des moyens mis en ceuvre.

219  DEVIS QUANTITATIF

Pour établir le cadre de la décomposition du prix forfaitaire, un cadre quantitatif est joint au dossier
de consultation des entreprises. Les quantités sont données a titre indicatif et relévent de la
responsabilité de l'entreprise.

2.20 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES D’ATELIER ET DE CHANTIER
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Aucune variante n'est prévue.

CALCULS ET PLANS D’EXECUTION (P.E.O).

Les éléments P.E.O. sont établis par le titulaire du présent lot, sur la base des plans de principe
PROJET du concepteur.

Ces P.E.O. doivent tenir compte des altitudes des sols finis des différents locaux et des ouvrages
extérieurs.

Sur les plans d’exécution des ouvrages, il sera précisé clairement les indications suivantes :
- les hypothéses des charges permanentes et d’exploitations retenues au projet,

- la portance du sol,

- les caractéristiques du béton et des armatures requises,

- les enrobages des aciers,

- le degré de stabilité ou de coupe-feu des ouvrages,

- le sens porteur des dalles.

Dans le cadre de ses études d'exécution, l'entreprise devra fournir entre autres les éléments et
document suivants :

- note de calcul de tous les ouvrages,

- note d'hypothéses générales sur le batiment,

- descente de charges détaillée,

La diffusion des P.E.O. sera faite par le titulaire du présent lot en 3 exemplaires (1 au maitre
d'oeuvre, 1 au bureau de contrale, et 1 au maitre d’'ouvrage).

Les P.E.O. devront étre visés par la Maitrise d’ceuvre et approuvés sans réserves par le bureau de
contréle, avant la réalisation des ouvrages sur le chantier.

PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER (P.A.C.)

L'Entrepreneur doit les «P.A.C.» (Plans d’Atelier et de Chantier).

Les plans DCE sont des plans de principe. Les dimensionnements définitifs et les justifications
sont a la charge de U'entreprise.

L'entrepreneur doit les études des crochets de levage, de coffrages, étaiements, cintres et
procédés spécifiques a l'entreprise et les soumet au concepteur.

L'entrepreneur doit également vérifier la concordance des divers plans et signaler les éventuelles
anomalies.

En fin de chantier, 'Entrepreneur soumet au concepteur, pour approbation, l'ensemble des plans
de récolement sous la forme de trois tirages et un contre calque.

L'Entrepreneur chiffrera séparément les P.E.O. et P.A.C. Le montant ne devant pas étre incorporé
au prix des ouvrages.

2.21  ESSAIS ET CONTROLES DIVERS

ESSAIS

Les essais seront réalisés suivant la liste des D.T.U. et normes en vigueur.
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Les P.V. des essais sont a transmettre a la Maitrise d’'CEuvre et au bureau de controle.

AUTO-CONTROLES

Les entreprises doivent faire des autocontréles des ouvrages qu'elles réalisent.

Conformément aux reégles, les entreprises doivent pouvoir justifier leurs autocontréles de
fabrication sur des documents écrits, en particulier pour :

- le plan de fabrication des bétons,

- le contrdle des étanchéités,

- limplantation horizontale et verticale des ouvrages, des réservations, des ouvertures, etc...

- la planéité et les parements des ouvrages

Ces documents écrits sont a remettre au concepteur et au bureau de contréle.

CONTROLE DES DOCUMENTS

L'Entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et fagons nécessaires a la réalisation
complete des ouvrages, méme en cas d'omission dans les parties descriptives ou les plans
correspondant au lot considéré, dés linstant ou ces fournitures et fagons sont reconnues
nécessaires au complet et au parfait achévement de ces ouvrages.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucun oubli a 'un quelconque des documents.
De toutes les fagons, le fait pour un Entrepreneur d'exécuter les travaux sans rien changer des

prescriptions et des documents remis par l'Architecte, ne peuvent atténuer en quoi que ce soit sa
pleine et entiére responsabilité d'Homme de l'art.

CONTROLE DES COTES

L'entreprise doit a tout moment contréler sur place les cotes portées aux plans, et vérifier si les
cotes des plans de coffrage du bureau d'étude correspondent aux cdtes des plans architecte.
Aucune c6te ne sera mesurée directement sur les plans.

Si des erreurs se révélent, elle doit le signaler au Concepteur avant l'exécution des ouvrages.

En cas de non signalement de différence avec les plans architecte ou des erreurs, le titulaire du
présent lot sera tenu pour responsable des conséquences pour mise en conformité de la
construction avec les plans du marché. Aucune modification aux cotes indiquées sur les plans ne
peut étre faite, sans son accord diment notifié.

S'il existe une omission dans ces documents, U'Entrepreneur doit prévoir tous les travaux
indispensables et en inclure le montant dans son prix global et forfaitaire.

Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service spécial et formel, signé de l'architecte
et approuvé par le Maitre d'Ouvrage, est considéré comme faisant partie intégrale du prix global
et forfaitaire de l'entreprise.

2.22 NETTOYAGE - REMISE EN ETAT

Chaque corps d'états devra réduire a la source la quantité et la nocivité des déchets produits lors
des phases de mise en ceuvre par le choix des techniques constructives retenues et par le soin
apporté au stockage et a la manipulation des matériaux entrants (limitation de la casse) et a leur
mise en ceuvre (limitation des chutes).

Chaque corps d'état est responsable de ses propres déchets et il devra effectuer le ramassage, le
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nettoyage, la sortie, le tri sélectif directement sur le chantier, par nature de ses propres déchets
ainsi que leurs mises en dépét. L'évacuation des déchets sera effectuée chaque jour par chaque
entreprise.

Chaque entreprise doit procéder au moins une fois par semaine ou a la demande du Maitre de
'Ouvrage si celui-ci décide aprés visite du chantier au nettoyage, a la réparation et a la remise en
état des installations qu'il aurait sali ou détérioré conformément aux articles 3-1 et 3-2 - Annexe
A de la norme NF P 03.001.

Ce nettoyage n'est pas limitatif bien que, ne se substituant pas au nettoyage a réaliser lors de la
mise a disposition des locaux.

En fin de travaux et avant réception, 'Entrepreneur du présent lot, devra la démolition et le
transport vers les filieres de valorisation ou a la décharge publique de tous matériaux inutilisés,
cléture et les autres installations qui auront été nécessaires a la réalisation de l'ouvrage, ainsi que
la remise en état de l'environnement proche de l'ouvrage, (plantations, etc...).

En cas de carence, le nettoyage sera effectué par une entreprise spécialisée, au frais de toutes
les entreprises participant au chantier.

3 TRAVAUX PRELIMINAIRES

3.1 CLOTURE ET RESTRICTIONS
DESCRIPTION

Les zones d'intervention au sud de Uopération devront étre cloturées afin d'interdire leur acces au
public.

Les matériaux constituant la cléture ainsi que son implantation seront soumis pour approbation
aupreés de 'AFUL, du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

3.2 DEPOSE
DESCRIPTION

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose de la totalité des ouvrages imposés par le
projet a l'exception des matériels concernant les lots techniques, a savoir :

- la dépose du réseau EP sous la zone du dallage a créer pour la terrasse située a RDM+1, facade
Nord.

OBSERVATION

L'ensemble des divers matériaux issus de l'ensemble des déposes, seront évacués vers la
décharge publique, y compris le réglement des taxes par mise en décharge, ou mise a la
disposition du maitre d'ouvrage.

Dans le cadre du prix de son marché, le titulaire du présent lot doit les travaux de dépose
guimpose le projet daménagement des locaux, méme si le texte ci-dessus n'en fait pas une
énumération compléte, étant entendu que lesdits travaux seront toujours considérés comme une
prestation contractuelle quand leur exécution s'avérera étre une condition « sine qua non» a la
réalisation des ouvrages décrits dans les CCTP des différents lots.

La prestation comprend tous les ouvrages annexes avant mise aux gravois des ouvrages déposés
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tels que piochement, refouillement, tranchées, descellement des ouvrages, ainsi qu'un nettoyage
journalier et un stockage correct des déchets et mise en décharges publiques.

LOCALISATION

Suivant les plans DCE

3.3 IMPLANTATION ET PIQUETAGE

DESCRIPTION

L'implantation des différents ouvrages de l'opération est réalisée par le titulaire du présent lot,
deés le début des travaux.

Le titulaire du présent lot sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre
dans les alignements et position des divers ouvrages.

MISE EN CEUVRE

Les tolérances d'implantation seront en plan et altitude égales a + ou - 15 mm.

LOCALISATION

L'ensemble des ouvrages a créer.

3.4 TERRASSEMENTS

DESCRIPTION

Les terrassements situés en terrain de toute nature, seront réalisées a l'engin mécanique avec
une finition manuelle, pour permettre :

- laréalisation des fouilles en rigoles ou en puits pour les fondations,

- les fouilles pour tranchées de raccordement aux réseaux, la connexion sur les regards existant,
- le remblaiement et la reprise des revétements.

- l'exécution des purges nécessaires, (remblai, poches de scories, blocs rocheux, etc...),

- la démolition d'ouvrages existants rencontrés en cours de travaux,

- laréception des fonds de fouilles par le bureau de contréle et par le géotechnicien,.

Compris l'évacuation vers les décharges réglementaires.

Les travaux de terrassement sont forfaitaires quelle que soit la nature du sol.

Les travaux en gros béton ou en béton cyclopéen et les travaux en terrain rocheux non rippable sont forfaitaires.

Les purges de remblais sont forfaitaires.
Les protections contre la survenue d’eaux, les pompages, etc... sont forfaitaires

Sauf précisions contraires, les fouilles pour les fondations sont ancrées dans le bon sol, le taux
de travail définitif étant arrété par le géotechnicien, aprés 'exécution des tailles par l'entreprise.

MISE EN CEUVRE

Les tolérances seront en plan et en altitude de + 5 cm.
Les quantités seront forfaitaires et calculées non foisonnées.

LOCALISATION
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Les terrassements complémentaires en pleine masse, les terrassements des fondations pour la
réalisation du dallage de terrasse et du cheminement piéton.

3.5 REMBLAIS
DESCRIPTION

Les qualités des matériaux a mettre en ceuvre doivent répondre aux prescriptions du Cahier des
Charges du D.T.U. N° 12.

CLASSEMENT
Les matériaux a utiliser pour les remblais seront suivant le cas:

- des matériaux provenant des fouilles en déblais des batiments ou des terrassements généraux
suivant les prescriptions du rapport du géotechnicien.

- des matériaux d'apport si les précédents se révelent insuffisants ou impropres a la réalisation de
remblai stable,

- des matériaux calibrés et sélectionnés similaires a ceux utilisés pour la fabrication des bétons.

Les matériaux utilisés ne devront comprendre ni pierre de dimension excédent 100 mm, ni mottes,
gazon ou débris végétaux. En aucun cas, il ne sera utilisé de vases ou de terres fluentes.

MISE EN CEUVRE

Avant tout commencement d'exécution et au fur et @ mesure de leur avancement, les vides des
fouilles seront soigneusement nettoyés de tous gravois et corps étrangers (sacs de ciment, bois
de coffrage, bouteilles, polystyrene, etc...)

Les remblaiements s'effectueront au fur et a mesure de l'avancement des travaux de construction
des murs de fondations et en coordination avec les ouvrages de drainages, eaux pluviales, eaux
usées et fourreaux P.T.T. et E.D.F.

Avant la mise en ceuvre des remblais, un compactage du terrain en place sera réalisé. Les
remblais seront exécutés par couches horizontales successives d'une épaisseur de 20 (VINGT) cm
maximum avant la compression. Chaque couche sera soigneusement arrosée et compactée a
refus

Aprés l'élimination des gros éléments et déchets putrescibles jusqu'a obtention d'une densité
séche correspondant a 95 % de l'0.P.M.

Les remblais le long des fouilles de fondations seront exécutés avec le plus grand soin, afin
d'éviter la pénétration des eaux dans les murs de fondations ou sous semelles.

Ces remblais donnent lieu a des essais de plaques dans l'emprise de la construction a charge de
lentreprise. Les remblais sous batiment devront posséder les caractéristiques définies dans le
rapport du géotechnicien.

OBSERVATIONS

- Lesremblais sous dallage seront conformes aux prescriptions du rapport de sol du géotechnicien.
- A lissue de lachévement de chaque zone de remblaiement, le présent lot devra effectuer des
essais a la plaque, et en transmettre le résultat a la MOE

LOCALISATION

- Concernant les ouvrages nécessaires a la réalisation des cheminements piéton et de la terrasse
situés a RDM+1
- Les remblais des fondations,
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- Les remblais sous 'ensemble des dallages.

4 TRAVAUX DE STRUCTURE

4.1 TRAITEMENT ANTI-TERMITES
DESCRIPTION

La protection du batiment contre les termites sera une barriére physico-chimique a base de
deltaméthrine a effet répulsif anti-termites souterrains du type KORDON ou équivalent. La mise
en ceuvre consiste en la mise en place d'une bande sur les zones singuliéres considérées comme
étant des voies d’accés au bati pour les termites souterrains.

La protection au niveau des canalisations d’évacuation des eaux EU - EV des gaines souples
(EDF, PTT, chauffage) des tuyaux d'alimentation en eau potable sera réalisée avec une collerette
constituée par une platine et un manchon aprés rétractation du béton.

CLASSEMENT
Produit certifié CTB P+.
MISE EN CEUVRE

Par entreprise spécialisée possédant un agrément professionnel CTBA+ permettant d’apporter
une garantie décennale. Présentation d’'un plan de mise en ceuvre.

Pose périmétrique suivant avis technique du CSTB.
OBSERVATION

Un P.V. de traitement anti-termites est a fournir.
LOCALISATION.

Pose périmétrique

4.2 BETON DE PROPRETE, GROS BETON D’ADAPTATION

DESCRIPTION

BETON DE PROPRETE :

Aprés U'exécution du fond de terrassement des fouilles en puits ou en rigole, l'état de ces fouilles
sera reconnu par le géotechnicien ayant la mission du type G3 (3 la charge de Uentreprise) et
sous réserve de validation par le controleur technique et éventuellement le géotechnicien
chargé de la mission G4. Il sera procédé au coulage du béton de propreté en pleine fouille, ce
béton sera du BCP 150 kg/m3. Epaisseur minimale 5 cm, sans sur largeur ni sur longueur des
semelles.

GROS BETON D'ADAPTATION :

Béton du type BCP dosé a 150 kg/m3, coulés en pleine fouille selon l'étude béton armé
d’exécution, compris :

- les sujétions d'arase supérieure aux cétes requises.

- les réservations et les incorporations telles que mise a la terre, fourreaux, etc...
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- les reprises en sous-ceuvre sous les fondations existantes afin de respecter la régle de 3 pour
2

CLASSEMENT
Béton non armé BCP 150 kg/m3.

MISE EN CEUVRE

Tolérances d'implantation £ 2 cm en altitude.

OBSERVATIONS

Forfaitaire suivant indications du géotechnicien ayant la mission de type G3 a la charge de
Uentreprise ;

Tous les ouvrages seront fondés sur le bon sol.

Validation par le contréleur technique et éventuellement par le géotechnicien en charge de la
G4. Le géotechnicien ayant la mission G3 est a la charge de Uentreprise.

LOCALISATION

Sous les semelles isolées des pergolas.

4.3 FONDATIONS SUPERFICIELLES

FONDATIONS SUPERFICIELLES

Les fondations seront superficielles du type isolées ou filantes pour reprendre les descentes de
charge et dimensionnées et comprendront :

- le coulage en pleine fouille,

- le béton, de type XC2 C25/30 en respectant les dispositifs de chainage prévu au DTU 13-12,
soigneusement « tassé », avec lincorporation d’'un adjuvant hydrofuge de masse, compatible
avec les eaux éventuelles sur le terrain, conformément aux préconisations du rapport
géotechnique G2 du marché.

- les armatures selon 'étude de béton armé d'exécution,

- le coffrage périphérique, pour les parties enterrées du type O (ordinaire),

- les aciers en attente pour les voiles, les fits ou les poteaux,

- les liaisons avec les ouvrages incorporés,

- les sujétions d’'une éventuelle reprise en sous ceuvre suivant détail du DCE

CLASSEMENT
Les ciments et les adjuvants seront compatibles avec le marnage de 'eau de mer.

MISE EN CEUVRE

Selon les plans d’exécution béton armé, les plans d'intervention a fournir par le titulaire du
présent lot et les prescriptions du rapport de sol.

Les fonds de fouilles des semelles seront purgés de tout élément modifiant le taux de portance
du sol (rochers, scories, etc.).

Les fonds de fouilles devront étre réceptionnés par le géotechnicien ayant la mission G3 a la
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charge de lentreprise avec la fourniture d'un P.V. de réception avant les opérations de
réalisation du béton de propreté des semelles avec avis favorable du contréleur technique
éventuellement et du géotechnicien en charge de la mission G4.

Les semelles seront ancrées dans le bon sol, tout en respectant la régle des 3 (horizontal) pour
2 (vertical) entre les semelles a construire ou existantes.

Les arases des semelles devront tenir compte de 'ensemble des divers niveaux finis des sols,
des divers aménagements ainsi que le passage ou la proximité des réseaux, de regards et de
caniveaux de toute nature.
La prestation comprendra le traitement des bétons et les sujétions éventuelles de pompage.
Les tolérances d'implantation des fondations seront :

- enplan £3cm

- enaltitude £2cm

OBSERVATIONS

Forfaitaire suivant indications du géotechnicien ayant la mission de type G3
L'enrobage minimal des aciers sera de 6 cm minimum, ou plus selon la présence d'eaux
souterraines, et les indications des rapports géotechniques.
Le radier sera calculé a la pression hydrostatique.

LOCALISATION

L'ensemble des fondations des ouvrages indiqués sur les plans de fondations

4.4 RESEAUX SOUS BATIMENT
DESCRIPTION

Le mode d'exécution des ouvrages est défini au Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.). L'entreprise doit en outre respecter les prescriptions ci-aprés.

MISE EN CEUVRE

a) La réalisation des terrassements complémentaires (voir article 2-4 du présent C.C.T.P.).
b) L’exécution sous les batiments, des réseaux E.P.

c) L'exécution de regard de branchement ou de visite en béton moulé ou coulé sur place,
dimensions selon plan de coffrage. Les travaux comprennent la finition intérieure, soignée et
fagon de cunette en fond. La fourniture et le scellement d'échelons de descente en acier
galvanisé ¢ 25 mm, pour les regards de profondeur supérieure a 1.00 m. Feuillure en partie haute
en tole pliée galvanisée, 2 mm d'épaisseur, fermeture par grille fonte et raccordements aux
canalisations.

d) La fourniture et la pose pour le dallage de canalisation en PVC y compris grilles avaloirs, de
caniveau en béton armé avec forme de pente rapportée ou incorporée et de canalisations en
PVC.

e) Les remblais primaires et secondaires, (voir article remblais n° 2-4 du présent C.C.T.P.).
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LOCALISATION

Selon les plans DCE

4.5 OUVRAGES D’'INFRASTRUCTURE

DESCRIPTION

Les ouvrages d'infrastructure concernent les structures inférieures porteuses servant a répartir
ou a reporter les charges vers les appuis, a savoir :
Les ouvrages d'infrastructure seront constitués et comprendront :

- Les coffrages des parties enterrées du type O (ordinaire),

- Les coffrages des parties vues du type S (soigné),

- Les aciers selon étude béton armé d'exécution,

- Les scellements éventuels dans les fondations existantes a la résine époxy.

- Le béton du type XC4 C25/30 soigneusement "tassé", avec lincorporation d'un adjuvant
hydrofuge de masse compatible a la nature des eaux souterraines éventuelles.

- Les sujétions d'incorporation de matériels et réservations des autres corps d'états, (fourreaux,
acceés, tampons de visite des drains, etc.),

- Lerebouchage des trous de banches et des réservations diverses.

CLASSEMENT
Les ciments et les adjuvants seront compatibles avec les eaux souterraines éventuelles.
Les bétons possederont une classe de résistance minimale de C35/40.

Les bétons posséderont une consistance adaptée a sa mise en ceuvre.

MISE EN CEUVRE

Selon les dimensionnement de U'étude de béton armé d’exécution.
Les tolérances d'implantation des ouvrages d'infrastructure seront :
-enplan: =15cm
- en altitude : £ 1,0 cm

OBSERVATIONS

L'enrobage minimal des aciers sera de 5 cm minimum, ou plus selon la présence d'eaux
souterraines, et les indications des rapports géotechniques.

LOCALISATION.
Selon plan DCE
4.6 DALLES PORTEES

DESCRIPTION
Les dalles portées seront constituées comme suit :

- Couche de réglage

- Aciers selon l'étude béton armé d’exécution.

- Béton du type XS1C30/37

- Empochements dans le mur en moellons existant

- Réalisation de scellements dans la structure existante a la résine époxy
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Béche en béton armé
Sujétions de forme de pente

CLASSEMENT

La classe de résistance des bétons sera au minimum C25/30
La consistance des bétons sera adaptée a leur mise en ceuvre.

LOCALISATION

La dalle portée de la terrasse et du cheminement piéton situés a RDM+1, facade Nord.

4.7 RELEVES DE JARDINIERE

DESCRIPTION

Les dalles portées seront constituées comme suit :

Coffrage soigné de type S

Aciers selon l'étude béton armé d’'exécution.

Béton du type XS1C30/37

Réalisation de scellements dans la structure existante a la résine époxy
Réservation en partie basse pour permettre 'écoulement des eaux.

CLASSEMENT

La classe de résistance des bétons sera au minimum C25/30
La consistance des bétons sera adaptée a leur mise en ceuvre.

LOCALISATION

Les relevés sur la toiture terrasse suivant plans DCE

4.8 CREATIONS D'OUVERTURES

DESCRIPTION

Compris :

La reprise en béton armé du linteau et des piédroits

La reprise des tableaux au SIKAMONOTOP 612 F ou équivalent
Le rebouchage en magonnerie d’'agglomérés

L’enduit deux faces

MISE EN CEUVRE

Les tolérances d'implantation seront :
- en plan £]1cm
- en altitude =1cm

OBSERVATIONS

L'enrobage minimal des aciers sera:
5cm

LOCALISATION

Suivant plans DCE
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49 PIECES ET SEUILS D’APPUI DES BAIES

DESCRIPTION
La facon de seuil entre extérieur et locaux intérieurs, y compris protection des nez de seuils par
profilés rigides, scellés dans relevés béton armé. Ces dispositions sont a faire approuver par le

maitre d'ceuvre.

Les appuis des baies « Menuisées » ou autres en facades confectionnés a l'aide d’'un micro-béton
hydrofuge, compris rejointoiements, rejingots, glacis avec pente vers Uextérieur.

Les piéces d'appui ne comporteront pas de saillie a l'extérieur.

Les piéces d'appui des baies seront préfabriquées avec marouflage d’un voile de verre, 3 la
jonction du béton, ou coulées en place.

Les menuiseries posées sans précadre, 'aplomb et l'horizontalité seront conformes aux normes
en vigueur. Les faces vues seront lissées.

CLASSEMENT

Sans objet.

MISE EN CEUVRE

L'implantation horizontale et verticale + 0.5 cm.

LOCALISATION
Au droit des ouvrages de menuiserie aluminium a déplacer.

OBSERVATIONS
Les travaux réalisés en relation avec les titulaires des lots menuiseries. Les appuis et les
tableaux recevant des nouvelles menuiseries extérieures seront réalisés par le titulaire de ce
présent lot et comprendront toutes les feuillures, glacis, pentes vers l'extérieur conformément

aux plans d'exécution des lots menuiseries.

La dépose des menuiseries existantes, la reprise des tableaux, linteaux, piéces d’appuis sera
réalisée par le titulaire du présent lot, en relation avec le titulaire des lots menuiseries.

410 REGARDSEP

REGARDS A GRILLES ET PIED DE CHUTE

Les regards seront composés :

- d'un radier en béton armé ou non mis en place par vibration interne ;

- d'une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et de deux plages inclinées
a 10 % de pente se raccordant aux parois de la cheminée de regard ; les plages de la cunette
seront bouchardées.

Si une canalisation de branchement ou de raccordement est piquée sur la canalisation
principale, a la base du regard :
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- l'angle de raccordement sera au maximum de 67°30 ;

- Le niveau de la génératrice inférieure du branchement sera supérieur de 0,10 m au moins a
celui de la canalisation principale ;

- le raccordement des cunettes sera modelé en pointe de cceur avec arétes arrondies.

Une hotte conique ou pyramidale permettra de raccorder la cheminée au dispositif de fermeture.

Le couronnement, incorporé ou non a la hotte, devra permettre la fixation et la rehausse
éventuelle du dispositif de fermeture.

Le dispositif de fermeture comportera un cadre et un tampon hydraulique, modéle trottoir
classe DN 125 grille en fonte ou tampon ductile a relief anti glissant conforme a la
reglementation pour les handicapés

LOCALISATION.

Suivant plans DCE

5 ETANCHEITE

PREAMBULE

La garantie décennale fournisseur applicateur nominative pour le chantier est a fournir a la maitrise
d'ceuvre.

5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

OBLIGATION - RECEPTION DES SUPPORTS

Un procés-verbal de réception sera effectué entre le titulaire du lot gros ceuvre et du présent lot, avec
la fourniture d'un procés-verbal de réception a la maitrise d’'oeuvre.

En fin de chantier, 'entrepreneur doit remettre une notice d'entretien ainsi qu'une description précise
et localisée du complexe d’étanchéité, mis en oeuvre, en trois exemplaires et un support informatique.

* RELATIONS AVEC LES AUTRES LOTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux, y
compris ceux aprés lintervention des autres corps d'état.

* MATERIAUX

Les matériaux doivent satisfaire aux normes en vigueur (classement FIT), et avoir regu un avis
technique du C.S.T.B.

Enduits d'Imprégnation a Froid (E.L.F.)

La teneur en brai de houille ou de bitume doit étre égal ou supérieur a 50 %.

Enduits d'Application a Chaud (E.A.C.)

La teneur en bitume soluble dans le sulfure de carbone doit étre égale ou supérieure a 70%.
La pénétration a 25° C doit étre comprise entre 2.5 et 4.5 mm.
La perte au chauffage a163° C pendant cinq (5) heures doit étre inférieure a 1%.
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Bitumes élastomeres

Les matériaux d'étanchéité normalisés, comprennent les feutres bitumés et les chapes de bitume
armé. Leurs applications et leurs caractéristiques sont regroupées suivant les normes NF P 84 300 a
NFP 84 316 inclues.

Isolant thermique
Panneaux de polystyréne expansé. Densité de lisolant 20 kg/m3 minimum.

Entrées d'eaux pluviales
En plomb, compris crapaudines galvanisées.

Joints type Néodyl
Solins et couvertines divers
En aluminium.

Mastics de joints d'acrotéres et joints de fractionnement
Mastic élastomére de premiére catégorie SNJF, acrylique double faces.

Equerres d'étanchéité

PREPARATION DES SUPPORTS

La préparation par dépoussiérage et dégraissage, aprés réception des supports.

ESSAIS

Les essais de mise en eau sont exécutés conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 43.1.

5.2 DALLE TERRASSE AVEC DALLES SUR PLOTS

DESCRIPTION

L'évacuation de la terre de la terrasse jardin existante compris évacuation est due au présent lot.
Dépose de l'étanchéité sur la hauteur nécessaire a la réalisation de la dalle portée et évacuation en
décharge réglementé et préparation du support pour recevoir la nouvelle étanchéité décrite ci-

dessous.

Complexe d'isolation thermique, étanchéité destinée a recevoir une protection dure pour terrasse plate
accessible, sur une forme de pente de 2 % intégrée.

MISE EN OEUVRE

* ISOLATION THERMIQUE

Panneaux de polystyréne expansé type TT 190 Stick ép. 80 mm collés par bande a froid type coltack a
raison de 300 g/m=

Résistance thermique : lambda = 0.035 W/m.K. Densité de lisolant 20 kg/m3 minimum.

Ces panneaux sont collés sur 'étanchéité.
Le stockage et la pose se font par faible taux d’hygrométrie.

* ETANCHEITE SOUS ISOLANT THERMIQUE

Le complexe bicouche élastomére autoprotégé en partie courante se pose en adhérence :
- support béton
- E.A.C.100/40 a raison de 1.500 kg/m2
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- bitume élastomere 20 avec recouvrement 0.06 m minimum
- E.A.C.100/40 a raison de 1.500 kg/m”
- bitume élastomeére 30 autoprotégé par granulats minéraux avec recouvrement 0,06 m minimum.

* RELEVES TERRASSES ACCESSIBLES

Les relevés se font en relevés et petits acroteéres.

Tous sont renforcés par une équerre de 0.20 m de large mini a ailes égales, en bitume armé, type 50
TV, armature toile, soudée ou collée sur le bitume élastomére 20 de premiére couche et sur E.IF.

Les relevés sont en bitume armé, type 50 T.V. autoprotégé par feuille d'aluminium, avec talon de 15 cm
mini, soudés ou collés sur le bitume élastomere 30 TV.

Le talon du relevé étant soudé sur une autoprotection par granulés, il convient d'assurer une
adhérence parfaite en traitant le talon de raccord en vernis compatible.

* PROTECTION DURE DES RELEVES

Le relevé sera protégé par un solin en tdle galvanisée prélaquée ép. 75/100 qui comprendra un
emplacement, pour étre garni par un cordon de mastic élastomére de premiére catégorie et revétue
d'un entoilage de 20/10, compatible avec le revétement des murs. Afin d'éviter toute possibilité de
basculement du solin, le pied de ce dernier comprendra un cordon de mousse souple s'appliquant sur
le relevé d'étanchéité. Le pied de solin sera descendu de 10 cm sous le niveau supérieur des dalles sur
plots. La hauteur des relevés d'étanchéité sera de 15 cm au-dessus du complexe d'étanchéité.

* PROTECTION DURE DES TERRASSES ACCESSIBLES

La protection d'étanchéité des terrasses accessibles sera réalisée a l'aide de dalle de circulation sur
plots a la charge du présent lot.

POSE DES PLOTS

Les plots de 20 cm de diamétre seront posés et réglés directement sur le complexe d'étanchéité. Les
dalles de mise en bordures d'acrotéres seront posées en débord sur un plot entier auquel on aura
préalablement supprimé deux ailettes. Les plots supportant les dalles d'angles n'auront plus d'ailettes.

Les plots linéaires séparant les complexes d'étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles
permettront le libre écoulement des eaux.

La hauteur libre entre le revétement d'étanchéité et la sous-face des dalles sera au minimum de 6 cm.
La résistance a la rupture des plots sera telle qu'ils supportent :

- 2,50 daN lors d'un essai de changement excentré sur 1/4 du plot
- 500 daN lors d'un essai de chargement uniformément réparti sur toute la section des plots.)

POSE DES DALLES SUR PLOTS

Fourniture et pose de dalle ou carrelage sur plots au choix de l'architecte, calcul au vent cyclonique.
Les modéles proposés de dalle sur plot devront étre au nombre minimum de 5.

PRESCRIPTION

Suivant cahier des charges du fabriquant.
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OBSERVATION
Les essais de mise en eau des terrasses accessibles étanchées seront effectués pendant 72 heures,

et avant la réalisation de la protection dure.

LOCALISATION : Niveau RDM+1 fagade Est

5.3 ETANCHEITE SUR MUR ENTERRE

DESCRIPTION

La dépose de 'étanchéité sur la hauteur nécessaire a la réalisation de la dalle portée et
L'évacuation en décharge réglementé sont dues au présent lot.

Support béton, parfaitement propre, dépourvu de toutes aspérités ou désafleurements. Surface
débarrassée de tous corps gras ou matiéres étrangéres.

COMPLEXE MONOCOUCHE ELASTOMERE THERMOSOUDE
Primaire Elastocol 600 (400 gr/m?* environ)
Etanchéité COLPHENE 1500.

NOTA :

Pour hauteur supérieure a 3 ml, prévoir 4 fixations par ml : fixation cheville, rondelle et vis inox.
Pour les hauteurs > & 3,00 ml, les lés de membrane COLPHENE 1500 jardin doivent étre décalés de
minimum 50 cm, fixés en téte de lé avec recouvrement de 15 cm.

PROTECTION : PROTECDRAIN
Fixation du PROTECDRAIN par vis DELTA FIX.

NOTA : Pour hauteur supérieure a 3 ml prévoir isolant polystyréne de densité 25 kg/m3 en bas de mur
dimension des panneaux isolant : hauteur 1,00 ml largeur 1,20 ml.

Epaisseur isolant : 10 cm.

Tenue des panneaux isolant par plots SOPRACOLLE 300N.

SOLIN EN TETE DE LES D’ETANCHEITE :

Solin en aluminium brut type SOLINET 25/150 fixé mécaniquement par fixation cheville et vis inox, (3
fixations par ml).

Joint mastic.

LOCALISATION

Sur le voile, le long de la dalle portée du projet.
5.4 DALLE TERRASSE JARDIN
DESCRIPTION

Complexe d'étanchéité particuliére terrasses jardin résistant a la pénétration des racines et recevant
directement la couche drainante.

MISE EN OEUVRE

* PARTIE COURANTE

Le complexe d'étanchéité sera du type Graviflex jardin de chez Siplast ou similaire.
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Aprés passage sur le support d'un EIF, pose d'un revétement d'étanchéité bicouche modifié SBS mise
en oeuvre par soudage comprenant :

- une sous-couche PREFLEX de chez Siplast ou similaire en bitume modifié armé d'un non tissé
polyester de 180 g/m2, soudé ;

- une couche supérieure GRAVIFLEX de chez Siplast ou similaire en bitume modifié armé d'un voile de
verre auto-protégé avec anti-racine incorporé, soudé.

Dans tous les cas, le recouvrement des lés sera de 6 cm minimum, avec un décalage de 1é d'au moins
20 cm de la sous-couche supérieure par rapport a la sous-couche du complexe.

- d'une couche drainante composée de plaque de polystyréne de 25 kg/m3, (classe V), moulée,
perforée et d'une épaisseur de 4 cm, du type gravidrain de chez Siplast ou similaire. Les plaques
de polystyréne seront a leur centre, fixées par un plot de bitume sur le complexe d'étanchéité ;

- d'une couche filtrante composée d'un feutre jardin épaisseur 25 mm, type isover de Saint-Gobain
ou d'un non tissé polyester de 200 gr/m2, type gravifilire de chez Siplast ou similaire. Le
recouvrement des lés est de 10 cm minimum. La couche filtrante est relevée contre tous les reliefs
jusqu'au niveau supérieur des terres;

- laterre végétale composée de:
. Un tiers de terre végétale,

. Un tiers de tourbe,

. Un tiers de sable

sera mise en oeuvre par le présent lot, directement sur le feutre jardin sans provoquer de déplacement
ni de détérioration de la couche filtrante. L'épaisseur minimale de la terre sera de 30 cm.

* RELEVES
Confection au raccordement des parties horizontales et verticales d'un chanfrein en asphalte sablé de
3 x 3 cm sur la sous-couche du complexe d'étanchéité (Préflex).

Apreés passage sur le relevé d'un EIF, la sous-couche Préflex (de chez Siplast ou similaire) du relevé
comportera un talon soudé sur 10 cm minimum sur le Préflex de la partie courante. Cette sous-couche
sera relevé sur une hauteur minimale de 15 cm au-dessus du niveau fini de la terre.

Le Graviflex (de chez Siplast ou similaire), comportera un talon soudé sur 15 cm minimum sur le
Graviflex de la partie courante, avec un recouvrement de 6 cm minimum de la rase supérieure du
relevé de la sous-couche Préflex.

Les joints des couches du complexe d'étanchéité entre les parties courantes et les relevés sont
décalés de 10 cm minimum.

* REGARDS ET CANIVEAUX FILTRANTS

Réalisation a la charge du présent de regards filtrants 40x40 en magonnerie autour des entrées d’eau
recouvert d'une dalle BA.

* PROTECTION DURE DU RELEVE

Le relevé sera protégé par un solin de mortier grillagé. Le grillage est fixé au gros-oeuvre par des
pastilles bitumineuses. L'épaisseur du solin de mortier grillagé sera de 0,05 m minimum et la hauteur
de la protection du relevé sera de 15 cm au-dessus du niveau fini des terres. La partie supérieure du
solin de mortier grillagée sera horizontale, chanfreinée (pente du c6té terrasse) et recouvert d'un
entoilage 20/10 compatible avec le revétement des murs.

La protection dure du relevé sera fractionnée par des joints. L'entraxe des joints sera de 2,00 ml
maximum.
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Les joints de fractionnement de la protection dure du relevé, seront garnis d'un fond de joint et d'un
cordon de mastic élastomére de premiére catégorie.

CLASSEMENT
Suivant avis technique 5/89 - 708.

MISE EN OEUVRE
Suivant cahier des charges du fabricant.

LOCALISATION
Ensemble des jardiniéres.

5.5 EVACUATIONS DES E.P.

ENTREES DES EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

Pour le calcul des sections des évacuations des E.P., le débit des précipitations a prendre en compte
est de 4,5 |/mm/m?2

Les raccordements aux évacuations et aux trop-pleins, sont a la charge du titulaire du présent lot.
Le raccordement des divers revétements d'étanchéité aux conduits d'évacuation se fait par

l'intermédiaire d'entrées d'eau.

Elles sont en plomb de 2.5 mm d'épaisseur au minimum, protégées extérieurement par un enduit
d'imprégnation.

Les entrées d'eaux pluviales sont composées de deux parties : la platine et le moignon, assemblés par
soudure ou par tout systéme d'assujettissement étanche durable. La distance entre le bord extérieur
du trou d'évacuation et le bord extréme de la platine n'est pas inférieure a 0.12 m.

Au cas ou l'entrée d'eau serait placée a proximité d'un angle, 3 moins de 0.15 m des cétes de l'angle, la
platine est relevée sur une hauteur de 0.12 m le long des deux facades sans discontinuité.

La platine est insérée dans le revétement d'étanchéité souple ou a base de résine.

Afin de permettre la réalisation du joint entre moignon et conduit d'évacuation, la saillie du moignon
est de 0.15 m au minimum.

Les raccordements des platines avec les conduits se font par lintermédiaire d'un moignon
tronconique.

CRAPAUDINES

En acier galvanisé amovible pour l'ensemble des descentes E.P. pour dalles-terrasses.

OBSERVATION
Le raccordement sur existant est compris dans la prestation.
LOCALISATION

L’ensemble des évacuations des E.P. des toitures terrasses étanchées B.E.T.
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