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GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

1 PRESCRIPTIONS GENERALES
11 OBJET DE LA CONSULTATION

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion prévoit de regrouper l'ensemble de ses
sites du sud en un seul lieu au sein du site Casabona a Saint Pierre.

A cette fin, la CGSS s'est portée acquéreur en VEFA de 6 niveaux de limmeuble tertiaire 2B, livrés
aménagés par le promoteur ICADE, et de 30 places de stationnement au niveau RDM-2 a l'aplomb.

Elle a complété son besoin par la prise a bail du niveau inférieur dit Rez de mail en location (livré brut),
dit BEFA, propriété de la fonciére AFUL Casabona, a Uexception de deux locaux livrés aménagés par
le promoteur au titre de la VEFA des étages (local TGBT et local serveur).

L'opération dite « Grand Sud : Aménagement Accueil et Travaux preneurs », a pour objet :

- L’aménagement complet du Rez de mail (RDM), livré brut, d’'un immeuble de bureaux en accueil du
public, entrée du personnel et locaux support,

- Des travaux d'aménagement de certains locaux en étage, portant notamment sur 'agencement
des locaux communs : tisaneries, cafeteria et détente,

- Des travaux de réseau et d'équipements : Ensemble du cdblage (CF/cf) des postes de travail et
annexes, Equipements technologiques connectés du site (implantation, fourniture et raccordement
des écrans, visio, sono, affichage dynamique, ..), Onduleurs et Groupe électrogéne.

- Ainsi que les travaux daménagement des abords en terrasses.

L’ensemble des prescriptions techniques sont définis dans les cahiers des charges techniques
particulieres.

Le Chantier sera réalisé dans un immeuble non-occupé.

Néanmoins le reste du site et du centre commercial sera en activité.

1.2 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

L'Entrepreneur devra fournir tous les éléments nécessaires pour l'établissement de planning détaillé
des travaux, l'avant derniére semaine de la période de préparation de chantier :

L'Entrepreneur comprendra dans son offre toutes les sujétions inhérentes a linstallation, au
fonctionnement et au repli du chantier indépendamment des prestations incluses au compte prorata,
(suivant C.C.A.P. et P.G.C.), notamment panneau de chantier, édition des dossiers de marché, (a la
diligence de la Maitrise d'Oeuvre, mais a la charge du lot gros oeuvre).

PENDANT LES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra pendant la durée des travaux :
- L'observation des réglements en vigueur.

- Faire agréer et produire a la maitrise d’oeuvre la liste de leur prestataire de service, sous- traitants
ou toutes personnes morales ou physiques devant exécuter des ouvrages ou des prestations par le
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compte du titulaire du présent lot. A cette liste et pour chaque sous-traitant ou prestataire de service,
sera joint :

. les attestations de régularités vis-a-vis des organismes sociaux et fiscaux,

. leurs attestations d’assurances couvrant les prestations ou les travaux a exécuter :

. leurs références sur les ouvrages réalisés,

. leurs qualifications.
La réfection des ouvrages défectueux, comprenant entre autres, la démolition et la reprise de ces
ouvrages dans des conditions précisées par ordre de service ou sur procés-verbal de réunion de

chantier.

La mise hors chantier des matériaux ou éléments préfabriqués reconnus défectueux ou refusés par
le Maitre d'Oeuvre.

Les protections de ses ouvrages contre les éboulements, les chocs, la dessiccation et tous agents
atmosphériques ou dépendant de la présence des autres corps d'états.

La protection des ouvrages existants a chacune de ses interventions.

La fourniture d'échantillons.

La nomenclature des matériaux mis en ceuvre avec attestation de qualité et de provenance.
Le titulaire du lot gros ceuvre sera chargé de la gestion du compte prorata.

Chaque entreprise produit son électricité avec un groupe électrogéne sur le Portail.

A LA FIN DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot aura a ses frais et devra remettre au concepteur a la fin des travaux :

- Les plans de récolement des ouvrages réalisés par le présent lot.

- Les plans guides généraux.

- Les notices d'entretien des matériaux.

- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais effectués.
- Les attestations de qualité, avis technique des matériaux mis en ceuvre.

En fin de travaux et avant réception, 'Entrepreneur du présent lot devra la démolition et le transport a la
décharge publique de tous matériaux inutilisés.

GARANTIES ANNUELLES, BIENNALES, DECENNALES

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les
réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions
que lors des travaux initiaux.
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Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'Art et a la réglementation francaise telle
gu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.

Les travaux devront respecter les prescriptions de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53
du 30 novembre 2007 relative a l'accessibilité des personnes a mobilité réduite. L'entreprise veillera
en particulier au respect des pentes, des hauteurs de seuil, des largeurs de circulation, des hauteurs
de marche etc..

Les régles accessibilité des ERP neufs seront appliquées a 'ensemble du batiment et ses abords sans
distinction de classement (ERP ou Code du travail).

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Normes Frangaises Homologuées (N.F.) et/ou les documents
suivants.

REGLEMENTS

Le calcul et l'exécution des ouvrages sont soumis aux fascicules du Cahier des Clauses Techniques
Générales (C.C.T.G.), en particulier :

- Les Cahiers des Prescriptions Communes du Ministéere de U'Equipement et
particulierement les fascicules suivants :
. Le fascicule n° 1 - Dispositions générales et communes aux diverses
natures de travaux

- Le cahier des Charges et D.T.U.
- Les régles de calculs D.T.U., entre autres :
- L’Eurocode 3 pour le calcul des ouvrages métalliques
- L’'Eurocode 0 et 'Eurocode 1 pour les actions et sollicitations.
- Les régles professionnelles concernant :
. les regles techniques pour les toitures terrasses en zones tropicales et
équatoriales et toutes les régles de l'art a respecter dans les travaux énumérés, ci-apres.

Les normes AFNOR et avis techniques CSTB en vigueur :

* NFP 08.102 : Contréle dimensions de plaques
* NFP 22.430 - 22.431: Assemblages par boulons non  précontraints
* NFP 22.460 a 22.466 : Assemblage par boulons a serrage controlés
* NFP 22.470 a 22.472 : Assemblages par soudure
* NFP 30.101 et 201 : Couvertures et bardages
- Dispositions générales
Code des conditions minimales d’exécution des travaux de couverture

* NFP série 34 relatives aux couvertures métalliques

* NFA 35.501 relatives aux caractéristiques mécaniques des aciers

* NFA 49.501

* NFA 49.541

* NFA 91-121: relatives aux galvanisations a chaud par trempage aprés leur
fabrication.

* NFA 91-122

SURCHARGES CLIMATIQUES
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- Climat tropical, humide, marin,

- Région sujette aux cyclones, classée en région V

- Vitesse suivant eurocode 1 avec Vo,b = 34 m/s , rugosité 2
- Précipitation : 4,5 l/m?/min

SURCHARGES D'EXPLOITATION

Suivant la norme NFP 06 001, Juin 1986

1.4 ESSAIS ET CONTROLES
ESSAIS
Les essais suivant la liste des D.T.U.
Les P.V. d'essais sont a transmettre au concepteur et au bureau de contréle.

AUTO-CONTROLES

Conformément aux regles, les entreprises doivent justifier leur auto-contréle sur des documents
écrits, en particulier pour:

- le controle des fixations de tole de couverture,
- le contréle des serrages de boulons - écrous,
- le contréle des soudures,

- le contréle des étanchéités.

Ces documents écrits sont a remettre au concepteur et au bureau de contréle.

1.5 TOLERANCES - DEFORMATIONS
DESCRIPTION

L'Entrepreneur doit respecter les tolérances suivantes, et informer la maitrise d'oeuvre, lorsque les
tolérances ci-dessous sont dépassées::

- Tolérance verticale : 0 0,5 cm pour les ouvrages les plus extrémes.

- Tolérance horizontale : 01,0 cm pour les poteaux les plus éloignés.

1.6 MATERIAUX MISE EN OEUVRE

Les matériaux utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur.

L'Entrepreneur devra fournir et mettre en oeuvre sous son entiére responsabilité les matériaux et produits
entrant dans les ouvrages.

La provenance de ces derniers devra étre agréée par le Concepteur sur proposition de l'entreprise dans
les 15 (QUINZE) jours suivant la date d'approbation du Marché et a défaut avant commande de tout matériau.
Un échantillon de chacun de ces matériaux peut étre réclamé par le concepteur.

Si au cours des travaux, U'Entrepreneur demande a modifier la provenance de certains matériaux ou
produits fixés par le Marché, le Concepteur pourra lui en donner l'autorisation a la condition que le
changement d'origine ne se traduise par aucune diminution de la qualité initialement prévue. Aucune
augmentation de prix ne sera accordée du fait de ce changement, par contre, une réfaction de prix pourra

MAGMA ARCHITECTURES  CCTP-LOT 01-CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE METALLERIE.docx 5sur13



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR
étre appliquée le cas échéant.
Les matériaux et produits devront étre neufs de la meilleure qualité, de premier choix dans leur catégorie,

travaillés et mise en oeuvre conformément aux regles de l'art. Ils devront étre conformes aux stipulations
du présent Avis Technique et d'une maniére générale aux prescriptions et normes en vigueur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DES ACIERS

Aciers pour charpente :

Les aciers seront de classe E24 a E36 de qualité soudable.
Le profil du commerce de qualité soudable répondant aux spécifications des normes en vigueur.
Les tdles de couverture employées sont des plaques ondulées qui conviendraient a la norme NFA 36.321.
Boulons :
Les boulons seront de classe de qualité 6.8 mini et galvanisés a chaud.

Soudures charpente :

- Les électrodes utilisées seront conformes aux normes NFA :
. 81.301
. 81.302
. 81.309

L'auto-contrdle des soudures sera exécuté conformément aux normes et sera a la charge de Uentreprise.
Les résultats seront communiqués au Maitre d’'Oeuvre et au Bureau de Contréle.

La qualification des soudeurs d'atelier sera communiquée au Maitre d'Oeuvre. Aucun soudeur ne sera
autorisé a travailler sans autorisation écrite du Maitre d’Oeuvre et du Bureau de Contréle.

Les soudures seront soigneusement piquées de maniére a faire disparaitre toute trace de laitier.

1.7 COORDINATION
La coordination T.C.E. compléte du chantier sera assurée par un coordinateur extérieur.
Il aura a sa charge:
- le planning général,
- les plannings modificatifs si nécessaires,

- la collecte des P.A.C. des autres corps d'état ainsi que les échantillons,
- la tenue d'une réunion, chaque semaine et la diffusion des P.V.

1.8 DEVIS QUANTITATIF

Pour établir le cadre de la décomposition du prix forfaitaire, un cadre quantitatif est joint au dossier de
consultation des entreprises. Ces quantités sont données a titre indicatif et relévent de la responsabilité de
Uentreprise.

1.9 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES D’ATELIER ET DE CHANTIER

Aucune variante n'est prévue hors celle précisée au présent C.C.T.P.
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PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER (P.A.C.)

L'Entrepreneur doit les «<P.A.C.» (Plans d'Atelier et de Chantier).
L'entrepreneur doit également vérifier la concordance des divers plans et signaler les éventuelles
anomalies.

L'entrepreneur établira des plans précisant la localisation prévue ainsi que le type de complexe
d’étanchéité mis en oeuvre.

En fin de chantier, l'Entrepreneur soumet au concepteur, pour approbation, l'ensemble des plans de
récolement sous la forme de trois tirages et un support informatique.

L'Entrepreneur chiffrera séparément les P.A.C. Le montant ne devant pas étre incorporé au prix des
ouvrages.

CALCULS ET PLANS D’EXECUTION (P.E.O.)

Ces éléments P.E.O. sont établis par Uentrepreneur sur la base des plans de principe PROJET du concepteur
ou d'un procédé de construction accepté par le concepteur et vérifiés par le bureau de contréle.

Les plans de charpente du dossier DCE sont des plans de principe. Le dimensionnement définitif et les
justifications sont a la charge de U'entreprise.

La diffusion des P.E.O. sera faite par le titulaire du présent lot en 5 exemplaires (13 l'architecte, 1 au B.E.T.
Structure de conception, 1 au bureau de contrale, 1 au coordinateur et 1 au maitre d'ouvrage).

110 CONTROLE DES DOCUMENTS

L'Entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et facons nécessaires a la réalisation compléte des
ouvrages, (méme en cas d'omission dans les parties descriptives ou les plans correspondant au lot
considéré), dés l'instant ou ces fournitures et fagcons sont reconnues nécessaires au complet et au parfait
achévement de ces ouvrages.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucun oubli a l'un quelconque des documents.

De toutes les fagons, le fait pour un Entrepreneur d'exécuter les travaux sans rien changer des
prescriptions et des documents remis par l'Architecte, ne peuvent atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité d'Homme de l'art.

m CONTROLE DES COTES
Les entreprises doivent faire des auto-contrdles des ouvrages qu'elles réalisent.

L'entreprise doit a tout moment contrdler sur place les cdtes portées aux plans, et vérifier si les cotes des
plans de coffrage du bureau d'étude correspondent aux cotes des plans architecte. Aucune céte ne sera
mesurée directement sur les plans. Si des erreurs se révélent, elle doit le signaler au Concepteur avant
Uexécution des ouvrages. En cas de non-signalement de différence avec les plans architecte ou des
erreurs, 'Entrepreneur sera tenu pour responsable des conséquences pour mise en conformité de la
construction avec les plans du marché. Aucune modification aux cétes indiquées sur les plans ne peut étre
faite, sans son accord diiment notifié.

S'il existe une omission dans ces documents, l'Entrepreneur doit prévoir tous les travaux indispensables
et en inclure le montant dans son prix global et forfaitaire.

Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service spécial et formel, signé de l'architecte et
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approuvé par le Maitre d'Ouvrage, est considéré comme faisant partie intégrale du prix global et forfaitaire
de l'entreprise.

112 NETTOYAGE - REMISE EN ETAT

La gestion des déchets du batiment est de la responsabilité du titulaire du lot gros-oeuvre, suivant les
textes en vigueur relatifs a lélimination des déchets assurée prioritairement vers les filieres de
valorisation.

Chaque corps d'états devra réduire a la source la quantité et la nocivité des déchets produits lors des
phases de mise en ceuvre par le choix des techniques constructives retenues et par le soin apporté au
stockage et a la manipulation des matériaux entrants (limitation de la casse) et a leur mise en ceuvre
(limitation des chutes). Chaque corps d'état est responsable de ses propres déchets et il devra effectuer la
sortie, le tri sélectif directement sur le chantier, par nature de ses propres déchets ainsi que leurs mises
en dép6t a un endroit désigné par le titulaire du lot Gros ceuvre. L'évacuation des déchets sera effectuée
par le titulaire du lot gros-oeuvre.

Chaque entreprise doit procéder au moins une fois par semaine ou a la demande du Maitre de l'Ouvrage si
celui-ci décide aprés visite du chantier au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
qu'il aurait sali ou détérioré conformément aux articles 3-1 et 3-2 - Annexe A de la norme NF P 03.001.

Ce nettoyage n'est pas limitatif bien que, ne se substituant pas au nettoyage a réaliser lors de la mise a
disposition des locaux.

L'Entrepreneur de Gros ceuvre aura a sa charge, en cours de travaux et jusqu'a la date de réception, le
nettoyage général et l'enlevement de tous déblais se trouvant dans le périmetre de l'opération.

En cas de carence, le nettoyage sera effectué par une entreprise spécialisée, au frais de toutes les
entreprises participant au chantier.

2 CHARPENTE - COUVERTURE

2.1 OUVRAGE DE CHARPENTE GENERALITES
DESCRIPTION

La charpente devra étre calculée en tenant compte des efforts, des platines de sécurité situés en extrémité
et en faitages de toitures pour assurer le support des barres supports des aggrés (fixations, charges,
cordes a grimper, etc...).

L'ensemble des pieces de charpente en acier, en plats, toles et en profilés laminés de qualité soudable
répondant aux spécifications de normes en vigueur galvanisées Z 350 pour les téles, plats et par trempe
600 g/m* - 80 u pour les tubes (suivant norme NF A 35.503), est revétu d'un complexe de protection
anticorrosion.

L'ensemble des éléments de la charpente sera congu et préparé (sablage et graissage) de maniére a étre
galvanisé a chaud aprés usinage. La galvanisation a chaud sera la seule protection, contre la corrosion de
la charpente (garantie sans peinture).

Le montage et le transport de la charpente devront faire Uobjet d'un soin particulier vis-a-vis de la
galvanisation.

Dans le cas d’'une détérioration du revétement de galvanisation, aucune solution technique de réparation
sera effectuée sur place. Les éléments détériorés seront obligatoirement regalvanisés a chaud, aux frais

de Uentreprise ayant détérioré cette protection.

Un auto-contréle des épaisseurs est a prévoir par l'applicateur.
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Les soudures seront conformes a la norme NF P 22 470 et 471 et seront soigneusement piquées de maniere
a faire disparaitre toute trace de laitier. Les cordons de soudure seront continus et en aucun cas, ils ne
devront créer des barriéres et des volumes inaccessibles aux travaux de traitement de la galvanisation a
chaud.

Les électrodes utilisées seront conformes aux normes NFA -81.301 - 81.302 - 81.309.

L’auto-contrdle des soudures sera exécuté conformément aux normes et sera a la charge du titulaire du
présent lot. Les résultats seront communiqués au maitre d'oeuvre et au bureau de contréle.

La qualification des soudeurs d'atelier sera du niveau 2, (suivant norme NFX 88110) et sera communiqué au

maitre d’'oeuvre et bureau de contréle.

En cas d'utilisation de tubes, ces derniers seront obstrués a chacune de leurs extrémités par des bouchons
plastiques.

Les boulons seront de classe de qualité 6.8 mini, galvanisés a chaud.

En fin de chantier, l'entreprise doit fournir une notice résumant les conditions d'entretien des éléments
métalliques pour charpente et une attestation d'auto-contréle des soudures et peintures.

Cette notice est fournie en trois exemplaires et un CD.

Par ailleurs, certains détails particuliers de charpente, calage, égrugeage, sont a proposer par l'entreprise,
en plan d'atelier chantier (P.A.C.), aprés examen sur gabarit in-situ, en fonction des plans. Ces gabarits

déterminent les arases supérieures de certains banchés et les réservations de fixation a prévoir.
Les ouvrages de charpente seront conformes aux DTU 32.1, DTU 40.35 et DTU 40.36.

2.2 CHARPENTE METALLIQUE DES AUVENTS

DESCRIPTION

La charpente est constituée de profilés standards du commerce ou de PRS, galvanisée a chaud apreés
usinage, d'un poteau métallique, de pannes en profilés standards du commerce galvanisés a chaud apreés
usinage, lié aux profilés.

L'ensemble des charpentes sera assemblé par boulons galvanisés a chaud, y compris platines, goussets
tout élément nécessaire au montage. Dans le cas d'assemblage a l'aide de boulons & serrage contrélé
(H.R.), les surfaces de contact devront étre sablées moins de 24 heures avant la mise en ceuvre et brossées

au moment du montage.

Les platines d’'ancrage (y compris rondelles, écrous et contre écrous) a la structure béton armé seront
fournies et posées par le titulaire du présent lot. Le scellement est a la charge du présent lot.

La liaison entre les profilés et le gros ceuvre sera réalisée par des platines galvanisés a chaud. Ces liaisons
seront encastrées ou articulées.

Le lot électricité aura a sa charge la dépose des équipements électriques en contradiction avec
Uimplantation des auvents.

LOCALISATION

Les deux auvents métalliques

2.3 COUVERTURE ALUMINIUM

DESCRIPTION

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'une couverture en bacs et accessoires en aluminium
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selon la norme N.F. P34-206 (DTU 40.36) avec une nervure de renforcement faisant office de vide de
décompression selon la NFP 34-411, assurant une anti-corrosion totale. Les bacs de la couverture auront
une épaisseur de 90/100. Le revétement comprendra deux primaires et une laque thermodurcissable de
200 microns suivant la norme NFP 34-601. La couleur sera au choix de l'architecte.
Le profil de la t6le sera au choix de l'architecte
Chaque pan de toiture est réalisé a l'aide de piéces d'une seule longueur.
Le recouvrement longitudinal se fait par superposition des nervures de rives.
Le traitement des particularités visibles de toiture telles que souches, abouts de faitages, solins, etc... est
réalisé a l'aide de bande de tissu armé, type REVCOAT + REVTOILE ou similaire, mise en place sur support

toles, peint de couleur identique aux bacs aciers et accessoires.

Les faitages et arétiers sont traités par entoilage du type REVCOAT + REVTOILE ou similaire (avec avis
technique C.S.T.B.) avant pose des faitiéres.

Toutes les particules métalliques provenant du grignotage doivent étre enlevées par brossage. Il ne doit
pas y avoir d'incrustation de particules métalliques chaudes dans le revétement prélaqué.

Les intervalles entre fixations sont renforcés également par une vis de couture intermédiaire.
Les pieces stockées doivent étre légerement inclinées pour éviter la rétention d'eau.

Les fixations se font sur pannes, lisses ou fourrures d'arétiers, par vis auto taraudeuses serrées a la clé
dynamométrique.

OBSERVATIONS

- Les teintes de la couverture et de ses accessoires sont au choix de l'architecte.
- Une garantie complémentaire concernant la tenue des peintures, devra étre fournie.

NOTA IMPORTANT : La fixation en plage est interdite.

LOCALISATION

- L'ensemble de la couverture des auvents métalliques

2.4  SOUS-FACE EN ALUMINIUM

DESCRIPTION

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'une couverture en bacs et accessoires en aluminium
selon la norme N.F. P34-206 (DTU 40.36assurant une anti-corrosion totale. Les toles de la sous-face auront
une épaisseur de 30/10. Le revétement comprendra deux primaires et une laque thermodurcissable de 200
microns suivant la norme NFP 34-601. La couleur sera au choix de l'architecte.

La prestation comportera également lincorporation soignée des luminaires fournis par le lot électricité. Le
luminaire devra étre parfaitement intégré a la trame de la sous face en bois, sans débord en sous face.

Chaque pan de toiture est réalisé a l'aide de piéces d'une seule longueur.

Les fixations se font sur profils Z ou OMEGA serrées a la clé dynamométrique.

OBSERVATIONS

- Lesteintes de la couverture et de ses accessoires sont au choix de l'architecte et validées par
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la copropriété
- Une garantie complémentaire concernant la tenue des peintures, devra étre fournie.

LOCALISATION

- L'ensemble des sous faces des auvents métalliques

2.5 BARDAGE BOIS HORIZONTAL

DESCRIPTION

La prestation comprendra la fourniture et la pose d'un bardage composé de bois naturellement classe 4
résistant naturellement aux termites de section 50 mm x 50 mm fixé. Les tasseaux bois seront fixés sur
les profils minces avec interposition d’'un élastomeére synthétique butyle entre le bois et la tdle.

OBSERVATIONS

- Lapose des tasseaux se fera a claire-voie avec un espacement de 5 cm
LOCALISATION

- L'ensemble des sous faces des auvents métalliques

2.6 ACCESSOIRES POUR BACS EN ALUMINIUM
DESCRIPTION

Les accessoires seront en aluminium. Il est important de s'assurer de la comptabilité des entre-axes
d'ondes des accessoires et des bacs.

Les accessoires sont fixés par vis de couture a téte d'aluminium. Tout élément accidentellement plié,
déformé ou éraflé est a rejeter.

La lague a les mémes caractéristiques que celle des bacs.
Les bords libres comportent un pli de raidissement.

RIVES DE COUVERTURE
Rives de couverture a bord découpé suivant rampant, localisation : en bas de couverture.

JOINTS LONGITUDINAUX
Joints longitudinaux d'étanchéité 2 x 20 mm adhésifs en sommet de nervure, localisation : & chaque
recouvrement longitudinal.

JOINTS TRANSVERSAUX
Joint compressible auto-adhésif, localisation : a chaque recouvrement transversal et entre bacs et arases
béton ou profilés métalliques.

CLOSOIRS
Chaque panneau est protégé en rive d'extrémité par un closoir en aluminium prélaqué inclut en fabrication
en retrait de 60 mm afin d'éviter les remontées d'eau en sous-face.

FIXATIONS

Les fixations se font sur pannes, lisses ou fourrures, par vis « SFS-iruis des établissements SFS
STADLER » auto taraudeuses serrées a la clé dynamométrique. Chaque ensemble de fixations sera en inox
et comprendra les pontets plastiques, rondelles ou plaquettes d'étanchéité néoprene, cavaliers laqués,
rondelles vulca 20 x 8 et capuchons enjoliveurs de couleur.

Cet ensemble de fixation sera disposé en sommets d’'ondes des bacs et serrés a la clé dynamométrique.
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En rive, le premier rang de fixation sera prévu sur chaque onde de la couverture.
LOCALISATION
Suivant plans structure

MISE EN CEUVRE

Suivant le cahier des charges du fabriquant.

2.7 CHENEAU EN ALUMINIUM
DESCRIPTION

Pour le calcul des sections du chéneau et des descentes E.P., le débit des précipitations a prendre en
compte est de 4,5 l/min/m>.

Le chéneau sera autoporteur et sera réalisé en tole pliée aluminium de 3 mm d’'épaisseur minimum.

La prestation comprendra : les naissances pour les descentes E.P. en acier galvanisé a chaud et forme de
trop-plein aux extrémités et toutes les sujétions de complément d'étanchéité et d’'une étanchéité liquide a
Uintérieur du chéneau, de fixations a la charpente et a la couverture, de raccordement, de jonction et de
forme de pente.

La pente minimale du chéneau sera de 1%.

LOCALISATION

En point bas de l'auvent a Uentrée du batiment

2.8 DESCENTES EP DES AUVENTS
DESCRIPTION
Les descentes E.P. seront en aluminium, couleur au choix de l'architecte.
Compris coudes, fixations des descentes E.P., raccords en téte des descentes E.P. aux diverses naissances
de toute nature, et en pieds de chute, raccordement des descentes E.P. dans des regards et / ou caniveaux
en pieds de chutes fournis et posés par le lot GROS CEUVRE ou existant ou par coude pour rejet en surface.
Le calfeutrement du raccordement est a la charge du lot GROS CEUVRE.

LOCALISATION

Descentes des auvents.

3 METALLERIE

3.1 CLOTURE BARREAUDEE BOIS
Fourniture et pose d’une cléture remplissage bois comprenant :

e Hauteur:2m

e Ossature primaire en acier galvanisé et thermo laqué blanc brillant
e Platine de support avec fixation mécanique sur le support porteur
e Semelles béton pour fixation des platines dans les espaces verts
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¢ Montants horizontaux soudés entre poteaux
e Remplissage par barreaudage vertical en bois exotique identique a la sous face des auvents
¢ Fixations masquées par caches écrous en plastique de couleur blanche

Type suivant détails de l'architecte
LOCALISATION :

Entrée RDM+1 proche terrasse

3.2 MAINS COURANTES MC1

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps thermolaqué, a lisses verticales, comme suit :

e Main courante en fer plat de 40 x 15 mm, fixation invisible,
e Ecuyer de forme orthogonale en fer plat de 40 x 15 mm tous les 1,50 m environ
e Type suivant détails de larchitecte

La hauteur de la main courante, par rapport au sol fini, sera de 1,00 m maximum. Le principe de pose
doit étre conforme aux regles de l'art.

L'ensemble devra étre livrées sur le chantier thermolaqué, y compris préparation chimique
anticorrosive ou d'une couche d'apprét antirouille.

Fixations des platines par chevilles de haute sécurité ancrés dans le béton, avec tige filetée, écrou et
cache écrou de la teinte du RAL des garde-corps.

Fixations dans le sens linéaire entre les différents éléments de garde-corps, écrou et cache écrou de
la teinte du RAL des garde-corps.

Choix des RAL par l'Architecte dans le nuancier classic K7,

LOCALISATION :

Escalier pré accueil
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