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1. GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet la définition de I'’ensemble des travaux d’électricité courants forts et faibles
entrant dans le cadre de I'aménagement accueil et travaux du site de la CGSS Grand sud CASABONA.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion prévoit de regrouper I'ensemble de ses sites
du sud en un seul lieu au sein du site Casabona a Saint Pierre.

A cette fin, la CGSS s’est portée acquéreur en VEFA de 6 niveaux de I'immeuble tertiaire 2B, livrés aménagés par
le promoteur ICADE, et de 30 places de stationnement au niveau RDM-2 a I'aplomb.

Elle a complété son besoin par la prise a bail du niveau inférieur dit Rez de mail en location (livré brut), dit BEFA,
propriété de la fonciere AFUL Casabona.

L'opération dite « Grand Sud : Aménagement Accueil et Travaux preneurs », a pour objet :

— L’aménagement complet du Rez de mail (RDM), livré brut a I'exception de locaux techniques livrés
aménagés par le promoteur dans le cadre de la VEFA, d’'un immeuble de bureaux en accueil du public,
entrée du personnel et locaux support,

— Des travaux d’aménagement de certains locaux en étage, portant notamment sur I'agencement des
locaux communs : tisaneries, cafeteria et détente,

— Des travaux de réseau et d’équipements : Ensemble du cablage (CF/cf) des postes de travail et annexes,
Equipements technologiques connectés du site (implantation, fourniture et raccordement des écrans,
visio, sono, affichage dynamique, ...), Onduleurs et Groupe électrogene.

— Ainsi que les travaux d’aménagement des abords en terrasses.

Le Chantier sera réalisé dans un immeuble non-occupé.
Néanmoins le reste du site et du centre commercial sera en activité.

Rappel des travaux d’aménagement CFo / Cfa déja réalisés par le promoteur :
- Mise en ceuvre d’un poste de transformation
- Mise en ceuvre du tableau général de basse tension
- Mise en ceuvre des tableaux divisionnaires par niveau (aux étages)
- Les réseaux de distribution principale et secondaire des réseaux normal et ondulé
- La mise en ceuvre de I’éclairage normal et la distribution associée
- La mise en ceuvre des boitiers de consolidation (aux étages)
- La mise en ceuvre du précablage VDI

NOTA : L’entreprise réalisera ses travaux conformément aux prescriptions du présent document ainsi que le
CCTG V1.16 de la CGSS en annexe.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations comprendront principalement et de facon non exhaustive, la fourniture, la pose et le
raccordement, conformément aux plans joints, des installations suivantes :

1.2.1 Courants Forts

— La mise en ceuvre des colonnes de distribution et des boftiers de sol dans les niveaux du
batiment (du RdM au R+6)
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1.2.2 Courants faibles

La mise en place des boitiers de consolidation dans le plénum.

Le réseau de précablage VDI sur support banalisé au RdM depuis la salle des serveurs.

Le réseau de précablage VDI sur support banalisé pour les équipements IP des lots électricité
CFO et lot audiovisuel et technologique

Le cablage entre les boitiers de consolidation et les colonnes de distributions et prises RJ45
dans I'ensemble des niveaux.

1.3 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les prescriptions générales font I'objet du Cahier Préliminaire Fluides

14 LISTE DES PLANS

- Plan projet

0 —Juillet 2024 1/75¢ VDIO1

NOTA : La lecture de ces plans est a associer obligatoirement avec les plans des autres corps d’état.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 PRESCRIPTIONS - NORMES - REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements généraux et aux regles techniques définis dans les
documents ci-aprés, mis a jour et en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix tel que précisé
dans le marché :
— Législation et réglementations relatives principalement :
= aux économies d’énergie
= al’exécution des travaux effectués a proximité des lignes aériennes ou souterraines
— Ensemble des normes frangaises NFC homologuées ou enregistrées, en particulier la NFC
15100
— Guide UTE C 15 722 — Installations d’alimentation de véhicules électriques rechargeables
— Guide UTE C 15 400 — Raccordement des générateurs d’énergie électrique au réseau public
— Guide UTE C 15 401 — Groupes électrogenes
— Prescriptions et spécifications des concessionnaires

Cette liste ne pourra étre considérée comme limitative.

2.2 CONSIGNATIONS

Dans le cadre de ces travaux, I'entreprise devra réaliser des consignations électriques sur les installations.

Les consignations seront réalisées par du personnel diiment habilité.

Les consignations électriques liées aux courants forts (prises de courant, éclairages, attentes forces...) seront
réalisées conformément a la norme NF C18-510. Une attestation de consignation pour travaux ainsi qu’une
demande d’autorisation de travail seront émises par I'entreprise. Ces documents seront remis au Maitre
d’ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre concernée. Le chargé de consignation délivrera I'autorisation de travail a
I’entreprise concernée par la consignation électrique.

Les consignations électriques liées aux courants faibles garantiront la continuité de fonctionnement de
I'installation (alarme incendie, alarme intrusion, vidéosurveillance, controle d’acces...) sans présence de défauts.
Ce principe obligera I’entreprise a reprendre partiellement la programmation et a interférer sur les cablages tout
au long du chantier.
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT

3.1.1 Chemin de cable intérieur

Les chemins de cables courants faibles seront impérativement du type dalle perforée également galvanisé a
chaud en continu.

Tous les chemins de cables seront dimensionnés de fagon a laisser une réserve libre de 30 % de la section utile.
IIs chemineront en faux plafond de part et d’autre des circulations tout le long du batiment.

Leur fixation sera latérale, sur un seul c6té, afin de laisser un acces latéral pour la pose et dépose des cables.

La distance de séparation minimale, entre les chemins de cables courant fort et courant faible cheminant
parallélement, sera fixée a 30 cm.

NOTA : dans le cas ol cette disposition ne peut étre respectée, un capotage sera mis en ceuvre sur les courants
faibles.

Lors d’'un cheminement superposé avec des chemins de cables courants forts, les courants faibles seront
positionnés en partie inférieure.

La fixation entre les points d’appui devra tenir compte de la charge maximum du chemin de cables supposé
rempli a 100 %.

Les cables seront placés cote a coOte, sans se chevaucher. Les cables sont fixés individuellement dans le chemin
de cable a I'aide de scratchs, en respectant les regles du parag. A8 du guide UTE C 15520 pour tout parcours
horizontal et vertical.

Les changements de plans ou les virages s’effectuent au moyen d’éléments de raccordements spéciaux, fournis
par le fabricant.

Les rayons minimaux de courbure des cables devront étre respectés

A la sortie des chemins de cables, les cables ou conducteurs doivent reposer sur les parties métalliques ne
présentant pas d’arétes vives et étre fixés au chemin de cable. Les extrémités des chemins de cables sont donc
repliés afin de présenter une surface arrondie, sont équipés de raccords convexes ou d’éléments de protection
(boudin caoutchouc fendu autocollant par exemple).

Les dalles sont éclissées, de préférence en dehors des points d’appui.

Les chemins de cables seront en continuité électrique et mis a la terre.

Les chemins de cables utilisés pour la distribution courants faibles seront marqués tous les 4 m « Réservés
Courants Faibles ». Ce marquage, de couleur blanche sur fond rouge sera réalisé par pose d’une étiquette
thermogravée fixée sur-le-champ du chemin de cable par rivets.

NOTA: Pour toutes les traversées de magonnerie, les cébles seront protégés par des fourreaux en PVC.

3.1.2 Calfeutrements Coupe Feu

L’entreprise a a sa charge tout percement ou carottage nécessaire pour le cheminement des réseaux ainsi que
le rebouchage et calfeutrement.

Les traversées de dalles et de murs coupe-feu étanches seront rebouchées par platre ou protégées par
caoutchouc au silicone, ou sachets thermo-expansifs afin de reconstituer le degré CF de la paroi traversée.

3.2 APPAREILLAGE

NOTA : Le matériel proposé par ’entreprise devra étre équivalent ou similaire a celui défini dans les tableaux
suivants.

3.2.1 Boitier de consolidation

Afin de pouvoir assurer une modularité des installations et la facilité de modification, il a été prévu dans les
étages des boitiers de consolidation pour les courants forts (normal et ondulé) et le réseau VDI.
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Il est prévu dans le lot 08 Electricité CFO-cfa, le déploiement des réseaux de distribution normal et ondulé entre
les tableaux électriques et les boitiers de consolidation dans le plénum du batiment au rez-du-mail.

Il est a la charge du présent lot :

- La mise en place des boitiers de consolidation 8 RJ45 au plénum du rez-du-mail

- Lamise en place des boitiers de consolidation 8 Rj45 dans les étages, en plus des existants suivant les besoins
(perches, équipements audiovisuels)

- Lafourniture et pose des colonnes de distributions dans I'ensemble des étages du batiment y compris RdM.

- Lafourniture et pose des boites de sol au rez du mail.

Les boftiers de consolidation VDI posés dans les étages sont de la marque Logilink avec un cable de type EXCEL.
L'entreprise prévoira dans son offre des boitiers de consolidation et un cablage identiques aux marques des
étages.

La liaison entre les boitiers de consolidation et les colonnes se fera par le biais des connectiques.

Exemples de boitiers de consolidation courants forts :

s

,.
|

@
v

Exemples de boitiers de consolidation VDI :

3.2.2 Colonnes de distribution

Les postes de travail seront intégrés dans des colonnes de distribution en aluminium a vérins télescopique ELITE
de chez ENSTO ou équivalent.

Elles seront pré-équipées pour étre connectées aux boitiers de consolidation en attente avec du cable rigide.
Elles devront étre de fabrication d’usine et accompagnée d’une certification usine.
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L’entreprise prévoira dans son offre 10% des colonnes de distribution (P1 a P4) a mettre a disposition de la
maitrise d’ouvrage.

Configuration :

— couvercle PVC—-ALU

— alimentation par : plafond depuis les boitiers de consolidation en attente dans le plénum.

— nombre de postes de travail : selon la configuration. Voir plan.
e P sur perche : 4 PC normales
e PI1sur perche: 2 PCnormales + 1 RJ45
e PI2 sur perche : 4 PC normales + 2 RJ45
e P1surperche:2PCnormales + 2 PCondulées + 2 RJ45
e P2 sur perche: 4 PCnormales + 4 PC ondulées + 4 RJ45
e P3surperche: 6 PC normales + 6 PC ondulées + 6 RJ45
e P4 sur perche : 8 PC normales + 8 PC ondulées + 8 RJ45

3.2.3 Boite de sol

Certains postes de travail seront irrigués par I'intermédiaire de boite de sol avec acces sécurisé. Chaque poste
de travail sera composé comme suit :

— SON1:2PCnormales + 2 PC ondulées + 2 RJ45

— SON2:1PCnormales + 1 PCondulées + 3 RJ45

— SO1:1PCondulées + 1 RJ45

— SO2:4PCondulées + 2 RJ45

— S0O3:8PCondulées + 4 RJ45

— SN1:2PCnormales+1RJ45

— SN2 :3PCnormales + 1 RJ45

La dalle du RdM étant existante, il est prévu la mise en place de carrelage a ce niveau (hors lot), I’entreprise
prévoira des boites de sol a hauteur réduite (5 cm) faciles a intégrer dans la chape.

Configuration de la boite de sol :
— nombre de modules : adapté au besoin
— nombre de postes de travail : selon plans
— couvercles : (inox)
— degrélIP:30-1K 08
NOTA : Le cablage des prises RJ45 est a la charge du lot VDI.
Le lot électricité CFO aura a sa charge les alimentations et cablages de la partie courants forts des boites de
sol et des colonnes de distribution.
Une syntheése est a faire avec le lot Electricité CFO-cfa.

3.2.4 Cablage et canalisations

Le cablage entre les boitiers de consolidation (RJ45) existants et projetés, et les colonnes de distributions, boites
de sol et les postes de travail sont a la charge du présent lot.

L'entreprise laissera des longueurs de cables de 8m nécessaires pour relier les perches aux points de
consolidation et permettre leur déplacement ultérieurement.

Le cablage et les canalisations nécessaires au raccordement des appareillages seront chiffrés séparément et
incluront, les cables, les protections mécaniques, les canalisations (fourreaux, tubes, moulures...), les boites de
dérivations, les percements éventuels et calfeutrements, conformément aux prescriptions des fabricants et du
présent CCTP et toutes suggestions de mise en ceuvre.
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3.3 PRECABLAGE BANALISE VDI

Le bétiment dispose des mesures conservatoires pour la création d’un local serveur au RDM avec des réservations
et des cheminements pour permettre le raccordement aux réseaux extérieurs (fibre & cuivre) via le local
opérateur du complexe commercial jusqu’au deux points d’adduction de I'opération en limite de propriété.

Le bdtiment est pourvu des réservations qui permettront d’anticiper le passage des cdbles et des chemins de
cdbles verticaux et horizontaux depuis la ligne de l'opérateur, en domaine public, jusqu’aux installations
terminales.

Les raccordements Fibre et Cuivre depuis le domaine public sont a la charge de I’Acquéreur selon son propre
cahier des charges et accords avec I'opérateur de son choix.

Sont existants, 4 baies informatiques équipées de bandeaux, passe cdble, plateaux et d’'un bandeau de prises
CFO ainsi que les prises RJ45 (hors distribution capillaire et recette), il est également existant une 5éeme baie
livrée vide qui accueillera ultérieurement les serveurs a charge du maitre d’ouvrage.

Le pré cablage depuis la salle serveur jusqu'aux points de consolidation de chaque niveau est réalisé sauf le niveau
RDM.

Les prises RJ45 sont implantés sur les points de consolidation. Un point de consolidation (de marque Wieland ou
équivalent) comprend 8 prises RJ45

Le cdblage informatique respecte le CCTG CAT 6A ISO 410D0O001.

Seuls 13 points de consolidation seront installés par étage du R+1 au R+6. Il est a la charge du présent lot la mise
en place des points de consolidation au RdM.

Egalement, les prises RJ45 suivantes sont prévues pour :

e Prises RJ45 pour WiFi dans les circulations.

e Prises RJ45 pour les équipements audiovisuels.

o Prises RJ45 pour les caméras de vidéosurveillance.

e Prises RJ45 pour les équipements IP (contréle d’acceés, interphone, alarme intrusion,...)
o Prises RJ45 pour la GTB depuis la baie GTC dédiée dans le local serveur

Principe :
Le projet prévoit la fourniture et la mise en ceuvre d’un précablage banalisé pour la transmission VDI

L'architecture du cablage est décomposée comme suit :
— Les répartiteurs généraux existants situés dans le local serveur

Les travaux seront réalisés conformément aux textes et normes en vigueur et notamment :
— Les normes de la CEM (Compatibilité Electro Magnétique) relatives au pré cablage,
— Les normes européennes EN 50 167 (cables capillaires), EN 50 168 (cordon de brassage et
raccordement des terminaux), EN 50 169 (cables de rocade)
— Lanorme ISO/IEC 11 801 édition 2 de 2017
= Lanorme EN 50 173-1/A1 de mars 2011
= Le guide UTE C 15 900 de mars 2006

Les nouvelles installations devront permettre la mise en ceuvre d’applications de classe Ea (catégorie 6A), sur
une distance de 90 m pour des cables 100 ohms.

Cette liste ne pourra étre considérée comme limitative.

3.3.1 Reégles générales d’installation et de cablage

Le réseau de cablage est un composant essentiel des systéemes d’échange de données informatiques. Les
performances dépendent en grande partie du mode de réalisation de la couche physique du systéme de cablage.
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Afin de garantir un niveau de performances élevé, il faut donc respecter outre les composants, des regles
d’ingénierie. Celles-ci ont pour but principal de se prémunir des effets de perturbations électromagnétiques,
d’une part, en s’éloignant des sources de perturbation et d’autre part en se protégeant des effets résiduels.

Contraintes d’environnement internes aux batiments

Le respect des contraintes d’environnement ci-apres conditionne directement les performances de
I'infrastructure de cablage.

La perturbation des données transmises sur le cadblage en paires torsadées a pour origine les champs
électromagnétiques ou électriques émis volontairement ou non. Ces champs « parasites » induisent sur les
lignes des signaux plus ou moins importants qui modifient les signaux transmis.

On veillera en conséquence a respecter les distances ou séparations suivantes pour les cables.
Plinthe : Courant faible/courant fort > 4 cm, et sur une longueur inférieure a une dizaine de métres.

Chemin de cables :

— courant faible/courant fort > 30 cm en position verticale et 5 cm en position horizontale (sauf
dispositions d’écrantage spécifiques).

— la distribution dans les bureaux devra essayer de respecter les recommandations des chemins
de cables. Toutefois, les distances de cheminement parallele avec le secteur étant plus courtes,
il pourra étre admis les distances de séparation plus faibles :

— cheminement paralléle inférieur a 2,5 m : 2 cm minimum

— cheminement paralléle inférieur a 10 m : 4 cm minimum

Si le cable courant faible est dans une goulotte en acier et correctement mis a la terre, la distance de séparation
peut étre réduite a 1 cm pour une longueur de cheminement paralléle ne dépassant pas 10 métres.

Tubes fluorescents : distance minimale de 50 cm entre le cable et le starter.

Moteurs, transformateurs, ascenseurs... : distance minimale de 3 métres.

Dans tous les cas, le champ électrique a I'emplacement des cables doit étre inférieur a :
2 V/m de 10 kHz a 30MHz
5V/m de 30 MHz a 1GHz

Contraintes d’environnement externes aux batiments

Il est tres difficile de se protéger des sources de perturbations extérieures. En cas de proximité avec un radar,
un émetteur radio ou T.V., des lignes hautes tensions, il est rappelé que les seules solutions actuelles sont le
blindage des cables, le recours a la fibre optique, ou la faradisation des zones perturbées.

Contraintes mécanigues

Il conviendra de ne jamais comprimer, écraser, plier ou étirer, méme momentanément, les cables. Les rayons
de courbure devront étre respectés conformément aux données du constructeur. La fixation des cables sera
faite par des « scratch », I'entreprise portera une attention particuliere au serrage pour ne pas abimer les cables.
Dans les parties verticales ils devront étre espacés de 80cm, étre isolants et ne pas serrer les cables.

Les cables seront regroupés en torons ne dépassant pas 24 cables pour limiter les efforts d’écrasement aux
changements de plan.
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Contraintes de distance

La démarche de la norme ISO/IEC 11801 édit 2 s’appuie sur des performances de composants supportant des
classes d’applications de A a Ea. correspondant a des catégories (4-5-6 ou 6A).

Plus la distance de transmission sur un cable est longue et plus le signal électrique qui le parcourt sera affaibli
et perturbé (dégradation du rapport signal/bruit). Cette distance doit étre aussi réduite que possible et sera
limitée a 90m pour les liaisons prise terminale répartiteur.

Toutefois la longueur minimale d’une liaison ne sera pas inférieure a 15m. Pour les prises proches des
répartiteurs, le surplus de cable sera lové dans les faux plafonds.

Terre informatique dite « sans bruit »

Un conducteur de terre doit étre issu directement de la barrette de coupure de terre des masses du batiment.
Ce conducteur spécifique doit étre en cuivre multibrins (HO7VK) isolé et ne devra pas avoir la double coloration
vert/jaune, afin d’éviter de le confondre avec les conducteurs de protection du réseau BT.

Il doit étre clairement identifié a I'aide d’étiquette plastique « TERRE INFORMATIQUE ». Sa section minimale
doit étre de 35mm?2.

Mise a la terre des masses

Le raccordement au conducteur de terre informatique des supports métalliques est indispensable pour assurer
la protection du réseau de cablage contre les contraintes d’environnement (immunités aux perturbations).

Du coté prise terminale, les drains d’écran doivent étre raccordés sur la borne prévue a cet effet, généralement
isolée (séparation galvanique du poste de travail).

La terre informatique doit étre cablée en étoile a partir de la référence du batiment.

Le répartiteur doit étre raccordé sur le réseau de terre informatique. Par contre, les chemins de cables seront
raccordés au réseau de terre générale électrique.

Une barrette de terre doit étre installée au niveau du répartiteur.

3.3.2 Recette technique — Validation

Recettes techniques

Ala charge de I'entreprise d’effectuer sa recette technique qui portera sur le contrdle de tous les points installés.

Les tests statiques et mesures a effectuer auront pour but de vérifier que chaque point est conforme d’une part
au plan d’installation et d’autre part a la qualité de transmission exigée.
Le contréle devra pour chaque paire des prises terminales et des cables primaires, d’assurer :

— la continuité de chaque paire,

— que I'ordre de connexion des conducteurs est conforme aux spécifications (appairages),

— I’absence de court-circuit,

— le respect des longueurs maximales autorisées,
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— la résistance ohmique en boucle de chaque paire,

— le niveau de bruit impulsif et bruit moyen en bande de fréquence (40/100 kHz, 40Hz/20 MHz),

— que l'isolement entre chaque conducteur et entre chaque conducteur et la terre est correct,

— que l'atténuation en ligne obtenue est cohérente entre les valeurs fournies par le constructeur
et par rapport a la longueur de la ligne (mesures a 5, 10, 16, 20),

— qgu’il n’existe pas de perte d’insertion due aux connecteurs,

— que les valeurs de paradiaphonie sont conformes aux valeurs exigées par les normes

— que chaque paire est correctement connectée a ses 2 extrémités,

— que son identification (localisation géographique) sur le plan d’installation correspond a la
réalité,

— que I'étiquetage a été correctement réalisé,

— que la séparation entre terre électrique et terre informatique a été respectée,

que la valeur d'impédance de la terre est respectée,

= Javaleur du rapport signal/bruit ACR,

= |a conformité a la catégorie précitée.

Les matériels nécessaires seront fournis par le titulaire du présent corps d’état. Les résultats de mesures seront
consignés dans un cahier de recette technique, ainsi que sur un support informatique (informations au format
texte ou CSV exploitable par les logiciels de gestion de cablage) et remis au maitre d’ouvrage. Les mesures seront
comparées aux valeurs requises pour des applications de classe Ea conformément a la norme ISO/IEC 11 801 et
aux normes EN50xxx.

La maitrise d’ouvrage réalisera des contre-recettes, dans le cas ol la contre recette ne correspond pas au
résultat fourni par l'installateur, 'ensemble des contre-recettes seront réalisées a la charge du présent lot
jusqu’a résolution du probleme.

Remarque :

Les tests de la partie capillaire du pré cdblage seront réalisés en intégrant dans la chaine de liaison les éléments
suivant : le cordon terminal, la prise, le cdble 4 paires (90m maximum), le point de connexion au sous répartiteur,
le cordon de brassage et le cdble de connexion vers I'équipement électronique terminal (Hub par exemple). C’est
sur cette liaison compléte que le test de catégorie 6A (transmission d’un signal a 500 Mhz) sera réalisé.

L’entreprise fournira un engagement pour une garantie de 25 ans sur la continuité de la liaison.

La réception définitive interviendra lorsque les installations ne feront plus I'objet de réserves lors des
vérifications précitées.

Dans le cas ou l'installateur retenu ne serait pas a méme de réaliser cette recette dans les termes ci-dessus, il
sera fait appel, au frais de ce dernier, a un organisme de contréle agréé pour la réalisation de la recette technique
des installations de pré cablage.

3.3.3 Spécifications et définitions de I’appareillage

3.3.3.1 Les prises courant faible

Les prises a installer seront des prises RJ45 STP 9 plots au format 45 x 45. Ces prises devront étre de catégorie
6A pour application tres haut débit, équipées d’un kit, d’une embase, d’un volet anti-poussiére et d’'un porte
étiquette.

3.3.3.2 Les cables capillaires

Les cables capillaires a installer seront des cables 4 paires, zéro halogénes d’impédance 100 ohms. Ces cables
irrigueront chacune des prises courant faible. Ils seront de catégorie 6A, c’est a dire qu’ils devront autoriser des
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transmissions a 500 Mhz sur une distance de 100 meétres. Ces cables et connecteurs seront de marque Schneider
ou équivalent de bout en bout (Point de consolidation ou prises RJ45 Sol / Bandeau)

Le raccordement des cables se fera sur bornes auto dénudantes. Le plan de cablage sera 568 B2.1
Types de cable :
Les cables seront du type F/FTP (Ecrantage individuel par paire + écrantage général)

Remarques :

La continuité du cdble entre le répartiteur et la prise doit étre assurée de bout en bout sans aucune coupure sur
le cdble. Le parcours des cébles entre le répartiteur et chaque prise devra avoir une longueur maximum de 90
métres. Les rayons de courbure pour les cébles en cuivre ne devront pas étre inférieurs a 8 fois le diametre du
cdble. Leur raccordement sera impérativement réalisé avec un outil adapté.

3.3.3.3 Répartiteur général

Les répartiteurs sont existants et localisés dans le local serveur au RdM.

Il est a la charge du présent lot la modification des baies informatiques pour la réalisation des prestations
décrites dans le présent document.
Un chemin de cable de largeur 600 en fond de baie permettra la fixation des cables par toron.

Les cables seront fixés individuellement au niveau des panneaux RJ pour éviter toute traction sur les connexions.

3.3.3.4 Cordon de brassage

Les cordons de brassage RJ45 - RJ45 sont a la charge de la maitrise d’ouvrage.

3.3.3.5 Etiguetage

A) POUR LES POINTS DE CONSOLIDATION
Les points de consolidation devront é&tre comme suit :
Etage — numéro du point de consolidation

Exemple 1 : 0-04 (Etage RdM — 4eme point de consolidation)

B) POUR LES PRISES

Un étiquetage permettant le repérage prise/point de consolidation.

Chaque prise devra a cet effet porter une étiquette avec un code permettant de I'identifier dans le site. Ce code
devra se retrouver au niveau du point de consolidation.

Le principe de numérotation sera le suivant :

Etage — numéro du point de consolidation — numéro de la prise

Exemple : 0-04-8 pour la 8™ prise RJ45 du 4°™ point de consolidation au RdM.

C) POUR LES CABLES
Les cables doivent étre repérés a chaque extrémité et a chaque changement de direction par des étiquettes
plastiques. Elles comporteront les indications suivantes :
— Origine du cable : répartiteur + numéro attribué
— Aboutissant du cable : point de consolidation ou prise terminale
— Nature et capacité du cable : fibre, nombre de paires, brins.
Exemple fibre optique : RG-04-FO6B
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D) POUR LES REPARTITEURS ET SOUS REPARTITEURS

Chaque connecteur sera identifié par des étiquettes adaptées. Chaque étiquette reprendra uniquement le
numeéro de la prise sur le panneau.

Chaqgue panneau sera identifié par une lettre a chaque extrémité.

NOTA : L’entreprise devra respecter I'ordre des points de consolidation sur chaque étage (dans le méme sens
et méme point de départ).
Elle doit par ailleurs respecter I’ordre des prises sur tous les points de consolidation.
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4. DIVERS

4.1 ETUDES
L'entreprise devra au présent marché :
— Laréalisation des études y compris notes de calcul, schémas, synoptiques et plans d’exécution
des ouvrages.

— La participation a la cellule de synthése.
— Les dossiers et les plans des ouvrages exécutés.

4.1.1 Etudes d’exécution / Dossier de récolement

Les plans seront transmis sous format DWG et pdf.

L’entreprise fournira pour la réception des installations un jeu du DOE conforme aux prescriptions du cahier
préliminaire.

Afin d’assurer la qualité des plans de récolement, 40 % de la valorisation des études sera dédié aux DOE.

4.2 FORMATION

4.2.1 |Installations courants forts

L'entreprise devra assurer la formation du personnel d’exploitation sur les équipements suivants :
— Boitiers de consolidation
— Boitiers de sol et colonnes de distribution modulables.

4.2.2 Support pédagogique

Chaque sujet fera I'objet d’un support papier et électronique synthétisants les principales informations et
procédures nécessaires a I'exploitation des installations concernées.
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