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1. Préambule

Le réemploi de matériaux de déconstruction permet de réduire la production de déchets sur
les chantiers. Les matériaux sont collectés lors des déposes soignées, depuis I'étape de
curage ou lors de déconstruction sélective a partir de I'abattage. La méthode ne s’applique
que partiellement sur 'ensemble du corps bati, en fonction des besoins en matériaux qui ont
éte réservés.

Les matériaux collectés conservent leur intégrité et ne sont donc pas identifiés a du “déchet”.

A l'inverse du recyclage qui valorise un déchet (concassage du béton, fonte du métal ou
autre...) le réemploi fait usage de matériaux ou matériels identifiés pour lesquels une
prolongation de leur usage est possible.

Cette démarche s’inscrit dans la dynamique de la directive cadre Européenne de 2008, qui
impose qu’a partir du 1°" Janvier 2020, 70% des déchets non dangereux (en poids) issus de
la construction et de la démolition soient préparés en vue d’'un réemploi ou d’une
valorisation.

L’EPA Euroméditerranée souhaite expérimenter le réemploi des matériaux de construction
hors site, destinés a des associations ou a des structures repreneuses identifiées.

A partir d’une pré-liste de matériaux présentant un intérét au réemploi, communiquée par R-
aedificare, la Maitrise d’CEuvre démolition réalise le diagnostic ressources aprés
investigations sur site et prise en compte des diagnostics réglementaires amiante, plomb et
termites.

En parallele, R-aedificare recherche des débouchés a ces matériaux.

Leur dépose soignée, préparation au réemploi et conditionnement pourront étre intégrés
dans I'appel d’offre démolition, sur décision du Maitre d’'ouvrage au regard du bilan financier,
de l'incidence planning, des conditions de réalisation et de l'identification du(es)
repreneur(s).

2. Analyse technico-économique

Introduction

En complément du remplissage de la trame de diagnostic ressources, le document suivant
devra étre renseigné par la Maitrise d’CEuvre démolition en collaboration avec R-aedificare,
pour tous les matériaux ciblés au réemploi : EURO_01.5_ANALYSE_TECHNICO_ECONOMIQUE_V3.

De plus, pour chaque matériau identifié dans le diagnostic déchets, les possibilités de
recyclage seront étudiées.
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Chaque fois et pour chaque matériau seront détaillées :

EN VUE DU REEMPLOI
1/ LES MODALITES DE DEPOSE ET DE PREPARATION AU REEMPLOI

a) Les modalités de dépose

- Les modalités de dépose en vue de I'élimination (démolition classique)
- Les modalités de préparation et de conditionnement au réemploi

b) Besoin en stockage et de préparation au réemploi

- Une estimation des besoins en surface de stockage
- Les modalités de dépose et de préparation au réemploi

2/ LES COUTS DE DEMOLITION TRADITIONNELLE

Dans le cas ou il est difficile d’isoler le codt de démolition d’un matériau isolé, il pourra étre
évalué proportionnellement au poids qu'il représente par rapport au poids total de la
catégorie de déchets dans laquelle il est classé.

c) Un chiffrage du colt de démolition et d’élimination

- Coult de démolition selon les moyens traditionnels
- Codlt d’élimination des déchets en décharge

La dissociation de ces deux montants permet d’en déduire le surcodt de dépose soignée et
I'économie de codt d’élimination du matériau en filiere de déchets. Les deux colts
additionnés permettront d’identifier le codt total de démolition traditionnelle.

Pour obtenir un colt total de démolition et d’élimination.
3/ LES COUTS DE DEPOSE SOIGNEE

d) Un chiffrage du colt de dépose soignée et de préparation au réemploi

- Co0t de dépose soignée en vue du réemploi
- Codt de la préparation au réemploi et au conditionnement

Pour obtenir un colt total de dépose et préparation au réemploi.
4/ LA VALEUR DE REVENTE

e) Un chiffrage de la valeur de revente exprimée

- Une estimation de la valeur de revente estimée, qui sera établie par R-aedificare.
5/ LE BILAN FINANCIER D’UNE OPERATION DE REEMPLOI PAR MATERIAU

- Toutes ces données permettront d’obtenir le (sur)colt estimatif de 'opération de
réemploi pour chaque matériau ciblé.

Le total sera calculé pour tous les matériaux cumulés.

L’incidence planning sera évaluée pour chaque matériau ciblé au réemploi.
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Chaque fois, et pour chaque matériau seront détaillées :

EN VUE DU RECYCLAGE

La totalité des matériaux issus du diagnostic déchets devront étre analysés en vue de leur
recyclage.

6/ LES MODALITES DE DEPOSE ET DE PREPARATION AU TRI

f) Les modalités de dépose et de traitement

- Les modalités de dépose en vue de I'élimination (démolition classique)
- Les modalités de traitement pour tri sélectif

g) Besoin en stockage et de tri

- Une estimation des besoins en surface de zone de tri
- Les quantités minimum exigées par les organismes de recyclage

7/ LES COUTS DE DEMOLITION TRADITIONNELLE

Dans le cas ou il est difficile d’isoler le codt de démolition d’un matériau isolé, il pourra étre
évalué proportionnellement au poids qu'il représente par rapport au poids total de la
catégorie de déchets dans laquelle il est classé.

h) Un chiffrage du colt de démolition et d’élimination

- Co0t de démolition selon les moyens traditionnels
- Coult d’élimination des déchets en décharge

Pour obtenir un colt total de démolition et d’élimination.
8/ LES COUTS DE TRI SELECTIF

i) Un chiffrage du coQt du tri sélectif en vue du recyclage

- Surco(t du tri sélectif
- Surco(t éventuel de stockage ou transport en vue du recyclage

Pour obtenir un colt total de tri sélectif et de ses incidences éventuelles en transport et
stockage

9/ LA VALEUR DE RACHAT PAR LES ORGANISMES DE RECYCLAGE
i) Un chiffrage de la valeur de rachat de matiére
10/ LE BILAN FINANCIER D’'UNE OPERATION DE RECYCLAGE, PAR MATERIAU

- Toutes ces données permettront d’obtenir le (sur)colt estimatif de I'opération pour
chaque matériau ciblé, orienté vers le recyclage.

Le total sera calculé pour tous les matériaux cumulés orientés au recyclage.

L’incidence planning sera évaluée pour chaque matériau orienté au recyclage.
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Afin de s’assurer de la bonne coordination des opérations de réemploi, un plan d’installation
de chantier prévoyant une zone de stockage et de récupération des matériaux voués au
réemploi sera réalisé par I'entreprise et validé par la maitrise d’ceuvre démolition.

Le calendrier des opérations sera tenu a jour afin de programmer la récupération des
matériaux stockés sur place dans les meilleurs délais.

Les matériaux mentionnés dans le CCTP seront conditionnés en palettes ou en rouleaux. Le
conditionnement sera homogéne garantissant des conditions de transport optimales (a la
charge des structures identifiées bénéficiant des matériaux voués au réemploi).

Les éléments non standards (bords, découpes, ...) et chutes seront évacués et traités
comme déchets de chantier.

Au final, aprés remplissage du tableau une analyse synthétique et conclusion sera rédigée
par la Maitrise d’CEuvre démolition a 'emplacement prévu a cet effet, permettant de détailler
les orientations proposées par la Maitrise d’CEuvre au regard du bilan financier et des
contraintes de chantier.

MISSION D'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA MISE EN PLACE D'OPERATIONS DE
REEMPLOI POUR LE COMPTE DE L'EPA EUROMEDITERRANEE



