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CCTP 01 — Démolition - Gros ceuvre - Etanchéité

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

OBJET DE LA CONSULTATION

OBJET DU MARCHE

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concerne 'aménagement
d’une cuisine pédagogique pour le compte de 'INP-ENSAT ci-aprés dénommé « Maitre d’ouvrage ».

Localisation du projet :
Avenue de I'Agrobiopole Auzeville-Tolosane - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Coordonnées Maitrise d’ouvrage délégué :

INP ENSAT

Service technique immobilier (STI)

Avenue de I'’Agrobiopole Auzeville-Tolosane - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Il est bien entendu que les travaux spécifiés sur les plans de I'Architectes ou décrits dans le présent
document le sont a titre d’hypothése et ne sauraient en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers
ainsi que les problemes de détail qui relévent du domaine de la compétence professionnelle de
I'entrepreneur.

L’entrepreneur reste seul responsable de I'exécution de ses ouvrages et devra, de ce fait, exécuter tous les
travaux permettant le parfait achévement de son ceuvre.

L’entrepreneur devra avant toute remise de prix :
- Prévoir, aprés examen du dossier d’appel d’offres et visite sur site, tous les ouvrages de sa
profession nécessaires aux autres corps d’état dont il ne serait pas fait mention au présent descriptif.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission dans le dossier de consultation pour
refuser des travaux et fournitures nécessaires au complet achévement de l'opération, ou pour prétendre a un
supplément a son prix.

De ce fait, I'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite détaillée de tous les locaux concernés, et
avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux acces, a l'exécution de ses
travaux, aux contraintes du site, etc...

L'entreprise devra se conformer aux mesures de sécurité et de protection de la santé.

INTERVENANTS

Maitres d’ouvrage :
TOULOUSE INP
6, Allée Emile Monso — BP 34038 — 31029 TOULOUSE Cedex 4

Maitres d’ceuvre : Architecte mandataire
RAYNAL ARCHITECTURE (S02394)

65, place de la Loubatiere - 81370 SAINT-SULPICE
Tel : 05 63 40 00 00 - contact@raynal-architecture.fr
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Architecte associée :
ARCHITECTURE OFFICE

22 Rue Elvire — 31400 TOULOUSE
m.austruy@architecture-office.fr

Bureau d’études structure et fluide :

ECOVITALIS

Les Triades Bat. C -130 Rue Galilée — 31670 LABEGE
n.vandernoot@ecovitalis.com

DOCUMENTS DE REFERENCE
Cette liste de documents est donnée a titre indicatif et n'est donc pas limitative

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

e CCTG Fascicule 2 : Terrassements généraux (Circulaire 2003-15 du 4 février 2003, fascicule 2003-2 du
BOME)

e CCTG Fascicule 50 : Travaux topographiques, plans a grande échelle (Numéro spécial 85-29 bis du
BOULTE)

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

e DTU 11.1 (P 94-201) : Sondage des sols de fondation (décembre 1968)

e DTU12 (P 11-201) : Terrassement pour le batiment (juin 1964)

e DTU13.11 (P 11-211, CCTG) : Exécution des fondations superficielles (mars 1998)

e DTU13.12 (P 11-711, CCTG) : Régles pour le calcul des fondations superficielles (novembre 1988)
e DTU13.2 (NF P 11-212, CCTG) : Fondations profondes pour le batiment (septembre 1992)

e DTU 20.1 (P 10-202, CCTG) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs (décembre
1999)

e DTU 21 : Béton armé
e DTU 23 : Ouvrages en béton

DEMOLITION

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE DEMOLITION

Les travaux de démolition comprennent :

- La visite préalable.

- Le transport de toutes les fournitures et matériels ainsi que la main d'ceuvre nécessaire au parfait
achévement des travaux de ce lot.

- Le piquetage et implantation générale des ouvrages a démolir.

- Les prestations complémentaires nécessaires a la réfection éventuelle des ouvrages conservés,
endommageés lors des démolitions.

- Les moyens de levage.

- Les moyens de sciage des bétons.

- Le transport des excédentaires au centre de tri réglementaire.

- Les frais de mise en décharge publique.

- La fourniture du bordereau de suivi des déchets dangereux.

- Toutes les demandes d'autorisation nécessaires au chantier de ce lot auprés des services concernés

- Toutes les protections des ouvrages et batiments avoisinants.

- Toutes les protections des réseaux existants conservés.

- Toutes les protections nécessaires au chantier pour ses employés et autres intervenants, ceci pendant les
travaux de démolition (délimitation, échafaudage, barriéres, etc, ...).
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PRINCIPE GENERAL DE LA DEMOLITION

La démolition se déroulera sur le principe d'une déconstruction avec tri a la source des déchets produits et
leur éventuel valorisation et réemploi.

Sur la base du document « information sur le tri des déchets », on distinguera trois compositions principales
de déchets :

- Les déchets inertes : DI (béton, céramiques, terre cuite, etc.)

- Les déchets industriels banals : DIB (bois non traités, matieres plastiques, ...)

- Les déchets industriels spéciaux : DIS (vernis et peintures, bois traités, flocages et calorifuges, amiante
etc)

Le tri des déchets devra étre organisée avant I'acheminement vers les centres de tri ou de traitement
spécialisés.

GROS OEUVRE

LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent corps d'état doit se mettre en rapport avec les entrepreneurs chargé des corps
d'état secondaires afin de coordonner leurs travaux avec les siens suivant un calendrier qui sera établi
contradictoirement sous l'autorité du maitre d'ceuvre.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous
les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est
tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant,
notamment :

- De la configuration du terrain et des abords

- Des moyens de communications et de transport

- Des conditions de stockage

- Des ressources en énergie et en eau

- Des lieux de décharge pour les gravois

- Des possibilités d'installation de chantier

- Des conditions climatiques et autres données physiques.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles ou a la réalisation
ultérieure des travaux de finition, il ne sera di aucune plus-value.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE

Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles. Les
étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage
des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries.

Sécurité des biens et des personnes

Les camions ou engins effectuant les transports de matériaux ne devront provoquer aucun dommage aux
plates-formes ou aux fondations, ni aux batiments ou installations voisines, ni a la végétation conservée.
Toute détérioration sera imputée a I'entreprise reconnue responsable et les réparations seront effectuées a
ses frais.

L'entrepreneur sera entierement responsable des accidents causés par le non-respect de ces prescriptions ;
de plus, en cas de carence de l'entreprise, l'architecte pourra faire procéder d'office et aux frais de
I'entreprise défaillante aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.
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Responsabilité sur l'implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages devra étre approuvée par l'architecte avant le commencement des travaux,
cette approbation n'engage en rien la responsabilité du maitre d'ceuvre, ni celle du maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les
conséquences, quelles qu'en soient I'importance et I'époque de leur découverte.

L'entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existants a
I'ouverture du chantier.

Responsabilité pour détériorations aux existants et responsabilité civile

Il est précisé que I'entrepreneur sera toujours responsable des éboulements et tassements qui pourraient se
produire du fait de ses terrassements, quelle qu'en soit la cause. Par conséquent, il sera également
responsable des dommages de toute nature, aux biens ou aux personnes, qui pourraient résulter de ces
éboulements ou tassements.

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est également responsable des détériorations éventuelles
qu'il pourrait occasionner aux réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphone existants.

Maintien en bon état de la voirie

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de
fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son
travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L'entreprise doit a la sortie du chantier le nettoyage des pneus des camions et engins.

PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Etat des lieux
L'entrepreneur devra prendre possession des lieux dans d'état ou ils se trouvent, étant entendu qu'il I'a
examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles.

RECEPTION DES TRAVAUX

Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le DTU n°12. L'état de propreté du chantier sera
également vérifié.

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

CALCULS ET PLANS D'EXECUTION
L'entrepreneur établira les calculs et plans nécessaires a I'exécution des travaux.

TRAITS DE NIVEAU

Le trait de niveau a un meétre du sol fini, qui sert a tous les corps d'état, est tracé sur les murs et enduits, par
I'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et a tous les niveaux.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient a étre effacé prématurément I'entrepreneur le
reprend a nouveau a ses frais.

MACONNERIE D'ELEMENTS PREFABRIQUES

Mise en ceuvre des blocs de béton ou des briques :
Les macgonneries de ces éléments seront montées a joints croisés. Tous les linteaux, au droit des baies dans
les murs en magonnerie, devront étre prévus.
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Le raidissement des murs et des cloisons devra étre assuré par des chainages en béton armé et, si
nécessaire, par potelets en béton armé, remplissant les harpes laissées en attente au montage de la
maconnerie. Une parfaite liaison entre les ouvrages en béton et ceux en magonnerie sera exigée. Il faudra
donc prévoir des fers en attente, pattes a scellement, repiquage des parements trop lisses, etc. par tous
moyens appropriés a proposer par l'entrepreneur.

Avant emploi, les briques seront humidifiées a refus et non par simple trempage.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Nota :

Lors de son chiffrage I'entreprise devra prendre en compte que ['établissement sera toujours en activité
pendant la durée du chantier.

Aucune plus-value ne pourra étre exigée en cours de travaux pour toutes les sujétions liées a la Co activité.

INSTALLATION DE CHANTIER

INSTALLATION ET ENTRETIEN INSTALLATION DE CHANTIER

Selon PGC
L'entreprise devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les installations nécessaires a
la bonne conduite du chantier. Elles seront conformes :
- aux prescriptions du projet, aux prescriptions du CCAP, PGC et aux exigences de la maitrise
d’ceuvre, d’'ouvrage et du coordonnateur SPS.
- aux dispositions réglementaires en vigueur (guide OPPBTP...) au moment de la réalisation des
travaux.

Elles assureront notamment les points suivants : (Liste non limitative a caler avec PGC et CCAP
- Mise en place de bennes a gravats pendant la durée des travaux. Le tri sélectif sera obligatoire sur le
chantier. Dans la continuité de la démarche réalisée par I’établissement (ISO 14001), une vigilance
accrue sera réalisée quant au traitement des déchets
- Nettoyage hebdomadaire
- Sécurisation du chantier,
- Cléture de chantier, elles devront délimiter l'aire de stockage des matériaux et des matériels des
entreprises, ainsi que la zone des baraquements de chantier. Elles comporteront tous panneaux de
signalisation nécessaire (chantier interdit au public, etc.).
- Mise en place de protection sur les zones contigués aux travaux, compris poses et déposes de palissades
étanches a I'avancement du chantier, et suivant accés provisoires. L’entreprise devra I'isolement des zones
de travaux a l'intérieur du batiment. Cet isolement devra permettre de bien séparer les zones en travaux des
zones en activité, afin d’éviter tout risque de pollution (poussiére, eau, projections etc.), de protéger du froid
et d’éviter tout risque d’accident.
Palissade étanche et acoustique entre zone de travaux & centre de qualification puis entre zone
travaux et salle polyvalente.
- Fourniture, pose et dépose en fin de chantier du panneau de chantier en panneau plein en contreplaqué
qualité extérieure, fixé sur ossature bois. Ce panneau comportera les indications concernant le Maitre
d'Ouvrage, I'Architecte, le Bureau de Contréle, le Coordonnateur, la dénomination du chantier, les travaux
effectués, les entreprises. L'ossature principale des panneaux sera prévue avec contrefiches pour supporter
les efforts du vent.
- Le présent lot assurera la gestion du compte prorata.
L’entreprise devra la protection des zones de stockage et installations de chantier. L’entreprise devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour les restituer en I'état en fin de chantier. A défaut, I'entreprise
devra la réfection des zones endommagées.

Objet :

A prévoir pour toute la durée du chantier
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CONSTAT D’HUISSIER

L'entrepreneur du présent lot fera établir, avant tous les travaux, un constat d'huissier sur les abords,
batiments existants (intérieurs extérieurs) y compris fagcades, voirie comprenant la description exhaustive
des lieux y compris des désordres apparents, accompagnée de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise seront
réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

Ce constat sera diffusé au :
- Maitre d'osuvre
Objet :

A prévoir au démarrage du chantier

PRESTATIONS D'INGENIERIE

Les plans d'exécution des ouvrages ne sont pas a la charge du maitre d'ceuvre dans le cadre de la mission
de base qui lui a été confiée.

ETUDES ET PLANS DE BETON ARME

Les études et plans d'exécution de béton armé sont a la charge de I'entreprise et sont réputés compris dans
le prix des ouvrages concernés.
Elles comprendront :
- Hypothéses de calcul
- Notes de calcul
- Plans de coffrage
- Plans de ferraillage
Tous les documents seront remis a I'architecte
Objet :
- Ensemble des études nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

DEMOLITIONS DIVERSES

PALISSADE DE PROTECTION

Avant travaux de démolition, mise en place d’une palissade de chantier pour délimiter la zone de travaux et
limiter les nuisances.
Cette palissade doit étre robuste, étanche et doté d’'une isolation phonique pour protéger I'environnement
proche.
L’installation comprend la pose de poteaux, la fixation de panneaux insonorisants et I'ajout de baches
étanches. Fixations solides garantissent sa stabilité.
Un entretien régulier est a la charge de I'entreprise afin de vérifier I'intégrité des éléments et d’assurer son
efficacité. Ce dispositif est a conserver pour toute la durée du chantier.

Localisation :

- Entre zone de chantier et zone Hors travaux.
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DEMOLITION DES EXISTANTS

L'entrepreneur prend possession des constructions dans I'état ou elles se trouvent, avec tous les ouvrages,
matériels et installations existantes.

Aprés consignation eau et électricité par les lots technique (Eléctricité, CFO/CFA et maintiens pour ré-usage
chauffage, eau, évacuations, l'entreprise du présent lot aura a sa charge la démolition de plafonds et
cloisons existantes dans I'emprise du projet. Sont comprises toutes cloisons et plafonds quelle que soit la
nature du matériau (cloisons frigo, chambre froide, plaque de platre, etc...) compris arasements francs hauts,
bas et latéraux, et protections nécessaires des ouvrages conserveés.

- descellement des différentes prises.

- dépose des portes, plinthes, canalisations de plomberie ou électriques préalablement neutralisées et
incorporées dans ces cloisons. Maintiens pour ré-usage

- bouchements et garnissages au mortier de ciment ou revétement identique a I'existant (résine de sol) des
éventuelles saignées au sol provoquées par la démolition des cloisons.

Le présent lot devra étre conforme aux tolérances pour permettre au lot du second ceuvre une pose de sol
sans reprise.

- bouchements et garnissages au mortier de ciment des trous existants en cloisons aprés dépose de
matériels (gaine ventilation, canalisations...

- évacuation de tous les gravois et matériaux compris descente des déblais, chargement sur camions,
transport aux décharges sélectives, frais de décharge, etc...

- au droit des liaisonnements entre cloisons et murs, la démolition sera exécutée a moins 15 mm du nu fini
du mur.

- L’ensemble des sols existants en carrelage seront conservés et feront I'objet de reprises et d’un entretien
spécifique a la charge du lot sol dur et les sols résines seront grattés et recouverts, a charge du lot sol
souples.

Attention les sols résines dans la salle de transformation seront conservés et protégés. Une reprise de la
résine est a prévoir au droit des cloisons démolies.

- Les appareillages CVC, sanitaires, de cuisine (hottes, etc.) et électriques a remplacer seront déposés par
la présente entreprise.

- Plusieurs chambres froides seront également a déposées en ouvrage complet.

- Ce lot aura également a charge les reprises diverses en sols, murs et plafonds, liées aux déposes et
démolitions opérées.

- La présente entreprise reste responsable des équipements déposés et conservés pour réemploi. Les
équipements seront stockés sur site dans une salle mise a disposition par la maitrise d’'ouvrage et mis a
disposition des lots techniques pour repose et mise en service.

- Nettoyage de chantier en fin de démolition

Livraison en ouvrage complet
Localisation :

- Ouvrages non conservés dans zone de travaux

DEMOLITION DE REFEND EN BETON BANCHE

Création d’ouverture : Démolition par tous moyens appropriés, chargement et évacuation des gravats.
Démolition aprés étaiement et réalisation de linteau et jambages en béton armé.
Dressage des tableaux et linteaux

Localisation :

Portes créées, suivant plan :

- Vestiaire unigenre vers Salle de transformation

- Plonge vers Prépa

- Dégt. vers Prépa

- Salle de classe pour grille de ventilation en fagade (Env. 1*1)
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RESEAUX, TROUS, RESERVATIONS

Tous les percements, réservations dans les parois de gros ceuvre seront dus par le présent lot, dans la
mesure ou les demandes par les autres corps d'état en ont été faites en temps opportun avec tous les
renseignements et précisions nécessaires.

Le rebouchage dans toute paroi de gros ceuvre devra étre exécuté par le présent lot.
L’entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose, et obturation des réseaux existants non conserves.

Attention les réseaux en fagade nécessité de traverser, I'ITE en terre cuite. Tout panneaux endommagés,
cassé lors de la traversée, sera a remplacer par la présente entreprise.

Réalisation en ouvrage complet
Localisation : (Liste non limitative...)

- Pour réseaux créer Plonge, WC PMR, etc... dans refend, plancher ou facades...

- Percement en toiture pour réseaux de rejet y compris mise en place de costiere et reprise
étanchéité selon nécessité

- Obturation réseaux existant dans future salle de classe, eftc...

CHEVETRE ET REPRISE D’ETANCHEITE

A la demande du lot CVC, tous les percements dans la dalle béton armé donnant en toiture seront dus par le
présent lot.

Le rebouchage dans toute paroi de gros ceuvre devra étre exécuté par le présent lot.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la création de chevétre, la réfection de I'étanchéité au droit des
percement y compris création de socle béton si besoin, relevé, solin.

Réalisation en ouvrage complet
Localisation :

- Selon besoins des lots techniques

REPRISE TABLEAUX LINTEAUX ET SEUILS

Suite a la dépose par le menuisier des cadres et dormants scellés, la présente entreprise aura a sa charge
la reprise des tableaux, linteaux et seuil, selon besoin sur site.

Réalisation en ouvrage complet
Localisation :

- Selon besoins du menuisier

FIN DE CHANTIER

DIVERS

La présente liste de travaux n'ayant pas de caractére limitatif, I'entrepreneur prévoira dans son offre
I'ensemble des prestations nécessaires a un parfait achévement de ses ouvrages et a la mise en conformité
avec les normes et reglements en vigueur.
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REMISE EN L'ETAT DES ABORDS

Aprés l'achévement des travaux, nivellement et remise en état de I'abord du batiment :

- Décrottage des chaussées

- Nettoyage et curage des canalisations (compris essais)

- Enlévement de tous les gravois épars, restes d'agrégats, traces de mortier, etc. pour laisser un chantier
parfaitement propre et apte a étre utilisé immédiatement

- Nivellement du sol aux abords du batiment et nettoyage du terrain proche

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise est tenue de remettre au Maitre d’ceuvre, en fin de chantier 3 exemplaires des dossiers des
ouvrages exécutés (dont un reproductible).
Tous les PV sont a fournir a I'avancement des travaux.
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