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0 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

OBJET DE LA CONSULTATION

OBJET DU MARCHE

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concerne 'aménagement
d’une cuisine pédagogique pour le compte de 'INP-ENSAT ci-aprés dénommé « Maitre d’ouvrage ».

Localisation du projet :
Avenue de I'Agrobiopole Auzeville-Tolosane - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Coordonnées Maitrise d’ouvrage délégué :

INP ENSAT

Service technique immobilier (STI)

Avenue de I'’Agrobiopole Auzeville-Tolosane - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Il est bien entendu que les travaux spécifiés sur les plans de I'Architectes ou décrits dans le présent document
le sont a titre d’hypothése et ne sauraient en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers ainsi que les
problémes de détail qui relévent du domaine de la compétence professionnelle de I'entrepreneur.

L’entrepreneur reste seul responsable de I'exécution de ses ouvrages et devra, de ce fait, exécuter tous les
travaux permettant le parfait achévement de son ceuvre.

L’entrepreneur devra avant toute remise de prix :
- Prévoir, aprés examen du dossier d’appel d’offres et visite sur site, tous les ouvrages de sa profession
nécessaires aux autres corps d’'état dont il ne serait pas fait mention au présent descriptif.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission dans le dossier de consultation pour refuser
des travaux et fournitures nécessaires au complet achévement de l'opération, ou pour prétendre a un
supplément a son prix.

De ce fait, I'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite détaillée de tous les locaux concernés, et avoir
parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux accés, a I'exécution de ses travaux, aux
contraintes du site, etc...

L'entreprise devra se conformer aux mesures de sécurité et de protection de la santé.

INTERVENANTS

Maitres d’ouvrage :
TOULOUSE INP
6, Allée Emile Monso — BP 34038 — 31029 TOULOUSE Cedex 4

Maitres d’ceuvre : Architecte mandataire
RAYNAL ARCHITECTURE (S02394)

65, place de la Loubatiere - 81370 SAINT-SULPICE
Tel : 05 63 40 00 00 - contact@raynal-architecture.fr

Architecte associée :
ARCHITECTURE OFFICE

22 Rue Elvire — 31400 TOULOUSE
m.austruy@architecture-office.fr
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Bureau d’études structure et fluide :

ECOVITALIS

Les Triades Bat. C -130 Rue Galilée — 31670 LABEGE
n.vandernoot@ecovitalis.com

LISTE DES LOTS DE TRAVAUX

Pour cette opération, la liste des lots de travaux s'établit ainsi :

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot 00 : Prescriptions communes a tous les lots

Lot 01 : Démolition - Gros ceuvre - Etanchéité

Lot 02 : Menuiseries - Platrerie - Peinture - Sol souple

Lot 03 : Chauffage - Ventilation - Plomberie — Sanitaire

Lot 04 - Electricité

FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DU CHANTIER

DIRECTION & COORDINATION DU CHANTIER

La direction de travaux est assurée par Le Cabinet Raynal Architecture.
Il est assisté par les bureaux d’études suivants :
- Dossier technique Fluides : Ecovitalis

La coordination de travaux est assurée par Le Cabinet Raynal Architecture.

En conséquence, seul le représentant du Cabinet Raynal est habilité a donner des ordres aux entreprises,
ainsi que les représentants des bureaux d'études ci-dessus désignés dans les domaines techniques ou ils
sont responsables, sous condition que ces derniers n’aient aucune incidence architecturale et/ou financiére.

Et seul Le Cabinet Raynal Architecture est habilité a traiter avec les entreprises pour tous ce qui concerne la
coordination des entreprises et la planification des travaux.

Par ailleurs, et conformément a la réglementation, le maitre d'ouvrage a missionné directement :

- un bureau de controle : BTP CONSULTANTS - Guillaume Gubert - 06 08 48 43 91

- un coordonnateur SPS : SUD OUEST COORDINNATION & SPS - Frédéric Ouvrard — 06 86 54 89 54
Dans le cadre de ses obligations, I'entreprise respectera toutes les prescriptions qui pourront lui étre imposées
par les représentants des intervenants ci-dessus désignés.

De la méme facon, les entreprises devant toutes les dispositions nécessaires a la conformité de leurs
ouvrages, elles respecteront toutes les prescriptions qui pourraient lui étre imposées par les représentants
des réglementations en mission sur le chantier tels : Commission de sécurité, Inspecteur du travail, controleur
DDASS, etc...
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COURRIERS ADRESSES PAR LES ENTREPRISES

lls doivent étre envoyés :

- au maitre d’ceuvre pour tout ce qui concerne la direction générale de 'opération, les modifications éventuelles
des prestations, les réglements financiers, etc. ;

- directement aux personnes concernées de I'équipe de maitrise d'ceuvre pour tout ce qui touche les lots
techniques (structure, fluides, économie du batiment).

- directement aux autres intervenants (Contréleur technique, Coordonnateur Sécurité) pour tout ce qui les
concernent directement.

Un double de ces courriers sera systématiquement adressé pour information au maitre d’ceuvre

ORGANISATION DES REUNIONS DE CHANTIER

Date des réunions de chantier :
Les rendez-vous de chantier organisés sous la direction du maitre d’ceuvre et en présence du maitre
d’ouvrage, des entreprises, ont lieu, en principe, une fois par semaine, au jour et a I'heure fixés dés I'ouverture
du chantier.

Autres réunions et mises au point technique :
Le maitre d’ceuvre pourra convoquer des réunions de coordination distinctes des réunions de chantier
hebdomadaires. Les entreprises concernées seront convoquées verbalement ou par écrit.
Les réunions de chantier sont destinées avant tout a régler les problémes d’exécution et de coordination. En
conséquence, les mises au point techniques pourront faire I'objet de réunions distinctes (réunions de
préparation) sur l'initiative du maitre d’ceuvre et des techniciens. Elles se tiendront dans les bureaux du maitre
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, des techniciens, ou dans le bureau du chantier.

Présence des représentants des entreprises :
Les entreprises convoquées (le compte-rendu de la réunion précédente fera office de convocation) devront
étre représentées.
Leurs représentants seront, obligatoirement des fondés de pouvoir mandatés pour répondre a toutes les
questions et prendre toutes les décisions nécessaires.
lls devront pouvoir donner sur-le-champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.
Toute absence a une convocation sera pénalisée, conformément au CCAP. Toutefois, le maitre d'ceuvre
pourra accepter les excuses motivées et justifiées pour raisons trés importantes sous condition d’étre
communiquées au plus tard la veille de la réunion.
Les pénalités seront majorées du montant de la TVA et retenues sur les situations de I'entreprise.
La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, 'absence d’'un entrepreneur ou son remplacement
par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de
I'entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le compte-rendu de chantier.
Toute présence d’'un représentant non qualifié ou non habilité a prendre des décisions utiles sera assimilée a
une absence de I'entreprise.
L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article, des dommages
en résultant.
Par souci d’efficacité, le maitre d’ceuvre ne convoquera que les entreprises concernées par les travaux en
préparation ou en cours. |l pourra également les convoquer a des heures différentes.
Les instructions données au cours des réunions seront immédiatement exécutoires.
Les représentants des entreprises devront en prendre note.

Présence du personnel :
Au cours de chaque rendez-vous, chaque entreprise devra préciser au maitre d'ceuvre son effectif de
personnel présent sur le chantier.
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Il pourra étre demandé aux entrepreneurs de tenir un cahier de chantier sur lequel il sera consigné
journellement, et éventuellement nominativement afin de pouvoir réaliser une ou des vérifications de présence
dans la journée, I'effectif du personnel présent de chaque entreprise et tous les faits notables.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le maitre d’ouvrage peut, sur
proposition du maitre d’ceuvre, mettre en demeure I'entrepreneur :

- d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses ateliers ou usines ;

- d’'affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue d’augmenter la
cadence d’exécution et de rattraper rapidement le dit retard.

Comptes-rendus de réunions
Le compte-rendu consignera toutes les décisions prises et les ordres donnés au cours de la réunion de
chantier.
Il est établi, a la suite de chaque rendez-vous de chantier, un compte-rendu de rendez-vous de chantier,
mention explicite étant faite des entrepreneurs présents, et sur lequel le maitre d’ceuvre ou ses collaborateurs
inscrivent toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de notifications écrites par une
voie différente (cf. ci-apres).
Les entreprises sont tenues de prendre connaissance des inscriptions portées sur ledit compte-rendu.
Les inscriptions portées par le maitre d’ceuvre sur le compte-rendu de chantier valent ordre pour chaque
entreprise intéressée, toute suite devant y étre donnée a la diligence du chef de chantier, dés lors ou celle-ci
n’a aucune répercussion directe ou indirecte sur le montant des marchés conclus ou sur les délais d’exécution.
Au cas ou une entreprise contesterait la rédaction d’'un compte rendu, elle devra en faire part, par écrit, au
plus tard lors du rendez-vous suivant, notamment au cas ou elle considérerait que, par ce compte rendu, il lui
est demandé une prestation ayant une incidence financiére sur le montant de son marché.
A défaut, chaque compte rendu sera réputé tacitement accepté lors du rendez-vous suivant.

Ce document :

- tient lieu de convocation ;

- indique I'avancement du chantier et la prestation a réaliser prochainement ;

- confirme et précise, éventuellement, les observations effectuées impliquant éventuellement des décisions.
Par souci de simplification, les comptes-rendus sont rédigés de telle sorte que les entreprises doivent
nécessairement tenir compte, d’'une part, des généralités s’adressant a tous les intervenants, et d’autre part,
des observations particuliéres a leurs nom et numéro de lot, mais pouvant nécessiter de se reporter a une
observation portée a une autre entreprise.

Toutefois, nul n'est censé ignorer les observations mentionnées aux autres entreprises.

Les comptes-rendus sont diffusés de préférence par Courriel (Internet), ou a défaut, si l'intervenant ne possede
pas d'adresse Internet, par télécopie, a tous les intervenants cités sur la liste mentionnée au compte-rendu :
maitrise d’ouvrage, maitrise d'ceuvre, bureau de contrdle et coordinateur de sécurité.

Au cas ou quelqu’un ne l'aurait pas regu, il devra le réclamer au maitre d’ceuvre.

Un recueil des comptes-rendus de chantier sera a la disposition des entreprises, dans le bureau du chantier,
mission incombant a I'entreprise du lot Gros oeuvre, en fonction de I'avancement du chantier.

Directives données par la maitrise d’ceuvre
Outre les Ordres de Service (OS) et les comptes rendus de chantier, la maitrise d'ceuvre pourra donner des
directives par :
a) Note de chantier :
Il s'agit d'un document établi sur un manifold spécial pour donner instructions et directives de détail a I'échelon
du chantier.
La note de chantier peut, dans certains cas, étre constituée par un croquis.
La note de chantier est adressée directement au conducteur de travaux de I'entreprise intéressée.
b) Lettres :
Ces lettres sont adressées directement a une entreprise en cas de probléme particulier la concernant seule.
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Engagement des entrepreneurs
Les obligations législatives ou contractuelles s’appliquent a 'ensemble des entreprises. C’est la loi des parties.
De ce fait, chaque entreprise ne pourra :
- arguer de ne pouvoir les appliquer ni de les mettre en ceuvre pour des raisons d’économie, de marché, de
travaux, méme demandées par le maitre d’ouvrage ;
- prétendre que ses calculs, matériaux, mise en oeuvre, certificats, honoraires de spécialistes pour mener a
bien ces obligations ne sont pas prévues ;
- exécuter des travaux uniquement présumés contractuels pour I'entreprise, en arguant I'erreur d’études, la
méconnaissance du texte, I'économie, etc. ;
- prétendre a suppléments pour ces raisons.
Ces textes étant réglementaires et contractuels, I'obstination de I'entrepreneur au refus du respect de la
|égislation ou du contrat, méme avec I'accord du maitre d’ouvrage, les mettrait en infraction flagrante.
De par cette attitude ou position, le maitre d’ceuvre se trouvera dégagé des responsabilités relevant de ces
obligations, par la simple acceptation du marché par les parties.
En effet, le maitre d'ceuvre ne pourra étre tenu pour responsable des économies décidées entre les parties,
au détriment des textes réglementaires, par exemple.
Si ces économies sont susceptibles de nuire a la solidité, au confort, a la sécurité et sont contraires a la
réglementation en vigueur, le maitre d’ceuvre ne pourra les entériner.
Ces brefs rappels ont pour but de faire remarquer aux entreprises et au maitre d’ouvrage I'existence de
problémes strictement réglementaires et juridiques propres a toute construction, et au respect desquels ils
sont tenus en premier chef.

Bureau de chantier
Un bureau de rendez-vous de chantier sera aménagé sur le terrain ou a proximité a la disposition du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
Seront tenus a la disposition du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre et en permanence dans le bureau de
chantier les documents de référence suivants :
- le dossier marché ;
- le recueil des observations du bureau de contréle, des services du permis de construire et des services
incendie sur le dossier permis de construire et le dossier de consultation des entreprises ;
- le dossier d’exécution, comprenant les plans et le CCTP, y compris les annexes du présent réglement de
chantier, mises a jour ;
- le recueil des comptes-rendus de chantier ;
- le cahier de chantier ;
Ce bureau sera meublé a la demande, de classeurs, tables, chaises, tabourets, etc.
Un téléphone/fax sera également installé.
Un moyen de chauffage sera établi pour assurer une température minimale de 18 degrés a l'intérieur des
locaux, au moins les jours de réunion.
Cette prestation, considérée comme des frais fixes, est incluse dans l'offre de I'entreprise titulaire du lot
n°1Gros ceuvre
L’entretien des locaux, ainsi que les frais éventuels d’installation de téléphone feront I'objet de factures établies
par I'entreprise titulaire du lot n°1 Gros ceuvre et réparties mensuellement au prorata des marchés de
I'ensemble des entreprises.

QUALITE DE L'OUVRAGE

Le présent document, outre la description proprement dite des ouvrages a réaliser, définit 'organisation et le
fonctionnement du chantier, dans I'objectif de réaliser un bati de qualité, entrainant une meilleure satisfaction
des besoins des utilisateurs, dans le cadre des documents contractuels.

Cette démarche impose :

- une concertation entre les différents intervenants ayant des relations de franchise et de confiance. Ceci doit
se traduire par une définition cohérente et précise des missions de chacun

- la recherche par chaque intervenant, non seulement de la qualité de son propre travail, mais aussi des
moyens qu'il peut mettre en ceuvre pour faciliter le travail de ses partenaires ;
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- un objectif commun de qualité entre les intervenants, qui ne soit pas seulement un respect des normes et
procédures.

Les caractéristiques de cette démarche sont les suivantes.

a) La préparation du chantier :
Cette phase a pour objectif :
- de définir et mettre en place 'organisation du chantier (moyens et méthodes utilisées, projet d'installation de
chantier et des ouvrages provisoires) et les modalités d’accueil des personnels (notamment les sanitaires) ;
pendant cette période, chaque entreprise établira son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS);
- de demander les autorisations diverses ;
- de permettre aux entreprises d’établir les notes de calcul, études de détails et plans d'exécution, afin de les
soumettre au visa de la maitrise d'ceuvre et éventuellement du contréleur technique, autant que possible avant
démarrage du chantier, sinon a une date déterminée en fonction de I'avancement du chantier ;
- d'établir les plans de synthése, par le responsable désigné au CCAP (maitre d'ceuvre ou titulaire du lot gros
ceuvre) ;
- d’effectuer une coordination en amont entre les entreprises : chacune s’informe des taches a réaliser par les
autres et prend connaissance des modes opératoires, des interfaces et repérera a I'avance les points pouvant
entrainer des problémes de qualité et de finitions ; d’ajuster le calendrier prévisionnel en fonction des
contraintes de I'ensemble des intervenants, pour devenir le calendrier détaillé d'exécution des ouvrages
(cf. b) ci-apres);
- de s’assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention sont précisés afin de
garder aux fournitures leur qualité.
L’entreprise vérifie auprés de ses fournisseurs les délais et quantités, afin qu’il n’y ait pas de retard ou de
rupture d’approvisionnement ;
- de préciser les modalités de contrdle et d’autocontréle, afin de prévenir les réparations éventuelles, procéder
a tous les essais (techniques ou d’'usage) nécessaires.

b) Le déroulement du chantier
Lors des rendez-vous de chantier, dans le cadre d’un réel partenariat entre les différents intervenants, il
importe de détecter les impondérables de chantier.
Cet objectif implique de traiter & priori (prévision), ou a défaut, a posteriori, les problémes qui sont susceptibles
de se poser, ou qui se sont apparus : problemes particuliers, suggestions de solutions ou d’améliorations,
recherche de cause de défauts ou d’imperfection, repérage des non conformités, etc.
La qualité d’une opération implique la vigilance de tous et la nécessaire contribution organisée et coordonnée
de tous les intervenants.

c) Finitions — Réception des ouvrages — Levée des réserves
La présente approche a pour objet la réception contractuelle de tous les ouvrages, sans réserve.
Pour ce faire, des opérations préalables ont lieu entre entreprises, notamment pour I'acceptation des supports.
Ces opérations comprennent, d’'une part, la vérification par chaque entreprise des fiches de contréle et
d’autocontréle des autres entreprises, et d’autre part, 'examen de visu des ouvrages concernés et la
réalisation des essais techniques et d’'usage.
Elles sont programmées suffisamment t6t pour qu’elles n‘'occasionnent pas de retard dans la tenue de la
réception contractuelle des ouvrages, en conformité avec le planning de chantier.
Le repérage des non qualités et des non-conformités se fait :
- par I'entreprise concernée lors de ses contrbles et autocontréles de qualité ;
- par les entreprises concernées a I'occasion des opérations préalables a la réception.
A ce stade et selon I'importance des problémes, plusieurs types de cas sont envisageables :
- réparation possible : les acteurs concernés devront choisir la meilleure solution de réparation et planifier les
moyens correspondants entre les différentes entreprises responsables ;
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- réparation impossible ou difficile : les acteurs concernés devront en référer a la personne compétente (maitre
d'ceuvre et maitre d’ouvrage), afin de décider des suites a donner : démolition ou mise au rebut, acceptation
en l'état ;

La réception des ouvrages ne doit étre que I'étape administrative et contractuelle Iégale.

Elle comporte le minimum de réserves. Dans l'intérét de tous, ces éventuelles réserves devront étre levées
dans les meilleurs délais selon planning.

DOCUMENTS A RESPECTER

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - REGLES DE L'ART

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier
des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis
techniques, les exemples de solutions, etc.

Textes législatifs et réglementaires (liste globale)

Les offres des entreprises devront tenir compte pour la réalisation des ouvrages :

- des réglements en vigueur un mois avant a la date de I'appel d'offres, notamment en ce qui
concerne les réglements de construction, réglements acoustiques, thermiques et relatifs aux économies
d'énergie, quand bien méme la description des ouvrages serait incompléte ou erronée

- des régles générales de mise en ceuvre dites « Régles de l'art »

Cette liste de documents est donnée a titre indicatif et n’est donc pas limitative :
e Les lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur en France un mois avant la remise des offres,
e Les Cahiers des Clauses Techniques Générales,

e Les Documents Techniques Unifiés y compris cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier
des clauses techniques et mémento éventuels,

Les Normes Francaises édictées par 'AFNOR,
e Les Avis Techniques publiés par le C.S.T.B,
e Les documents et recommandations publiés par les Syndicats des entrepreneurs ou d'artisans,

e Les Notices Techniques et modes de mise en ceuvre éditées par les fournisseurs et marchands des
matériels et matériaux constitutifs du projet,

e Les documents et notices publiés ou régles de mises en ceuvre imposées par les Services concédés, tels
que ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, FRANCE TELECOM, Compagnie des Eaux, Services
Techniques de la Ville dans laquelle est situé le chantier, etc.

e Code de la Santé publique,

e Code du Travail,

e Code de la Construction et de I'Habitation,
e Code de la Santé publique,

e Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 : Controle et attestation de la conformité des installations
électriques intérieures aux normes de sécurité en vigueur,

e Circulaire n°® 79-23 du 9 mars 1979 : Controle de la qualité des bétons.

Cahier des clauses techniques générales
Cette liste de documents est donnée a titre indicatif et n’est donc pas limitative :

e CCTG Fascicule 4, titre IV : Rivets en acier, boulonnerie a serrage contrélé, destinés a l'exécution des
constructions métalliques (Numéro spécial 83-14 quinquies du BOULTE),
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e CCTG Fascicule 56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion (Fascicule spécial n° 2004-
3 du BOE, DAEI)

e CCTG Fascicule 61, titre 1V, section Il dit 'Régles N84' : Action climatique - Action de la neige sur les
constructions (CSTB 2171, 2906, 2968, 3215),

e CCTG Fascicule 62, titre ler, section | - Réegles BAEL 91 révisé 99 : Régles techniques de conception et
de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites (Numéro spécial
TO 99-8 du BOMETL).

Régles de calcul
Cette liste de documents est donnée a titre indicatif et n’est donc pas limitative :
e Reégles NV 65 et annexes (P 06-002, CCTG) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions (avril 2000).

Régles professionnelles
Cette liste de documents est donnée a titre indicatif et n’est donc pas limitative :

¢ Recommandation de la CNAMTS R 372 modifiée - Conduite en sécurité des engins de chantier (Moniteur
du 25 février 2000),

e Recommandation de la CNAMTS R 405 - Prévention des risques résultant des armatures en attente sur
les chantiers (Moniteur du 6 aoGt 2004),

e Recommandation de la CNAMTS R 407 - Sécurité lors des interventions sur machines, appareils ou
installations (Moniteur du 13 aolt 2004),

e Recommandation de la CNAMTS R 408 - Prévention des risques liés au montage, a l'utilisation et au
démontage des échafaudages de pied (Moniteur du 10 juin 2004),

¢ Recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers
du batiment,

e Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques (janvier 1981
SEBTP),

¢ Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (novembre 1997),
e Travaux de dallage (ITBTP - UNM - SNBATI, Annales de I''TBTP n° 482, mars 1990).

ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES

Régles générales applicables a tous les batiments :
e CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire),
e CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiéne, sécurité et conditions de travail,
e CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) - Titre 1 Régles générales.

Régles applicables au projet :
Toute la conception générale du projet permet de répondre a la réglementation.
Les dispositions prises concernent en particulier :
- les voiries et accés extérieurs : largeurs, nature des revétements, pentes, parkings ;
- les entrées des batiments : pentes, seuils (maxi 20mm), portes ;
- les circulations horizontales et verticales : plans inclinés, seuils, largeurs des circulations et des portes,
traitement des joints et des obstacles, escalier en conformité, ascenseur (obligatoire a partir de 50 personnes
en étage ou en sous-sol) ;
- les sanitaires ;
- les équipements et mobiliers prévus ;
- la signalisation : pictogrammes, panneaux.
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Les entreprises ne devront apporter aucune modification au projet qui remette en cause cette
accessibilité et veiller, dans le détail de leurs ouvrages, au respect de cette réglementation.

En particulier les coétes en plan et en hauteur devront étre parfaitement respectées en gardant en
mémoire que les plans Architecte indiquent les cétes finies a respecter.

CCTP, PLANS, REGLES DE L'ART :

Il est entendu que l'entrepreneur de chaque corps d'état doit avoir pris connaissance des piéces du dossier
de consultation dans leur totalité et avoir apprécié trés exactement ses prestations, en les complétant le cas
échéant, compte tenu des prestations des autres corps d'état, ou des prestations des ingénieurs spécialisés,
ceci afin d'étre en mesure de livrer les ouvrages avec la finition exigée par le C.C.T.P., conformes aux régles
de I'Art et en parfait état de fonctionnement.

En particulier, les points suivants sont précisés :

- Les localisations indiquées dans le présent document, si elles sont les plus précises possibles, ne sont pas
limitatives des travaux a exécuter. Elles doivent étre complétées par tous les ouvrages de méme nature
figurant sur les plans.

- Méme si le CCTP ne décrit pas dans le détail des ouvrages tels que : fagcon de baies, de seuils, d'appuis, de
tableaux, linteaux, feuillures, rejingots, supports, joints et habillages, ces travaux sont compris dans le marché
au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

- La description des ouvrages s'appuie sur une solution technique répondant au programme et coordonnée
entre les divers corps d’état ; il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait certains points d'un
corps d'état particulier de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

Par ailleurs, il ne saurait étre admis, qu'en cours de travaux, l'entrepreneur argue une insuffisante
connaissance des travaux des autres corps d'état et interpréte le seul C.C.T.P. de son lot pour s’autoriser :

e 3 fournir un travail qui ne permette pas au corps d'état lui succédant d'exécuter un ouvrage
conformément au C.C.T.P. et aux régles de I'Art,

e afournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux regles de I'Art, sous prétexte d'une
prestation incompléte du corps d'état le précédent,

e 3 exécuter un ouvrage non conforme aux regles de I'Art en prétextant qu'une prestation incluse dans
cet ouvrage devait étre fournie par un autre corps d'état.
En résumé, les ouvrages sont traités a prix forfaitaires. lls doivent donc comprendre l'intégralité des travaux,
fournitures et sujétions nécessaires a un parfait et complet achévement, a une parfaite exécution, a une
excellente finition et a un fonctionnement irréprochable.

QUANTITATIF :

Si un quantitatif est fourni, il est entendu qu'il ne s'agit que d'un pré métré.

Celui-ci doit étre vérifié par I'entreprise qui s'engagera a réaliser I'ensemble de la prestation dans le prix
forfaitaire proposé.

Si l'entreprise, au cours de son étude avant la remise de son offre, constate une erreur ou omission, elle
disposera de la faculté de modifier cette quantité sur son bordereau. Le prix global obtenu par la multiplication
de cette quantité et du prix unitaire proposé sera seul retenu pour la réalisation de l'ouvrage dans son
intégralité.

Aucune quantité d'ouvrage ou estimation de prix ne pourra étre révisée en cours de réalisation.

Seules des modifications au projet diment validées par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage pourront
conduire a une révision du prix global et toute modification au marché de base devra faire I'objet d'un accord
clairement établi en termes de prestation et de colt avant toute réalisation.

Dans le cas contraire seul le marché de base sera mis en application.
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INTERPRETATION DES DOCUMENTS - VERIFICATION DES COTES -

CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A
L'EXECUTION DES OUVRAGES

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle auront la
priorité.

Dans le cas ou la non concordance entre deux ou plusieurs plans ou documents techniques peut donner lieu
a interprétation, l'appréciation revient d'autorité au Maitre d'ceuvre. Ne peut étre considéré comme
contradiction, le fait qu'un ouvrage prévu aux plans ne soit pas explicitement décrit au C.C.T.P. ou inversement
qu'un ouvrage décrit au C.C.T.P. ne figure pas sur les plans ; I'ensemble de ces documents forme un tout
complémentaire, et tous les ouvrages qui y sont décrits ou dessinés devront étre réalisés.

Il est précisé que I'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer
de leur concordance dans les différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins. L'entrepreneur devra
s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses.
Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet de I'Architecte, mais il devra signaler
tous les changements qu'il croirait utile d'y apporter. Il provoquera tous renseignements complémentaires sur
tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

Il est par ailleurs entendu que I'entrepreneur de chaque corps d'état est réputé avoir :

e pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,

e apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités tant dans le cadre d'un lot
déterminé qu'a l'intérieur de I'ensemble des lots,

e procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux éventuels ouvrages existants
sur lesquels l'entrepreneur a a intervenir, aux acces, aux abords et aux propriétés voisines, a la
topographie, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier, a I'importance d'éventuelles
difficultés de circulation sur les voies publiques, principalement aux abords du chantier (moyens de
communication et de transport, stockage des matériels et matériaux, ressource en énergie électrique,
eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, autorisations
administratives, etc...),

e contrblé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le
C.C.T.P,, les plans et dessins, recueilli tous renseignements complémentaires jugés utiles aupres du
Maitre d'ceuvre, également pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractére public (Services de I'Equipement, Municipaux, des Eaux, Electricité et Gaz de France,
P.T.T., Sapeurs Pompiers, etc...).

Les frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont a la charge de I'entreprise.

En conséquence, il ne saurait étre question d'accorder des majorations quelconques pour raison d'omissions
ou imprécisions du dossier de consultation des entreprises.

LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

Sauf dispositions contraires ou complémentaires figurant dans le chapitre « Description des Ouvrages », se
référer a 'ensemble du présent C.C.T.P

QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGES ET MISES EN OEUVRE

MATERIAUX

Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait I'objet d'un avis
technique du C.S.T.B ou d'une enquéte spécialisée d'un bureau de contréle et acceptés en garantie par le
S.T.FC
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LES BOIS

Les bois employés seront toujours de bonne qualité dans I'espéce indiquée et conformes aux Normes
Francaises AFNOR homologuées a la date de la signature du marché définitif.

Les matériaux utilisés seront conformes aux caractéristiques techniques des matériaux référencés dans le
C.C.T.P. lls devront posséder un certificat de conformité aux normes ou étre titulaires d’un Avis Technique du
C.S.T.B. ; leur mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions contenues dans ces Avis Techniques.

Il est demandé au prestataire de prioriser 'usage de bois éco certifiés d’origine locale ou européenne.
Seront autorisés, les bois d’origine tropicale sous réserve que leur origine et I’essentiel de la filiére
d’exploitation et de commercialisation soient éco certifiés.

Cette exigence environnementale concerne aussi bien les bois massifs, que les bois reconstitués a base de
particules (aggloméré, mélaminé, OSB, etc.), de lames de faibles épaisseurs (contreplaqué, latté...), et les
autres types d’assemblages (lamellé-collé, stratifié, etc.).

Le candidat fournira les certificats correspondants délivrés par I'organisme certificateur accrédité ainsi que les
documents commerciaux associés aux produits certifiés faisant I'objet du marché.

“Pour permettre aux maitres d’ouvrages d’effectuer un contréle sur I'origine des bois utilisés, il est
demandé de fournir un justificatif attestant I’adhésion du distributeur a un code de bonne conduite,
adhésion par laquelle il s’engage a acquérir du bois provenant de foréts dont I’exploitation et la gestion
sont juridiquement réguliéres et durables. Cet engagement doit faire I'objet de controéles réguliers
effectués par une tierce partie indépendante.”

TRAVAUX DE TECHNIQUE TRADITIONNELLE

Les travaux dits traditionnels devront étre exécutés selon :
- les normes frangaises homologuées,
- les normes frangaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit,
- les prescriptions des DTU en vigueur,
- Les régles dites professionnelles,
- Les fascicules CCTG.

TRAVAUX DE TECHNIQUE NON TRADITIONNELLE

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable du Groupe
spécialisé du CSTB. A défaut, les réalisateurs devront s'engager a fournir au contrdle technique toute
justification technique lui permettant de formuler un avis.

ECHANTILLONS

L'absence d'indications détaillées des marques et produits sur I'offre de l'entreprise signifiera que les
prescriptions du présent document seront rigoureusement respectées par cette entreprise.

Les entreprises pourront proposer toutes autres marques a qualités et caractéristiques comparables en
joignant toutefois les références des produits ou matériaux qu'elles proposent d'employer ainsi que les fiches
techniques correspondantes par prestation.

Dés signature des marchés, les entreprises ne pourront plus employer d'autres produits ou matériaux que
ceux validés par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

Obligation est faite a I'entrepreneur de présenter ou exécuter, selon le cas, les différents échantillons ou
fabrications, dans les délais qui seront fixés dés la signature du marché, et qui resteront visibles et a la
disposition du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre, pendant la durée du chantier.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance, ne pourra
étre pris en considération.
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PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues par les
entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution

- La prise en compte de tous les éléments relatifs a I'ensemble des lots

- Les installations du chantier propres a chaque entreprise

- Les essais et vérifications prévues selon les normes et DTU pour les ouvrages afférents a leur lot

- L'établissement et la fourniture en trois exemplaires (dont 1 reproductible) du dossier des ouvrages exécutés
selon les prescriptions du maitre d'ceuvre.

- La participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invité par le maitre d'ceuvre.

PLANS D'EXECUTION

L'entrepreneur, doit pendant la phase préparatoire, soumettre au maitre d'ceuvre :

- les plans de réservations,

- les plans de détails d'exécution,

- les notes de calculs.
Tous les plans sont a la charge des entreprises. Ces plans devront étre établis en coordination avec les autres
lots et suffisamment t6t pour qu'ils soient examinés et approuvés par le maitre d'ceuvre de la réalisation, cette
approbation ne concernant que la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la
responsabilité de I'entreprise. Ces plans devront donc respecter trés fidélement les cotes du dossier d'appel
d'offres, sauf dérogation écrite du maitre d'ceuvre.

Si une entreprise ne fournissait pas les plans de réservations en temps utile, les travaux et les ouvrages,
découlant de cette négligence, seraient facturés a cette entreprise défaillante.

Les détails de toute partie de l'ouvrage a exécuter seront étudiés par les soins de I'entrepreneur,
conformément aux réglements et DTU, relatifs aux calculs, fabrications, mises en ceuvre des ouvrages des
différents lots.

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, I'entrepreneur doit tenir a jour les plans, les détails d’exécution
et les notes de calculs en fonction des changements intervenus.

Aprés exécution des travaux I'entrepreneur établira 'ensemble des plans « conformes a la construction ». Ce
seront ceux approuveés par le Maitre d’ceuvre et bureau de contrdle corrigés si besoin par I'entrepreneur pour
représenter les ouvrages effectivement réalisés.

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au contréleur technique tous les documents d'exécution tels que
plans, notes de calcul, schémas, référence avis techniques, cahiers des charges pour matériaux non
traditionnels, PV ou Certificat de classement ou d'essais de matériaux.

Les documents doivent étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se
rapportent. L'absence de ces documents est susceptible d'entrainer un avis défavorable.

INSTALLATION DE CHANTIER
Selon PGC, CCAP , Notice d’organisation collective et si nécessaire complément défini au CCTP

ESSAIS ET CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES

Tous les contrbles et essais seront aux frais exclusifs de I'entrepreneur. lls porteront sur des contréles au
niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
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¢ Auniveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles
du marché,

e Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
stockées et protégées,

¢ Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses prestations,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux DTU, régles de l'art, etc...,

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les
régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.
fournira les résultats obtenus au contréleur technique.

Il est rappelé que les entreprises devront mettre en place un autocontréle de leurs travaux et qu'elles devront
tenir a disposition du Bureau de contréle et du maitre d'ceuvre :
e La liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des
ouvrages,
e La formalisation de ces vérifications permet de s'assurer qu'elles sont effectuées de maniéere
satisfaisante.

Cet autocontréle s'effectuera tout au long du chantier, portera sur I'ensemble des ouvrages a réaliser et
concernera en particulier :

- les installations électriques,

- le chauffage,

- réseau d'alimentation en eau,

- réseau d'évacuations,

- plomberie,

- ventilations,

- etc...

L’entreprise du lot électricité devra fournir, en fin de chantier, un certificat d'autocontréle précisant qu'elle a
réalisé les vérifications des installations électriques conformément a la partie 6 de la NFC 15100.

Dans tous les cas, I'entrepreneur qui effectuera des essais ou controle s'assurera de la validité des procédés
auxquels il sera fait appel pour procéder a ces essais et contréles, en particulier vis a vis des organismes de
controle appelés a interpréter des résultats obtenus.

L'entrepreneur signalera suffisamment t6t au Maitre d'ceuvre pour acceptation des procédés, méthodes et
sous traitants éventuels auxquels il compte avoir recours pour procédés a ces essais et contréles.

Chaque vérification devra étre accomplie en temps utile et au plus tard avant I'exécution de toute tache qui la
rendrait impossible.

ESSAIS ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon fonctionnement suivant
les documents COPREC n°1 et 2 parus dans le cahier spécial du Moniteur n°4954 du 6 Novembre 1998.
Ces essais sont a la charge des entreprises concernées qui devront en communiquer les procés-verbaux au
contrdleur technique pour avis.

Si le contréleur technique décide de faire procéder a des essais de vérification complémentaires en sa
présence, I'entreprise concernée mettra a sa disposition le matériel nécessaire et une personne compétente
pour réaliser les essais.
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DOCUMENTS A FOURNIR

Documents a fournir avant exécution :

En phase de préparation et de chantier, hors indications complémentaires apportées par le présent C.C.T.P
et les autres piéces du dossier de consultation, les documents a fournir par chaque entrepreneur concerné
sont globalement :

les plans d'exécution et notes de calcul,

les plans de réservations dans les ouvrages porteurs

les plans d'ouvrages a réaliser par les autres corps d'état,

le calendrier d'exécution de ses ouvrages, intégré dans le calendrier général,

Présentation des échantillons des matériaux, appareillages et équipements divers qui doivent étre mis
en place, complétée par un dossier comprenant toutes les notes du fabricant, Avis Techniques, P.V.
d’essais, notices d'utilisation et d’entretien des dits matériaux et équipements, ce dans le nombre
d'exemplaires nécessaire (au moins 3).

Le schéma d'organisation et de gestion des déchets ou SOGED avec bordereau de suivi

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

Ce dossier rassemble tous les documents de nature a mémoriser les travaux réalisés et a permettre toute
réparation ou modification sur les ouvrages.
Il comprend les documents suivants :

Etat des lieux contradictoire, préliminaire & la réalisation des terrassements et fondations,
Plans d'implantation,
Plans d'exécution, avec en particulier :

o les plans indiquant par zone les charges d'exploitation prévues,

o les plans de recollement des réseaux, accompagnés de schémas synoptiques de repérages
de chacun des réseaux et installations techniques précisant les cotes d'altitudes, les circuits,
passages et sections des canalisations, indications précises des vannes, robinets d'arréts,
etc...

o les plans et schémas électriques,

o les plans et coupes sur parements, revétements, calepin des dispositifs d'ancrage
permanents,

Coupes, détails, carnets de détails,

Notes de calculs,

PV d'essais, Essais COPREC, PV d'essais AEV, PV de réaction au feu, PV de mise en eau, PV de
traitement des bois et des charpentes, PV d'essai de résistance des volumes verriers,

Avis Techniques,

Bordereau de suivis des déchets

Organigramme des serrures (s'il y a lieu)

Pour une bonne élaboration, ce dossier sera constitué au fur et & mesure de I'avancement du chantier. Afin
de veiller a ce point, la maitrise d’ceuvre pourra demander la présentation de certains documents, au cours du
chantier, notamment en ce qui concerne les plans de récolement.

Dossier d’Intervention Ultérieure (DIU) :

Ce dossier rassemble tous les éléments de nature a faciliter I'utilisation et I'entretien usuel du batiment. Il est
constitué par le coordonnateur sécurité.
Nous en rappelons succinctement ci-dessous les principaux éléments :

o Notices d'utilisation : chaque corps d'état concerné, pour tout matériel ayant un principe de
fonctionnement particulier, devra établir une notice de fonctionnement,
¢ Notices et dispositions d’entretien :
o Nomenclature de tous les matériels nécessitant un entretien et pour chacun des ces
matériels, fréquence et nature de I'entretien,
o Dispositions particulieres a envisager pour le nettoyage, contre-indications de certains
produits (notamment pour les revétements de sols, muraux, produits verriers, etc.)
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o Dossier de maintenance (Lots techniques): ce dossier comprendra, outre les schémas
explicatifs nécessaires et les indications d'entretien (nature et fréquence, remplacement
des éléments d'usure) , les consignes de sécurité a respecter tant au point de vue des
installations qu'au point du personnel devant intervenir pour assurer la maintenance.

La non production des documents nécessaires a la constitution des DOE et DIU fera obstacle a la
transmission du décompte définitif et a la levée de la retenue de garantie.

CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans l'espéce
indiqguée avec mise en ceuvre dans les regles de l'art, tant au point de vue technique qu'au point de vue
esthétique.

ECHAFAUDAGES - MONTAGE DES MATERIAUX

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agres, engins, étais,
etc., nécessaires a I'exécution des travaux de leur propre lot.

TROUS, SCELLEMENTS ET MENUS OUVRAGES

Les percements et rebouchages seront a la charge du lot gros ceuvre, si ceux-ci sont demandés en temps et
en heure pour les différents lots concernés.

Chaque entrepreneur doit tous les raccords, scellements, bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou
autres indispensables a un parfait et complet achévement de tous les travaux de son lot et ceci dans tous les
matériaux. Restitution des coupes feu si cela est nécessaire.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, l'imputation sera décidée par le maitre d'ceuvre.

TRAITS DE NIVEAU

L'entreprise du lot platrerie a la charge et la responsabilité des traits de niveau intérieur jusqu'a I'achévement
de l'ouvrage.

L'entreprise du lot Gros ceuvre a la charge et la responsabilité des traits de niveau extérieur jusqu'a
I'achévement de I'ouvrage.

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entreprise, effectuant ses travaux a la suite d'un autre corps d'état, devra se rendre compte de I'état
des lieux et réceptionner les supports sur lesquels elle doit éventuellement intervenir avant mise en ceuvre de
ses ouvrages. Il lui incombera de faire les réserves nécessaires et d'en rendre compte au Maitre d'ceuvre, s'il
y a lieu avant toute intervention.

Sans observation de sa part, le démarrage des travaux de I'entrepreneur vaudra pour acceptation tacite des
supports sur lesquels il aura a intervenir.

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES — RESPECT D'AUTRUI

PROTECTION DES OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS

Les entrepreneurs sont tenus responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la protection contre les
risques de vol, détournement et détérioration jusqu’a la réception des travaux, ce par tous moyens appropriés
(protection, bachage, etc.)
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L’entreprise ne pourra jamais tirer argument, soit de la fragilité, soit de la belle qualité, soit du prix de ses
fournitures, pour s’opposer a leur mise en ceuvre ou pose au moment décidé par le maitre d’ceuvre. Il lui
appartiendra de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une protection durable et efficace sans
supplément de prix, dés la mise en ceuvre ou la pose, et de surveiller et d’entretenir cette protection jusqu’a
la réception des travaux.

Il est précisé que :

- les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'entrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance,

- les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de I'entrepreneur
dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une assurance,

- chaque entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et des outils de
chantier. lls sont couverts par une assurance vol et incendie, a moins que I'entrepreneur ne préfére étre son
propre assureur.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai contractuel
d'exécution, ne peuvent entrainer d’augmentation du dit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au maitre
d’ouvrage.

RESPECT DU TRAVAIL D’AUTRUI

Il importe que chaque entreprise ait le souci constant du respect des travaux exécutés par les autres corps
d’état.

Dans ce but, chacun doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade
ou salisse les ouvrages des autres corps d’état ou qui soit susceptible de nuire a la solidité ou a la bonne
finition de 'ensemble.

Les réparations ou remises en état qui seraient a faire a la suite de fautes de ce genre seront exécutées selon
les ordres donnés par le maitre d'ceuvre et donneront lieu a imputation au compte des entreprises incriminées,
et, dans le cas ou le responsable ne pourrait étre nettement déterminé, seront imputées a I'entrepreneur qui
a subi les dégats, ou au prorata selon la décision du maitre d’ceuvre.

Il est, en outre, précisé que les entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés a I'aspect
des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts ou apparents (béton, bois, agglo, etc.). En
conséquence, ils veillent a ce que la main-d'oeuvre employée par eux sur le chantier n’exécute sur ces
parements, graffiti, épaufrures, rayures ou autres. Tout manquement a cette clause et non réparable sans
préjudice a I'aspect de I'ouvrage est sanctionné par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux
frais de I'entrepreneur responsable. En cas d’'impossibilité de déceler I'entrepreneur responsable, ces frais
seront portés au compte prorata.

RESPECT DU VOISINAGE

Les entreprises sensibiliseront leur personnel sur les nuisances générées sur le chantier :
- Emissions sonores,
- Emissions de poussiéres,

Salissures des voiries,

- Augmentation de la consommation d’eau potable,

- Augmentation du trafic routier,

- Risques d’envol,

- Détérioration environnement.

Emissions sonores
Chaque entreprise prendra toutes les dispositions afin de réduire les nuisances sonores.

Les taches bruyantes seront planifiées (dates et heures) et feront I'objet d’'information auprés des usagers.
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Les équipements fixes seront positionnés afin de les éloigner des zones les plus sensibles vis a vis du bruit
occasionné.

L’organisation du chantier veillera a limiter les manceuvres des camions et engins.

Les entreprises devront prendre en compte Ila notice acoustique, fournie dans le dossier marché

Pollutions des sols et air
Des moyens seront mis en place par les entreprises pour assurer la propreté du chantier et limiter les pollutions
(Bacs de décantation, bacs de rétention, kit de dépollution de 'eau...).

Les entreprises limiteront les émissions de poussiéres et de boues par I'utilisation d’outillage muni de filire a
poussiére, arrosage régulier des sols...

Elles prendront leur disposition nécessaire pour maintenir I'écoulement des eaux notamment celui des
caniveaux de maniére a éviter tout débordement qui aurait des répercussions sur les propriétés des riverains,
les ouvrages souterrains et les cheminements piétons.

Nettoyages de chantier
Au cours des travaux, le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant. Chaque
entrepreneur est chargé de I'enlevement de ses gravois. Le nettoyage des installations de chantier, accés et
abords, zone de travail sera effectué par les entreprises présentes sur le site, chaque jour pour un nettoyage
courant, et chaque fin de semaine pour un nettoyage soigné.
Le nettoyage de chantier sera géré par le lot 01 —Démolition Gros ceuvre selon régles en vigueur (guide
OPPBTP, ...) au moment de la réalisation des travaux.

En cas de carence d'une entreprise, il sera demandé au lot 02 — Second ceuvre ce travail, au frais de
I'entreprise déficiente.

Le nettoyage général avant réception est affecté au lot lot 02 — Second ceuvre

Déchets de chantier
Dans la continuité de la démarche réalisée par I'établissement (ISO 14001), une vigilance accrue sera
réalisée quant au traitement des déchets

Les déchets produits sur chantier doivent étre éliminés dans les circuits spécialisés et autorisés par la
réglementation en vigueur, a savoir :

- Les filieres de valorisation :
e Recyclage,
¢ Incinération avec récupération d'énergie,
e Réemploi — Réutilisation®.

- Les structures intermédiaires
e Déchetterie en acquittant un droit d'accés défini par la collectivité gérante,
e Centres de regroupement, de tri et de prétraitement.

- Les structures d'élimination finale
e Les installations de stockage des déchets,
e Centres de traitement des déchets industriels spéciaux.

Les entreprises sont tenues responsables de I'élimination de leurs déchets et sont avisées qu'il est interdit :
e De briller des déchets sur le chantier, méme lorsqu'il s'agit de déchets de bois par exemple (sauf bois
termités),
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e D'abandonner ou d'enfouir tout déchet (y compris les gravats) dans les zones non contrélées comme
des décharges sauvages,

e De laisser des déchets dangereux (pots de peinture par exemple) sur le chantier,

o De déverser les déchets dangereux liquides dans le réseau d'évacuation des eaux usées.

La mise en place de bennes de chantier et I'évacuation des déchets est affecté au lot 07 —Démolition Gros
ceuvre dans le cadre de sa mission de gestion du compte prorata.

Détérioration ouvrages environnants
Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants ayant fait I'objet de salissures ou
dégradations de la part des entreprises ou de leurs sous-traitants, mémes simples livreurs de matériels,
devront étre remis en leur état d’origine ; le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de faire
exécuter ces remises en état aux frais des entreprises défaillantes, s’il n‘est pas remédié a la premiére
injonction de remise en état.

HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

Les dispositions applicables au chantier sont indiquées au CCAP et au PGC, piéces auxquelles il y a lieu de
se reporter.
Les points suivants sont précisés :

a) Autorité du coordonnateur SPS :

En cas de danger grave et imminent, constaté lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou la
santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,....) le coordonnateur SPS doit définir les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal de la coordination.
Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre journal.

Moyens donnés au coordonnateur SPS :
- Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
- Obligations des entreprises :
1/ le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

¢ le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ( PPSPS)

e tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé, en particulier les modalités de
gestion des phases provisoires (stabilité des ouvrages et des matériels, certificats des constructeurs
et agréments des bureaux de contrble pour les matériels, notices descriptives des éléments de
protections individuels et collectifs, etc.)

o laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats

e tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur
SPS

e la copie des déclarations d’accidents de travail

2/ Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
e de toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique
leur objet
e de son/ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement (GPA )
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3/ Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par
le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.

4/ A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal de la coordination.

5/ Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi en vigueur au moment des travaux.

b) Le Plan Particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) :

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues par la loi dans un délai de 30 jours apreés la notification du marché.

L'entrepreneur titulaire devra remettre le PGC a ses éventuels sous-traitants en vue de I'élaboration par ceux-
ci de leur propre PPSPS, dans les délais fixés par le code du travail.

Les entreprises répondant aux dispositions du code du travail devront également diffuser leur PPSPS aux
personnes et organismes visés a cet article.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du PGC et précise notamment :

e les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'’égard des principaux risques courus par le personnel
tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d’exécution
des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé,
les moyens de prévention concernant, d’'une part les chutes de personnel et de matériaux, d’autre part
les circulations verticales et horizontales des engins :

e les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades :

e les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d’installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'inspecteur du travail ainsi que ses mises a jour. |l
est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a compter de la réception des travaux.

Ces conditions s’imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. I
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

c¢) Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d’électricité et
d’assainissement et leurs dates de réalisation : ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement
et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
|égislation en vigueur sur le territoire francais.

Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

La maitrise d’ceuvre sera particulierement attentive au maintien en parfait état de propreté des locaux
sanitaires.

Les nettoyages nécessaires seront imputés au compte prorata : c’est le titulaire du lot 01 — Démolition Gros
ceuvre qui sera responsable de I'organisation de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront donc étre réalisés trés régulierement et a intervalles suffisamment rapprochés pour
assurer la propreté indispensable et respecter les dispositions reglementaires en vigueur (guide OPPBTP, ...)
au moment de la réalisation des travaux.

Le maintien de ces locaux en état parfait de propreté constitue le minimum d’attention que I'on doit aux ouvriers
et compagnons. En contrepartie, il ne sera toléré aucune déjection « sauvage » dans les parties communes,
abords, espaces verts et locaux sanitaires dans les constructions.
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AFFICHAGES

AFFICHAGE REGLEMENTAIRE :

Mention du permis de construire doit étre affichée sur le terrain, de maniére visible “de I'extérieur ”, selon
l'article R. 421-39 du Code de I'urbanisme et de la voie publique, selon son article A. 421-7, par les soins de
son bénéficiaire, dés la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier.
L’inobservation de ces formalités entraine I'application de sanctions pénales (contravention de cinquiéme
classe).

Cet affichage, qui doit demeurer lisible pendant toute la durée du chantier, doit étre effectué sur un panneau
rectangulaire dont les dimensions sont supérieures a 80cm, et qui indique les nom, raison ou dénomination
sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du
plancher autorisée, ainsi que la hauteur de la construction exprimée en meétres par rapport au sol naturel, et
I'adresse de la mairie ou le dossier peut étre consulté.

Le panneau comporte, en outre, la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par 'article R. 490-
7 du Code de 'urbanisme (il est de deux mois).

L’entreprise du lot 01 — Démolition Gros ceuvre a charge de vérifier le maintien de I'existence de ce panneau.
A défaut, elle devra procéder & sa réfection et pourra se procurer les renseignements nécessaires auprés du
maitre d’ouvrage.

PANNEAU DE CHANTIER

En vue de lutter contre le travail clandestin, l'article R. 324-1 du Code du travail prévoit I'affichage sur le
chantier des noms, raison sociale et adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier.

Ce panneau de chantier aura la configuration et dimensions selon pieces marchés.

L’entreprise du lot 01 — Démolition - Gros ceuvre - Etanchéité a sa charge de faire réaliser ce panneau.
Toutefois, elle pourra suggérer au maitre d’ceuvre des modifications. Celui-ci pourra ou non y donner suite.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de chantier entreront au compte prorata général.

Il est rappelé que ni les Maitres d'Ouvrage, ni I'équipe d'ingénierie n'auront a intervenir dans la gestion du
compte prorata. Leur action se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs
lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

Les entreprises devront présenter avec leur décompte définitif la preuve qu'elles ont acquitté la part
prorata leur incombant.

REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Le lot 01 — Démolition Gros ceuvre Etanchéité devra la gestion du compte prorata pour les dépenses
diverses indiquées ci-apres :

Dépenses d'investissement (Liste non limitative se reporter aux différentes piéces du marché)
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées dans le prix du marché du titulaire
désigné ci-aprés. Elles ne seront donc pas imputables au compte prorata.

Gros ceuvre :
- Etablissement du panneau d'affichage de chantier
- Etablissement des clétures et panneaux de chantier
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- Installation d'éclairage et de signalisation pour le chantier

- Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) en fonction de
la réglementation et de I'effectif du personnel TCE

- Fourniture de cylindre spécifique de chantier pour le WC et douches mis a disposition au « Rdc zone
atelier »

- Exécution des branchements provisoires d'égouts

- Exécution des voies d'acces provisoires

- Exécution des branchements provisoires électricité sur base de vie

- Installation et entretien des réseaux provisoires intérieurs eau potable (hors gel), électricité

- Mise en place d'une aire de stockage de tri des déchets de chantier (a adapter en fonction de I'évolution
du chantier et de la nature des contenants.)

Electricité :
- Installation et entretien des réseaux provisoires intérieurs électricité

Plomberie :
- Exécution des branchements provisoires eau

Dépenses diverses (Imputables au compte prorata - Liste non limitative se reporter aux différentes piéces du
marché
Font I'oz)jet d'une répartition forfaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :

- Frais de décharge pour bennes de tri des déchets

- Le nettoyage des équipements communs (bureau de chantier, vestiaire, sanitaires, réfectoires...)
Attention, il n'est pas décompté de prorata au titre de nettoyage de chantier. Chaque entrepreneur, aprées
chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.

Toutefois, le maitre d’ceuvre se laisse la possibilité de faire exécuter des nettoyages de chantier a charge et
aux frais du compte Prorata en cas de non-respect du nettoyage quotidien de chantier.

- Les frais de remplacement en cas de vol ou de dégradation des équipements communs.
La dégradation s'entend ici comme un fait matériellement imputable a un tiers extérieur et inconnu au marché.
C'est a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations.
- Toutes les dépenses autres qui seraient portées expressément au débit du compte prorata par les
documents du marché
- Les frais de gardiennage sont imputés au compte prorata dés lors que la mise en place du dispositif a été
décidée en comité de contréle.
Dés lors que le maitre d'ouvrage décide de la mise en place d'un gardiennage, il en supportera seul les
frais.

L’entrepreneur du lot 01 — Démolition Gros ceuvre Etanchéité procéde au réglement des dépenses visées
ci-dessus mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la
répartition des dites dépenses en gardant a sa charge 50 % de leur montant et en sous-répartissant le
complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes définitifs de
leurs marchés.

La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en
un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors
ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contréle. A défaut d'accord,
ce pourcentage est égal a 6 %.
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GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application du Code Civil.
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