


**MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
POUR LA RÉFECTION DES MENUISERIES EXTÉRIEURES ET
DES BRISES SOLEIL ORIENTABLES, DU SIÈGE SOCIAL
DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
(CPAM) DES VOSGES**



**ACTE D'ENGAGEMENT (AE)
Marché n° PA25-02**

POUVOIR ADJUDICATEUR

Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges
14 rue de la Clé d'Or CS 30584 88015 EPINAL Cedex

Le pouvoir adjudicateur est représenté par :
Monsieur le Directeur, Pascal ENRIETTO

Direction Comptable et financière de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Vosges

Madame Isabelle DEMAY est le comptable assignataire des paiements.

Marché à Procédure Adaptée

Marché passé en application de l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et renvoyant aux dispositions du code de la commande publique (Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 – 4 à 6, R 2131-12 et 13, R 2131-18).

MONTANT PREVISIONNEL DES MARCHÉS DE TRAVAUX
(A remplir par le pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché)

Prix HT : 653 000 Euros HT

Prix TTC : 783 600 Euros TTC

Le montant du marché correspond au montant du forfait provisoire de rémunération, évalué toutes taxes comprises.

SOMMAIRE

1.	OBJET DE L'OPÉRATION	4
2.	CONTRACTANT	4
3.	PROPOSITION FINANCIÈRE	6
4.	PAIEMENTS	7
5.	SOUS-TRAITANCE (dans les limites de l'article 1.4 du CCAP)	8
6.	DÉLAIS DE PAIEMENT	10
7.	DÉLAIS D'EXÉCUTION	10

1. OBJET DE L'OPÉRATION

Le présent marché concerne des prestations intellectuelles nécessaires à l'exercice de la mission de maîtrise d'œuvre, incluant les études et la direction des travaux, pour la réalisation des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brises soleil orientables du siège social de la CPAM de Vosges, situé au 14 rue de la Clé d'Or, 88015 Epinal. La CPAM souhaite améliorer la performance énergétique de son siège social.

Les travaux se réalisent sur site occupé.

2. CONTRACTANT

Le contractant est une **ENTREPRISE INDIVIDUELLE** - UTILISER LE FORMULAIRE -**A**-

Le contractant est une **SOCIÉTÉ** - UTILISER LE FORMULAIRE - **B** -

Le contractant est un **GROUPEMENT** - UTILISER LA FORMULE - **C**-

A

Je soussigné,
agissant en mon nom personnel, domicilié à
Téléphone
Fax
Adresse-E-Mail @
Immatriculé(e) à l'INSEE
Numéro d'identité entreprise (SIREN)
Numéro d'établissement (SIRET)
Code d'activité économique principale (APE)
Numéro d'inscription au Registre du Commerce
Référence de l'inscription à un ordre professionnel

B

Je soussigné,
agissant au nom et pour le compte de la société
domiciliée
Téléphone
Fax
Adresse-E-Mail @
Immatriculé(e) à l'INSEE
Numéro d'identité entreprise (SIREN)
Numéro d'établissement (SIRET)
Code d'activité économique principale (APE)
Numéro d'inscription au Registre du Commerce

C

Nous soussignés,

M.

agissant en mon nom personnel, domicilié à

Agissant comme

☐ Mandataire ou ☐ Membre du
groupement

Groupement

☐ Solidaire (le mandataire du groupement
est obligatoirement solidaire)

Tél./Fax.

Adresse-E-Mail

@

Immatriculé(e) à l'INSEE

Numéro d'identité entreprise (SIREN)

Numéro d'établissement (SIRET)

Code d'activité économique principale (APE)

Numéro d'inscription au Registre du Commerce

- ✓ Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,
- ✓ Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R 2142-1 à 2, R 2142-5 à 14, R 2142-3 à 4, R 2143-3, R 2143-16 du code de la commande publique.
- ✓ Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs (ou aux torts exclusifs de la Société pour laquelle j'interviens) que je ne tombe pas (ou que la Société ne tombe pas) dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à 11 du code de la commande publique,

☐

M'ENGAGE,

Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter la mission de maîtrise d'œuvre dans les conditions ci-après définies.

☐

NOUS ENGAGEONS (en cas de groupement),

Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter la mission de maîtrise d'œuvre dans les conditions ci-après définies.

3. PROPOSITION FINANCIÈRE

Conditions générales de l'offre de prix :

L'offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois correspondant à la date de remise de l'offre finale après négociation (mois zéro).

Elle résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération et comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis à l'article 1.6 du CCAP.

Calcul de la rémunération provisoire :

Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître d'ouvrage :

Co = **653 000,00 € HT**

Le taux de rémunération de la mission de base est de :

%

Le forfait provisoire de rémunération est fixé à :

€ HT

€ TTC

(Le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du contrat étant de :

%)

Soit.....€ TTC

(en toutes lettres)

Décomposition de la rémunération du maître d'œuvre par élément de la mission :

Missions	% du Total	Prix € HT	Prix € TTC
Mission APS		€ HT	€ TTC
Mission APD		€ HT	€ TTC
Mission PRO		€ HT	€ TTC
Mission ACT		€ HT	€ TTC
Mission EXE intégrales		€ HT	€ TTC
Mission DET		€ HT	€ TTC
Mission AOR		€ HT	€ TTC
TOTAL mission de base	100%	€ HT	€ TTC
Missions complémentaires			
Mission DIA		€ HT	€ TTC
Mission OPC		€ HT	€ TTC
Mission DQD		€ HT	€ TTC
Total du marché		€ HT	€ TTC

Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel Co est établi dans les conditions précisées à l'article 3.2 du CCAP.

Modalités de rémunération :

Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 3.2 du CCAP. La part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l'article 3 du présent acte d'engagement

4. PAIEMENTS

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

1^{er} contractant	
Compte ouvert au nom de	
Sous le numéro	Clé RIB
Banque	
Code banque	Code guichet
<input type="checkbox"/> J'accepte de l'avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l'article 5.1 du CCAP.	
<input type="checkbox"/> Je refuse de percevoir l'avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l'article 5.1 du CCAP.	
2ème contractant	
Compte ouvert au nom de	
Sous le numéro	Clé RIB
Banque	
Code banque	Code guichet
<input type="checkbox"/> J'accepte de l'avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l'article 5.1 du CCAP.	
<input type="checkbox"/> Je refuse de percevoir l'avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l'article 5.1 du CCAP.	
3ème contractant	
Compte ouvert au nom de	
Sous le numéro	Clé RIB
Banque	
Code banque	Code guichet
<input type="checkbox"/> J'accepte l'avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l'article 5.1 du CCAP.	
<input type="checkbox"/> Je refuse de percevoir l'avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l'article 5.1 du CCAP.	

Répartition par cotraitant :

Missions	% du Total	Répartition par cotraitant			Total global HT
MISSIONS DE BASE		PART DE	PART DE	PART DE	
Mission APS					
Mission APD					
Mission PRO					
Mission ACT					
Mission EXE intégrales					
Mission DET					
Mission AOR					
TOTAL mission de base	100 %				
Missions complémentaires					
Mission DIA					
Mission OPC					
Mission DQD					
Total du marché					

5. SOUS-TRAITANCE (dans les limites de l'article 1.4 du CCAP)

Indiquer suivant le cas :

- ☐ Pour l'exécution du marché, je n'envisage pas de recourir à un ou plusieurs sous-traitants,
☐ Les annexes n°.....au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que :
 ☐ J'envisage
☐ Nous envisageons

De faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des prestations sous traitées, indiqué dans chaque annexe, constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la notification du marché.

Le montant total des prestations que : ☐ J'envisage
☐ Nous envisageons

De sous-traiter conformément à ces annexes est de : Euros
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant que :

☐ J'envisage
☐ Nous envisageons

De faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé leur acceptation à la personne représentant le pouvoir adjudicateur ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) présenter en nantissement.

DESIGNATION DU SOUS-TRAITANT	NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT DE LA PRESTATION TVA INCLUSE	MENTION DE L'AGREMENT ⁽¹⁾

⁽¹⁾ A compléter par le Maître d'ouvrage. L'agrément emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

6. DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article R 2192-10 du code de la commande publique, le délai global maximum de paiement est de 30 jours.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement dans les conditions prévues aux articles L 2192-13 et R 2192-31 à 36 du code de la commande publique.

7. DÉLAIS D'EXÉCUTION

Le marché débute à la notification du marché et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Considérant un début d'exécution du marché en mai 2025, l'objectif prévisionnel est un achèvement des travaux avant le 18 décembre 2025 soit HUIT (8) mois estimés, auxquels s'ajoutent DOUZE (12) mois de période de garantie de parfait achèvement (cf planning prévisionnel en annexe du dossier de consultation).

Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants :

Diagnostic (DIA)	4 semaines (soit 20 jours ouvrés)
Études d'avant-projet sommaire (APS)	6 semaines (soit 30 jours ouvrés)
Études d'avant-projet définitif (APD)	6 semaines (soit 30 jours ouvrés)
Dossier de Déclaration Préalable de Travaux (DP)	8 semaines (soit 40 jours ouvrés)
Études de Projet et DQD (PRO et DQD)	6 semaines (soit 30 jours ouvrés)
Dossier de consultation des entreprises (DCE)	4 semaines (soit 20 jours ouvrés)
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	2 semaines (soit 10 jours ouvrés)

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l'article 7 du CCAP.

ENGAGEMENT DU CONTRACTANT

LE PRÉSENT ACTE D'ENGAGEMENT EST FAIT EN UN SEUL ORIGINAL

A

LE

Mention manuscrite « lu et approuvé »
SIGNATURE *du (ou des) contractants*

**RÉPONSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES VOSGES**

LA PRÉSENTE OFFRE EST ACCEPTÉE

A

LE

**LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DES VOSGES, Monsieur Pascal ENRIETTO**

NOTIFICATION DU MARCHÉ

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d'une copie certifiée conforme du marché au titulaire (*dans ce cas le titulaire signera la formule ci-dessous*). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception (*dans ce cas, l'avis de réception daté et signé par le titulaire sera collé ci-dessous*)

Remise contre récépissé

Remise par le profil acheteur PLACE

Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché

A le.....

Signature du Titulaire

Réception par le Titulaire de la copie certifiée conforme le