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MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

POUR LA REFECTION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET
DES BRISES SOLEIL ORIENTABLES, DU SIEGE SOCIAL
DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM) DES VOSGES
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ACTE D’ENGAGEMENT (AE)
Marché n° PA25-02

CPAM des Vosges
Réfection des Menuiseries Extérieures et des BSO du Siege Social — A.E — MOE
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POUVOIR ADJUDICATEUR

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges
14 rue de la Clé d’'Or CS 30584 88015 EPINAL Cedex

Le pouvoir adjudicateur est représenté par :
Monsieur le Directeur, Pascal ENRIETTO

Direction Comptable et financiére de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des
Vosges

Madame Isabelle DEMAY est le comptable assignataire des paiements.

Marché a Procédure Adaptée

Marché passé en application de I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et renvoyant aux dispositions du
code de la commande publique (Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a6, R 2131-12
et 13, R 2131-18).

MONTANT PREVISIONNEL DES MARCHES DE TRAVAUX
(A remplir par le pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché)

Prix HT : 653 000 Euros HT
Prix TTC : 783 600 Euros TTC

Le montant du marché correspond au montant du forfait provisoire de rémunération,
évalué toutes taxes comprises.
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1. OBJET DE L’OPERATION

Le présent marché concerne des prestations intellectuelles nécessaires a I'exercice de la
mission de maitrise d’ceuvre, incluant les études et la direction des travaux, pour la réalisation
des travaux de réfection des menuiseries extérieures et des brises soleil orientables du siége
social de la CPAM de Vosges, situé au 14 rue de la Clé d’Or, 88015 Epinal. La CPAM souhaite

améliorer la performance énergétique de son siége social.

Les travaux se réalisent sur site occupé.

2. CONTRACTANT

Le contractant est une ENTREPRISE INDIVIDUELLE - UTILISER LE FORMULAIRE -A-

Le contractant est une SOCIETE - UTILISER LE FORMULAIRE -B -
Le contractant est un GROUPEMENT - UTILISER LA FORMULE - C-

A

Je soussigné,

agissant en mon nom personnel, domicilié a
Téléphone

Fax

Adresse-E-Mail

Immatriculé(e) a I'INSEE

Numéro d'identité entreprise (SIREN)

Numéro d'établissement (SIRET)

Code d'activité économique principale (APE)
Numéro d'inscription au Registre du Commerce

Référence de I'inscription a un ordre professionnel

B

Je soussigné,

agissant au nom et pour le compte de la société
domiciliée

Téléphone

Fax

Adresse-E-Mail

Immatriculé(e) a I'INSEE

Numéro d'identité entreprise (SIREN)

Numéro d'établissement (SIRET)

Code d'activité économique principale (APE)

Numéro d'inscription au Registre du Commerce
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Nous soussignés,
M.

agissant en mon nom personnel, domicilié a

Agissant comme ] Mandataire ou [_] Membre du
groupement
Groupement [] Solidaire (le mandataire du groupement

est obligatoirement solidaire)
Tél./Fax.
Adresse-E-Mail @
Immatriculé(e) a I'INSEE
Numéro d'identité entreprise (SIREN)
Numéro d'établissement (SIRET)
Code d'activité économique principale (APE)

Numéro d'inscription au Registre du Commerce

v' Aprés avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,

v' Aprés avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R 2142-1 a
2,R2142-52a 14, R 2142-3 a 4, R 2143-3, R 2143-16 du code de la commande publique.

v Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie a mes
torts exclusifs (ou aux torts exclusifs de la Société pour laquelle jinterviens) que je ne
tombe pas (ou que la Société ne tombe pas) dans aucun des cas mentionnés aux articles
L 2141-1 a 11 du code de la commande publique,

M'ENGAGE,
[] Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus a
exécuter la mission de maitrise d’ceuvre dans les conditions ci-aprés définies.

NOUS ENGAGEONS (en cas de groupement),
[] Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus a
exécuter la mission de maitrise d’ceuvre dans les conditions ci-aprés définies.

CPAM des Vosges
Réfection des Menuiseries Extérieures et des BSO du Siege Social — A.E — MOE

Paraphe titulaire : Page 5 sur 12



i(a>plAssurance |
AJY Maladie osee
Agir

ir ensemble, protéger chacun

3. PROPOSITION FINANCIERE

Conditions générales de I'offre de prix :

L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
correspondant a la date de remise de l'offre finale aprés négociation (mois zéro).

Elle résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération et comprend les éléments de
mission de maitrise d'ceuvre définis a I'article 1.6 du CCAP.

Calcul de la rémunération provisoire :
Part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d'ouvrage :
Co =653 000,00 € HT

Le taux de rémunération de la mission de base est de : %

Le forfait provisoire de rémunération est fixé a : €HT
€TTC

(Le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du contrat étant de : %)

ST | PR SOPPPRRRPR €TTC

(en toutes lettres)

Décomposition de la rémunération du maitre d’oceuvre par élément de la mission :

Missions % du Total Prix € HT Prix € TTC
Mission APS €HT €TTC
Mission APD €HT €TTC
Mission PRO €HT €TTC
Mission ACT €HT €TTC
Mission EXE intégrales €HT €TTC
Mission DET €HT €TTC
Mission AOR €HT €TTC
TOTAL mission de base 100% €HT €TTC

Missions complémentaires

Mission DIA €HT €TTC
Mission OPC €HT €TTC
Mission DQD €HT €TTC
Total du marché €HT €TTC
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Le forfait définitif est arrété dés que le colt prévisionnel Co est établi dans les conditions
précisées a l'article 3.2 du CCAP.

Modalités de rémunération :
Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de 'article 3.2 du CCAP. La
part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans I'article 3 du présent acte d’engagement

4. PAIEMENTS

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit :

1¢" contractant
Compte ouvert au nom de

Sous le numéro Clé RIB
Banque
Code banque Code guichet

[] Jaccepte de l'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément &
l'article 5.1 du CCAP.

[] Je refuse de percevoir 'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre,
conformément a I'article 5.1 du CCAP.

2éme contractant
Compte ouvert au nom de

Sous le numéro Clé RIB
Banque
Code banque Code guichet

[ ] Jaccepte de l'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément a
l'article 5.1 du CCAP.

[] Je refuse de percevoir l'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre,
conformément a l'article 5.1 du CCAP.

3éme contractant
Compte ouvert au nom de

Sous le numéro Clé RIB
Banque
Code banque Code guichet

E J'accepte I'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément a I'article
5.1 du CCAP.

[] Je refuse de percevoir 'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre,
conformément a I'article 5.1 du CCAP.
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Répartition par cotraitant :

% du
Total

Total global

Missions HT

Répartition par cotraitant

MISSIONS DE BASE PART DE | PART DE | PART DE

Mission APS

Mission APD

Mission PRO

Mission ACT

Mission EXE intégrales

Mission DET

Mission AOR

TOTAL mission de base 100 %

Missions complémentaires

Mission DIA

Mission OPC

Mission DQD

Total du marché

5. SOUS-TRAITANCE (dans les limites de I’article 1.4 du CCAP)

Indiquer suivant le cas :

[] Pour 'exécution du marché, je n’envisage pas de recourir & un ou plusieurs sous-traitants,
[]Lesannexesn®............... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant
des prestations que : [] J'envisage

[ ] Nous envisageons

De faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les
conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des prestations sous
traitées, indiqué dans chaque annexe, constitue le montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre
effet a la notification du marché.
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Le montant total des prestations que :

[ ] J'envisage

[ ] Nous envisageons

De sous-traiter conformément a ces annexes est de :......coovveieeee e Euros
En outre, le tableau ci-aprés indique la nature et le montant que :

[ ] J'envisage
[] Nous envisageons

De faire exécuter par des sous-traitants payés directement aprés avoir demandé leur
acceptation a la personne représentant le pouvoir adjudicateur ; les sommes figurant a ce
tableau correspondent au montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s)
concerné(s) pourra(ont) présenter en nantissement.

DESIGNATION DU
SOUS-TRAITANT

NATURE
DE LA
PRESTATION

MONTANT DE LA
PRESTATION
TVA INCLUSE

MENTION DE
L’AGREMENT®"

A compléter par le Maitre d’ouvrage. L’agrément emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
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6. DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article R 2192-10 du code de la commande publique, le
délai global maximum de paiement est de 30 jours.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au
versement des intéréts moratoires et a 'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement
dans les conditions prévues aux articles L 2192-13 et R 2192-31 a 36 du code de la commande
publique.

7. DELAIS D’EXECUTION

Le marché débute a la notification du marché et se termine a la fin du délai de garantie de
parfait achévement. Considérant un début d’exécution du marché en mai 2025, I'objectif
prévisionnel est un achévement des travaux avant le 18 décembre 2025 soit HUIT (8) mois
estimés, auxquels s’ajoutent DOUZE (12) mois de période de garantie de parfait achévement
(cf planning prévisionnel en annexe du dossier de consultation).

Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les
suivants :

Diagnostic (DIA) ?szﬁrggijnoeusrs ouvres)
Etudes d’avant-projet sommaire (APS) ?siﬁn?:gi?oeusrs ouvrés)
Etudes d'avant-projet définitif (APD) ?Szﬁrggi?oejs ouvrés)
Dossier de Déclaration Préalable de Travaux (DP) ?szin;gijnoeusrs ouvrés)
Etudes de Projet et DQD (PRO et DQD) ?szir;gi?oeusrs ouvrés)
Dossier de consultation des entreprises (DCE) ?S(S)ir;gi?oeusrs OuVrés)
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) (zszin:gijnoeusrs ouvrés)

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé a l'article 7 du CCAP.
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ENGAGEMENT DU CONTRACTANT

LE PRESENT ACTE D’ENGAGEMENT EST FAIT EN UN SEUL ORIGINAL

A LE

Mention manuscrite « lu et approuvé »
SIGNATURE du (ou des) contractants

REPONSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DES VOSGES

LA PRESENTE OFFRE EST ACCEPTEE

LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DES VOSGES, Monsieur Pascal ENRIETTO
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NOTIFICATION DU MARCHE

le titulaire sera collé ci-dessous)

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle
consiste en la remise d’'une copie certifiée conforme du marché au titulaire (dans ce cas le
titulaire signera la formule ci-dessous). Cette remise peut étre opérée par lettre
recommandée avec accuseé de réception (dans ce cas, l'avis de réception daté et signé par

Remise contre récépissé

Remise par le profil acheteur PLACE

Recu a titre de notification une copie certifiée
conforme du présent marché

Signature du Titulaire

Réception par le Titulaire de la copie
certifiée conformele ........................
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