Création EAJE dans anciens locaux du CSE

Document DGD PAT - DPPI - SOI

Précisions sur certaines limites de prestations UGA/C

en

au contrat

Cette annexe pourra étre mise a jour au moment de I'attribution de la concession de service

V7-25/02/2025
Maintenance : Niveaux 1 a 4 au concessionnaire

N° Sujet Arbitrage C i Concé =UGA Observations
L Choix de la production au point de puisage (ballon semi-instantané), en particulier si RCU Confirmation production locale au point de puisage par ballon semi-instantané.
1 Eau chaude sanitaire (ECS) P P puisage ( Jrenp X P P puisage p
en chauffage
Regard compteur en place. Refacturation UGA vers concessionnaire au réel aprés relevé. N .
2 Eau potable X Refacturation au réel
Premier équipement dans le cadre des travaux
B Extincteurs - Plans d'évacuation Maintenance + GER au concessionnaire Maintenance et Gros Entretien Renouvellement lers équipements
Fourniture initiale des containers par concédant. . . ™
R : . " . Sortie des containers pour collecte organisée. Autres . . . .
. amassage par campus. Sortie des containers par concessionnaire ) P X B Fourniture des containers initiaux déchets
4 Déchets Si dé N o . N déchets spécifiques : a organiser par le
i déchets non classiques (type DASRI ou autres ) : a gérer par concessionnaire . ) courants
concessionnaire (DASRI...)
, . Abonnement a charge concessionnaire Le concessionnaire devra prendre le contrat en cours de chantier pour permettre la mise en
Raccordement Réseau téléphone et s X . N . . . N
5 informatique Actifs a charge concessionnaire Contrat de raccordement et Abonnement cablages initiaux service des installations
9 Cablage conforme cahier des charges UGA réalisé par concédant
Al A Systéme indépendant géré par le concessionnaire . N P Portes concernées : entrée principale, entrée de service, local technique
6 Contréle d'acces Gestion et maintenance Installation initiale
. . Installation par le concédant
7 Visophonie ) P N . Maintenance et Gros entretien et Renouvellement Installation initiale
Maintenance + GER au concessionnaire
Attente électrique fournie par concédant, achat, installation et gestion de la badgeuse N . . . N o
8 Badgeuse . N systéme, installation et gestion cablages initiaux
par concessionnaire
Systéme local mis en place par condédant, géré par concessionnaire y compris N . R o
9 GTC N gestion et maintenance Systéme initial
maintenance
10 ove GER : Contribution facturée au concessionnaire. Si besoin (niveau 5) Abonnement, gestion et maintenance Maintenance Niveau 5
GER : Contribution facturée au concessionnaire. Si besoin (niveau 5) (Refacturation si UGA) et  Maintenance |Nécessité que le concessionnaire prenne le contrat en cours de chantier si raccordement
11 CFO Abonnement si ENEDIS, gestion et maintenance )
Niveau 5 ENEDIS
12 CFA GER : Contribution facturée au concessionnaire. Si besoin (niveau 5) X Maintenance Niveau 5
Maintenance annuelle a charge concessionnaire
15 Etanchéité maintenance travaux initiaux
Maintenance concessionnaire GSM confirmé avec carte sim a fournir par concessionnaire en cours de chantier pour mise
14 SSi Remontée GSM alarme incendie vers gardes du campus Maintenance et transmission alarme refacturation si report vers gardes du campus |en service de la télétransmission
avec participation financiére concessionnaire possible
Equipement de mesure mis en place par concédant Sonde CO2 installée par le concédant puis vérification étalonnage et entretien par
Suivi et mesures de correction a charge concessionnaire concessionnaire
Disposition programme chaptire 7.7 : "La conception facilitera la surveillance de la qualité
L, . , de I'air intérieur par la maitrise d’ouvrage selon le décret du 5 janvier 2012 relatif a
15 Suivi qualité de I'air intérieur Vérification étalonnage et SLII\./IS, relevés et mesures Installation Equipement/Sonde CO2 I"évaluation des moyens d’aération et a la mesure des polluants effectuées au titre de la
de correction surveillance de la qualité de I'air intérieur de certains établissement recevant du public. Un
guide pratique édité par le ministére de la transition écologique et solidaire est présent en
annexe pour prise en compte."
Mobilier fixe installé dans le cadre des travaux, sur la base du programme MOE Mobilier a charge concessionnaire représenté en orange sur le plan du rez-de-chaussée
. Autre mobilier : concessionnaire, avec respect des prescriptions liées a la qualité de I'air Mobiliers bureaux, équipements et spécifiques s
16 Mobilier ) Mobilier fixe
petite enfance
Pris en charge par travaux : uniquement appareillage lié au batiment. Toutes les attentes
. - seront prévues pour raccordement des appareils fournis et raccordés par . ; - ;
17 Equipement cuisine N N L . Equipements, appareils, Raccordements pour accueillir les appareils
concessionnaire, selon plan cuisine joint au DCE concession.
Miroirs sanitaires adultes : posés dans le cadre des travaux
18 Equipements sanitaires (poubelles, Le reste des équipements : a charge concessionnaire Accessoires : séche main papier, poubelles, Sanitaires et miroirs
balayettes, dévidoirs divers) Seche-mains : de type dévidoirs papier, a prévoir par concessionnaire (pas de séche- balayettes..
mains électriques)
Le concédant installe les équipements et prévoit la possibilité d'un report en GSM vers les Le concessionnaire est responsable du suivi de I'alarme, le concédant propose la possibilité
gardes du campus ; Le concessionnaire sera en premiére ligne du report également Organisation GSM vers Gardes du Campus/n® report également vers gardes du campus (qui n'auront pas la clé des locaux et ne sont pas
19 Alarme anti intrusion Maintenance et GER de l'installation a charge concessionnaire d'astreinte. Maintenance et Gros Entretien Installation des équipements autorisés a y entrer)
Alarme anti Intrusion
Investissement porté par le concédant.
Entretien des espaces extérieurs : DA-UGA
Aménagement des parties extérieures et - sauf espace réservé aux enfants et parvis d'entrée dont I'entretien est a la charge du - N
X N . . . o Extérieurs : Investissements et charges
20 nettoyage/entretien des espaces verts / concessionnaire Espaces réservés aux enfants et parvis d'entrée ) PN
o S L R Campus. Refacturation 4€/m? (tarifs 2024)
déneigement / salage - Le reste dans le cadre des charges d'aménagement (yc déneigement, salage accés
parking et parking mais pas parvis d'entrée).
Contribution charges communes : 4€/m? SDP batiment
) Pas de barriére dans I'immédiat, mais attentes fluides (fourreaux) réalisées par
21 Parking concédant Fourreaux
22 Bornes IRVE Fourreaux mis en place par concédant. Fourreaux
23 GER Provision pour GER dans la redevance concessionnaire a restituer en fin de concession Provision pour Gros Entretien Renouvellement - A
restituer fin de contrat
- S. intérieure : identification des locaux (plaques de portes) prévues au programme de
travaux
- S. Extérieure : a faire par UGA pour la signalisation sur voirie
24 SIGNALETIQUE - S. Extérieure batiment : 3 valider & avec logo UGA (Copil signalétique) + prévoir X
emplacement pour vitrophanie sur porte entrée et signalétique local déchets
25 Ensemble des vérifications périodiques et X
mise en conformité réglementaire A charge concessionnaire Seront a fournir au concédant via le rapport annuel
Abonnements fluides en fin de chantier pour is i i i i i . e
26 ? ¢ ! ! ! p Pour permettre les essais et mises en service des installations techniques Abonnements avant livraison du batiment
mise en service et essais des installations le concessionnaire doit prendre les abonnements avant livraison du batiment pour RCU,
ENEDIS, Réseau VDI
Indiquer le personnel technique a former pour le
. . . B suivi, la mise en service, la maintenance des les entreprises travaux et installations
Formations sur installations techniques par . . - N N . .
27 installations et équipements , y compris fournissent la formation et prescriptions

entreprises travaux

Le concessionnaire doit faire participer ses équipes ou entreprises de maintenance aux
formations qui seront dispensées par les entreprises travaux et doit participer a la
définition des paramétrages en fin de chantier

participation a la définition des paramétrages en fin
de chantier

techniques




