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24.1581 NM44 - REAMENAGEMENT DU NIVEAU 1 DU CTI
MENUISERIE ET FAUX PLAFONDS
1 rue Bouche Thomas - 49036 ANGERS

DPGF - Lot n°01 DECONSTRUCTION, PLATRERIE,
DCE - Edition du 4/02/2025

Code Désignation Qte Qté entr. P.U. HT P.T.HT

+  DESCRIPTIF DES TRAVAUX

4.1 Dépenses communes

411 |Participation aux dépenses de chantier

4111 |Participation aux dépenses de chantier FT| 1 € €
Dépenses communes
Total H.T. : €

42 Travaux de dépose

421 |Installation de chantier

4211 Installation de chantier FT| 1 € €

422  [Travaux préparatoires

4221 [Cloisonnement étanche

422.1.1 |Cloisonnement étanche M2 6,30 € €

4222 |Protection de sols

42221 |protection des sols par feutrine M2 405,00 € €

423  Dépose de plafonds suspendus

4231 |Avec récupération des dalles

42344 Réuniops, openspace, espace CE : dalles de plafond M2 57,00 e €
conserveesc

4232 |Sans récupération

42321 |Coin café, visio circulation M2 35,00 € €

424  |Démolition de cloisons, doublages et habillages

4241 |Dépose de cloisonnements de petite épaisseur

42411 |Dépose de cloisonnements de petite épaisseur M2 92,84 € €

4242 |Dépose de cloisons modulaires

42421 |Dépose de cloisons modulaires M2 25,55 € €

4243 |Dépose de doublage

42431 |Dépose de doublage M2 14,40 € €

425 |Dépose de menuiseries intérieures
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Code Désignation Qte Qté entr. P.U. HT P.T.HT
4251 |Dépose de blocs portes
42511 |Dépose blocs portes, compris huisseries et accessoires U 8 € €
4252 |Dépose de portes de placards
42521 |Dépose de portes de placards U 6 € €
4253 |Dépose de boites aux lettres
42531 |Dépose de boites aux lettres Ens 1 € €
4254 |Dépose de mobilier intérieur
42541 |Dépose de mobilier intérieur Ens 1 € €
4255 |Dépose de signalétique
42551 [Dépose de signalétique Ens 1 € €

Travaux de dépose

Total H.T. : €
43 Travaux de cloisonnement
431  Reprise de parois
4311  |Reprise de parois Ens 5 € €
432  [Cloison de distribution
4321 |Obturation de cloison
43211 |Obturation de cloison Ens 2 € €
4322 [Cloison de distribution 98/48
43221 |Cloison de distribution 98/48 M2 24,45 € €

4323 |Cloison de distribution 120/70
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24.1581 NM44 - REAMENAGEMENT DU NIVEAU 1 DU CTI DPGF - Lot n°01 DECONSTRUCTION, PLATRERIE,
MENUISERIE ET FAUX PLAFONDS

1 rue Bouche Thomas - 49036 ANGERS DCE - Edition du 4/02/2025
Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T.HT
43231 |Cloison de distribution 120/70 M2 34,05 € €

433  |Plaques de parement en BA collées

4331  |Habillage en plaques de parement en BA13 collées M2 29,88 € €

Doublage thermique sur ossature métallique en
434  |laine de verre semi-rigide et parement en plaque de
platre

4341 Doublage laine de verre TH32 (LV80mm + 1BA13)

43411 |Doublage TH32 - LV80 - BA13 M2 23,40 € €

Travaux de cloisonnement

Total H.T. : €

44 Travaux de plafonds

441 |Repose de dalles de plafonds

4411  |Repose de dalles de plafonds M2 35,00 € €

442 |Plafonds en dalles 60 x 60 (piéces séches)
Plafonds en dalles minérales pour piéces séches 60 cm

4.42.1
X 60 cm (T24 - apparent)
44211 Plafonds en dalles minérales pour piéces séches 60 cm x M2 49,00 E €
60 cm (T24 - apparent)
Travaux de plafonds
Total H.T. : €
45 Travaux de menuiseries intérieures
451  |Détalonnage des portes existantes
4511  |Détalonnage de porte existantes ENS 8 € €
452  |Porte de communication - Coupe-feu
Porte a ame pleine 1 vantail - 90 x 240 (204 + 46) ht -
45241
E130
45211 [Porte a ame pleine 1 vantail - 90 x 240 (204 + 46) ht - EI30 U 2 € €
Porte a ame pleine 2 vantaux - 160 x 240 (204 + 46) ht
4522
EI30 - 1S
45221 Porte a ame pleine 2 vantaux - 160 x 240 (204 + 46) ht U 1 e €
EI30 - IS
453  |Porte vitrée de communication - Coupe-feu
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Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T.HT
4531 |Porte vitrée de communication - 1 vantail - EI30
45311 Porte vitrée. 1 vantail - 90 x 240 (204 + 46) ht - EI30 - sans U 1 €
icondamnation
454 [Finitions et équipements spécifiques des portes de
o communications
4541 Butée de porte (porte de communication)
45411 |Butée de porte (porte de communication) U 4 €
455 Garnitures et équipements de manoeuvre des
- portes
4551 |Garnitures
45511 |Garnitures U 4 €
4552 |Serrures - Condamnation
'Serrure de sireté mono-point a larder - Bec de cane et
45521 |péne dormant 1/2 tour avec 1/2 cylindre européen et U 3 €
bouton moleté
4553 |Ferme-porte a frein hydraulique
45531 Ferme porte hydraulique - Standard a COULISSE (ou a U 3 €
~77 |dlissiéere) sur porte a un vantail
Ferme porte hydraulique - Standard a COULISSE (ou a
45532 |glissiére si impossibilité) sur les 2 vantaux des portes U 1 €
avec SELECTEUR de FERMETURE incorporé
4554 |Anti-panique
4554.1 |Anti-panique U 1 €
456  |Plinthes bois a peindre
4561 |Plinthes bois a peindre - 10 x 100 mm HT
456.1.1 |Plinthes bois a peindre 10 x 100 mm ht ML 255,00 €
Travaux de menuiseries intérieures
Total H.T. : €
DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
5 OPTIONS & VARIANTES
5.1 OPTIONS
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511  |Panneaux fibre de bois isolant (Option 1)

51.1.1  |Panneaux fibre de bois M2 12,00 ne pas totalise€r

512  |Panneaux fibre de bois acoustique (Option 4)

5121  |Panneaux fibre de bois pose murale sur 2.00ml de ht M2 15,00 ne pas totalise€r
OPTIONS
Total H.T. : €
OPTIONS & VARIANTES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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RECAPITULATIF

Lot n°01 DECONSTRUCTION, PLATRERIE, MENUISERIE ET FAUX PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
4 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- 4.1 - Dépenses communes

- 4.2 - Travaux de dépose

- 4.3 - Travaux de cloisonnement

- 4.4 - Travaux de plafonds

- 4.5 - Travaux de menuiseries intérieures
5 - OPTIONS & VARIANTES

-5.1- OPTIONS

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

Total du lot DECONSTRUCTION, PLATRERIE, MENUISERIE ET FAUX
PLAFONDS

Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :

Total T.T.C. :

Soit en toutes lettres TTC :

RECAPITULATIF OPTION
Option 1

Panneaux fibre de bois isolant

Sous-total Option 1

H.T.
TV.A
T.T.C.

Option 4

Panneaux fibre de bois acoustique

Sous-total Option 4

H.T.
TV.A.
T.T.C.

an-ah dh

an adn

Total Base + Option 1
H.T.:

TVA.:

T.T.C.:

an-ah dh
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24.1581 NM44 - REAMENAGEMENT DU NIVEAU 1 DU CTI DPGF - Lot n°01 DECONSTRUCTION, PLATRERIE,
MENUISERIE ET FAUX PLAFONDS
1 rue Bouche Thomas - 49036 ANGERS DCE - Edition du 4/02/2025
Total Base + Option 4
H.T.: €
T.VA.: €
€

T.T.C.:

Total Option
H.T.:
T.VA.:
T.T.C.:

Total Base + Option
H.T.:

T.VA.:

T.T.C.:

ah dh dh

ah dh dh

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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