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Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

4.1 Dépenses communes

4.1.1 Participation aux dépenses de chantier

4.1.1.1 Participation aux dépenses de chantier FT 1 € €

Dépenses communes

Total H.T. :   _____________________€ 

4.2 Travaux de dépose

4.2.1 Installation de chantier

4.2.1.1 Installation de chantier FT 1 € €

4.2.2 Travaux préparatoires

4.2.2.1 Cloisonnement étanche

4.2.2.1.1 Cloisonnement étanche M2 6,30 € €

4.2.2.2 Protection de sols

4.2.2.2.1 protection des sols par feutrine M2 405,00 € €

4.2.3 Dépose de plafonds suspendus 

4.2.3.1 Avec récupération des dalles

4.2.3.1.1
- Réunions, openspace, espace CE : dalles de plafond 
conservéesc

M2 57,00 € €

4.2.3.2 Sans récupération

4.2.3.2.1 Coin café, visio circulation M2 35,00 € €

4.2.4 Démolition de cloisons, doublages et habillages

4.2.4.1 Dépose de cloisonnements de petite épaisseur

4.2.4.1.1 Dépose de cloisonnements de petite épaisseur M2 92,84 € €

4.2.4.2 Dépose de cloisons modulaires

4.2.4.2.1 Dépose de cloisons modulaires M2 25,55 € €

4.2.4.3 Dépose de doublage

4.2.4.3.1 Dépose de doublage M2 14,40 € €

4.2.5 Dépose de menuiseries intérieures
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4.2.5.1 Dépose de blocs portes

4.2.5.1.1 Dépose blocs portes, compris huisseries et accessoires U 8 € €

4.2.5.2 Dépose de portes de placards

4.2.5.2.1 Dépose de portes de placards U 6 € €

4.2.5.3 Dépose de boites aux lettres

4.2.5.3.1 Dépose de boites aux lettres Ens 1 € €

4.2.5.4 Dépose de mobilier intérieur

4.2.5.4.1 Dépose de mobilier intérieur Ens 1 € €

4.2.5.5 Dépose de signalétique

4.2.5.5.1 Dépose de signalétique Ens 1 € €

Travaux de dépose

Total H.T. :   _____________________€ 

4.3 Travaux de cloisonnement

4.3.1 Reprise de parois

4.3.1.1 Reprise de parois Ens 5 € €

4.3.2 Cloison de distribution

4.3.2.1 Obturation de cloison

4.3.2.1.1 Obturation de cloison Ens 2 € €

4.3.2.2 Cloison de distribution 98/48

4.3.2.2.1 Cloison de distribution 98/48 M2 24,45 € €

4.3.2.3 Cloison de distribution 120/70
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4.3.2.3.1 Cloison de distribution 120/70 M2 34,05 € €

4.3.3 Plaques de parement en BA collées

4.3.3.1 Habillage en plaques de parement en BA13 collées M2 29,88 € €

4.3.4

Doublage thermique sur ossature métallique en 
laine de verre semi-rigide et parement en plaque de 
plâtre

4.3.4.1 Doublage laine de verre TH32 (LV80mm + 1BA13)

4.3.4.1.1 Doublage TH32 - LV80 - BA13 M2 23,40 € €

Travaux de cloisonnement

Total H.T. :   _____________________€ 

4.4 Travaux de plafonds

4.4.1 Repose de dalles de plafonds

4.4.1.1 Repose de dalles de plafonds M2 35,00 € €

4.4.2 Plafonds en dalles 60 x 60 (pièces sèches)

4.4.2.1
Plafonds en dalles minérales pour pièces sèches 60 cm 
x 60 cm (T24 - apparent)

4.4.2.1.1
Plafonds en dalles minérales pour pièces sèches 60 cm x 
60 cm (T24 - apparent)

M2 49,00 € €

Travaux de plafonds

Total H.T. :   _____________________€ 

4.5 Travaux de menuiseries intérieures

4.5.1 Détalonnage des portes existantes

4.5.1.1 Détalonnage de porte existantes ENS 8 € €

4.5.2 Porte de communication - Coupe-feu

4.5.2.1
Porte à âme pleine 1 vantail - 90 x 240 (204 + 46) ht - 
EI30

4.5.2.1.1 Porte à âme pleine 1 vantail - 90 x 240 (204 + 46) ht - EI30 U 2 € €

4.5.2.2
Porte à âme pleine 2 vantaux - 160 x 240 (204 + 46) ht 
EI30 - IS

4.5.2.2.1
Porte à âme pleine 2 vantaux - 160 x 240 (204 + 46) ht 
EI30 - IS

U 1 € €

4.5.3 Porte vitrée de communication - Coupe-feu
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4.5.3.1 Porte vitrée de communication - 1 vantail - EI30

4.5.3.1.1
Porte vitrée 1 vantail - 90 x 240 (204 + 46) ht - EI30 - sans 
condamnation

U 1 € €

4.5.4
Finitions et équipements spécifiques des portes de 
communications

4.5.4.1 Butée de porte (porte de communication)

4.5.4.1.1 Butée de porte (porte de communication) U 4 € €

4.5.5
Garnitures et équipements de manoeuvre des 
portes 

4.5.5.1 Garnitures

4.5.5.1.1 Garnitures U 4 € €

4.5.5.2 Serrures - Condamnation

4.5.5.2.1

Serrure de sûreté mono-point à larder - Bec de cane et 
pêne dormant 1/2 tour avec 1/2 cylindre européen et 
bouton moleté 

U 3 € €

4.5.5.3 Ferme-porte à frein hydraulique

4.5.5.3.1
Ferme porte hydraulique - Standard à COULISSE (ou à 
glissière) sur porte à un vantail

U 3 € €

4.5.5.3.2

Ferme porte hydraulique - Standard à COULISSE (ou à 
glissière si impossibilité) sur les 2 vantaux des portes 
avec SELECTEUR de FERMETURE incorporé

U 1 € €

4.5.5.4 Anti-panique 

4.5.5.4.1 Anti-panique U 1 € €

4.5.6 Plinthes bois à peindre

4.5.6.1 Plinthes bois à peindre - 10 x 100 mm HT

4.5.6.1.1 Plinthes bois à peindre 10 x 100 mm ht ML 255,00 € €

Travaux de menuiseries intérieures

Total H.T. :   _____________________€ 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

5 OPTIONS & VARIANTES

5.1 OPTIONS
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5.1.1 Panneaux fibre de bois isolant (Option 1)

5.1.1.1 Panneaux fibre de bois M2 12,00 € ne pas totaliser
€

5.1.2 Panneaux fibre de bois acoustique (Option 4)

5.1.2.1 Panneaux fibre de bois pose murale sur 2.00ml de ht M2 15,00 € ne pas totaliser
€

OPTIONS

Total H.T. :   _____________________€ 

OPTIONS & VARIANTES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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4 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX  ____________________________€ HT

 - 4.1 - Dépenses communes  _________________________€ HT     

 - 4.2 - Travaux de dépose  _________________________€ HT     

 - 4.3 - Travaux de cloisonnement  _________________________€ HT     

 - 4.4 - Travaux de plafonds  _________________________€ HT     

 - 4.5 - Travaux de menuiseries intérieures  _________________________€ HT     

5 - OPTIONS & VARIANTES  ____________________________€ HT

 - 5.1 - OPTIONS  _________________________€ HT     

Total du lot DECONSTRUCTION, PLATRERIE, MENUISERIE ET FAUX 
PLAFONDS

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°01 DECONSTRUCTION, PLATRERIE, MENUISERIE ET FAUX PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

RECAPITULATIF OPTION

Total Base + Option 1
H.T. : 
T.V.A. : 
T.T.C. :

 ___________________________________€
 ___________________________________€
 ___________________________________€

 Option 1

   Panneaux fibre de bois isolant  _________________________________€

Sous-total Option 1
 H.T. 
 T.V.A. 
 T.T.C. 

 _________________________________€
 _________________________________€
 _________________________________€

 Option 4

   Panneaux fibre de bois acoustique  _________________________________€

Sous-total Option 4
 H.T. 
 T.V.A. 
 T.T.C. 

 _________________________________€
 _________________________________€
 _________________________________€

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Total Base + Option 4
H.T. : 
T.V.A. : 
T.T.C. :

 ___________________________________€
 ___________________________________€
 ___________________________________€

Total Option
H.T. : 
T.V.A. : 
T.T.C. :

 _________________________________€
 _________________________________€
 _________________________________€

Total Base + Option
H.T. : 
T.V.A. : 
T.T.C. :

 _________________________________€
 _________________________________€
 _________________________________€


