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1  GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste a rénover le secteur stérile du service d’Hématologie, situé au R+1 du batiment Georges Heuyer.

L'ensemble des travaux — tous corps d’état — nécessaires a la rénovation du batiment sera réalisé en une phase et en
site occupé.

1.2  OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P.) prescrit les travaux a réaliser, dans le cadre du
projet présenté ci-dessus.

Ce document a pour objet de présenter la description de la nature, la situation et la localisation des ouvrages
constituant le projet et d’en rappeler les normes et réglementations auxquels ils sont assujettis. Ne pouvant étre une
description parfaite et absolument exhaustive de I'ensemble des opérations a réaliser, ce document ne peut étre
considéré comme limitatif.

De fait, I’entrepreneur en charge de I'exécution des travaux devra, en sa qualité d’homme de I'art et de part par ses
connaissances professionnelles, apprécier I'’étendue de son intervention pour I'ensemble des prestations qu’il aura a
exécuter.

1.3  ALLOTISSEMENT
Cette opération est prévue réalisée en corps d’états séparés.

Chaque participant a l'opération est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P) de tous les corps d'état ainsi que du présent document, afin d'éviter erreurs, fausses
interprétations et/ou d'ignorer les travaux qui lui incombent.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres est décomposé par corps d'états suivant la liste donnée ci-apres.

LISTE DES CORPS D'ETATS

Lot 01 — Gros ceuvre- étendue

- 01a Curage — Démolition - Gros ceuvre

- 01b Cloisons - Pldtrerie

- 01c Faux plafond

- Lot 02 — Menuiserie intérieure - Agencement

- Lot 03 — Revétement de sol — Revétements muraux - Peinture

- Lot 04 — Climatisation — Rafraichissement - Ventilation — Plomberie — Sanitaires
- Lot 05 — Electricité Courant Fort — Courant Faibles - SSI

- Lot 06 — Fluides médicaux

1.4 PROTECTIONS NOSOCOMIALES

Les entreprises devront prendre en compte, appliquer et respecter les regles de protections nosocomiales sur le
chantier.
Ces regles sont définies par les réglements d'hygiene en milieu hospitalier et devront étre respectées par toutes les
entreprises pour éviter notamment toutes propagations de poussiere pendant les travaux :

02 Assurer |'étanchéité a I'air du chantier dans son ensemble au regard des mitoyens ;

03 Evacuer les gravois et déchets au fur et a mesure dans des sacs ou containers étanches ;

04 Humidifier les gravois a l'aide d'une solution javellisée.
Les bennes d'évacuation de gravois devront étre fermées ou bachées dans I'enceinte de I'Hopital.
Cette liste n'est pas limitative, toutes les sujétions entrainées pour le respect des régles de protections nosocomiales
seront considérées incluses dans le prix global et forfaitaire de chaque entrepreneur.
Avant tout début d'exécution, les dispositions préventives nécessaires sont a faire approuver par le CLIN de
I'Etablissement.
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1.5 PLANIFICATION, PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en une phase, selon le principe défini dans la note d'organisation du chantier, qui sera
jointe au dossier de consultation, suivant le délai convenu au planning.

L'ensemble des travaux —tous corps d’état- nécessaires a la restructuration du plateau sera réalisé en une phase et en
site occupé.

1.6 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les Entrepreneurs devront prendre connaissance du site et apprécier les sujétions découlant du lieu géographique,
des constructions et ouvrages existants.

Tout Entrepreneur, de part la remise de son acte d'engagement reconnait avoir pris connaissance des lieux, de la
nature et de I'étendue des ouvrages a exécuter, et des délais.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte |'obligation d'exécuter I'intégralité des travaux de sa
profession nécessaire pour le complet et parfait achévement des constructions projetées, conformément aux regles
de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux au devis descriptif.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, I'Entrepreneur doit relever sur
place, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

En aucun cas, 'Entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite de difficulté d'acces,
d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au site, aux constructions existantes, et ouvrages existants.

1.7  PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit donc
connaitre, non seulement les pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents
ayant une incidence sur son propre lot.

Apres examen, il doit obligatoirement signaler au Maitre d'Oeuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
|'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa
spécialité nécessaires au parfait achevement de I'oeuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées.

De méme, il doit proposer au Maitre d'Oeuvre, en temps utile, toutes modifications sujétion ou variante aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble des
ouvrages, sans augmentation du prix forfaitaire.

De plus, dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur serait tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les plans
d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Il convient de signaler que les descriptions mentionnées au présent C.C.T.P. ne sont pas limitatives.

Le présent C.C.T.P., ainsi que les documents contractuels ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris dans
le marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement des ouvrages.
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1.7.1  Objet du présent lot

Les ouvrages décrits au présent lot comprendront les travaux de curage gros ceuvre nécessaires au réaménagement des
locaux tels que définis dans les documents généraux.

Ces travaux sont a réaliser conformément aux prescriptions du présent document et comprennent toutes les fournitures
accessoires et toutes les fagons complémentaires qui sont nécessaires pour une parfaite finition des ouvrages.

Les études d’exécution et les travaux d’exécution des ouvrages décrits dans le présent APD seront réalisées selon les regles
de I'art et conformément aux normes, textes réglementaires et législatifs en vigueur au jour de la soumission et notamment
(Liste non exhaustive) :

- Les regles de sécurité contre I'incendie relatives au ERP de type U

- Les regles techniques d'exécution des ouvrages et toutes prescriptions présentent dans les Cahiers des Charges des
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

- Les Régles de calcul des D.T.U.,

- Les normes AFNOR,

- Les neuf EUROCODES, leurs subdivisions et sous parties,

- Les Avis Techniques formulés par le C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

- Les régles ou recommandations professionnelles formulées par les fabricants ou les organisations professionnelles.
- Les regles professionnelles d'exécution dites "de I'art".

- Les arrétés et décrets concernant le classement au feu des matériaux,

- Les prescriptions du Controleur Technique,

- Les prescriptions du Coordonnateur Sécurité Prévention Santé,

- La norme NFS 90-351,

- Etc.

Les Avis Techniques applicables seront ceux publiés dans les cahiers du C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du
Batiment) et plus particulierement les Avis Techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission
Ministérielle créée par l'arrété du 2 Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la commission technique de
I'Association pour I'Assurance des Risques de la Construction des Entrepreneurs Syndiqués (A.R.C.E.S).

Les matériaux ne bénéficiant pas d'un Avis Technique du C.S.T.B doivent avoir fait I'objet d'une enquéte favorable de la part
d'un contrdleur d'assurance dont I'attestation est a fournir au Maitre d’ceuvre.

Nonobstant toute demande de renseignements complémentaires concernant la mise en ceuvre ou I'emploi d'un produit
donné, ces Cahiers des Charges seront applicables.

Il est rappelé que pour I'ensemble des textes applicables, qu’ils soient cités ci-avant au non, il sera toujours fait application de
la derniere, édition, mise a jour, additif, rectificatif, etc., en vigueur a la date de remise des offres.
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Qualifications des entreprises :
Lot Qualifications

Lot 01 - Gros ceuvre TCE

1112 Démolition - Déconstruction

Curage - Démolition - Gros ceuvre . ; .
g 2112 Maconnerie et béton armeée courant

4133 Platrerie : Plafonds - Cloisons - Doublages -

Cloison - Platrerie - Faux plafond Isolations
6612 Plafonds suspendus modulaires

02 - Menuiserie intérieure - Agencement 4312 Menuiserie en bois
03 - Revétement de sol - Revétements muraux - 6224 Revétements de sols et murs
Peinture 6112 Peinture

04 - Climatisation — Rafraichissement - Ventilation -
Plomberie — Sanitaires

05 - Electricité Courant Fort - Courant Faibles - SSI Qualif Elec 2-2 classe2 CF2
06 - Fluides médicaux 5122 Installation de réseaux de fluides médicaux

5313-5322-5342-5413-5112 - 5433 - 5412

Les entreprises devront prendre en compte, appliquer et respecter les regles de protections nosocomiales sur le
chantier.
Ces regles sont définies par les reglements d'hygiéne en milieu hospitalier et devront étre respectées par toutes les
entreprises pour éviter notamment toutes propagations de poussiére pendant les travaux :

- Assurer I'étanchéité a l'air du chantier dans son ensemble au regard des mitoyens,

- Evacuer les gravois et déchets au fur et a mesure dans des sacs ou containers étanches,

- Humidifier les gravois a l'aide d'une solution javellisée.
Les bennes d'évacuation de gravois devront étre fermées ou bachées dans I'enceinte de I'Hopital.
Cette liste n'est pas limitative, toutes les sujétions entrainées pour le respect des régles de protections nosocomiales
seront considérées incluses dans le prix global et forfaitaire de chaque entrepreneur.
Avant tout début d'exécution, les dispositions préventives nécessaires sont a faire approuver par le CLIN de
I'Etablissement.
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2 01A CURAGE - DEMOLITION - INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1  Frais généraux et installations de chantier

2.1.1.1  Installation de chantier
Les installations de chantier seront dimensionnées en fonction de I'effectif maximal prévu suivant mission de I'OPC
(Ordonnancement, Pilotage et Coordination).

L’acces a ces locaux sera maintenu en permanence en parfait état, pendant toute la durée du chantier. Elles comprendront :

- Bureau de chantier des entreprises,

- Réfectoire, vestiaires et sanitaires du personnel de toutes les entreprises du chantier,

- Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur déclaration d’ouverture de chantier

- Un panneau réglementaire de permis de construire a disposer en limite de propriété

- Un panneau indiquant la consistance des travaux et tous les intervenants (Panneau de chantier : article 324.1 du Code du
Travail)

- Un service de nettoyage hebdomadaire

- Bennes et gestion des déchets suivant organisation de chantier

- Branchements provisoires pour les installations de chantier avec gestion des consommations a imputer au compte prorata :
eau potable - eaux usées (compris réseaux d’assainissement, stations de relevage et raccordements aux existants suivant
plan d’installation chantier) — électricité.

- Une vérification des installations électriques sur les installations de chantier sera ordonnée et réalisée par un bureau de
contrdle indépendant au frais du présent lot.

- A disposer sur I'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement des clotures de sécurité durant toutes les
phases de travaux et sur toutes les zones du chantier.

- Installation de chantier spécifique a I'entreprise (Echafaudage, grues, ...)

- Salle de réunion, le bureau du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre. Ce local sera chauffé et éclairé correctement et
équipé de mobiliers et matériels fonctionnels : Tables + chaises + casiers par intervenants + panneaux d'affichage des plans +
casiers pour tous les plans du projet. Il sera prévu au frais du présent lot, une copie complete intitulé ‘Dossier Marché TCE —
Réunions Chantier’ (avec plans couleurs) du dossier marché

Les frais des consommables, de nettoyage et d'entretien seront gérés par I'entreprise du présent lot et pris en compte et
ventilé au titre du compte prorata.

L’entreprise du présent lot sera responsable des étanchéités a I’air des zones de travaux sur I'ensemble des cloisons de
chantier, pendant toutes les différentes phases de I'opération (le soir et le week-end au départ des équipes).

En fin de chantier, 'entreprise du présent lot sera responsable des rebouchages coupe-feu sur I'ensemble des parois
verticales et horizontales de toutes dimensions et de toutes natures.

Pendant toute la durée de I'opération, I'entrepreneur du présent lot a ses frais exclusifs assure I'entretien et le nettoyage du
chantier et des accés au chantier jusqu’aux voiries extérieures.

2.1.1.2  Panneaux de chantier
L'entrepreneur devra soumettre, par maquette a sa charge, a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage, le dessin du panneau de chantier.
Le panneau sera de dimensions suffisantes (2x2m) pour indiquer notamment le nom, I'adresse et le logo du Maitre
d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, des BET, du Bureau de controle et des entrepreneurs, la nature des travaux, la date de
commencement de ces travaux et celle prévue pour leur achevement ainsi que le numéro et la date du permis de
construire.
L’entrepreneur devra la fabrication et la pose du panneau ainsi que son maintien pendant toute la durée du chantier.
Le support du panneau est a la charge de I'entrepreneur.
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2.1.1.3  Cléture
L'entrepreneur doit la garde du chantier, de I'ordre de service a la réception des travaux. Il fournira et posera les
clotures de 2 metres de hauteur, nécessaires a la protection du chantier et des zones de stockage et affichera d’'une
facon tres apparente les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier. Deux portails d'accés camions au
chantier seront installés a I’entrée du chantier.

Fourniture et mise en ceuvre d'une toile imprimée sur cléture de chantier compris fixation et arrimage. Type
d'impression au choix du maftre d'ceuvre.

L'entreprise de devra les éclairages de balisage et de sécurité suivant les préconisations du coordonnateur SPS.
Les adaptations et/ou modifications de cldture en phase chantier seront a charge de I'entreprise titulaire.

2.1.1.4  Cloisons de chantier
Le chantier sera installé sur des aires délimitées par le Maitre d’ceuvre en accord avec le responsable de
I’établissement.

En fonction des différentes phases de travaux, les zones concernées seront délimitées par le Maitre d’ceuvre en
accord avec le responsable de I'établissement notamment dans la mesure ou celles-ci seraient en interaction avec les
locaux occupés. Elles seront fermées par des palissades de protection réglementaires fixes, de type PLACOSTIL 98/48
avec portes d’acces (équipées de ferme porte + serrure sur canon européen hopital + béquilles), doublées d’un
polyane c6té chantier assurant une étanchéité parfaite des zones de travaux vis-a-vis des zones voisine et un coupe-
feu de 1 heure minimum, jusque sous plafond avec poteaux et traverses de raidissement assurant une stabilité
parfaite. Les pieds des poteaux seront noyés dans des massifs de platre excluant formellement les trous et
scellements dans les sols existants afin d’éviter leur détérioration.

Les cloisonnements et portes seront livrés prépeints par le présent lot (seul le traitement des bandes sera a
effectuer sur site).

Ces cloisons ne devront pas présenter de discontinuité dans leur périmetre. Elles seront exemptes d’aspérités, de
clous, vis et échardes, et devront présenter aux usagers passant a proximité un aspect lisse, sans risque d’un
quelconque danger.

Elles devront étre étanches a la poussiére et a I'air,

Il va de soi que la circulation devra impérativement rester libre de tout stockage afin de permettre un passage aisé du
public et du personnel soignant.

2.1.1.5 Branchements de chantier
L'entrepreneur prend toutes les mesures utiles pour assurer, en fonction des besoins, I'alimentation du chantier en
eau, électricité, téléphone. Il réalise tous les ouvrages provisoires nécessaires a I'alimentation du chantier et a son bon
fonctionnement y compris le cas échéant la pose de sous compteurs.
Ces prestations sont réalisées dans le cadre des conditions prévues pour la gestion du compte prorata pendant toute
la durée des travaux.
Branchements sur réseaux existants suivant état des lieux

2.1.1.6 Travaux de libération des lieux
L’entreprise devra :
- L'enlévement des gravats, gravois, déchets et cartons d'emballages issus du chantier
- La remise en état et le nettoyage des abords en fin travaux apres repli des installations
- Une réception contradictoire avec Proces-Verbal sera réalisée avec I'entreprise titulaire du présent lot et le maitre
d'ouvrage.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
Sur I'emprise de l'installation de chantier ainsi qu'aux abords immédiats des batiments
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2.1.2 Démolitions

2.1.2.1 Préambule
Les travaux seront planifiés dans leur ordre logique :

Evacuation des mobiliers et divers éléments abandonnés dans (le batiment)
Neutralisation des fluides et démontage des installations techniques.

- Dépose et évacuation des menuiseries et serrureries.

- Démolition des murs et plafonds

Avant toute intervention de démolitions, le présent lot aura a sa charge la neutralisation des fluides aprés prise de
contact avec I'ensemble des concessionnaires. La prestation comprendra également :

* Le repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet

* Toutes les sujétions de dépose et évacuation des installations existantes non conservées (Plomberie, Electricité...)

2.1.2.2 Démolition des formes de pose et chapes
La dépose des revétements de sols existants comprenant arrachage des sols souples, piquage et démolition des sols
durs

le présent lot doit prévoir la démolition des formes de pose et chapes, compris grattage et dépoussiérage des
supports, roulage, descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges publiques, tous détails et toutes
sujétions d’exécution.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
Suivant plans de I'existant et notamment, par comparaison entre « état existant / état futur » sur la totalité des surfaces
de planchers de la zone travaux.

2.1.2.3  Démolition des cloisons existantes
Aprés avoir préalablement fourni un document écrit faisant état du caractére non porteur des cloisons démolies,
I'entreprise procédera a la démolition qui sera exécutée a la masse et sur tracé préalable éventuel. Il sera veillé a ne
pas ébranler les parties adjacentes conservées et on prendra des précautions pour ne pas créer de trop grosses
saignées soit en pied, soit dans le plafond en partie supérieure. Lorsque la cloison comportera des traverses,
raidisseurs ou des huisseries, elles seront désolidarisées proprement. Les structures béton armé découvertes seront
piochées pour supprimer toute trace d'élément magonné ou enduit.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

Suivant plans de I'existant et notamment, par comparaison entre « état existant / état futur » sur la totalité des surfaces
de la zone travaux.

2.1.2.4 Dépose des menuiseries intérieures
Démontage, dégondage de menuiseries et descellement avec étais si nécessaire, des batis ou huisseries supports.
L’entreprise aura également le reprofilage du tableau au besoin.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :
Suivant plans de I'existant et notamment, par comparaison entre « état existant / état futur » sur la totalité des surfaces
de la zone travaux.
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2.1.2.5 Dépose des faux plafonds
Dépose faux plafonds y compris ossature et fixation en dalle.
L'entreprise aura a sa charge le remplacement a neuf en fonction de I'état des dalles

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :

Suivant plans de l'existant et notamment, par comparaison entre « état existant / état futur » sur la totalité des
surfaces de la zone travaux.

2.1.2.6 Dépose des revétement muraux
Mémes dispositions que ci-dessus pour suppression des plinthes et revétements subsistant aprés démolitions sur
toutes parois verticales conservées en limite des zones d’intervention du projet.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :

Suivant plans de l'existant et notamment, par comparaison entre « état existant / état futur » sur la totalité des
surfaces de la zone travaux.

2.1.2.7 Démolition ouvrages divers
Pour les réseaux rencontrés lors des démolitions qui doivent étre maintenus la prestation comprend I'ensemble des
mesures conservatoires, les mises en service provisoires, dévoiements, remplacement de tout ou partie endommagée

2.1.2.8 Dépose complémentaire de vestiges d'installations
En complément des ouvrages décrits ci avant, seront dues au titre du présent lot les déposes complémentaires
d'appareillages et de distribution d'anciennes installations, telles que ancrages et fixations en murs et plafonds. Toutes
les surfaces et parements seront parfaitement nettoyés de toute trace d'ancien revétement, enduit ou autre, et
parfaitement aptes pour recevoir les prestations définies au projet de tous corps d'état.

2.1.2.9 Démolition de voiles magonnés existants

Apres avoir préalablement fourni un document écrit faisant état du caractere non porteur des cloisons démolies,
I'entreprise procédera a la démolition des cloisonnements existants (briques, magonneries y compris revétements
existants (faience, par exemple) qui sera exécutée a la masse et sur tracé préalable éventuel. Il sera veillé a ne pas
ébranler les parties adjacentes conservées et on prendra des précautions pour ne pas créer de trop grosses saignées
soit en pied, soit dans le plafond en partie supérieure. Lorsque la cloison comportera des traverses, raidisseurs ou des
huisseries, elles seront désolidarisées proprement. Les structures béton armé découvertes seront piochées pour
supprimer toute trace d'élément maconné ou enduit.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :

Suivant plans et relevés in situ :
Tous voiles maconnés situés dans I’'emprise du projet

2.1.2.10 Chargement et évacuation de débris et gravois
Les débris, gravois, vieux matériaux provenant de ces démolitions seront évacués soit par camion, soit par bennes en
respectant le tri sélectif. A I'achévement des démolitions, la totalité des débris devra étre enlevée et le chantier net.
L’évacuation des gravois pourras se faire en goulotte suivant PIC
Important : Les engins de levage, frais de location de bennes ou de camions, frais de décharge sont totalement a la
charge du présent lot.
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2.1.3 Gros ceuvre

2.1.3.1 Rebouchage de trémies horizontales et verticales

Les rebouchages de trémies comprennent :

. Les ouvrages préparatoires de tracés, coupes au ciseau ou sciage au disque diamanté des éléments existants en
préparation des rebouchages a réaliser.

. Les coffrages et étaiements adaptés a la nature des rebouchages compris toutes sujétions de reprise d’étanchéité en
facade.

. Les remplissages en béton armé avec armatures repris dans les ouvrages existants pour les trémies horizontales

. Les remplissages en béton armé et/ou macgonnerie avec armatures repris dans les ouvrages existants pour les trémies
verticales inclus toutes sujétions d’enduit de finition en égalisation des surfaces existantes.

. Assurer la résistance au feu de degré 1 heure des dalles.

La prestation comprend I'étude préliminaire de dimensionnement des ouvrages avec prise en compte des sujétions de
reprise des magonneries limitrophes et sujétions d’étanchéité, et tous ouvrages de confortement éventuel garantissant
la stabilité de I'ensemble.

Les reprises, dressage des tableaux et garnissages se feront avec le méme matériau et la méme finition de I'ouvrage
modifié.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :

Ensemble des trémies existantes et non conservées, tous niveaux suivant plans projets architectes. Une attention
particuliere sera portée aux rebouchages en béton armé plein au droit de la zone chaude tant sur les rebouchages de
planchers que de voiles intérieurs et extérieurs.

2.1.3.2 Chapes

Exécution de chape de rattrapage comprenant :

. Préparation du support conforme a la norme NF DTU 26.2/52.1

. Le support doit étre débarrassé de tous dépots, déchets, traces de peinture, pellicules de platre ou laitance

. Exécution d'une chape au mortier de ciment compris sujétions de désolidarisation, armatures, treillis soudé/fibres
suivant besoin

. Finition de surface de la chape propre a recevoir un sol collé

Epaisseur minimum : 0.04 m

Compris réservation, tous détails et toutes sujétions d’exécution de mise en ceuvre suivant normes et DTU.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
Exécution de chape de rattrapage pour l'ensemble des locaux de l'opération, suivant nécessité apres dépose des
revétements de sols et pour les chapes des chambres, salles d’eaux et forme de pente des SAS

2.1.3.3 Magonneries et enduits

Pour les parois intérieures non porteuses, les murs et cloisons seront réalisés en magonneries en parpaing pleins de 20
et de 30cm d'épaisseur compris toutes sujétions des prescriptions techniques générales, scellement des menuiseries,
réservations et inserts des autres corps d’état......

Les magonneries recevront un enduit ciment a 2 couches, de finition soignée de niveau P3 (qualité coffrage BA) si
habillage (carrelage, faience, bardage...), P4 (qualité coffrage BA) pour aspect en I'état ou peinture.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de l'architecte :
Suivant plans et relevés in situ : suivant plans projets architectes.

2.1.3.4  Socles et supports -dés
A disposition des lots techniques, réalisation de socles en béton de hauteur 10cm avec finition lisse surfacée avec
résilient

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
A prévoir suivant plans CET et plans architectes
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2.1.3.5 Création en réservation de souches en terrasse

Le présent lot a la réalisation de souche en magonnerie pour mise a disposition d’équipement au lot concerné. Ces souches
seront disposées en terrasse, composé d’un relevé béton armé de 15cm d’épaisseur et de hauteur minimum de 50cm avec
arase propre et lisse de la partie supérieure par dallette béton et réservation sur le coté pour permettre le passage des
gaines (le calfeutrement autour de la gaine sera a la charge du lot Ventilation) compris toutes sujétions de reprise
d’étanchéité et relevés avec solins.

L'entreprise aura également a sa charge la réalisation du relevé d’étanchéité isolé et de la bande solin au droit de I'ensemble
des souches VB et VH. L’étanchéité de la dallette béton horizontale sera également a prévoir par le présent lot

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant plans CVC et plans architectes

2.1.3.6 Création de Trémies dans les planchers pour passages de gaines et canalisations

Les prestations dues par I'entrepreneur, comprennent les études de structures préalables permettant de définir les ouvrages
de reprises en justifiant du maintien des caractéristiques des planchers.

Les trémies seront réalisées en conservation des ouvrages attenants et le béton sera découpé au marteau piqueur, la partie a
démolir délimitée par un tracé et si la découpe est a faire dans un élément porteur, on étaiera selon les préconisations du
BET, a charge de I'entreprise, dans le respect des ouvrages de structure, poutres, poutrelles, etc....

Les aciers seront coupés a la scie a métaux, a la cisaille, burin ou au chalumeau si nécessaire en réservant les longueurs
nécessaires aux reprises de fers. L'entrepreneur pourra préférer |'utilisation d'outils a tétes diamant, ou autre technique de
découpe du béton qui restent soumises a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et d'CEuvre et avis du bureau de controéle.

Réalisation d'un chevétre en structure métallique en fer | avec reprise par platine sur les parties latérales porteuses, inclus
peinture antirouille 3 couches ou plats Carbonne suivant étude de structure a la charge du présent lot.

Tous les chevétres métalliques créés suite aux travaux de reprise de la structure sur les trémies, seront floqués ou habillés
par matériaux garantissant un coupe-feu 2 heure dont toutes les sujétions de réalisation sont a la charge exclusive du présent
lot.

Dans les cas de canalisations isolées et de regroupement dans des gaines techniques, I'entreprise du présent lot réalise les
réservations et les entreprises des lots techniques concernés ont a leur charge le rebouchement apres la pose de leurs
canalisations.

Toutes les trémies des gaines techniques accessibles par des portes de gaines comporteront obligatoirement un socle béton
en recharge de 5 cm épaisseur au-dessus du niveau du sol fini des locaux.

L'entreprise peut prévoir des pieces préfabriquées en béton armé avec des réservations circulaires calibrées selon les
diametres de traversées mais, dans ce cas, il faudra de toute fagon prévoir le socle de 5 cm en recharge rapportée qui servira
en méme temps a compléter le calfeutrement autour des conduits et fourreaux.

L'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer que les renforts des ouvertures en plancher soient protégés EI90
Si le renfort par plats carbones est envisagé, un encoffrement CF 1h30 de type PROMAT sera mis en place

Les renforts devront étre dimensionnés suivant les charges a reprendre, les plans d'exécution
et les notes de calculs seront a transmettre au contréleur technique.

Prévoir une grille de ventilation persiennée en acier thermolaqué, pare pluie de section
Y compris roulage, chargement et évacuation des gravois aux décharges publiques, tous
détails et toutes sujétions d’exécution.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
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2.1.3.7 Percements

L'entrepreneur du présent lot a a sa charge les percements dans les parois verticales et horizontales existantes afin de
permettre le passage des gaines de traitement d’air, de plomberie, de désenfumage et Electricité

La prestation comprend :

Tranchées de délimitation

Crosses compris étanchéités

Démolitions proprement dites

Raccords en tous sens

Justification et renfort au besoin

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant plans CVC et plans architectes

2.1.3.8 Chargement et évacuation de débris et gravois

Les débris, gravois, vieux matériaux provenant de ces démolitions seront évacués soit par camion, soit par bennes. A
I'achévement des démolitions, la totalité des débris devra étre enlevée et le chantier aussi net que possible.

L’évacuation des gravois pourras se faire en goulotte suivant PIC

Important : Les engins de levage, frais de location de bennes ou de camions, frais de décharge sont totalement a la
charge du présent lot.
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3 LOT 2B & 2C PLATRERIE — ISOLATION — FAUX PLAFOND

3.1.1 Etanchéité a I'air

e |e titulaire du présent lot devra communiquer au lot Génie Climatique lors de la période de préparation, le débit de
fuite maximal pour une pression d'essai donnée de tous les éléments constituant I'enveloppe des locaux ISO (cloisons,
plafonds, portes, etc...) :

- en partie courante (par m? de cloison, ml de joint, etc...)

- auniveau d'une porte (valeur unitaire),

- auniveau d'un vitrage (valeur unitaire).
¢ les cloisons et plafonds devront étre congues pour des gradients de pression entre locaux adjacents suivant
demande des lots techniques

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge les essais d'étanchéité a l'air, sous le contréle d'un
bureau spécialisé et agréé par le Maitre de I'Ouvrage. Un proces-verbal est dressé chaque fois qu'il y a essai.

Dans le cas ou les ouvrages livrés ne correspondent pas aux exigences précisées au marché, |'entreprise devra la
reprise de ses ouvrages, y compris démontage, nécessaire a l'obtention du débit de fuite annoncé et ce sans
augmentation du montant de son marché.

3.1.2 Nettoyage et protection des ouvrages

L'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages, clés apres la pose, et la protection efficace de ceux-ci jusqu'a la date
prévue de réception des ouvrages.
De plus, il doit remettre au Maitre d'Ouvrage, les notices d'entretien de ces ouvrages.

Emergence Architectes - Emergence Ingénierie - BIM Ingenierie Page 15 sur 21




SITE PITIE SALPETRIERE CCTP Lot 01 Gros CEuvre TCE
Réhabilitation du service d’Hématologie, au R+1 du batiment PRO-DCE - janvier 2025
Georges Heuyer

3.2  DESCRIPTION DES TRAVAUX CLOISONNEMENT - DOUBLAGE - PLATRERIE

3.2.1 Preambule concernant les cloisons

Pour les parois donnant sur la circulation, pour toutes les cloisons, quel que soit leur nature, le parement des plaques
de platre donnant sur la circulation sera obligatoirement Tres Haute Dureté (THD).
- Degrés El ou E suivant notice de sécurité incendie

3.2.2  Réfection des parois existantes

3.2.2.1 Enduits platres
lls seront réalisés conformément aux directives du Document Technique Unifié (D.T.U) - 25.1 et comprendront les
différentes phases comme suit.

Nettoyage des parois périphériques. Elimination des points sonnants creux ou impropres a la bonne tenue de
I'ouvrage a réaliser. Mise en ceuvre de compléments de grillages. Humidification éventuelle du support.

Enduit platre exécuté en deux couches de 8 a 15 mm d'épaisseur totale, comprenant gobetis fixant le grillage - corps
d'enduit dressé, serré, coupé, en platre P.G.C, finition en Platre P.F.C lissé.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
- A prévoir pour les parois existantes conservées ;

3.2.2.2 Doublage Thermique
Pour toutes les parois donnant sur |'extérieur, de I'’ensemble de la zone, réalisation de doublage thermique intérieur
sur ossature métallique tel que prévu ci-apres :

Ossature métallique

Une ossature métallique en acier galvanisé. L'ossature sera disposée suivant la technique du fabricant en ce qui

concerne les fixations et la réalisation des angles.

Fixation par vis invisibles auto-foreuses téte trompette.

Montant disposés a entraxe 0,90 m ou 0,45 m

2 plaques de platre cartonné de 12.5 mm d'épaisseur, de qualité haute dureté y compris retour en tableaux
Isolant suivant notice thermique :

Isolant en laine de roche

Résistance thermique : suivant étude thermique

Conductivité thermique suivant étude thermique

Isolant revétue d'un surfagage kraft sur 1 face

Réaction au feu : B-s1, dO
Pose sur ossature métallique suivant plans, fagons d'angles, renforts, traitements des joints par bandes d'armatures
collées.
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits agréés possédant un avis technique. Les angles
saillants seront protégés par une bande armée ou par une corniére d'angle.
Renforts pour charges lourdes supérieures a 30 kg. Mise en place au montage de renforts verticaux ou horizontaux en
masses bois sapin ou métal, pour fixations des charges lourdes telles que lavabos, évier, meuble, mains courantes, etc.
L'emplacement de ces charges sera réclamé par I'entrepreneur du présent lot avant montage des cloisons et ce
dernier devra repérer I'emplacement des renforts incorporés sur les parements des cloisons.
Parements ratissés 2 couches, prét a peindre.
Mise en ceuvre conforme au DTU 25.42 et suivant recommandations du fabricant et de I'Avis Technique en cours de
validité.
Y compris toutes sujétions d’incorporation.
Y compris toutes coupes, découpes, retours, encadrements, fixations des rails et montants, fixations des plaques par
vis auto perceuses, et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis
technique.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir en provision pour complément de I'existant,
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3.2.3  Cloisons
3.2.3.1 Cloisons plaques de plétre 98/48

Cloisons toute hauteur en plaques de platre type PREGYMETAL des Ets LAFARGE, PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou
KNAUF METAL des Ets KNAUF, dites 98/48 constituées d'une ossature métallique, rails et montants en acier galvanisé
et de parements en plaques de platre.

Composition :
Rails et montants de largeur adaptée aux caractéristiques mécaniques exigées,

Montants doubles dos a dos, disposés selon un entraxe de 0.40 mm pour tenir compte de la hauteur des
cloisons,

Deux parements constitués chacun de deux plaques de platre de 12,5 mm d’épaisseur (BA13),

Isolation acoustique par interposition d'un matelas de laine minérale 'épaisseur, disposé entre les montants, (R
dB (A) suivant notice acoustique (Rw+C =39 dB - 47 dB et 52 dB)

Suivant la notice de sécurité incendie ; Ensemble EI 60 (CF/PF) : 1 h, suivant plan pour tous les cloisonnements
sur circulations horizontales, tous les cloisonnements des locaux a risques particuliers et pour tous les
cloisonnements des locaux en limite de zone

El 120 entre les CPI 01 et 02

Piéces humides :
Les plaques utilisées seront de type hydrofuge. Protection des pieds de cloison conformément aux prescriptions du
fabricant et du DTU.

Spécifications particuliéres
Les joints sont a traiter suivant la technique et avec les produits du fabricant.
La mise en ceuvre doit étre conforme au D.T.U., aux avis techniques et aux recommandations du fabricant.
Dans le cas d’un about de murs et / ou voiles ou de poteau situé en continuité d'une cloison, le parement en
cause de ouvrage doit étre habillé par une plaque de platre identique a celle de la cloison.
Pour toutes ces cloisons, I'étanchéité a I'air est a réaliser comme suit :
a. Interposer sous le rail un joint mousse a cellules fermées, type ruban résilient, complété par un joint
extrudé, acrylique ou silicone, a la pompe, notamment dans le cas de sol irrégulier,
b. Réaliser sur les trois autres c6tés de la cloison un traitement soigné des joints suivant la technique du
fabricant y compris dans le cas de plafond suspendu en plaques de platre ou en staff.
Il sera prévu toutes les découpes pour encastrement des équipements de tous types et passages des réseaux
avec traverses de renforts en cas d’ouverture de grande section.
Les découpes mécaniques pour pose des boitiers d’appareillages électriques, ainsi que pour le passage des
canalisations de petites sections, restent a la charge de ces corps d’états.
Incorporations de chassis.

Huisserie — Dormants des chassis
Mise en ceuvre, calage des différentes huisseries et ouvrages assimilés au fur et a mesure de I'avancement des
cloisons avec pose de plaque BA 13 en fond d’huisserie CF sur I'épaisseur des montants. Une attention
particuliere sera apportée au respect des dispositions de pose définies au PV d’essai des différents types de
blocs porte. Le lot menuiserie bois assurera un contréle d’alignement et d’équerrage avant I’exécution des joints
et finitions sur plaques afin de permettre une rectification aisée en cas de pose incorrecte.
Les parements doivent étre livrés par le présent lot, préts a étre peints par le peintre.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
- Aprévoir suivant le plan d'aménagement de I'Architecte, pour construction de toutes les cloisons intérieures.
- A prévoir plus-value El 120 pour (CPI) suivant le plan d'aménagement de I'Architecte
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3.2.4  Renforts de fixation

Tous les renforts de fixation sont a la charge de I'entreprise pour la fixation des équipements, des protections, des
mains-courantes, des meubles suspendus, etc...

Ces renforts seront réalisés par des bandes en contreplaqué Mo de 0,30 m de largeur minimum, fixées sur les
ossatures avant placage. Epaisseur des bandes :

24mm.

Pour les appareils sanitaires, utilisation de cadres spécifiques en acier galvanisé a intégrer dans I'ossature des cloisons.
Mise en ceuvre de I'ensemble suivant recommandations du fabricant.

Avant fermeture définitive des cloisons, il appartiendra a I'entreprise de faire constater au Maitre d'ceuvre la bonne
exécution des renforts, faute de quoi toutes les dépenses nécessitées par les reprises ou la mise en ceuvre de renforts
complémentaires lui seraient imputées.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant le plan d'aménagement de I'Architecte, pour les besoins de tous les corps d’état pour
fixation des meubles et mobiliers divers suspendus, mains-courantes, etc... ;

3.2.5 Gaines techniques

Les parois constituant les gaines techniques inclus séparations verticales entre compartiment seront montées toute
hauteur de dalle a dalle.

Elles seront exécutées en plaques de platre 98/48 intégrées dans la distribution des locaux avec isolant incorporé
selon prescriptions de I'article 5.3.1 ci-avant.

Suivant la notice de sécurité incendie ; Ensemble EI 60 (CF/PF) : 1 h.

Les gaines destinées aux réseaux de fluides médicaux, devront étre réalisé a I'aide de Plagues PROMATECT-L500,
épaisseur 50 mm, des ETS PROMAT, cis toutes sujétions de réalisation suivant prescriptions du fabricants et ouvrages
divers tels que tasseaux, vis, cheville métallique, tiges filetés, corniéres en acier plein,...

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant nécessité des corps d’état technique ;

3.2.6 Doublage % stil

Habillage toute hauteur en plaques de platre type PLACOSTIL, des Ets PLACOPLATRE, dites % STIL constituées d'une
ossature métallique (Type Stil ML ou MSP 48/50), rails et montants en acier galvanisé et de parements en plaques de
platre, adaptées a la hauteur des locaux, avec isolation et plaques de parement haute dureté, de degré feu adapté et
hydro selon les locaux et leur classement.

Elles comprendront tous les éléments de renforts nécessaires, garantissant la résistance mécanique notamment au
droit des ouvrages venant se fixer directement sur les cloisons (appareils sanitaires, ...).

Ces ouvrages auront une isolation acoustique pour les gaines en ISO5 par interposition d'un matelas de laine minérale
de 50 mm d'épaisseur, disposé entre les montants.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
- A prévoir suivant demande des lots fluides habillages des gaines I1SO 5

- A prévoir en reprise de fagades

3.2.7 Habillage des wc suspendus

Réalisation d'habillages destinés a dissimuler les structures métalliques supportant les WC suspendus ainsi que leur
réservoir de chasse.

Ces habillages seront construits en carreaux de platre pleins lisses hydrofuges de 0,07m d'épaisseur, compris toutes
réservations et scellements des boitiers ou trappes a la demande du plombier. lls seront montés toute hauteur.

Pose du précadre pour trappe fourniture au lot 02

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir au droit des WC;
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX FAUX PLAFONDS

Hauteur sous plafond

Les hauteurs de mise en ceuvre des plafonds suspendus sont définies sur les plans, coupes et dessins du Maitre
d'ceuvre.
En tout état de cause et avant tout début d'exécution, I'entrepreneur devra se faire confirmer les hauteurs de pose.

Faux plafond en plaques de pldtre

Fourniture et pose de plafonds suspendus en plaques de platre a face cartonnée, en sous face d’ossature métallique
constitués :
Plaque de platre hydro :
1 plaque de platre hydrofuge, aux 4 bords amincis, fixée par vissage perpendiculairement a I'ossature
Epaisseur : 12.5 mm
Dimension : 2400 x 1 200 mm,
Réaction au feu : MO (A2-s1-d0) ou M1 selon les locaux.
Ossature :
Ossature métallique en acier galvanisé, croisées si nécessaires par un réseau d'entretoise, fixée au support par
I'intermédiaire de suspentes, compris facon de chevétres et découpes au droit dés incorporations des différents
équipements suivant hauteur du plénum et nature des supports.
Fixation sous dalle BA quel que soit la hauteur du plénum, compris ossature primaire si nécessaire.
Corniere en aluminium laqué blanc, a la jonction avec les parois verticales, les poteaux et autres équipements
techniques du projet
Traitement des joints, angles et cueillies, suivant prescription du fabricant et Avis Technique y compris toutes fixations
et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Parements ratissés 2 couches prét a peindre
Seront également comprises tous profilés complémentaires nécessaires a la parfaite finition de I'ensemble, toutes
coupes et de découpes et éventuels chevétres notamment pour encastrement de grilles de ventilation, intégration de
luminaires, diffuseurs d’air, de trappes et autres équipements techniques.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds et tableau de finition :

Faux plafond en dalles

Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables en dalles acoustiques de 600 x 600, résistantes a I’humidité,
Hygiene Advance A, pour milieu humide de chez ECOPHON ou techniquement équivalent, comprenant :
Plaque de platre a parement vinyle blanc (grain textile)
Dimensions : 600 x 600 mm
Réaction au feu : B-s1,d0
Ossature apparente laquée blanche en usine de type connect T24 permettant le démontage, y compris
ossatures secondaire, profilés porteurs, entretoises, tiges filetées, écrous et contre écrous, clips et traitement
anticorrosion.
Corniéres de rives aux droits des parois verticales et divers poteaux.
Selon les cas, grande hauteur de plénum ou écartement des supports, mise en place d’une structure primaire si
nécessaire.
De maniére a accéder aux organes techniques situés en plénums, il sera prévu des entretoises d’ossature des plafonds
suspendus, facilement démontables et remontables.
Seront également comprises, toutes les sujétions de découpes, intégration de luminaires ou de tout autre matériel a la
demande des lots techniques, de calepinage, de raccords aux autres plafonds suspendus, de raccords périphériques,
etc.
Prévoir la mise a la terre des éléments métalliques intégrés aux faux plafonds.
Y compris, tous détails et sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis
Techniques.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds et tableau de finition
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3.3.4  Faux plafond en dalles clipsables

Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables en dalles acoustiques de 600 x 600, résistantes a I'humidité,
Hygiene Advance A ossature type Connect, pour milieu humide de chez ECOPHON ou techniquement équivalent,
comprenant :
- Plaque de platre a parement vinyle blanc (grain textile)
- Dimensions : 600 x 600 mm
- Réaction au feu : B-s1,d0
- Ossature apparente laquée blanche en usine de type connect T24 permettant le démontage et la pose de clips,
y compris ossatures secondaire, profilés porteurs, entretoises, tiges filetées, écrous et contre écrous, clips et
traitement anticorrosion.

Corniéres de rives aux droits des parois verticales et divers poteaux.
Selon les cas, grande hauteur de plénum ou écartement des supports, mise en place d’une structure primaire si

nécessaire.
De maniére a accéder aux organes techniques situés en plénums, il sera prévu des entretoises d’ossature des plafonds

suspendus, facilement démontables et remontables.

Seront également comprises, toutes les sujétions de découpes, intégration de luminaires ou de tout autre matériel a la
demande des lots techniques, de calepinage, de raccords aux autres plafonds suspendus, de raccords périphériques,
etc.

Prévoir la mise a la terre des éléments métalliques intégrés aux faux plafonds.

Y compris, tous détails et sujétions de mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis

Techniques.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds et tableau de finition :

3.3.5 Ouvrages divers

3.3.5.1 Jouées
Réalisation de jouées verticales, a I'aide de plaques de platre de caractéristiques identiques aux plaques des plafonds
plans, posées sur ossatures métalliques porteuses en "L".
Ossatures métalliques porteuse en profilé "L" de tole pilée galvanisée de 75/100éme, et raidisseur si nécessaire
Plaques de platre cartonnées sur deux parements, y compris traitements des joints par bandes d'armatures
collées et ratissées
. Epaisseur : 13 mm
. Classement au feu M1
Hauteurs : suivant indications en plans et coupes Architecte.
Compris sujétions particuliéres :
D’ossatures nécessaires de raidissement, d’accrochage, etc.
De corniere d’angle en raccord avec les plafonds plans ;
Traitement des joints par bandes d'armature collées et ratissées et toutes sujétions de parfaite finition ;
Toutes coupes, entailles, fixations, accessoires fournis et posés.
Mise en place des cadres de grille de ventilation fournit par les différents lots techniques
Réalisation en coordination avec les entrepreneurs des corps d’état techniques.
Y compris tous profilés complémentaires a la parfaite finition de I'ensemble, toutes coupes, découpes, pose, réglage,
tous détails, toutes sujétions suivant les prescriptions du fabricant et avis techniques.

Nota : un soin particulier sera demandé au présent lot concernant les angles saillants du projet

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I'architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds notamment pour les reprises sur circulations suivant

intervention des lots techniques ;
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3.3.5.2  Trappes de visite
Fourniture et pose de trappes de visite étanche, en bac métallique laqué , abattantes,
Dimension : suivant demande des lots techniques minimum 60 x 60 cm
Pose dans un cadre en corniéres invisibles ép. 2 mm, adapté aux différents types d'ossatures selon le modele de
plafond.
En rives de faux plafond, au droit de la trémie de la trappe, il sera réalisé des renforts.
Les trappes doivent s'ajuster trés soigneusement avec le minimum de joint possible avec le faux plafond.
Y compris pose, réglages, ajustages, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre et d'exécution.
Suivant indication en plan des corps d'état technique.

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds ;

- Prévoir également 5 trappes supplémentaires, pose a définir en cours de chantier ;

3.3.5.3  @rilles de ventilation
Pour ventilation des plénums des circulations, incorporation dans les faux-plafonds de dalles en résille d'aluminium
type CLASSIQUE C20 de ECHAME ou équivalent, de 600 x 600.
Il sera prévu 6 grilles de ventilation
Répartition a définir en cours de chantier et selon la réglementation.

3.3.5.4 Trappes étanches en plafond
Fourniture et pose de trappes de visite étanche, en bac métallique laqué, abattantes,
affleurant 1 face du plafond dans lequel elles s’inscrivent.
Ces trappes conservent |'étanchéité des parois dans lesquelles elles sont installées.
Résistance minimum + 30Pa en zone ISO 5 et +15Pa pour le reste
Etanchéité a I'air et a la poussiére par un joint EPDM
Dimension : suivant demande des lots techniques minimum 60 x 60 cm

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds

3.3.5.5 Dépose repose de FP existants Voir avec les lots techniques
Dépose repose de FP existants compris provision pour remplacement

Localisation : suivant indications des plans « existant » et plans « projet » de I’architecte :
- A prévoir suivant plan de repérage des plafonds
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