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MAITRISE D’ŒUVRE 
 

ARCHITECTES MANDATAIRES 

EMERGENCE ARCHITECTES 

21 rue Chaptal  
75009 PARIS 
 
BET FLUIDES 

BIM INGENIERIE 

17 rue du Colisée 
75008 PARIS 
 
BET STRUCTURES  

EMERGENCE INGENIERIE 

21 rue Chaptal 
75009 PARIS 
 
ÉCONOMISTES   

EMERGENCE INGENIERIE 

21 rue Chaptal 
75009 PARIS 
 

__________________ 

 

BUREAU DE CONTROLE 
 

RISK CONTROL 

38 rue de Villiers 
92300 LEVALLOIS PERRET 
__________________ 

 

C.S.S.I 
 

CS INGENIERIE 

23 boulevard de la Marne 
94210 LA VARENNE ST HILAIRE 
__________________ 

 

C.S.P.S 
 

BUREAU VERITAS 

17 rue Louise Dory  
93230 ROMAINVILLE 
__________________ 

 

O.P.C 
 
  



TABLEAU DES FINITIONS Observations 
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Sas entrée zone stérile x - x - x x - - - - x -
Sortie service x - x - x - - - - - x -
Sanitaires du personnel x - x - x - - - - - x -
Poste soins 1 x - x - x - - - - - x -
Poste soins 2 x - x - x - - - - - x -
Chambre 1 PMR - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 1 PMR - x - x x - - x x x - -
Sas 1 - x x - x x - - - - - x
Chambre 2 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 2 - x - x x - - x x x - -
Sas 2 - x x - x x - - - - - x
Chambre 3 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 3 - x - x x - - x x x - -
Sas 3 - x x - x x - - - - - x
Chambre 4 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 4 - x - x x - - x x x - -
Sas 4 - x x - x x - - - - - x
Chambre 5 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 5 - x - x x - - x x x - -
Sas 5 - x x - x x - - - - - x
Chambre 6 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 6 - x - x x - - x x x - -
Sas 6 - x x - x x - - - - - x
Chambre 7 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 7 - x - x x - - x x x - -
Sas 7 - x x - x x - - - - - x
Chambre 8 - x x - x x - - x x - -
Salle d'eau 8 - x - x x - - x x x - -
Sas 8 - x x - x x - - - - - x
Vidoir - lave-bassin - - - - x - - - - - x - Sol conservé

Local Hotte x - x - x - - - - - x -
Local Biomedical x - x - x x - - - - x - PVC toute hauteur

Office de remise en température x - x - x - - - - - x - Reprise du protecwall murale, suite dépose équipements à prévoir

Office x - x - x - - - - - x -
Pharmacie x - x - x - - - - - x -
Réserves DMS 1 x - x - x - - - - - - x
Réserves DMS 2 x - x - x - - - - - x -
Réserves hôtelier x - x - x - - - - - - - FP conservé

Détente x - x - x - - - - - x -
Salon des familles x - x - - x x - - - x - Plus lisses de protections 

Bureau médical et infirmiers x - x - x - - - - - x -
Chambre de garde x - x - x - - - - - x -
Salle d'eau ch de garde x - - x x - - x - - x -
Box 1-6 RdC - - - - x - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Poste de soins RdC - - - - x - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Bureau cadre - - - - x - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Greffes consultations - - - - x - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Circulations - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Sanitaires - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Repas patients - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Bureau - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Linge sale + wc - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Accueil secrétariat - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Bureau medecin1 - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Bureau Coord - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 

Circulations - - - - x - - - - - x - Dépose du BA13 et remplacment par FP 600 x 600 
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