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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MARCHES

Les stipulations du présent CCAP concernent l'exécution des travaux prévus dans le cadre de
l'opération « Restructuration du secteur stérile du service d’hématologie — Batiment Georges
Heuyer » — Site Pitié Salpétriére du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

B - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1 - Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur Sécurité/Santé.
1bis - L'opération est de niveau : 2 (au sens du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994)

2 - Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un O.P.C. ;

3 - Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Coordonnateur S.S.I. ;

4 - ’entrepreneur du marché du lot n°1 est responsable de I'organisation du chantier

C - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (Article 8.5 du C.C.A.P.)

1. Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau | ci-aprés ;
2. Pour les autres lots, les dépenses portées audit compte des dépenses communes sont
plafonnées a 2% du montant des marchés TTC figurant sur les actes d’engagement.

D - COEFFICIENT APPLICABLE AU REGLEMENT DES TRAVAUX EN
REGIE :

Suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P, le coefficient applicable au reglement des travaux en régie est
de 1,25.

E - MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES (Article 9.2.3 du C.C.A.P.)

Sans objet

F - ASSURANCE (Article 9.7 du C.C.A.P.)

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées (dans le CCAP article
9.7) Passé ce délai, le maitre d’ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en
déduire les montants correspondants par précompte.
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Annexe CCAP

G - TRANCHES / PHASES

Sans objet.

H - Prestations Supplémentaires Eventuelles
L’opération comporte 6 PSE :

Lot 02 : Menuiserie — agencement intérieur
o PSE 4 : Motorisation des volants roulants
o PSE 5 : Portes stratifiées compact des salles de bain des chambres

Lot 03 : Revétements de sols — revétements muraux — peinture
o PSE 6 : Carrelage mural de I'office alimentaire

Lot 04 : CVC - plomberie = GTC
o PSE 1: Passage en ISO 5 pour les chambres et ISO 7 pour les sas
o PSE 2 : Climatisation des postes de soins

Lot 05: Electricité CFO & CFA - SSI
o PSE 3: Origine de I'alimentation électrique des installations du CPI
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | (SUITE) - TABLEAU |

Procédure de Type de Lots Exclus du Compte
Désignation des Lots Consultation Marché D.T.U. Applicable des Dépenses Nota
(Voir Nota 1) (Voir Nota 2) Communes
-Lot 01 : gros ceuvre — cloisons — faux-
plafonds Nota 1
-Lot 02 : menuiserie intérieure - '
agencement AOO Appel dIOffres Ouvert_
-Lot 03 : revétements de sols - Tous les D.T.U. ’;‘SR : éppe](;j Oﬁfds Rte,stremt
revétements muraux — peinture Normes et : rocedure Adaptee
) . R MN : Marché Négocié
-Lot 04 : CVC - plomberie - GTC PA = Réglements SANS OBJET
-Lot 05 : électricité CFO & CFA - SSI Applicables aux | == mEEm
- Lot 06 : fluides médicaux Travaux des Lots
considérés

. L. Nota 2
Les prestations dues sont décrites dans
le C.C.T.P. F . Prix Forfaitaire

U . Prix Unitaire
.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il - TABLEAU Il

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX (Article 3 du C.C.A.P.)

RAPPEL

Variation dans les Prix (Article 3.4 du C.C.A.P.)

de la Désignation des Lots

Caractére du Prix (Voir Nota)

Formule de révision

100% BTO1 (TCE)

- Lot 01 : gros ceuvre — cloisons — faux-plafonds
e 100% BT18a
- Lot 02 : menuiserie intérieure — agencement
. R . 60% BT46 + 25% BT10 + 15% BTO09
- Lot 03 : revétements de sols — revétements muraux — peinture A
[ 0
- Lot 04 : CVC - plomberie -~ GTC 65% BT4l + 35% BT38
Lot 05 : électricité CFO & CFA - S| 100% BT47
- Lot 06 : fluides médicaux 100% BT38
Nota R : Prix Révisables

A : Prix Actualisables
F : Prix Fermes éventuellement actualisables

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois d’avril 2025. Ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo).
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
(Article 3.4 du C.C.A.P)

1 TRAVAUX

Les dispositions prises en application des articles R2112-6 et R2112-9 a R2112-11 du code de la
commande publique et relatif aux régles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte
des variations économique est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P.

La date d'établissement des prix est fixée a I'Acte d'Engagement.

EXEMPLES
1°/  MARCHES A PRIX FERMES

Lorsqu’un marché est conclu a prix ferme (voir lots énumérés au tableau Il) pour des travaux, le
marché doit prévoir :

e (Qque ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date
d'établissement du prix figurant dans le marché, a savoir la date de remise de I'offre finale,
et la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations,

e que lactualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des
prestations,

¢ les modalités de cette actualisation.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue
le prix de reglement.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES
Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux, a l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P =Po x [0,125 + 0,875 In/IO]

dans laquelle :

Po : est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)
Inetlo : indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois 0 et au mois « n ».

Partie variable.
Marchés a prix unitaires

Pour les marchés a prix unitaires énumeérés au Tableau | du paragraphe 1, les hausses entre la
valeur marché et la valeur exécution ne seront prises en compte que pour 87,50 % de la valeur.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE IV

COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Voir liste des piéces du marché : voir paragraphe 2.1 du R.C.

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

Voir liste des piéces du marché a I'article 2.1 du réglement de consultation.

Nota : les fichiers autocad seront transmis aux titulaires des marchés.

C - PLANS, NOTICES, DESCRIPTIONS REMIS PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE

Voir liste des piéces du marché : voir paragraphe 2.1 du R.C.

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX
ENTREPRISES A TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR
CONTRACTUELLE

Sans Objet
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

(Article 4 du C.C.A.P.)

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé & 07 mois.

La période de préparation du chantier de 01 mois est incluse dans ce délai.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, et sans engagement formel du Maitre d’Ouvrage, la date d'ouverture du chantier
est prévue pour le deuxieme trimestre 2025.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

Voir planning joint ci-apres.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - SUITE

DELAIS D'EXECUTION - TABLEAU I

Valeur de X pour

_ I'application de

Mois Total larticle 4.3 du
CCAP

Période de préparation

Lot 01 : gros ceuvre — cloisons —
faux plafonds

Lot 02: menuiserie intérieures -
agencement

Lot 03 : revétements de sols —
revétements muraux — peinture

200

Lot 04: CVC - plomberie - GTC

Lot 05 : électricité CFO & CFA —
SSI

Lot 06 : fluides médicaux
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Annexe CCAP

La présente annexe au Cahier des Clauses Administratives Particulieres a été dressée a PARIS,
en janvier 2025.

Le Maitre d'ceuvre
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