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PREAMBULE

1. Présentation du GIE du Groupe CCIR Paris lle-de-France

A/ Le GIE du Groupe CCIR Paris lle-de-France

Le GIE Groupe CCI Paris lle-de-France agit pour son propre compte et assure une fonction de centrale d’achats au sens
des articles L2113-2 et L2113-3 du Code de la Commande Publique, pour le compte de I'ensemble de ses membres.

Tous les contrats passés par le GIE Groupe CCI Paris lle-de-France dans le cadre de sa fonction de centrale d’achats sont
soumis aux regles édictées par le Code de la Commande Publique. Conformément a l'article L2113-4 du CCP, les
membres du GIE qui acquierent des fournitures et des services auprés de la centrale d’achats GIE Groupe CCl Paris lle-
de-France sont dispensés de leurs obligations en matiére de publicité et de mise en concurrence.

B/ Rdle du GIE du Groupe CCIR Paris lle de France
Le GIE est amené a passer des contrats pour :
» ses besoins propres.
» les besoins des membres du GIE. Les membres du GIE sont de 2 sortes :

= lesentités du groupe CCIR. Le GIE Groupe CCl Paris lle-de-France passe les marchés subséquents, émet
les bons de commande et suit I'exécution des prestations pour le compte du Groupe CCIR Paris lle-de-
France.

= les entités ayant rejoint le GIE par convention d’adhésion. Dans ce cas, la convention d’adhésion fixe
les limites des pouvoirs du GIE en la matiere. Les entités membres peuvent donc avoir recours a la
centrale d’achats notamment par émission de marchés subséquents et de bons de commandes, sur la
base des conditions définies dans le présent marché - chaque établissement suivant I'exécution des
prestations pour ses propres besoins.

> les besoins d’entités non-membres du GIE, qui lui donne mandat (convention de groupement de commande).

Le GIE Groupe CCl Paris lle-de-France passe les marchés subséquents, émet les bons de commande et suit I'exécution
des prestations pour le compte du Groupe CCIR Paris lle-de-France.

Pour les autres membres du GIE Groupe CCl Paris lle-de-France, les entités membres peuvent donc avoir recours a la
centrale d’achats notamment par émission de marchés subséquents et de bons de commandes, sur la base des
conditions définies dans le présent marché - chaque établissement suivant I'exécution des prestations pour ses propres
besoins.

2. Contexte du marché / de la procédure

Le groupe Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris et lle-de-France (Groupe CCIR PIDF) est propriétaire de
plusieurs ensembles immobiliers situés principalement en Région lle de France représentant environ 31 sites, pour un
total d’environ 240 000 m2.

Dans le cadre de la gestion stratégique de son patrimoine immobilier, et des besoins des utilisateurs (principalement les
écoles d’enseignement supérieur) le Groupe CCIR souhaite s’adjoindre :

d’une part des services d’une maitrise d’ceuvre pour des opérations de faible et moyenne importance, d’'aménagement,
de petits et/ou gros entretiens et d’installations techniques d’une part ;

d’autre part, des services spécifiques sur des opérations particuliéres de réhabilitation lourde ou construction neuve

Les missions ou s’exécuteront les travaux concernent des sites situés exclusivement en Région lle-de-France. 'adresse
sera communiquée au titulaire par le pouvoir adjudicateur.
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Il s’agit :

» D’un renouvellement de marché :

=  Avec les ajustements suivants :

3. Glossaire

de Systeme Sécurité Incendie (SSI)
Intégration des missions de Gestion Technique du Batiment (GTB) et/ou Gestion Technique
Centralisée (GTC)

Intégration des missions de coordination, maitrise d’ceuvre, mission spécifique en matiere

v" Pouvoir adjudicateur :

Personne qui conclut le marché, quelle que soit sa forme, contractant unique ou
groupement de commande. Dans I'ensemble du document, il est fait usage
indifféremment des termes « Pouvoir adjudicateur » ou « acheteur ».

v" Marché :

Contrat conclu par le pouvoir adjudicateur pour répondre a son besoin.

v" Titulaire :

Entreprise ou groupement d’entreprises qui conclut le marché avec le pouvoir
adjudicateur.

v'  Entité bénéficiaire

Etablissement ayant un lien avec le pouvoir adjudicateur, qu’il s’agisse du
coordonnateur du groupement ou de I'un des membres du groupement de
commande, bénéficiaire des prestations ou fournitures objet du marché.

v’ CCP

Code de la commande publique

v' CCAG MOE

CCAG de maitrise d’ceuvre
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ARTICLE 1 - COCONTRACTANTS

Le présent marché est conclu entre :
- D’une part,

A. La CCIR Paris lle-de-France :

sise 27 avenue de Friedland - 75008 Paris,

représenté par son président ou la personne habilitée a signer le marché, dans le respect des délégations de signature

en vigueur au sein de l'institution :

http://www.cci-paris-idf.fr/cci-region/organisation/organisation/delegations-competence-signature-corporate.

Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :

Monsieur le Président ou son délégataire
La correspondance doit lui étre adressée a :
CCIR Paris lle-de-France

Direction Générale Adjointe Finances
Service Gouvernance fiscalité et normes

27 avenue de Friedland

75008 PARIS

Et d’autre part’,

5 Le titulaire dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous :

Dénomination sociale :

Forme juridique :

Siege social :

Domicile élu :

Représenté par :

En sa qualité de :
Téléphone :

Mail :

N° SIREN :

N° TVA intracommunautaire :

[ ] PME [ ]TPE

Ayant pris connaissance des documents contractuels du marché listés ci-dessous, M'ENGAGE sans réserve, sur la
base de mon offre, et conformément aux dispositions de ces documents contractuels :

® aexécuter les prestations demandées au(x) prix indiqué(s) dans les documents financiers du présent marché,

® a reprendre les clauses du présent marché dans le contrat de sous-traitance, cette reprise conditionnant

I'agrément des sous-traitants.

ou

Groupement d’entreprises

1 Conformément a la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accés aux informations vous concernant,
ainsi qu’un droit de modification, de rectification et de suspension.
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http://www.cci-paris-idf.fr/cci-region/organisation/organisation/delegations-competence-signature-corporate

Quelle que soit la forme du groupement, I'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte

d’engagement comme mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir adjudicateur, et

coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas groupement conjoint, le mandataire est obligatoirement solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun

des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du

groupement.

Dans tous les cas, les membres du groupement doivent donner mandat a I'un d’entre eux pour étre mandataire.

[ ] Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement valant CCAP: (cocher la case

correspondante)
|:| donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour les représenter vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur et pour coordonner I'ensemble des prestations.
|:| donnent mandat au mandataire, qui I'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les

modifications ultérieures du marché public.

> ZEntreprise mandataire

0 du Groupement solidaire

[ solidaire du groupement conjoint

Dénomination sociale :

Forme juridique :

Siege social :

Domicile élu :

Représenté par :

En sa qualité de :
Téléphone :

Mail :

N° SIREN :

N° TVA intracommunautaire :

[ ]PmE [ ]TPE

S'engage, au nom des membres du groupement 4, sur la base de I'offre du groupement,

> ﬁEntreprise(s) cotraitante(s) * 2 (le tableau ci-dessous est & reproduire autant de fois qu’il y a de

cotraitants)

Forme juridique :
Siége social :

Domicile élu :

En sa qualité de :
Téléphone :

Mail :

N° SIREN :

N° TVA intracommunautaire :

1 Cocher la situation concernée.

2 En cas de groupement composé de plus de deux cotraitants, I'identification exacte des autres cotraitants doit étre annexée au

présent acte d’engagement.
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Les membres du groupement ayant pris connaissance des documents contractuels listés ci-dessous, SSENGAGENT
sans réserve, sur la base de |'offre, conformément aux dispositions de ces documents :

® aexécuter les prestations demandées au(x) prix indiqué(s) dans les documents financiers du présent marché,

® 2 reprendre les clauses du présent marché dans le contrat de sous-traitance, cette reprise conditionnant
I'agrément des sous-traitants

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent accord-cadre a pour objet des prestations de maitrise d’ceuvre en matiére de travaux dans le domaine du
batiment et missions spécifiques, dans les différents établissements de la CCl Paris lle de France (C.C.I.R).

Les missions pourront étre complétes ou partielles selon la nature et I'importance des opérations.

La liste des sites, leur localisation, la nature et la destination des batiments sont précisées en annexe 1 de I'Acte
d'Engagement valant Cahier des Clauses Particuliéres (AE - CCP).

Les établissements de la C.C.I.R. sont principalement des batiments d’enseignements et de bureaux classés E.R.P. toutes

catégories ou code du travail, et quelques entrepots. Tous les sites restent en activité durant la réalisation de la mission.

Les spécifications des prestations sont détaillées a I’ARTICLE 7 du présent document

2.2. Allotissement

La procédure, objet du présent marché, n’a pas fait I'objet d’un découpage en lot.

2.3. Périmetre du marché

2.3.1. Entités bénéficiaires du présent marché

Seule la CCIR Paris lle-de-France est bénéficiaire du présent marché.

2.3.2. Limite de périmétre & exclusion
Dans le cadre du présent marché, les prestations suivantes :

» S’agissant de Missions de maitrise d’ccuvre en matiére de travaux dans le domaine du batiment et missions
spécifiques ne pouvant souffrir d’aucun retard, ou en cas d’étude urgente, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de les acquérir auprés d’un tiers au marché, lorsque les titulaires du présent marché ne peuvent les
exécuter.

» Pour les opérations spécifiques et au-dela de 3 000 000 € HT (pour exemple concours architectural), le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité dans certains cas, de lancer une consultation spécifique a laquelle, les
attributaires du présent marché pourront candidater.

2.4. Forme et montant du marché

Le présent marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre multi attributaires a bons de commande, en application
des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Les bons de commande sont des documents écrits, adressés aux titulaires de I'accord-cadre, qui précisent les prestations
telles que décrites au présent accord-cadre, dont I'exécution est demandée et en déterminent les quantités.
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A l'expiration de l'accord-cadre, aucun bon de commande ne pourra plus &tre émis, mais I'exécution des bons de
commande déja émis sera poursuivie jusqu’a son terme. La durée d'exécution des bons de commande ne pourra
cependant pas excéder de plus de 9 mois la fin de validité de I'accord-cadre.

Le présent accord-cadre est multi-attributaire, c’est-a-dire qu’il est conclu avec 2 (deux) titulaires, sous-réserve d’un
nombre suffisant de candidats et d’offres.

L'engagement du présent accord-cadre, est le suivant :

Engagement minimum : Sans minimum

Engagement maximum sur la durée totale du 400 000,00 € HT
’
marché, toutes reconductions comprises

Montant estimé du besoin : le montant des prestations a exécuter au cours de la période correspondant a la

durée totale du marché est estimé a 300 000,00 euros HT.

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

3.1. Durée initiale du marché

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois a compter de sa date de notification.

3.2. Reconduction

Le marché est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé a 3.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du marché, toutes périodes
confondues, est de 48 mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité du présent marché. Le titulaire ne peut pas refuser la
reconduction.

3.3. Délais d’exécution

Pour chaque opération le délai d’exécution de chaque élément de mission sera fixé dans le bon de commande attribué.

ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans
cet ordre de priorité :

e e présent acte d’engagement valant cahier des clauses particuliéres et ses éventuelles annexes (Annexe 1 et
2);

e e cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de maitrise d’ceuvre
approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 ; version en vigueur au 17 janvier 2023 (piéce non jointe) ;

e Le cadre de réponse financier renseigné par le titulaire dans son offre et composé de :
o le bordereau des taux de rémunération remis dans l'offre ;
o le bordereau des taux horaires et journaliers remis dans l'offre ;
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Le mémoire technique remis dans l'offre ;

Code de conduite anti-corruption CCI Paris ile-de-France accessible sur le site internet du Groupe CCl Paris fle-
de-France : https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/finances-juridique

Ces documents précités sont ceux en vigueur.

Le CCAG maitrise d’ceuvre, bien que non joint au marché, est réputé connu de 'ensemble des entreprises.

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG applicable au présent marché, il n’est pas prévu d’article récapitulant les

dérogations au CCAG applicable au présent marché.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1. Forme et détermination des prix

Les prestations sont rémunérées exclusivement sur la base de I'application des taux et prix unitaires renseignés dans le

bordereau de prix unitaires (BPU).

5.2. Contenu des prix

Conformément a I'article 10.1.3 du CCAG applicable au présent marché les prix sont réputés complets. lls comprennent

notamment toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations (hors TVA), ainsi que le cas

échéant, tous les frais nécessaires a la réalisation des prestations, notamment tous les frais de déplacement et de séjour,

de restauration, les frais de production de documents écrits d’étude et des documents de présentation. Dans cette

perspective, ils comprennent globalement toutes les charges fiscales, parafiscales, éco taxe éventuelles ou autres

frappant obligatoirement les prestations, ainsi que toute sujétion d’exécution. Ills comprennent notamment les frais

suivants :

Les colts de gestion administrative, financiere et technique du marché, dont les frais de secrétariat, frais de
tirage, de plans, de diffusion des documents que le titulaire doit établir dans le cadre de sa mission

Frais de coordination et de planifications internes, de certifications éventuelles, ainsi que les frais d’assurances
nécessaires,

Les frais de déplacement nécessaires a I'exercice de la mission, (transport, hébergement et/ou restauration),
L’établissement et la remise des rapports, bilans, documents, etc. et cession éventuelle des droits de propriété
de ces documents au pouvoir adjudicateur,

La participation a I'ensemble des réunions d’études et de travaux telles que fixées par le présent AECCP,
éventuellement complété des réunions supplémentaires proposées par le titulaire dans son offre,

Les frais éventuels de mandataire,

En cas de co-traitance, conjointe ou solidaire, les prix du mandataire sont censés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations coordination et contréle, y compris frais généraux, impots
taxes ou autres, une marge pour risques et bénéfices ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a
pallier d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances,

en cas de sous-traitance, les prix du mandataire et des cotraitants sont réputés couvrir les frais de coordination
et de contréle par le titulaire du lot de ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ces défaillances,

Les dépenses liées aux dispositions de la législation en vigueur,

Lexécution des prestations conformément au marché, ainsi que toute sujétion permettant de mener a bien la
mission et les prestations objet du marché,

Les incidences consécutives au respect des consignes et dispositions a mettre en ceuvre pour la continuité des
activités en période d’épidémie.

Lensemble de ces frais sont compris dans les taux (rémunération %, horaires et journaliers) du bordereau des taux

(article 2.1 du présent document).
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Aucune plus-value ou indemnité particuliere pour méconnaissance d’inconvénients, sujétions ou difficultés de quelque
nature que ce soit ne pourront étre réclamées.

Le marché est conclu dans l'unité monétaire Euro (€).

5.3. Variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede celui de la date
limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro " (Mo).

Les taux de rémunération en pourcentage ne subiront aucune revalorisation sur la durée totale du marché. (Ceux-ci sont
appliqués sur des estimations prévisionnelles de travaux établies par opération).

Les prix sont fermes sur la durée initiale du présent marché (soit les 12 premiers mois).

A l'issue de cette période, le titulaire peut faire une demande de révision de prix, qui doit parvenir au pouvoir
adjudicateur au moins deux mois avant la date anniversaire du présent marché a I'adresse mail gie-commandes@cci-
paris-idf.fr . En cas de non-respect de ce délai, aucune révision ne sera acceptée et les prix en cours seront reconduits
d’office pour la période suivante. La demande de révision devra étre accompagnée des pieces justificatives ayant servi
au calcul des prix révisés ou attestant de l'augmentation des co(ts. Les prix sont révisés annuellement a la date
anniversaire de la notification du présent marché par application du coefficient issu de la formule suivante :

Cin) = 12.5% + 87.5% (Ing (n) / Ing (0))
selon les dispositions suivantes :
- Cn) : coefficient de révision.
- Ing ) : valeur de l'index de référence au mois de révision.
- Ing (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

Le mois "n" retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours duquel commence
la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La valeur finale de I'index est celle connue a la date de révision telle que définie ci-dessus. Cette révision est considérée
comme définitive.

L'index de référence, publié(s) par I'INSEE, est l'index « ING-Ingénierie »

En cas de disparition de I'indice retenu pour la révision, la méthode proposée par I'INSEE (ou le référent concerné) afin
d’assurer la concordance des indices est utilisée, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte cette modification par
voie d’avenant.

Dans le cas ol aucune concordance n’est pas prévue, I'indice retenu pour la révision est remplacé par un indice équivalent
choisi et arrété d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine, I'indice ainsi
retenu et ses conditions de mise en ceuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant et sans préjudice des
dispositions relative a la formule et a ses conditions de mise en ceuvre prévus dans le présent article.

Les taux horaires et journaliers, prix unitaires et forfaits ainsi révisés sont fermes pour la période de reconduction du
marché concerné.

ARTICLE 6 - FACTURATION ET PAIEMENT

6.1. Avance

Il est fait application de I'option A du CCAG applicable au présent marché.
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Sauf renonciation du titulaire portée ci-dessous au présent acte d’engagement valant CCP, une avance est versée sur la
part du marché dont I'exécution n’est pas sous-traitée, dans les conditions posées aux articles R2191-3 et R2191-5 a
R2191-19 du code de la commande publique.

Son assiette est calculée conformément aux modalités prévues a l'article R2191-7 du code de la commande publique.
Son taux est de 10 %.

Conformément a l'article 11.1 du CCAG applicable au présent marché dans I’hypothése ol le maitre d’ceuvre ou le sous-
traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique et mentionné a l'article
R. 2191-10 du code de la commande publique, le taux mentionné ci-dessus est porté a 30 %

Le montant de I'avance versée au titulaire n’est ni révisable ni actualisable.

Le remboursement de I'avance s’effectue par précompte dés la premiére facture émise au titre des prestations dont le
montant entre dans l'assiette de calcul de celle-la.

6.2. Acomptes

Pour chaque bon de commande et conformément a l'article 11.2 du CCAG MOE, le réglement des sommes dues au
titulaire pourra faire I'objet d'acomptes versés au vu d’'un compte rendu du titulaire détaillant I'avancement des éléments
de la mission prévue a l'article 7 du présent Acte d’Engagement valant CCP.

Chaque projet de décompte établi par le titulaire devra indiquer les prestations effectuées depuis le début du marché
a bon de commande en cause, par référence a la décomposition de sa mission telle qu’elle est fixée dans le bon de
commande concerné.

La remise du projet de décompte au Maitre d'Ouvrage sera effectuée selon les modalités fixées a 'article 11.4 du CCAG
MOE.

Les conditions d’exigibilité des honoraires pour chaque élément de mission sont :

MISSIONS MOE :

Etude d’avant-projet sommaire (APS) :

- 80% a la remise de dossier complet
- 20% a l'approbation du Maitre d’Ouvrage

Etude d’avant-projet détaillé et étude projet (APD et PRO) :

- 80% a la remise de dossier complet
- 20% a l'approbation du Maitre d’Ouvrage

Assistance pour passation contrat travaux (partie DCE) :

- 80% a la remise des documents de consultation
- 20% a la remise des offres des entreprises

Assistance pour passation contrat travaux (partie Analyse) :

-90 % a la remise du rapport final d’analyse des candidatures et des offres
- 10% aprées mise au point du ou des marché(s)

Visa :

- 100% au prorata de I'avancement des études et I'acceptation des plans d’exécution
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Direction exécution des travaux (DET) :

- 85% au prorata de I'avancement des travaux

- 10% a I'issue des décomptes généraux des travaux

- 5% a I'achévement de I'analyse des mémoires de réclamation des entreprises (ou aprés acceptation
de tous les décomptes généraux et définitifs par les entreprises en cas d’absence de réclamation)

Assistance opération réception (AOR) :

- 70% a la réception des ouvrages

- 15% a la levée de réserves

- 10 % a la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) vérifiés
-5 % a la fin du délai de garantie de parfait achevement

MISSIONS SPECIFIQUES :

Estimation phase faisabilité ou programmation :

- 80% a la remise de dossier complet
- 20% a l'approbation du Maitre d’Ouvrage

Estimation opérations TCE :

- 80% a la remise de dossier complet apres chacun des stades APS, APD ou PRO
- 20% a l'approbation du Maitre d’Ouvrage

Analyse et avis sur dossiers d’études :

- 80% a la remise de dossier complet apres chacun des stades APS, APD ou PRO
- 20% a l'approbation du Maitre d’Ouvrage

AUTRES PRESTATIONS (diagnostics, missions de coordination SSI, OPC) :

- 80% a la remise de dossier complet
- 20% a I'approbation du Maitre d’Ouvrage

Remise des chiffrages :

Le titulaire remet un chiffrage accompagné d’une note technique au maitre d’ouvrage dans un délai de 5 jours a compter
dans la transmission d’un dossier d’opération de travaux par le maitre d’ouvrage. Ce dernier est composé de la
décomposition du forfait provisoire de rémunération ainsi que d’une note technique relative a la compatibilité de
I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux avec le programme de l'opération communiqué par le maitre

d’ouvrage.

6.3. Modalités de facturation / Demandes de paiement (Décomptes)

6.3.1. Emission des demandes de paiement (décomptes)

6.3.1.1 Décomptes périodiques

Les décomptes périodiques seront présentés distinctement par bon de commande.
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Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues au titulaire depuis le début de la mission jusqu'a
I'expiration du mois considéré, ce montant étant évalué en prix de base. Il est établi a partir d'un état en y indiquant
successivement :

4 ['évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission a régler, compte tenu des prestations
effectuées,
+ la révision des prix,

4 les intéréts moratoires éventuellement dus  la fin du mois.

Le projet de décompte du mois "m" doit étre remis au Maitre d'Ouvrage avant le 10 du mois m+1, sauf disposition
différente dans I'Acte d'Engagement valant CCP.

Le Maitre d'Ouvrage dispose ensuite de quinze jours pour faire connaitre, par écrit, au titulaire, les modifications
éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par lui. Le titulaire dispose ensuite de huit jours pour faire connaitre
ses observations, mais le litige ne doit conduire a aucun retard dans le paiement de I'acompte du mois "m".

6.3.1.2 Le projet de décompte général

Le projet de décompte général du bon de commande, établi par le titulaire, vérifié et signé par le Maitre d'Ouvrage, est
égal a la somme des acomptes et du solde. Il doit correspondre au montant des sommes dues au titre de I'exécution du
marché a bon de commande concerné.

Ce projet de décompte général est a présenter par le titulaire dans un délai maximum de quarante-cing jours, a compter

de I'achevement de sa mission.

Le projet décompte général de chaque marché a bon de commande doit étre notifié au titulaire dans un délai maximum
de quarante-cing jours, a compter de sa remise au représentant du Maitre d’Ouvrage, le titulaire dispose ensuite d'un
délai de quarante-cing jours pour retourner ce projet de décompte, signé par lui, avec ou sans réserve. Dans le cas ou le
titulaire n'a pas renvoyé de projet de décompte général dans ce délai, il est réputé étre accepté par lui et devient définitif.

6.3.1.3 Le décompte général et définitif

Le décompte général et définitif du marché a bon de commande, présenté et signé par le représentant du Maitre
d’Ouvrage,
est:

- soit le décompte général, revétu de la signature du représentant Maitre d’Ouvrage, puis celle sans réserve du
titulaire,

- soit le décompte général, revétu de la signature du représentant Maitre d’Ouvrage, notifié au titulaire, et resté sans
réponse pendant un délai de quarante-cing jours.

Outre les mentions légales, la demande de paiement mentionne

- le numéro du marché;
- le numéro du bon de commande ;

la désignation de la / des prestation(s) commandée(s) ;
- le montant HT de la / des prestation(s) facturée(s), en faisant apparaitre le prix unitaire HT de chaque prestation
et les quantités commandées par le pouvoir adjudicateur le cas échéant ;

le montant de la TVA applicable a chaque prestation ;
- le montant TTC de la / des prestation(s) facturée(s).

De chaque demande de paiement est déduit, le cas échéant, le montant de I'avance et des pénalités applicables.

6.3.2. Communication des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail CHORUS
PRO. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter apres avoir rappelé
cette obligation a I'’émetteur et I'avoir invité a s’y conformer.
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La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant lI'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation.

Le numéro CHORUS PRO, identifiant de la structure a facturer (SIRET), sera communiqué au titulaire lors de la réunion
de lancement.

6.4. Modalités de paiement

6.4.1. Réglement des prestations - RIB

Le paiement est effectué par virement en euros au compte ouvert au nom du titulaire.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont réglées par virement bancaire établi a I'ordre du titulaire en les
faisant porter au compte ouvert & son nom. Le titulaire fournit un RIB a cet effet 1.

6.4.2. Délai global de paiement

En application des articles L2192-10 et R2192-10 du code de la commande publique, le délai maximum de paiement est
de 30 jours a compter de la présentation de la demande de paiement (décompte validé par la maitrise d’'ouvrage).

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur a des fins de
corrections, jusqu’a la remise d’une nouvelle facture en bonne et due forme.

6.4.3. Retard de paiement

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement, conformément a I'article R2192-32 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel

les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En outre, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante euros (40 €).

6.5. Modalités de paiement en cas de cotraitance et/ou sous-
traitance

6.5.1. Facturation et paiement en cas de co-traitance

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.1 du CCAG applicable au présent marché.

6.5.2. Facturation et paiement en cas de sous-traitance

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous
pli recommandé avec accusé réception, ou la dépose aupres du pouvoir adjudicateur contre récépissé.

L En cas de groupement solidaire, joindre les références du compte bancaire du mandataire et, le cas échéant, joindre les références

du compte bancaire des autres membres du groupement en cas de demande de paiement sur des comptes séparés.
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Conformément a I'article R2193-12 et suivants du code de la commande publique, le titulaire a 15 jours pour faire savoir
s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de
I'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I'avis postal attestant que le
pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai de 15 jours mentionnés plus haut, si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur
informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

6.5.3. Cession ou nantissement des créances

Les créances nées ou a naitre concernant le présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément aux
dispositions des articles R2191-46 a R2191-63 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu’a hauteur des prestations exécutées par le titulaire ou
membre du groupement conjoint a I'origine de la demande de sous-traitance.

Les coordonnées de la (des) personne (s) habilitée (s) a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions
de créances seront communiquées au titulaire lors de la réunion de lancement.

ARTICLE 7 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

7.1. Etendue et contenu des missions

7.1.1. Réglementation

Dans le cadre de ses missions, le maitre d’ceuvre respectera les textes et dispositions réglementaires pouvant
s’appliques au secteur d’activité et notamment :

e Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicable aux marchés publics de travaux de
batiment (piéce non jointe) ;
e Les textes techniques a caractére normatif suivants :
e Normes frangaises homologuées,
e Regles et prescriptions techniques DTU,

e Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation (ATEX),

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) Travaux
approuvé par lI'arrété du 30 mars 2021 ; version en vigueur au 17 janvier 2023 ;

» Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ;

» Lensemble des réglements administratifs de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du
public et pour les batiments soumis au code du travail,

> Les lois, décrets, arrétés, circulaires, instructions et réglements administratifs concernant la construction et
I'édification des batiments, ceux intéressant les aménagements qui dépendent de l'ouvrage devront étre
respectés, tant au point de vue technique et administratif, que du point de vue sécurité des travailleurs, des
utilisateurs et de la protection des biens,

» Les instructions et directives des services officiels responsables et des services concédés (égouts, voirie, eau
gaz, électricité, téléphone, etc.) devront étre suivies et appliquées,

» Le répertoire des “ Eléments et Ensembles Fabriqués ” du batiment (R.E.E.F.), édité par le Centre Scientifique
et Technique du Batiment,
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» Les normes frangaises ;
> Les textes et normes applicables pour la protection de I'environnement et du voisinage contre les nuisances,

» Laloisur le handicap dans les ERP et code du travail.

Ces documents précités sont ceux en vigueur.

7.1.2. Catégories d’ouvrages et nature des travaux

Catégories d’ouvrages :

La mission de maitrise d’ceuvre concerne des travaux de batiment, de toutes natures, tous corps d’état, dans le cadre
d’opérations de petite et moyenne importance.

Les opérations concernent, sans que la liste soit exhaustive :
e des travaux d’'aménagement, de réaménagements, de réhabilitation, rénovation et restructuration légeres,
d’espaces (salles de cours, amphithéatres, salles polyvalentes, bureaux, halls, blocs sanitaires, cuisines et
espaces de restauration, etc.),

e des travaux d’adaptation et restructuration pour mise aux normes des installations dans le cadre de I’Adap,

e des travaux de remise en état et de réfection, de clos et couvert (étanchéités, couvertures, menuiseries
extérieures, facades, etc.),

e destravaux de gros entretien et de remplacement d’installations techniques (chaufferies, installations de CVCD,
postes de transformation, mise a niveau d’installations électriques, appareils élévateurs, etc.).

7.1.3. Domaines techniques d’intervention du MOE

Suivant le programme et la nature des travaux, le MOE aura a assurer sa mission de maitrise d’ceuvre (MOE) sur tout ou
partie des domaines techniques suivants :

Lots architecturaux :

e Désamiantage, déplombage.

e Domaine clos et couvert qui regroupe les corps d’état suivants : magonnerie, étanchéité, ravalement de facades,
menuiseries extérieures, occultations.

e Domaine second ceuvre qui regroupe les corps d’état suivants : cloisons, doublages, platrerie, menuiseries
intérieures, agencement, revétement de sols durs et souples, peinture, vitrerie/miroiterie, revétements

muraux, faience, faux-plafonds, serrurerie/métallerie.

Lots techniques :

e Domaine clos et couvert qui regroupe les corps d’état suivants : gros ceuvre/structure, charpente, couverture.

e Domaine génie électrique, génie climatique et fluides qui regroupe les corps d’état suivants : électricité,
courants forts et courants faibles (détection incendie, SSI, anti-intrusion, VDI, téléphonie, G.T.B., G.T.C,...),
chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie sanitaire, protection incendie.

e Domaine voiries qui regroupe les corps d’états suivants : voiries et réseaux divers, assainissement, espaces
verts.

e Domaine appareils élévateurs : ascenseurs, monte-charges, monte-handicapés.

Lot Audiovisuel.

Lot Equipements de cuisines collectives

Missions spécifiques ponctuelles :
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Le marché peut également comporter des prestations de service ponctuelles dans le cadre de la mission spécifique sur
des opérations de restructuration ou réhabilitation lourde ou construction neuve dans les domaines ci-dessus,
notamment pour :

e Estimations prévisionnelles en phases faisabilité et programmation,

e Veérification et avis sur les estimations TCE aux différents stades des études,

e Analyse et avis des documents constituant les dossiers d’études des phases APS a PRO (pieces écrites
techniques, générales et administratives) pour appel d’offres,

e Diagnostics (amiante, plomb, etc.),

e Coordination SSI,

e Ordonnancement, pilotage et coordination.

Dans cette éventualité, il est rappelé que le titulaire du présent marché ne pourra étre candidat a une quelconque
consultation liée a I'opération concernée, a laquelle il aura participé pour des missions spécifiques.

7.1.4. Les phases techniques des missions qui pourront étre confiées au MOE
Mission MOE

Suivant le programme et la nature des opérations, les prestations qui seront confiées au MOE porteront selon les
éléments :

A — études APS, APD, PRO comprenant :

e [|'établissement de pieces graphiques et de piéces écrites nécessaires a la consultation d’entreprises,

e |'établissement d’estimations sommaires et détaillées de travaux,

o [|’établissement de cadres de décomposition de prix global et forfaitaire a joindre aux dossiers de consultations
d’entreprises,

B — le montage des dossiers de consultations, I'analyse des candidatures et des offres avec établissement des rapports
d’analyse suite aux consultations lancées par le Maitre d’Ouvrage (AMT),

C —le Visa des études d’exécution et direction de travaux pour ces opérations (VISA/DET),
D —I'assistance aux opérations de réceptions des opérations (AOR).

Selon la nature des opérations TCE, les missions dans les domaines architecturaux pourront étre partielles et ne porter
que sur des éléments d’études.

En complément pour certaines opérations, pourront également étre confiées :
e des études diagnostics préalables a 'engagement des opérations.

Missions spécifiques

Les interventions qui pourront étre confiées ponctuellement dans le cadre des missions spécifiques concernent :

e mission de diagnostic,

e établissement des estimations en phase faisabilité ou en phase programmation,

e |'examen et avis sur des documents constituant des dossiers d’appels d’offres (stade avant-projet ou projet)
d’opérations qui ne sont pas réalisées dans le cadre du présent marché,

e la vérification des estimations des dossiers de I'alinéa ci-dessus.

7.1.5. Contenu des éléments de mission

Le contenu des éléments de mission et autres prestations de services figure en annexe 2 de I’AE Valant CCP.
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7.2. Interlocuteurs du titulaire

NATURE DU SUIVI NOM DU SERVICE OU DE L'INTERLOCUTEUR ET COORDONNEES

Le nom de 'interlocuteur du prestataire pour le suivi administratif

Suivi contractuel et administratif du marché . L o .
et contractuel du marché sera communiqué au titulaire apres la

notification du marché.

Suivi opérationnel des prestations du marché Linterlocuteur du prestataire pour le suivi opérationnel du marché
sera communiqué au titulaire apres la notification du marché.

7.3. Interlocuteurs de la maitrise d’ouvrage

Intervenants Missions

Suivant la nature et I'importance des travaux, le Maitre
d’Ouvrage confiera a un organisme spécialisé la mission de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé conformément aux textes en vigueur du Code de

Coordination en matiere de Sécurité et de travail.

Protection de la Santé (CSPS)
La mission conclue avec cet organisme définira les droits et
obligations qui lui incombent.

La MOE en aura parfaite connaissance et devra faciliter
I'exercice de cette mission confiée par le Maitre d’Ouvrage.

A cet effet, le MOE devra communiquer au C.S.P.S. tous les
documents et informations nécessaires a |’exercice de sa
mission pendant la phase de conception des ouvrages,
pendant la préparation des marchés et pendant les travaux
Suivant la nature et I'importance des travaux, le maitre
d’ouvrage confiera a un organisme agréé des missions de
contréle technique définies aux annexes du CCTG contréle
technique (décret n°99-443 du 28/05/1999) et en application
de la norme NFP 03-100.

La mission conclue avec le contréleur technique définira les
Contréle technique (CT) droits et obligations qui lui incombent ; la MOE en aura
parfaite connaissance et devra faciliter I'exercice de cette
mission confiée par le Maitre d’Ouvrage au contréleur
technique.

Le MOE doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des
observations du Contréleur Technique, que le Maitre
d’Ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d’obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études que de la
réalisation des ouvrages.

7.4. Réunion de lancement

La réunion de lancement aura lieu au plus tard 60 jours apres la notification du marché.
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7.5. Suivi d’exécution des missions

7.5.1. Composition et organisation de I'assistance technique au maitre d’ouvrage

Interlocuteur principal de chaque spécialité

Le mémoire justificatif comprend une liste précisant le nom de I'interlocuteur principal de chaque spécialité (architecte,
corps d’état architecturaux, gros ceuvre / structure, économiste, électricité CFO/CFA, CVCD / plomberie, ascenseur,
audiovisuel, acoustique, cuisine, GTB, GTC, SSl etc..).

Compétences

Le MOE est réputé avoir les compétences requises pour mener a bien I'ensemble des missions qui lui sont confiées dans
le cadre des missions de MOE et missions spécifiques du présent marché.

L'équipe de MOE comporte outre les compétences en architecture et les spécialistes nécessaires pour les domaines
techniques, des spécialistes en économie de la construction, etc.

Le titulaire fera appel en tant que de besoins et a ses frais aux spécialistes nécessaires requérant une haute compétence,
notamment dans les domaines de l'acoustique, de la sécurité, des facades, de la GTB et GTC etc.

Chaque sous-traitance fera 'objet d’'une demande écrite d’agrément auprés du Maitre d’Ouvrage.

Renforcement éventuel de I'équipe de MOE

Si le Maitre d’ouvrage démontre au cours de la réalisation du marché que le titulaire n’utilise pas toutes les compétences
nécessaires dans un domaine particulier, il met en demeure le titulaire de pallier ces lacunes ou de se justifier.

Dans un délai maximum de trente jours aprés mise en demeure restée sans effet, une mise en régie totale ou partielle
aux frais et risques du titulaire peut étre ordonnée, le Maitre d’Ouvrage désignant lui-méme le prestataire chargé de
réaliser la tache. Dans ce cas, le titulaire s’engage alors a transmettre a ce prestataire tous documents nécessaires a
I'accomplissement de sa tache, a lui communiquer tous résultats déja obtenus, et a effectuer toutes diligences pour
permettre la nécessaire coordination de leurs actions respectives.

7.5.2. Visites du site et réunions de travail et de mise au point

Pour prise de connaissance et analyse des lieux et pour mener a bien sa mission sur chaque opération, le responsable
d’équipe désigné par le titulaire procédera a autant de visites que nécessaires en présence ou non des représentants du
Maitre d’Ouvrage et/ou des utilisateurs.

Le responsable de I'équipe chargée de I'exécution du marché désigné par le titulaire est tenu de participer de sa propre
initiative, ou, s’il est requis par le Maitre d’Ouvrage, a tous travaux et réunions qui lui permettront de recueillir les
éléments nécessaires a I'exercice de sa mission.

Pour enrichir ses informations, le responsable de I'équipe pourra organiser des réunions avec les responsables de la
Direction du Patrimoine et de I'immobilier (DPI).

Par ailleurs, pendant le déroulement des opérations, des réunions avec le responsable de I'équipe seront organisées a
I'initiative du maitre de l'ouvrage. Celui-ci sera tenu d’y participer.

De méme, dans le cadre des éléments de mission VISA/DET qui pourront étre passés, la direction de I'exécution des
contrats de travaux techniques concernés pour la mission incombe au MOE. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise
I'ensemble des stipulations du marché de travaux.

Il'y a au minimum un rendez-vous de chantier hebdomadaire, en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

Un compte-rendu détaillé sera établi par le MOE puis sera diffusé par ses soins, dés le lendemain de chaque rendez-
vous, aux intervenants concernés.
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7.5.3. Relations Maitre d’Ouvrage — MOE pour la conduite des projets

Lensemble des études confiées au MOE dans le cadre des missions MOE et missions spécifiques sera réalisé en
collaboration étroite et permanente avec le Maitre d’Ouvrage.

Le Maftre d’Ouvrage devra disposer a tout moment de toutes les informations techniques et économiques nécessaires
au controle des différentes phases d’études et de travaux.

Dans le respect du mémoire méthodologique joint a la remise des offres lors de la consultation, le MOE confirmera dans
un délai de 15 jours calendaire a compter de la notification du présent marché, la composition de I'équipe et le
responsable qualifié représentant I'équipe, accompagnés des curriculum vitae correspondants.

Le responsable sera habilité a prendre toutes décisions nécessaires et tous engagements au nom du titulaire du marché,
sur le plan de la gestion technique et financiére du projet. Ce responsable sera I'interlocuteur permanent auprés du
Maitre d’Ouvrage, tout au long de 'opération et du présent marché.

L'équipe du titulaire est qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations qu’il assure aux
différentes phases de sa mission, ainsi qu’aux conditions et objectifs particuliers de I'exécution des ouvrages.

Des procédures rigoureuses seront mises en place :

- réunions périodiques d’avancement chaque semaine ou sur une autre périodicité suivant accord des parties
selon importance de 'opération, dont le compte rendu et la diffusion seront assurés par le Maitre d’Ouvrage,

- diffusion systématique et dans un délai compatible avec une éventuelle prise de décision, des comptes rendus,
états mensuels d’avancement, rapports et documents techniques significatifs,

- le MOE assurera l'organisation matérielle et 'animation des réunions techniques de mise au point du projet, en
fixera le calendrier et les ordres du jour. Les ordres du jour seront transmis pour accord et/ou demande de
complément au Maitre d’Ouvrage au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion.

Le MOE établira et diffusera les comptes-rendus relatifs a chaque réunion. Ces derniers devront mentionner
notamment :

- les modifications des plans et documents diffusés a l'occasion des réunions ou pendant les périodes
intermédiaires,
- l'avancement et les moyens mis en ceuvre pour rattraper les retards le cas échéant.

En cas de désaccord du Maitre d’Ouvrage, les points de divergences seront examinés au cours de la réunion suivante et
les corrections seront portées en téte du nouveau compte rendu.

La bonne exécution des prestations dépendant, d’une part du responsable chargé de la conduite des prestations, d’autre
part de la composition quantitative et qualitative de I'équipe (ingénieurs spécialisés et techniciens), le titulaire a
I'obligation de maintenir en place le responsable et les membres de I'équipe nommément désignés pendant toute la
durée nécessaire a I'accomplissement des missions et ce pendant toute la durée d’exécution du marché.

Sile responsable et / ou 'un des membres de I'équipe n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le titulaire du marché
doit en aviser immédiatement le Maitre d’Ouvrage par lettre recommandée et prendre toutes les dispositions
nécessaires en application de l'article 3.4.3 du CCAG MOE, pour que la bonne exécution des prestations ne soit
compromise.

A ce titre, et par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG MOE, obligation est faite au titulaire de désigner un remplagant et
d’en communiquer le nom et les titres au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la date d’envoi de
I'avis dont il est fait mention a I'alinéa précédent.

Le silence du Maitre d’Ouvrage ne vaudra pas acceptation implicite du remplacant.
Le titulaire dispose d’un délai de 8 jours a compter de ce refus pour lui proposer une autre personne physique.

A défaut de remplacant ou si le remplagant est récusé dans le délai indiqué ci-dessus, le marché est résilié dans les
conditions prévues a l'article 27 a 32 du CCAG MOE.
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Le MOE s’engage, si cela s’avere nécessaire, pour mener a bonne fin les missions définies a I'article 7.1.1 a 7.1.4 précités,
a maintenir, une équipe d’intervenants expérimentés, disposant de compétences, de connaissances et de savoir-faire
en adéquation avec les attentes des missions sans accroissement de sa rémunération.

Le titulaire s’interdit d’accepter des tiers, avec lesquels I'exécution du marché le mettra en rapport, une quelconque
mission, sauf accord express du Maitre d’Ouvrage.

Si le titulaire s'appuie sur un sous-traitant pour justifier d’'une compétence exigée au titre du marché, la sous-traitance
devra étre indiquée dés le dépot de son offre ou aprés notification du marché.

7.5.4. Procédures administratives

Durant toute sa mission MOE, le MOE fournira toute I'assistance nécessaire, y compris la fourniture de renseignements
et I'établissement de documents écrits ou graphiques, dans le cadre de I'obtention d’autorisations ou de dispenses de la
part de toute autorité administrative ou assimilée compétente et plus généralement de toute entité disposant d’une
autorité quelconque relativement au projet, de maniere a obtenir dans les plus brefs délais les autorisations et
dispenses.

7.6. Modalités d’exécution

7.6.1. Conditions d'attribution des bons de commande en cas d’accord-cadre multi
attributaires

Les bons de commande seront répartis entre les titulaires, sur toute la durée de 'accord-cadre, en fonction de leur
classement a l'analyse des offres et selon la méthode de la répartition dite « en cascade ».

Cela signifie qu’il sera fait appel en priorité au titulaire le mieux-disant. Le classement des candidats sera transmis lors
de la notification.

Dans cette hypotheése, le pouvoir adjudicateur contactera en priorité le titulaire dont 'offre aura été classée premiere.
Si celui-ci n’est pas en mesure de répondre au besoin dans les délais exigés, le maitre d’ouvrage pourra s’adresser au
titulaire ayant été classé deuxieme.

Le délai de réponse du titulaire dont l'offre est classée premiére est de sept (7) jours ouvrés, avant passage au titulaire
suivant.

A noter, pour des interventions urgentes et exceptionnelles, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de raccourcir
exceptionnellement ce délai. Le délai exceptionnel sera transmis a la notification de chaque bon de commande.

A compter de trois (3) refus du bon de commande dans les délais exigés, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
d’exclure le titulaire concerné de I'accord-cadre.

Les bons de commande sont notifiés au titulaire classé 2°™¢, uniquement lorsque le premier titulaire sollicité est
considéré comme défaillant.

La défaillance peut étre temporaire ou définitive.

> Défaillance temporaire du titulaire : La défaillance temporaire consiste, pour le titulaire sollicité, a étre dans I'une
des situations suivantes :
- Dans l'incapacité de réaliser la totalité des prestations attendues ou de fournir I'ensemble des biens
commandés ;
- Dansl’incapacité a exécuter le marché, notamment s’agissant de ses engagements relatifs a la qualité du service
ou au respect des délais fixés au marché ;
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La défaillance temporaire peut étre constatée notamment par un audit réalisé dans les conditions prévues au présent
marché (cf. Article 8.1 ci-aprés) ou par un écrit du titulaire défaillant indiquant son incapacité a répondre a la
commande.

> La défaillance définitive du titulaire est caractérisée par une incapacité du titulaire, liée notamment a I'inexécution
du marché, a sa cessation d’activité, ou consécutive a une décision de résiliation du marché prononcée dans les
conditions prévues ci-aprés a 'article 20« Résiliation » du présent CCAP.

Elle peut également étre prononcée par le pouvoir adjudicateur dans I"hypothése ou le titulaire n'a pas pallié sa
défaillance temporaire dans un délai de 15 jours ouvrés.

7.6.2. Délais d'exécution des bons de commande

Chaque bon de commande détermine son propre délai ou sa durée d'exécution.

ARTICLE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

8.1. Audit de la prestation

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder a un audit des prestations réalisées, soit par ses services,
soit par un prestataire dument habilité. Laudit pourra se dérouler soit dans les locaux du titulaire, soit dans les locaux
du pouvoir adjudicateur.

Dans tous les cas, le titulaire sera averti, 15 jours avant I'opération d’audit :

- De la prestation auditée ;
- De la date de réalisation de I'audit ou de la période d’audit ;
- Du lieu d’audit.

Suite a l'audit, un compte rendu sera réalisé présentant le résultat de l'audit. Si 'audit met en avant des défauts, le
titulaire sera enjoint de remédier a ces manquements dans un délai fixé d’'un commun accord. Le titulaire reste
entierement responsable de la prestation qu’il délivre.

Toutes personnes, qui ont, du fait de leurs fonctions, connaissance des moyens de fabrication ou toute autre information
relative au titulaire sont soumises a l'obligation de confidentialité visé a l'article 5.1 du CCAG applicable au présent
marché.

8.2. Prolongation des délais

Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article
15.3 du CCAG applicable au présent marché.

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

oy 7

9.1. Responsabilité

Le titulaire est I'interlocuteur unique et direct du pouvoir adjudicateur et, a ce titre, est responsable de la totalité des
prestations et de leur bonne exécution.
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Il ne saurait dégager sa responsabilité dans I'exécution des prestations, sauf a apporter la preuve que le fait a 'origine
du non-respect de ses engagements contractuels ne lui est pas imputable.

9.2. Obligation de moyen et/ou de résultat

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer des prestations conformes aux régles
de la profession et aux prescriptions du présent marché. Les divers probléemes consécutifs au non-respect par le titulaire
des engagements que la bonne exécution du présent marché lui impose seront, dans la mesure du possible, traités a
I'amiable. A défaut d’arrangement, le pouvoir adjudicateur peut résilier le présent marché.

9.3. Obligation de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil. Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui concerne les
choix techniques mis en ceuvre qu’il a validés, y compris lorsque ceux-ci ont été proposés par le pouvoir adjudicateur.
Dans I’hypothese ou il n‘aurait pas respecté cette obligation, le titulaire concerné ne saurait se prévaloir d’une
incohérence dans le présent marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

Le titulaire ne pourra étre tenu pour responsable des conséquences d’une décision du pouvoir adjudicateur, différente
de celle qu’il aurait préconisée.

9.4. Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler au pouvoir adjudicateur tous les éléments qui lui paraitraient de nature a compromettre
la bonne exécution de la prestation.

ARTICLE 10 - CONSTATATION DE LEXECUTION DES PRESTATIONS

10.1. Opérations de vérification : Suivi de I'exécution des phases

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maitre d’ouvrage de contréler
notamment que le maitre d’ceuvre :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant a sa charge, conformément aux stipulations
contractuelles.

10.2. Décision apres vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prononce, dans les conditions définies a I'article 21 du
CCAG MOE :

e  Soit une décision d’admission des prestations en I'état avec observations ;

e  Soit une décision d’ajournement des prestations ; cette décision doit étre motivée ;
Si les opérations de vérification ne donnent pas satisfaction, le titulaire doit y remédier, soit par une mise au
point immédiate du matériel, soit par un échange du ou des appareils défectueux, dans un délai de trois jours
ouvrés a compter de la demande formulée par le pouvoir adjudicateur.

e  Soit une décision d’admission avec réfaction ; cette décision doit étre motivée.
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Siles fournitures et/ou prestations, sans étre entierement conformes au marché, peuvent étre admises en |'état,
le pouvoir adjudicateur peut décider de les admettre, moyennant l'application d’une réfaction de prix
proportionnelle avec les imperfections constatées.

- Soit une décision de rejet partiel ou total des prestations ; cette décision doit étre motivée.

ARTICLE 11 - PENALITES ET SANCTIONS

11.1. Généralités sur les pénalités et sanctions associées aux pénalités

Les stipulations de I'article 16 du CCAG applicable au présent marché sont applicables.

Par dérogation a l'article 16.2 .4 du CCAG applicable au présent marché, les pénalités pour retard commencent a courir,
sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution
des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 15.3 et 25 du CCAG applicable au présent marché.
Elles sont encourues du simple fait de la constatation du retard par pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG applicable au présent marché, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1000 € pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 16.2.4, les pénalités prévues aux articles 11.2 et suivants, s’'entendent aprés mise en demeure
préalable. Le pouvoir adjudicateur invitera le titulaire a faire part de ses observations par écrit dans un délai de 8 jours
a compter de la mise en demeure. A défaut de réponse du titulaire, le pouvoir adjudicateur applique les pénalités.

Toutes les pénalités prévues aux paragraphes suivants, c’est-a-dire prévues aux articles 11.2 et suivants, sont cumulables
entre elles et hors champ d’application de la TVA.

Si le montant cumulé des pénalités depuis le début de I'exécution du marché atteint 10 % du montant total hors taxes
de I'accord-cadre ou du bon de commande, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché aux torts du
titulaire dans les conditions fixées a I'’21« reglement des litiges » ci-dessous.

11.2. Pénalités

11.2.1. Pénalité de retard

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG applicable au présent marché, tout retard dans la réalisation des missions ou
la remise des documents (propositions d’honoraires incluses) dans les délais fixés dans chaque bon de commande, le
titulaire subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant HT par jour calendaire de retard sont fixés a :

e 1/500éme du montant HT de I’élément de mission du marché a bon de commande concerné avec un minimum
fixé a quatre-vingts euros (80 €) par jour calendaire de retard.

11.3. Pénalités diverses

11.3.1. Pénalités pour absence aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous ou aux réunions (étude ou chantier) auxquels le titulaire est convoqué par le pouvoir
adjudicateur, il sera appliqué une retenue forfaitaire de cent quatre-vingts euros (180) par absence. En cas de retard
préjudiciable a une réunion, la pénalité sera de cent euros (100).
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11.3.2. Pénalités pour non-qualité

Conformément a l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent marché, intitulé « suivi d’exécution », tout
livrable jugé non conforme au cours de la réception donnera lieu a la production par le titulaire d’'une version corrigée
dans un délai de 8 jours maximum a compter de la notification des remarques du pouvoir adjudicateur.

Le non-respect de la date de livraison fixée par le pouvoir adjudicateur de cette nouvelle version, pourra donner lieu a
I'application de la pénalité pour retard telle que prévue a I'article 11.2 ci-avant, dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la nouvelle version remise ne serait toujours pas conforme, une autre version pourra étre exigée
dans les mémes conditions, avec les mémes pénalités dans les mémes conditions.

A compter de la 3™ version d’un livrable jugée non conforme, le titulaire peut encourir, sans mise en demeure préalable,
la pénalité pour retard telle que prévue a l'article 11.2 ci-avant dans les mémes conditions, ainsi qu’une pénalité
complémentaire et forfaitaire de 300 € HT par livrable non conforme.

11.3.3. Pénalités apreés constat d’écart suite a audit inopiné

En cas de constat d’écart constaté et non motivé lors d’un audit inopiné, le pouvoir adjudicateur pourra appliquer une
pénalité forfaitaire de 10 % sur le montant des prestations concernées. En cas de renouvellement d’un tel manquement,
au cours du méme marché, le pouvoir adjudicateur pourra alors appliquer une pénalité de 5 % sur le montant total du
marché.

11.4. Sanctions

11.4.1. Travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et suivants du code du
travail

Conformément aux dispositions de I'article L. 8222-6 du code du travail, en cas de non-respect de la législation en
vigueur, conformément aux dispositions des articles L.8222-3 a L. 8222-5 du code du travail, le titulaire encourt la
résiliation du marché, apres mise en demeure demeurée sans effet au terme du délai de 15 jours fixé par l'article
R.8222-3 du code du travail.

11.4.2. Non reconduction pour non-présentation des attestations sur
I’honneur prévues au code du travail

Faute de la fourniture par le titulaire des attestations prévues a l'article 19.1 du présent document, le présent marché
sera résilié de plein droit.

11.4.3. Résiliation pour faute du titulaire

La décision de résiliation doit indiquer que le pouvoir adjudicateur fera procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues au marché aux frais et risques du titulaire.

La décision de résiliation, quelle qu’en soit le motif donne lieu a la notification d’'un décompte de résiliation au titulaire
du marché.

12.CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux dispositions de I'article L2194-1 du code de la commande publique, le présent marché peut étre
modifié dans les conditions ci-dessous, sans que ces modifications viennent changer l'objet ou la nature globale du
marché.
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12.2. Modification(s) et/ou ajout(s) de prestation

Pendant la durée d’exécution du marché, les parties peuvent convenir de modifications et/ou d’ajouts d’une (des)
prestation(s) et/ou matériel(s).

Sont notamment concernés (liste non limitative et non exhaustive) :
» Les modifications et/ou ajouts rendus nécessaires suite a des évolutions d’ordre technique.
Ces évolutions peuvent notamment aboutir a :

e La substitution de la prestation initiale par une prestation de remplacement conforme aux spécifications
fonctionnelles prévues au marché et a minima techniquement équivalent a la prestation proposée
initialement ;

e Et/ou I'ajout d’une nouvelle prestation.

» Les modifications et/ou les ajouts rendus nécessaires suite a une évolution réglementaire et/ou normative ;
» Les modification et/ou ajouts rendus nécessaires a la bonne exécution du marché. La prestation est nécessaire

a la bonne exécution du marché lorsqu’elle permet de répondre a une évolution du besoin identifié par le

pouvoir adjudicateur. La prestation n’était pas mentionnée dans le bordereau de prix du présent marché.

12.3. Modalités de mise en ceuvre des modifications

La partie au marché a l'origine de la demande en informe l'autre partie par écrit au plus tard deux mois avant la date
souhaitée d’ajout ou de modification. Elle produit a I'appui de sa demande tout dossier motivé détaillant I'objet de sa
demande.

La partie destinataire du dossier dispose d’un délai de trente jours calendaires a compter de sa réception pour valider la
modification ou l'ajout, ou faire part de ses observations et, le cas échéant, transmettre I'impact financier de la
modification ou de I'ajout demandé. A défaut de réponse dans ce délai, la demande de modification ou d’ajout est
réputée refusée.

e Sila modification indiquée ci-dessus a une incidence sur I'une des informations renseignées au bordereau de
prix (qu’ils soient unitaires ou forfaitaires), I'acceptation de la modification est formalisée par la notification
d’un nouveau bordereau de prix, qui remplace le précédent.

Les nouveaux prix s'appliquent aux bons de commande émis a compter de la notification de 'acceptation de la
modification.

Le cas échéant, les nouveaux prix sont applicables aux mensualités suivant la modification de I'acceptation de
la modification

e Si la modification indiquée ci-dessus porte sur une des informations contenues dans le présent document,
elle sera formalisée par le biais d’'un avenant.

12.4. Modifications temporaires en cas de circonstances imprévisibles
Il est fait application de I'article 26 du CCAG maitrise d’ceuvre.

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible en raison d’une circonstance que
des parties diligentes ne pouvaient prévoir au moment de la conclusion du marché, dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution du marché, le titulaire peut proposer au pouvoir
adjudicateur :

e Une prestation de substitution permettant d’assurer la continuité de I'exécution contractuelle sans surcodt :

e Une modification des délais contractuels ;

e  Une modification des prix initiaux ou résultant de I'application des clauses de révision prévues au marché, sous
réserve que cela ne constitue pas une modification de I'équilibre financier du présent marché au profit du
titulaire.
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Cette demande est accompagnée de justificatifs permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande.

Apres validation écrite du pouvoir adjudicateur, la prise en compte de ces modifications est notifiée dans les meilleurs
délais au titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine. A défaut de réponse par le pouvoir
adjudicateur dans un délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée.

Ces modifications prennent la forme d’une décision unilatérale qui précise la date d’entrée en vigueur ainsi que la durée
d’application des modifications. Ces modifications s’appliquent aux commandes émises a compter de cette date.

Ala fin de la période d’application prévue, le pouvoir adjudicateur et le titulaire examinent de bonne foi si la circonstance
imprévisible modifiant de maniere significative les conditions d’exécution du marché est toujours actuelle. Toute
prolongation ou nouvelles modifications doivent faire 'objet d’'une nouvelle décision unilatérale.

Aucune reconduction tacite n’est possible.

13. SOUS-TRAITANCE

Conformément aux articles L2193-1 et suivants du CCP, la sous-traitance n’est possible que pour les services et les
travaux.

Le titulaire du marché peut recourir a la sous-traitance dans les conditions définies aux articles R2193-1 et suivants du
Code de la Commande Publique.

La sous-traitance totale du marché est interdite.

14. CESSION DU MARCHE

Sous réserve de I'obtention de I'accord préalable du pouvoir adjudicateur, le titulaire peut céder tout ou partie du marché
au bénéfice d’un tiers. La cession est entendue comme la reprise pure et simple, par le cessionnaire, de I'ensemble des
droits et obligations résultant du présent marché. Cette cession ne peut remettre en cause les éléments essentiels relatifs
au choix du titulaire et du marché lui-méme.

Ainsi, le titulaire doit informer dans les plus brefs délais la Direction des Achats du GIE Groupe CCI Paris lle-de-France de
tout projet de cession totale ou partielle du marché, résultant le cas échéant d’un projet de fusion ou d’absorption de
I'entreprise titulaire.

En vue d’obtenir I'accord préalable du pouvoir adjudicateur, il transmet, en temps utile et des qu’il en dispose, les
éléments nécessaires pour apprécier la validité de ce transfert, et notamment tous les éléments et documents
nécessaires a l'appréciation des capacités techniques, professionnelles et financieres, ainsi qu’a la régularité de la
situation fiscale et sociale du cessionnaire.

En cas d’acceptation de la cession du marché par le pouvoir adjudicateur, elle fera I'objet d’'un avenant constatant le
transfert du marché au nouveau titulaire.

Dans I'’hypothése d’une cession partielle du marché, les droits et obligations résultant du marché peuvent étre confiés a

un nouveau cotraitant ou a un cotraitant déja membre du groupement titulaire, dans les conditions indiquées au présent
article.
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15. ENGAGEMENT COUT DES TRAVAUX

Cet article ne s’appligue qu’aux missions MOE.

Au préalable, lors de I'établissement de ses études et avant remise de son dossier définitif (APD), le MOE devra indiquer
qu’il respecte I'enveloppe financiere arrétée par le Maitre de I'Ouvrage ou préciser et justifier au moyen d’une note
technique et d’un estimatif détaillé, les raisons qui motivent en écart.

Dans le cas de non-respect de cette procédure et de I'enveloppe financiére, le Maitre de I'Ouvrage pourra demander la
reprise gratuite des études sans que le titulaire ne puisse élever une quelconque réclamation.

Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé
ci-apres.

L'avancement des études permet au MOE, lors de |'établissement des prestations, de vérifier que le projet s’inscrit dans
le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel de réalisation des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le MOE doit
informer le maitre de I'ouvrage et reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

15.2. Engagement sur le colit prévisionnel des travaux a l'issue de la constitution
du dossier définitif
Le MOE s’engage sur un co(t prévisionnel des travaux lors de la remise du dossier définitif du stade APD.
Le taux de tolérance est égal a :

e  10% pour les opérations dont le montant de I'estimation prévisionnelle travaux est inférieur a 700 000 € HT.
e 8% pour les opérations dont le montant de I'estimation prévisionnelle travaux est supérieur ou égal a
700 000 € HT.

Si ce colt prévisionnel, proposé par le MOE au moment de la remise des prestations, est supérieur a I'enveloppe
financiere arrétée par le maitre de 'ouvrage, celui-ci peut refuser de réceptionner les prestations et demander au MOE
qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere
citée ci-dessus.

Le respect de cet engagement est controlé a I'issue de la consultation des entreprises de travaux, sur la base du montant
des offres remises par les entreprises et retenues par le Maitre d'Ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le co(t prévisionnel des travaux et le colt résultant de la consultation des
entreprises (colt de réalisation des travaux), les montants seront ramenés a la date du mois Mo du bon de commande
par utilisation de I'index BTO1. Ce coefficient de réajustement sera arrondi au milliéme supérieur.

En cas de dépassement du seuil de tolérance, le Maitre d'Ouvrage peut demander au MOE la reprise des études
conformément au programme initial et sans que cela n‘ouvre droit a aucune rémunération complémentaire pour aboutir
a un nouveau dossier de consultation des entreprises.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 10 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de l'ouvrage, le MOE doit établir un nouveau
dossier pour consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de I'accusé de réception de cette
acceptation, afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager
une nouvelle négociation.
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15.3. Engagement sur le colit des contrats de travaux

La mission confiée au MOE dans le cadre des éléments VISA/DET/AOR comporte la direction de I'exécution du contrat
de travaux et l'assistance lors des opérations de réception. Le taux de tolérance, sur le colt de réalisation des travaux,
est fixé a 5 %.

Le respect de I'engagement du MOE est contr6lé aprés exécution compléete des travaux nécessaires a la réalisation de
I'ouvrage. Il résulte des décomptes finaux et factures d’entreprises. Ce résultat constitue le co(t constaté.

Pour permettre la comparaison entre le co(it de réalisation des travaux et le colt constaté a la fin des travaux, les
montants seront ramenés a la date de valeur du bon de commande passé au MOE, par 'utilisation de I'index BTO1.

Le MOE présentera dans son projet de décompte général un tableau comparatif entre montants des marchés et
montants réalisés des travaux et les raisons de |'’écart éventuel. Le solde des honoraires pourra étre bloqué si ces calculs
ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le Maitre d’GEuvre calcule I’écart entre :
a/ Le colt de réalisation des travaux, qui est la somme des contrats de travaux résultant des marchés signés.

b/ Le colit constaté, qui est la somme en prix de base, des montants de travaux résultant de décomptes finaux des
marchés, incluant le colt des modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d’exécution,
par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du contréleur technique, du coordonnateur SPS, de non-
observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux, qu’il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de
I'ouvrage.

Si I’écart excede le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du MOE est réduite conformément aux dispositions du
chapitre ci-apres intitulé « modalité de calcul de réduction d’honoraires a l'issue de la phase travaux » du présent
Acte d’engagement valant CCP.

Modification du colit de réalisation des travaux sans modification de la consistance du projet

Si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux, jugées imprévues par le Maitre d'Ouvrage, ainsi
lorsqu'une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée, il peut en résulter que le colt de réalisation des travaux
restant a exécuter devienne supérieur a celui qu'il aurait été si I'entreprise défaillante avait terminé ses travaux.

Dans ce cas, le Maitre d'CEuvre ne sera pas pénalisé de ces faits, mais il devra, si nécessaire, mettre a jour les dossiers
correspondants sans modification du forfait de rémunération.

15.4. Non-respect des engagements sur les colits de travaux

Dépassement du colt prévisionnel en phase étude

Dans le cas ol le MOE reprend ses études dans les conditions précitées, les clauses de pénalités pour retard dans la
présentation des documents d’études fixées a I'article 11 du présent Acte d’engagement valant CCP restent applicables.

Surévaluation du co(t prévisionnel des travaux

Au cas ou, apres consultation des entreprises, le colt de réalisation des travaux est inférieur de plus de 15% au colt
prévisionnel, le MOE pourra subir une réfaction d'un montant égal au produit du taux de rémunération, appliqué a I'écart
entre le montant des travaux résultant de la consultation et le co(t prévisionnel des travaux, ramené en valeur Mo du
bon de commande par application du coefficient de réajustement (index BT01).

Cette pénalité est plafonnée a 15% du montant des honoraires globaux du bon de commande.
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Modalité de calcul de réduction d’honoraires a I'issue de la phase travaux

En cas de dépassement du co(t de réalisation des travaux T.C.E., et hors modifications visées au chapitre précité
intitulé « Modification du coiit de réalisation des travaux sans modification de la consistance du projet » du
présent Acte d’engagement valant CCP excédant le seuil de tolérance, la rémunération du Maitre d’CEuvre sera
réduite.

Si le co(it constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini au chapitre « engagement sur le coiit des contrats
de travaux » précité du présent Acte d’Engagement valant CCP, le Maitre d'CEuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération retenu dans le bon de commande concerné multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux (VISA, DET et AOR).

Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le co(t de réalisation des ouvrages, augmenté du co(t des travaux non prévus (hors
travaux modificatifs a la demande du Maitre d'Ouvrage et devant faire 'objet d’une modification), dépasse le seuil de
tolérance défini au chapitre « engagement sur le coiit des contrats de travaux » du présent Acte d’Engagement valant
CCP, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage, par fractions réparties sur
les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

16. CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG applicable au
présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a I'article 5.3 du CCAG applicable au présent
marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

17. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Conformément a l'article 5.2 du CCAG applicable au présent marché, chaque partie au marché est tenue au respect des
regles relatives a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution
du marché. Ces régles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
ci-apres désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

17.1. Description du traitement de données a caractere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte du pouvoir adjudicateur les données a caractere personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du marché (cas des données collectées dans le cadre de I'extranet fournisseur).

17.2. Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage a :

- présenter des garanties suffisantes au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement ;
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- traiter les données conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur ;

- recueillir 'accord des intéressés pour toute collecte de données a caractere personnel lorsque cet accord est requis
par la réglementation en la matiere ;

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent marché ;

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter la
confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée de confidentialité, recoivent la formation
nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses
outils, produits, applications ou services, des principes de protection des données dés la conception et de
protection des données par défaut ;

- ne pas utiliser les documents et fichiers informatiques a des fins autres que celles spécifiées au présent marché, y
compris en ce qui concerne les transferts de données vers un pays tiers, a moins qu'il soit tenu d'y procéder en
vertu du droit frangais ou du droit de I'Union européenne. Dans ce cas, il doit informer le pouvoir adjudicateur
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs d'intérét public ;

- ne pas communiquer les produits réalisés, documents et fichiers a d’autres personnes morales ou non, privées ou
publiques, que celles qui ont qualité pour en connaitre, a savoir le pouvoir adjudicateur ainsi que le personnel
chargé par le titulaire d’exécuter les prestations ;

- prendre toutes mesures de sécurité matérielle permettant de conserver les fichiers informatiques utilisés dans le
cadre du présent marché et d’éviter toute déformation, endommagement et toute utilisation détournée ou
frauduleuse de ceux-ci.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de I'Union ou du
droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur la liste et les caractéristiques des traitements (dont les données
utilisées dans ce cadre) qu'il met le cas échéant en ceuvre, pour les besoins du présent marché, en qualité de
responsable du traitement au sens du Réglement général sur la protection des données susmentionné. Il s'interdit toute
utilisation et toute cession, a titre gratuit ou onéreux, a des fins commerciales des données utilisées dans ce cadre.

17.2.1. Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, sauf pour la fourniture des matériels, désigné « le sous-traitant
ultérieur », pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le
pouvoir adjudicateur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette
information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-
traitant ultérieur et les dates du marché de sous-traitance ultérieur. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai minimum
de 6 jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance
ultérieure ne peut étre effectuée que si le pouvoir adjudicateur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent marché pour le compte et selon les instructions
du pouvoir adjudicateur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties suffisantes
qguant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement
responsable devant le pouvoir adjudicateur de I'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

17.2.2. Droit d'information des personnes concernées

Il appartient au pouvoir adjudicateur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données

17.2.3. Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide le pouvoir adjudicateur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée (y
compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit
adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a : cpdp@cci-paris-idf.fr

17.2.4. Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de
48 heures apres en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : voie électronique a l'adresse indique ci-dessus.
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Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au DPO du groupe CCIR, si
nécessaire, de notifier cette violation a 'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractéere personnel (catégories et nombre approximatif de
personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- lenom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;
- la description des conséquences probables de la violation de données a caractere personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations peuvent
étre communiquées de maniere échelonnée sans retard indu.

Aprés accord du pouvoir adjudicateur, le titulaire communique, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, la
violation de données a caractere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données
a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

17.2.5. Aide du titulaire dans le cadre du respect par le pouvoir adjudicateur de ses
obligations

Le titulaire aide le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi
que pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

17.2.6. Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systemes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractéere personnel et |'acces a celles-ci dans des
délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

- prendre toutes mesures techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité et la sécurité des données
lors des opérations de développement et de maintenance du matériel informatique utilisé dans le cadre du présent
marché.

17.2.7. Durée et modalités de conservation des données

La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : durée de conservation des données limitée
strictement a la durée du marché.

17.2.8. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a ne conserver aucune
copie des produits réalisés, des documents et des fichiers informatiques a I'issue du marché, a les renvoyer au pouvoir
adjudicateur ou, selon les instructions de celle-ci, a produire I'attestation de la destruction de ces données, diment
signée par une personne habilitée.

17.2.9. Délégué a la protection des données

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.
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17.2.10. Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte
du pouvoir adjudicateur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres
prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte du pouvoir adjudicateur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents
attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon
les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systemes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et I'acces a celles-ci dans des
délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

17.2.11. Documentation

Le titulaire met a la disposition du pouvoir adjudicateur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le pouvoir adjudicateur
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

17.3. Obligations du pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur s'engage a :
- fournir au titulaire les données visées a I'article 17.1 "Description du traitement de données a caractére personnel”,
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le reglement
européen sur la protection des données de la part du titulaire,

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.

18. DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Dans cet article, on entend par pouvoir adjudicateur, toute entité, direction ou tout service qui prescrit, sous quelque
forme que ce soit, les prestations objet d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

18.1. Droits de propriété antérieurs au marché

18.1.1. Définition des droits de propriété antérieurs

Chaque Partie reste propriétaire ou titulaire des droits de propriété intellectuelle de toute nature (brevets, marques,
propriété littéraire et artistique, etc.), des savoir-faire et des connaissances qu'elle posseéde au moment de I'attribution
du marché ou sur lesquels elle détient une licence d'exploitation, I'ensemble étant ci-aprés désigné par « Connaissances
Antérieures ». A ce titre, elle reste libre de les exploiter, dans la limite des droits dont elle disposait, et sauf a préserver
les droits de I'autre Partie tels qu’ils sont définis ci-aprés aux articles 18.1.2 « Périmetre d’utilisation des Connaissances
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Antérieures par le Titulaire », 1818.1.3 « Dispositions communes aux Parties » et 18.2 « Droits générés par le présent
marché ».

18.1.2. Périmetre d’utilisation des Connaissances Antérieures par le Titulaire
Le Titulaire s'engage a n'utiliser pour I'exécution du marché que des Connaissances Antérieures :

a) Appartenant au domaine public et qui sont donc librement exploitables par le pouvoir adjudicateur et
reproductibles sans limitation par quiconque ou,

b) Dont le Titulaire a la pleine propriété ou la libre exploitation, avec droit de les transférer a un tiers, et sous
réserve d'avoir fait connaitre a la signature du marché I'existence de ces droits pouvoir adjudicateur ou,

c) Dont le pouvoir adjudicateur a la propriété ou la libre exploitation.

Si le Titulaire met en ceuvre des Connaissances Antérieures citées au point c) ci-dessus, il s'engage a ne les exploiter que
dans le cadre de I'exécution de la prestation objet du marché.

Si, en cours de marché, le Titulaire entend faire usage de Connaissances Antérieures citées au point b) susvisé, il avertit
préalablement par écrit le pouvoir adjudicateur qui dispose de vingt et un (21) jours aprés notification pour lui donner
son accord, le silence valant refus.

En cas de refus par le pouvoir adjudicateur et si le Titulaire persiste dans sa demande, le marché peut étre résilié.

Par ailleurs, en cas d'utilisation de Connaissances Antérieures visées au point b) ci-dessus, le pouvoir adjudicateur
bénéficie de plein droit et sans frais additionnel d'une licence d'utilisation des Connaissances Antérieures et ce pour la
durée de vie des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Dans le cadre de cette licence :

e Le pouvoir adjudicateur a le droit d’utiliser les Connaissances Antérieures pour I'exploitation de 'Ouvrage et
des études associées ;

e Sil'exploitation de I'Ouvrage et des études associées, est confiée a un tiers, celui-ci bénéficiera de plein droit,
sans frais additionnel, d'une sous-licence d'utilisation ;

e Le pouvoir adjudicateur a le droit de sous-licencier les droits d’utilisation des Connaissances Antérieures a tout
tiers de son choix dans la mesure ou (i) le pouvoir adjudicateur a recours a ce tiers pour |'utilisation des
Résultats et (ii) qu'il n'est pas raisonnablement possible d'exploiter ces Résultats sans mettre en ceuvre les
Connaissances Antérieures ;

e Le pouvoir adjudicateur s'engage a imposer a ses sous-licenciés de ne pas exploiter les Connaissances
Antérieures objet de la sous-licence a d'autres fins que celles visant a permettre au pouvoir adjudicateur
d’exécuter ses missions de service public ;

e Le pouvoir adjudicateur est autorisé a apporter aux Connaissances Antérieures, a ses frais et risques, toute
modification, adaptation ou arrangement nécessaire pour satisfaire en permanence ses besoins.

18.1.3. Dispositions communes aux Parties

Dés lors que des Connaissances Antérieures citées aux points b) ou c) de l'article 18.1 «Périmétre d’utilisation des
Connaissances Antérieures par le Titulaire» sont mises en ceuvre dans le cadre du présent marché, chaque Partie ne
pourra effectuer des publications, ou des communications orales, relatives aux Connaissances Antérieures de |'autre
Partie, sans demander par écrit son autorisation préalable a la Partie propriétaire des droits, ou titulaire du droit
d'exploitation, sur ces Connaissances Antérieures.
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18.2. Droits générés par le présent marché

18.2.1. Dispositions communes sur les droits de propriété et d'exploitation des
Résultats

En ce qui concerne les Résultats, les Parties conviennent des dispositions ci-aprés :
Dévolution au pouvoir adjudicateur des droits de propriété sur les Résultats

Le pouvoir adjudicateur acquiert au titre du marché I'intégralité des droits de propriété sur les Résultats et sur tout
document les formalisant, tel que les études, plans et graphiques remis par le Titulaire dans le cadre du marché. Des
lors, en ce qui concerne les Résultats relevant de la propriété littéraire et artistique, le pouvoir adjudicateur dispose,
sans co(t additionnel, de tous les droits d'exploitation, de la maniere la plus large et sans réserve, et notamment du
droit de reproduction, de représentation, d'adaptation, de modification, de distribution, d'usage sous toutes ses formes
selon tous modes présents ou a venir et sur tous supports, pour tous usages et toutes destinations, et ce pour le monde
entier et pour la durée de validité des droits, par lui-méme ou par tout tiers de son choix.

En conséquence, le Titulaire renonce a tout droit sur les Résultats.

18.2.2. Garanties contre les revendications des tiers

Le Titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété
littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes mis en ceuvre pour |'exécution du marché au titre des
articles 18.1 « Droits de propriété antérieurs au marché » et, le cas échéant, 18.2 « Droits générés par marché ».

A ce titre, le Titulaire sera responsable de tout préjudice subi par le pouvoir adjudicateur dans les limites visées a I'article
9.1 « Responsabilité ».

Toutefois, cette garantie ne sera pas due lorsque la revendication du tiers porte sur des Connaissances Antérieures mises
en ceuvre au titre de I'article 18.1.2 « Périmeétre d’utilisation des Connaissances Antérieures par le Titulaire » point C).

Conformément a I'article 22 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour
ses propres besoins, y compris commercialement. Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir
adjudicateur, de promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur
confidentialité sont cédés a titre exclusif.

19. DOCUMENTS A FOURNIR EN COURS DE MARCHE

19.1. Attestations du code du travail en vue de la reconduction du marché

Le marché sera reconduit sous réserve que le titulaire ait fourni a la date de reconduction les pieces et attestations sur
I’honneur valides (datant de moins de 6 mois) prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par le GIE Groupe CCI Paris lle-de-France, a I'adresse suivante : http://www.e-attestations.fr

19.2. Assurance

Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’'une assurance de responsabilité civile, contractée aupres d’une compagnie
d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du
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fait des prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du contrat et du fait de ses sous-traitants, a
raison des dommages de toute nature causée aux tiers, y compris les cocontractants.

Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques encourus et
inclure les conséquences de toute solidarité.

Responsabilité civile décennale

Le titulaire devra justifier qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.

Justificatifs des polices d’assurance

Le titulaire s’engage a obtenir de ses co-traitants ou sous-traitants la justification de souscriptions d’assurances
garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que celles précisées ci-avant. Le titulaire s’engage a
maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités.

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG applicable au présent marché, le titulaire devra fournir, avant notification de
son marché, les attestations de responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de son assureur
justifiant qu’il est a jour de ses cotisations, ces attestations devront porter la mention de I’étendue de la garantie.

Il devra également fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si le Maitre d'Ouvrage, compte tenu des risques particuliers
de l'opération, estime que la garantie est insuffisante. Le Mafitre d'Ouvrage en avertit le titulaire par ordre de service, au
plus tard dans le mois de la notification du présent marché.

19.3. Constitution d’une base de données économiques, sociales et
environnementales

Conformément a I'article L2312-18 du Code du travail, I’'UES CCI Paris lle de France a I'obligation de constituer une base
de données économiques, sociales et environnementales.

Dans ce cadre, en tant que fournisseur, le titulaire de marché doit fournir annuellement a la Direction des Achats, pour
I'année N, les effectifs qu’il va mettre a disposition des entités de I"'UES CCI Paris lle-de-France, par site ainsi que le
nombre éventuel d’accidents du travail survenus durant la mise a disposition de ces salariés.

Les informations relatives aux effectifs seront demandées au début du mois de décembre de I'année N-1, pour I'année
N. Sous peine de se voir appliquer une pénalité de 500 €, les informations devront étre transmises avant le 15 janvier de
I'année N, sous réserve des bons de commandes émis.

Les informations relatives aux éventuels accidents du travail seront a transmettre semestriellement au début du mois
de juin de I'année N puis au début du mois de décembre de I'année N.

En fin de marché, il sera demandé au titulaire sortant de fournir ces données pour I'année en cours, 3 mois avant la fin
effective du marché.
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20. RESILIATION

20.1. Résiliation pour faute du titulaire

En complément a I'article 30 du CCAG maitrise d’ceuvre., la résiliation pour faute du titulaire se fera aux frais et risques
de celui-ci. La résiliation pour faute du titulaire se fera conformément a I'article 11.4.3 du présent document.

20.2. Résiliation pour motif d’intérét général

Conformément a l'article 31 du CCAG maitrise d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin au marché a tout
moment pour motif d’intérét général.

Lindemnisation pour résiliation est calculée conformément a I'article 32 du CCAG maitrise d’ceuvre et le marché résilié
est liquidé dans les conditions de l'article 32.3 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

20.3. Résiliation en cas de non-respect des engagements sur colits des travaux en
phase d’étude

Si les conditions de I'article 15 du présent Acte d’engagement valant CCP, intitulé « engagement sur le co(it des travaux »
ne sont pas remplies, le bon de commande concerné pourra étre résilié sans indemnité. Les prestations déja accomplies
seront rémunérées sur la base des modalités du bon de commande. La rémunération de I'élément de mission, objet de
la contestation, sera affectée avec abattement au moins égal a 20 % sauf dispositions différentes du bon de commande.
Si ce cas de figure se répete a plus de quatre reprises dans une méme année d’exécution, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation de I'accord-cadre sans indemnité.

20.4. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du présent marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du présent marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du présent marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration
dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.
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21. REGLEMENT DES LITIGES

21.1. Réglement amiable des litiges

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les différends, qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent
marché._Les différents moyens de réglement amiable sont les suivants_:

e  Conciliation

Si des difficultés surviennent a l'occasion de I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur et le Titulaire pourront
recourir a la conciliation par le biais du comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux marchés,
conformément aux dispositions de I'article R2197-1 et suivants du Code de la commande publique.

e Maédiation
Le pouvoir adjudicateur et le Titulaire pourront recourir au Médiateur des entreprises.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont
exprimé la volonté, a trouver une solution mutuellement acceptable a leur différend.

Les échanges intervenus entre les parties en application du présent article relatif au reglement amiable des litiges
doivent rester confidentiels.

Aprés épuisement des moyens de recours amiables prévus ci-dessus ou dans I'"hypothése ou, a Iissue d’'un délai de
3 mois le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les 2 parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre
elles de saisir la juridiction compétente du litige.

21.2. Différends entre les parties

A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant le Tribunal administratif de Paris, c’est-a-dire le tribunal
administratif compétent est celui dans le ressort duquel le pouvoir adjudicateur a signé le contrat conformément a
I'article R312-11 du-code justice administrative :

7 rue de Jouy, 75181 Paris CEDEX 04,
Tél: 0144594400

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

22. SIGNATURE DES PARTIES

22.1. Prévention de la corruption

Le Groupe CCl Paris ile-de-France déclare avoir actionné un dispositif interne de prévention de la corruption fondé sur
les dispositions de I'article 3 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. Ce dispositif adapté a son organisation interne
et destiné a promouvoir une culture d'intégrité en son sein, est disponible a travers le Code de conduite via le lien
suivant : Code de conduite anti-corruption CCl Paris lle-de-France, également accessible sur le site internet du Groupe
CCl Paris lle-de-France : https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/finances-juridique

Il dispose également d’une plateforme de signalement interne permettant de signaler tout fait contraire au Code de
conduite anti-corruption et accessible sur son site internet via le lien ci-dessus, ou directement via le lien suivant :
https://cci-paris-iledefrance.signalement.net/entreprises

Le titulaire déclare avoir pris connaissance de ce dispositif et s’engage a le respecter.
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Chaque partie certifie ne pas avoir fait, ni ses dirigeants ou représentants, 'objet d’'une condamnation pour des faits de
corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérét, détournement de fonds publics, favoritisme ou de tout
autre manquement a la probité. Chaque partie reconnait également ne pas avoir bénéficié d’'une procédure
transactionnelle faisant suite a la commission de faits de méme nature.

Chaque partie s’engage a faire preuve d’une parfaite transparence et a s’informer réciproquement de la commission de
tels faits pendant la durée des présentes ou de tout autre manquement a la probité.

En outre, chaque partie reconnait et garantit qu’elle respecte I'ensemble des réglementations qui lui sont applicables eu
égard a leur statut et qui sont relatives a la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.

La présente clause constitue un élément substantiel du présent marché. Son non-respect par I'une des parties entrainera
la résiliation du présent marché de plein droit, sans mise en demeure préalable ni indemnité, aux torts et griefs exclusifs
de la partie en cause.
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22.2. SIGNATURE DE ENTREPRISE
22.2.1. Avance?

,@ Lentreprise(s) déclare(nt) :
[]  renoncer a percevoir une avance

[]  vouloir percevoir une avance dans les conditions fixées au présent acte d’engagement

Lentreprise est informée que, si aucun choix n’est opéré, elle est réputée renoncer a percevoir I'avance.
22.2.2. Présentation de sous-traitant(s) lors de la remise de l'offre

,@ l(es) entreprise (s)? :

[] ne présente(nt) pas de sous-traitant(s) dans I'offre ;

] présente(nt) un (des) sous-traitant(s) dans l'offre.

22.2.3. Délai de validité de I'offre

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si la décision d’attribution par la personne habilitée a signer le marché
intervient dans un délai de 180 jours calendaire a compter de la date limite de remise des offres.

22.2.4. ,@/ Signature de 'entreprise 3

Fait en un seul original, Qe s 218 e

Nom et qualité du signataire :

Si candidat unique ou délégation de pouvoir des cotraitants au mandataire pour la signature du marché, supprimer le

tableau ci-dessous

Entreprise mandataire* 1" co-traitant 2%me co-traitant 38me co-traitant
Nom et qualité du Nom et qualité du Nom et qualité du Nom et qualité du
signataire signataire signataire signataire

* Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres membres du
groupement et précisant les conditions de cette habilitation

1 En cas d'offre présentée par un groupement d’entreprises, chaque cotraitant doit remettre I'attestation sur I’honneur
correspondante en annexe au présent acte d'engagement.

2 Cocher la case concernée.

En cas de groupement d’entreprises, tous ses membres doivent signer I'acte d’engagement, sauf si le mandataire a été habilité

par les autres membres du groupement a signer seul le marché. Dans ce dernier cas, la signature doit étre celle du mandataire

habilité tel qu’il est indiqué sur le formulaire DC1 a remettre signé a l'appui de la candidature du groupement (formulaire

téléchargeable sur le site du MINEFE.
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22.3. ACCEPTATION DE L'OFFRE - SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR
(ARTICLE RESERVE A LA CCIR PARIS ILE-DE-FRANCE)

22.3.1. Récapitulatif des annexes établies aprés la remise des offres (article a
supprimer si aucune mise au point / négociation ou régularisation)

(Adapter le titre en fonction de la procédure : mise au point en cas de d’appel d’offres ou en cas de MAPA sans négociation
/ compte rendu des négociations si MAPA avec négociations ou en cas de procédure négociée).

Le présent marché :
[] afait 'objet d’une mise au point / négociation / régularisation (choisir) jointe en annexe

[] est établi a la suite des régularisations / négociations (choisir) ; il annule et remplace I'acte d’engagement
remis a l'occasion de l'offre initiale

Le présent marché est complété par :
[] Annexe relative aux demandes de précisions sur la teneur des offres
[] Annexe relative a la mise au point de 'accord-cadre / au résultat de la négociation (choisir selon procédure)

[] Autre(s) a lister :

22.3.2. Acceptation de l'offre
X] Offre de base

Classement de I'offre : XXX / [NB total d'offres retenues]

22.3.3. Signature de la CCIR Paris lle-de-France

APAS, 8 e

Pour la CCIR Paris lle-de-France,
Représentée par la personne habilitée a signer I'accord-cadre
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ANNEXE 1 - LISTE DES SITES

Site Adresse SDP indicatives Classements
DAC sur Campus HEC 1 rue de la libération 78350 JOUY EN JOSAS 2172 Code du travail
. . ERP-R, LS, T, M, N, X
Site de JOUY TECOMAH / LEA CFI Chemin de 'orme rond- 78350 JOUY EN 17 240 3&me / 4éme / 5eme catégories
JOSAS .
Code du travail
PARIS REPUBLIQUE (Jouhaux Code du travail
TOUDIC) 11 rue Jouhaux 75010 PARIS 17 700 ERP 5éme catégorie
ESCP Europe République 79 av. de la République - 75011 PARIS 27 341 ERP-R, L, N, X 1léere catégorie
Immeuble BYRON 19 rue Lord Byron - 75008 PARIS 1730 Code du travail
Centre de Formation CHAMPERET 8 avenue de la Porte de Champerret 75017 23022 ER‘P -R, L: N, X
PARIS lere catégorie
. . . ERP - R
ESSIE IT - Pontoise 8 rue Pierre de Coubertin- 95300 PONTOISE 7 200 \ L.
2eme catégorie de type Let R
ERP R
CCID 95 - Cergy 35 Bd du Port 95000 CERGY 2476 R -
4eme catégorie
ERP-R, N, X
Campus Gambetta 245-247 av. Gambetta - 75020 PARIS 15213 N P
2éme catégorie
ESCP EUROPE Montparnasse 1-5 rue Armand Moisant - 75015 PARIS 17 721 ERP-R, L, N, P, S - 1ére catégorie
FERRANDI Paris 28 rue de I'Abbé Grégoire - 75006 PARIS 20361 ER‘P R, Lf N, X
lére catégorie
GOBELINS L'ECOLE DE L'IMAGE 11 rue du Ballon - 93160 NOISY LE GRAND 5468 ER\P “RL .
Annexe 3eme catégorie
. ERP-R, N
GOBELINS L'ECOLE DE L'IMAGE 73 bd Saint-Marcel - 75013 PARIS 8125 R -
3éme catégorie
ISIPCA 34-36 rue du parc de CLAGNY - 78000 4162 Bat 1l et3: R,W - 5éme catégorie Bat2:
VERSAILLES R, L, N - 4éme catégorie
, . 27 rue des Chantiers d'Hérubé - 78410 ERP - R,N
L'EA - Aubergenville AUBERGENVILLE 8150 3éme catégorie
FERRANDI PARIS Campus Saint 17 boulevard Pasteur - 95210 SAINT GRATIEN 7470 ERPRLN
Gratien 2éme catégorie
SUP DE V 44 rue Patendtre- 78120 RAMBOUILLET 2223 ERPR, L - 3eme categorie
ERP N - 5éme catégorie
CFl Orly 5 place de la Gare des Saules - 94310 ORLY 11075 ER\P RN P
3eme catégorie
47-49 rue de Tocqueville / 92 rue Cardinet - .
Immeuble TOCQUEVILLE-CARDINET | 75017 PARIS 10040 Code du travai
Sup de V - 51 boulevard de la Paix 51 bl de la Paix- 78100 SAINT GERMAIN EN 2392 ER\P -R o
LAYE 4eme catégorie
Centre Pierre SALVI -24 bis, Bld d'Ormesson- ERP-R
GESCIA / ENGHIEN 95880 ENGHIEN LES BAINS 2488 3éme catégorie
Ateliers locatifs de Saint GRATIEN 32/40 boulevard Pasteur - 95810 SAINT 1800 Code du travail
GRATIEN
CCID 75 2 place de la Bourse- 75002 Paris 2020 ER\P - W, L, .
3eme catégorie
. ERP L, W - 4éme catégorie
ccn 78 21-23-25-27 avenue de Paris- 78000 4622 ERP L, N - 3&me catégorie
VERSAILLES .
Code du travail
CCID 93 191, Av. P.V. Couturier - 93300 BOBIGNY 3310 ER\P - W, L’, R, N
3éme catégorie
CCID 94 89 place Salvador Allende - 94000 CRETEIL 2381 ER\P - W, L', R .
3eme catégorie
ccip 95 BATIMENT C1-35 bd du Port - 95000 CERGY 3974 ERP W, L - 3éme catégorie
Code du travail
ZI de la Vaucouleurs 1 rue de la Cellophane- N .
Mantes 78711 MANTES LA VILLE 3119 ERP 4éme catégorie
Bureau FRANKLIN ROOSEVELT 39 av. Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 212 Code du travail
Tour CCEUR LA DEFENSE 5-7 place de la . N PO
CCEUR DEFENSE DEFENSE - 92400 COURBEVOIE 1325 IGH Code du travail + ERP W - 5éme catégorie
CEI MONTIGNY LE BRETONNEUX 7 avenue des trois peuples 78 180 Montigny 4099 ERPR, L -\3eme caftegf)rle
Le Bretonneux ERP N - 5eme catégorie
240 631
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ANNEXE 2 — CONTENU DETAILLE DES MISSIONS

| - Etudes

Etudes d’Avant-Projet Sommaire :

Dans le cadre de ces études d’avant-projet sommaire (APS), des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d’ouvrage dans lesquelles seront définis les objectifs a atteindre et seront fournies des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques envisagées et proposées sur la base du programme ou d’un croquis
conceptuel.

Les études d’APS devront permettre de proposer :

e  Etjustifier les solutions techniques pouvant étre envisagées et préconisées ;

e Le mode de dévolution des marchés de travaux et I'allotissement ;

e Les études complémentaires d’investigations des existants, en fonction des renseignements et études
préalables fournies par le maitre d’ouvrage.

Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Note de présentation de l'avant-projet exposant le parti retenu ;

e Elaboration des plans, coupes et élévations a I'échelle 1/100¢ ;

e Notice descriptive sommaire précisant la nature et les caractéristiques des matériaux et leur mise en ceuvre ;

e Notice explicative des dispositions et performances architecturales et techniques proposées ;

e Indication du délai global prévisionnel de réalisation de l'opération (études et travaux), comprenant
éventuellement des tranches techniques ou fonctionnelles ;

e  Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux par corps d’état.

Les études d’APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation, avant la phase suivante.

Etudes d’Avant-Projet Définitif :

Les études d’avant- projet définitif (APD) ont pour objet, sur la base des études et la solution retenue a I'issue de la
phase APS, aprés approbation par le maitre d’ouvrage :

e De justifier les solutions techniques et permettre d’arréter définitivement de fagon détaillée le choix des
équipements et matériaux en fonction des co(ts des travaux, d’exploitation et de maintenance, dans le respect
des différentes réglementations et normes ;

e Les plans et descriptifs devront prendre en compte et respecter les dossiers Ad’AP ;

e  Préciser par des plans, coupes, élévations et descriptions détaillées des ouvrages, et tous documents
nécessaires pour la bonne compréhension et dimensionnement du projet ;

e  Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, ce en fonction du mode de dévolution
des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

e  Etablir 'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux par corps d’état et lots séparés et permettre
I’établissement du forfait définitif de rémunération dans les conditions fixées au CCAP.
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Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Elaboration des plans, coupes et élévations a I'échelle 1/50¢, incluant le repérage des démolitions, des faux
plafonds, des revétements de sols, des cloisonnements, des portes, de 'agencement et tous ouvrages de
second ceuvre ;

Plans techniques de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et électricité intégrant schémas généraux,
et tracés unifilaires des principaux réseaux et implantations des terminaux au 1/100& ou 1/50& selon
importance du projet ;

Plans des installations techniques et équipements principaux pour les locaux techniques ;

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, désenfumage,
etc.);

Plans de structure, pour les projets nécessitant une ou des transformations affectant les ouvrages de structure ;
Plans généraux des VRD, avec tracés sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et niveaux
principaux ;

Descriptif détaillé des ouvrages par corps d’état et lots ;

Etablissement d’une notice de sécurité selon les opérations ;

Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, présentée sous la forme d’'une décomposition détaillée
par corps d’état et lots ;

Assistance au maitre d’ouvrage dans la constitution et I'établissement des documents pour les démarches et
obtentions des autorisations administratives, et pendant toute la durée de I'instruction.

Dans le cadre de ces études APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d’ouvrage ol sont

fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions proposées dans le domaine architectural, technique et

économiques.

Les études d’APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation, avant la phase suivante.

Etudes de projet :

Les études de projet (PRO) ont pour objet, sur la base du programme arrété et des études APD aprés approbation par

le maitre d’ouvrage, I'établissement de documents graphiques et écrits nécessaire au montage de dossiers de
consultations d’entreprises.

Les études devront permettre :

Préciser par des plans, coupes, élévations, descriptions détaillées, et tous documents nécessaires, les
dimensionnements des ouvrages, le repérage, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les
conditions de leur mise en ceuvre, pour la bonne compréhension du projet ;

Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les équipements techniques, de tous les éléments et
ouvrages du projet ;

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, ce en fonction du mode de dévolution
des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;
Etablir un co(t prévisionnel des travaux, sur la base d’un avant métré par corps d’état ou lots ;

Déterminer le délai prévisionnel de réalisation des travaux.

Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Elaboration des plans, coupes et élévations a I'échelle 1/50¢, incluant le repérage des démolitions, des faux
plafonds, des revétements de sols, des cloisonnements, des portes, de 'agencement et tous ouvrages de
second oceuvre avec certains détails au 1/20¢ ;

Plans techniques de chauffage, climatisation et plomberie intégrant schémas généraux, bilan de puissance,
tracés unifilaires des principaux réseaux et implantations des terminaux au 1/100¢& ou 1/50¢& selon importance
du projet ;

Plans techniques d’électricité courants forts et courants faibles intégrant schémas généraux, bilan de puissance,
tracés des principaux chemins de cdbles et implantations des tableaux et appareillages au 1/100é ou 1/50¢&
selon importance du projet ;

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamétres et niveaux
principaux ;
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e Plan des installations techniques et équipements principaux pour les locaux techniques ;

e Plans de structure pour les projets nécessitant une ou des transformations affectant les ouvrages de structure ;

e Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, désenfumage,
etc.);

e  Plan de principe d’installation et d’accés de chantier ;

e Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques par lots définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et matériaux, incluant les limites de prestations
entre les différents lots ;

e  Etablissement du co(t prévisionnel détaillé des travaux, décomposé par corps d’état ou lot avec quantitatif et
prix d’unité, par nature d’ouvrages ;

e Les décompositions de prix qui seront jointes au dossier de consultation des entreprises ;

e Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots qui sera jointe au dossier de consultation ;

e Assistance au maitre d’ouvrage pour la définition des critéres d’analyse des candidatures et /ou offres de prix
des entreprises par lots, et qualifications a insérer dans I'avis de publicité.

Les études de projet sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation, avant la phase suivante.

Il - Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, a pour objet :
DCE :

e Préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

e Assistance au maitre d’ouvrage pour des adaptations du CCAP, du réglement de consultation et du calendrier
prévisionnel des travaux constituant le dossier de consultation des entreprises (DCE), en tenant compte des
particularités de l'opération.

Analyse :

e Analyser les candidatures et les offres des entreprises ;
e Préparer les mises au point pour permettre la passation des marchés.

Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :
DCE :

e Préparation des réponses aux éventuelles questions posées par les entreprises, lors de la consultation (les
réponses seront adressées aux entreprises par le maitre d’ouvrage).

Analyse :

e  Etablissement d’un rapport d’analyse technique et financier des offres selon trame du maitre d’ouvrage
(incluant un tableau comparatif détaillé des offres), et s’il y a lieu des options et variantes ;

e Assistance au maitre d’ouvrage pour la préparation des mises au point nécessaires afin de permettre la
passation du ou des marchés de travaux.
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lll - Visa des études d’exécution techniques et de synthése, direction exécution
travaux techniques (VISA/DET)

Dans le cadre du présent marché, les études d’exécution sont intégralement réalisées par les entreprises.
La mission du maitre d’ceuvre a pour objet :

e Examen des études d’exécution intégralement réalisées par les entreprises, afin de s'assurer que les documents
établis par ces derniéres respectent les dispositions du projet et dans ce cas, délivrance du visa. Lexamen de la
conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art ;

e Suivi et contrdle de I'exécution des travaux, afin de s’assurer que ceux-ci sont conformes aux prescriptions du
ou des contrats de travaux (par des inspections périodiques et inopinées nécessaires et par des réunions
hebdomadaires de chantier) ;

e Organisation et direction du suivi technique des travaux et des réunions de chantier ;

e Assister le maitre d’ouvrage en cas de différend sur le réglement ou I'exécution des travaux.

Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

e Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux documents du
dossier de consultation ;

e Etablissement d’un état récapitulatif d'approbation et/ou d’observations de tous les documents d’exécution ;

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP
et plans des marchés de travaux ;

e Arbitrages techniques relatifs a ces choix ;

e Etablissement du calendrier contractuel d’exécution des travaux ;

e Validation des plans d’exécution, notes de calculs et plans de réservation établis par les entreprises ;

e Synthese des plans et vérification de la compatibilité des besoins des différents corps d’états techniques ;

e Etablissement de comptes rendus de suivi travaux et d’observations ;

e  Vérifier la réalisation des essais par les entreprises préalablement aux OPR ;

e Analyse et vérification des devis de travaux modificatifs éventuels ;

e Vérifications des demandes d’acomptes mensuels et projets de décomptes finaux et établissement des états
d’acomptes et du décompte final ;

e Examen des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) remis par les entreprises ;

e Récolement sur support informatique de tous les corps d’états et mise a jour des plans état existant selon projet
réalisé ;

e Examen des mémoires en réclamation.

IV - Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception a pour objet :

e D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

e  D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée, et le respect des
délais définis ;

o De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

o De constituer le dossier des ouvrages exécutés, nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en
ceuvre ;

e \Valider par sondage les performances des installations ;

e  Etablir la liste des réserves par lot ou par corps d’état ;

e  Proposer au maitre d’ouvrage la réception des travaux ;

e Examiner les désordres apparus et signalés par le maitre d’ouvrage apres la réception, au cours de I'année de
garantie de parfait achévement ;

e Avant I'expiration du délai de garantie, établissement d’un constat de parfait achevement des travaux des corps
d’état concernés par sa mission ou un constat de non-observation de la clause de parfait achevement
comportant le cas échéant une proposition de prolongation du délai de garantie contractuel, en application des
articles du CCAG travaux.
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V - DIAGNOSTICS

Les études de diagnostic devront permettre de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état du batiment et sur la faisabilité

de l'opération.
Cette mission comprend :

e Etablissement d’un état des lieux et réalisation des relevés nécessaires a I'établissement de I'état des lieux ;

e Analyse fonctionnelle et technique du bati existant et de ses installations ;

e Examen de la conformité des lieux et équipements techniques, par rapport aux normes et réglements en
vigueur ;

e Etablissement d’'une approche financiere des travaux envisagés ;

e  Proposer éventuellement des études complémentaires d’investigations des existants ;

e Alissue de I'étude de diagnostic, transmission des conclusions sur la faisabilité des travaux envisagés.

L'analyse effectuée au cours de cet élément de mission porte, en fonction des opérations, sur les domaines des corps
d’états :

e (Clos et couverts (structures et gros ceuvre, fagades, menuiseries extérieures, couvertures, étanchéité) ;
e Second ceuvre (menuiseries intérieures, cloisonnement, faux plafonds, revétements de sols et muraux) ;
e  Fluides techniques (chauffage, ventilation, désenfumage, climatisation, plomberie) ;

e  Electricité (courants forts, courants faibles) ;

e Appareils élévateurs ;

e Voiries et réseaux divers.

VI — MISSIONS SPECIFIQUES

Le maitre d’ouvrage pourra confier ponctuellement au titulaire du présent marché, des missions spécifiques, pour les

prestations énumérées ci-apres.
Les prestations seront rémunérées selon le bordereau de taux joint au marché.

VI.1/ Réalisation d’estimations de travaux décomposées par corps d’états (sur la base de surfaces par

domaine fonctionnel et ratio par corps d’état) permettant la mise en place d’une enveloppe financiere prévisionnelle

TCE d’une opération, en phase programmation ou faisabilité.

Pour les batiments existants, les frais de déplacements et visites de site, nécessaires a la réalisation de la mission, sont
inclus dans les taux indiqués au bordereau.

VI.2/ Vérification des quantités et établissement des estimations détaillées de travaux par corps

d’états pour des dossiers constitués par une maitrise d’ceuvre (du stade de I'APS au PRO) d’une opération TCE de

restructuration, réhabilitation lourde ou construction neuve.

Les estimations seront détaillées et présentées sur la base d’un avant-métré par corps d’état, comprenant quantités et
prix unitaires par nature d’ouvrage.

Le taux de rémunération pour cette prestation comprend la prise de connaissance des documents (plans et piéces
écrites techniques) constituant le dossier.

VI.3/ Examen et avis sur les documents (plans et pieces écrites techniques et administratives) constituant des

dossiers d’études pour appels d’offres (du stade de I'APS au PRO) d’opérations de restructuration, réhabilitation lourde
ou construction neuve qui ne sont pas réalisées dans le cadre du présent marché.

Etablissement d’un rapport détaillé mentionnant :

e Les prestations manquantes dans les projets ;
e les non-conformités par rapport a la réglementation ;
e Lesincohérences entre documents (piéces écrites et plans).
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VII — MISSIONS SPECIFIQUES COORDINATION SSI

Cf annexe 3 intitulé « Contenu des missions spécifiques SSI »

VIl — MISSIONS ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION

e Planification des travaux

e Prestations pendant la période de préparation du chantier, au cours des études de synthese et
d'exécution et des travaux, de commandes et mises en place des équipements, mobiliers et
signalétique

e Prestations au cours des OPR, essais, réceptions et mise en place, déménagements et période de
garantie de parfait achévement

e Participation aux OPR, essais et réceptions

e Participation aux levées de réserves et période de parfait achévement
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