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1 -OBJET DU MARCHE

1.1 Objet

Le marché régi par le présent cahier des clauses particulieres (CCP) est un marché de prestations
intellectuelles. L’objectif est de missionner un contréleur technique pour accompagner le schéma directeur des
équipements de slreté (SDES) du musée du Louvre dans les conditions de l'article L.111.23 du code de la
construction et de I'nabitation.

L’ensemble des travaux de « MISE EN SURETE DU MUSEE DU LOUVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA
DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS DE SURETE » sera réalisé en deux (2) lots conformément a larticle L.
2113-10 du Code de la Commande Publique, chaque lot faisant I'objet d’'un marché propre, et réparti de la
maniéere suivante :

N° LOT Intitulé/corps d'état
RESEAU-SYSTEMES FINAUX

Le lot 1 est décomposé en 4 lots techniques suivants :

- Lot A:Réseau

- Lot B: Controle d’accés détection intrusion et vidéosurveillance (CADIVS) décomposé

Lot 1 comme suit :
e Lot B1: Vidéosurveillance
e Lot B2 : Contrble d’accés
e Lot B3: Intrusion-Détection rapprochée des ceuvres
- Lot C: Hypervision
- Lot D : Courant fort
Lot 2 PCC/PCZ/Locaux techniques

Les missions du titulaire définies a I'article 4.5 du présent document portent sur ’ensemble de ces
lots.

Les caractéristiques, le contexte général et les intervenants de l'opération sont présentés a l'article 2 du
présent CCP.

Le contenu des prestations confiées au contrbleur technique est précisé a l'article 4 du CCP.

1.2 Titulaire

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nhom « prestataire » ou « le
titulaire » et la désignation du mandataire du groupement sont précisées a l'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement représente l'ensemble des membres du groupement auprés du malitre
d'ouvrage. Il est leur représentant exclusif.

De facon plus générale, le mandataire est le garant de la cohérence et de 'unité de I'équipe du titulaire.

Le titulaire du présent marché est représenté par le mandataire de tous les cotraitants qui est solidaire de
I'ensemble des membres du groupement, en particulier du ou des bureaux d’étude technique.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés soit au domicile élu
figurant a l'acte d'engagement, soit directement dans les locaux mis a la disposition du titulaire au sein de
I'EPML.

Conformément a l'article 3.4.2 du CCAG/PI, le titulaire est tenu de naotifier immédiatement a la personne
responsable du marché les modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :



- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise,
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité,
- Asaraison sociale ou a sa dénomination,
- Ason adresse ou a son siége social,
- Aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d’un sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement,
- Et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Le titulaire doit fournir tous les 6 mois a compter de la date de la notification et jusqu'a la fin de I'exécution, les
pieces mentionnées a l'article 8222-5 du Code du travail. S'il ne respecte pas ces obligations, le titulaire
s'expose a l'application des mesures prévues au présent CCP.

1.3 Mode de passation et caractéristiques

Ce marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-
2 1° du code de la commande publique.

Le marché comporte des tranches au sens de l'article R. 2113-4 du Code de la commande publique.

Le marché sera réalisé en neuf (09) tranches, soit une tranche ferme et huit (08) tranches optionnelles,
décomposées de la maniere suivante :

= Tranche Ferme Contréle Technique : Analyse de I'intégralité du Dossier de Consultation Travaux +
Mission de contrble Technique pour les Tranche Ferme Lot 1 + Tranche Ferme Lot 2

= Tranche Optionnelle n°01 Contrdle Technique : Mission de contrbéle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°01 Lot 1 + Tranche Optionnelle n°01 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°02 Contrdle Technique : Mission de contréle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°02 Lot 1 + Tranche Optionnelle n°02 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°03 Contrdle Technique : Mission de contrbéle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°03 Lot 1 + Tranche Optionnelle n°03 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°04 Contrdle Technique : Mission de contrble Technique pour les Tranche
Optionnelle n°04 Lot 1 + Tranche Optionnelle n°04 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°05 Contrdle Technique : Mission de contréle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°05 Lot 1 + Tranche Optionnelle n°05 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°06 Contrdéle Technique : Mission de contréle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°06 Lot 1

= Tranche optionnelle n°07 Contr6le Technique : Mission de contréle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°07 Lot 1

= Tranche optionnelle n°08 Contrdle Technique : Mission de contréle Technique pour les Tranche
Optionnelle n°08 Lot 1

L’envergure géographique et technique de ces tranches sont définies dans I'annexe 1.

Chague tranche optionnelle sera affermie dans les délais maximums indiqués et selon les modalités décrites
en fonction :

- de l'intérét de poursuivre le projet,

- de la qualité du résultat,

- des disponibilités économiques de 'EPML.

Les délais limites de notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles par ordre
de service sont jusqu’au 31/12/2031.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1CAF20C2A657ABC0D9EE94230ADD8AF9.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000024833491&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=

L’ordre de service précisera la date de commencement d’exécution de la tranche optionnelle concernée.
Le marché ne prévoit pas d’indemnité de dédit.

Il n'est pas prévu de versement d’'indemnité d’attente.

1.4  Budget des travaux

Le co(t prévisionnel global des travaux est fixé par le maitre d’'ouvrage a 47 330 935.53 € HT soit
56 797 122.63 € TTC (date de valeur décembre 2023), décomposé comme sulit :

- Lot 1 : Réseau — Systemes finaux : 44 328 148.57 € HT, soit 53 193 778.28 € TTC
- Lot 2 : PCC — PCZ - Locaux Techniques : 3 002 786,96 € HT, soit 3 603 344,33€ TTC

Chaque lot se décompose de la maniére suivante :
- Lot1:

o Tranche ferme : 4 396 983.22 € HT
Tranche Optionnelle n°1: 9 976 755.33 € HT
Tranche Optionnelle n°2 : 6 772 790.83 € HT
Tranche Optionnelle n°3 : 4 867 017.43 € HT
Tranche Optionnelle n°4 : 7 235 292.77 € HT
Tranche Optionnelle n°5 : 8 483776.85 € HT
Tranche Optionnelle n°6 : 769 245.97 € HT
Tranche Optionnelle n°7 : 542 309.20 € HT
Tranche Optionnelle n°8 : 1 283 976. € HT

Tranche ferme : 784 367,59 € HT

Tranche Optionnelle n°1 : 525 116,82 € HT
Tranche Optionnelle n°2 : 409 267,20 € HT
Tranche Optionnelle n°3 : 384 876,43 € HT
Tranche Optionnelle n°4 : 380 958,01 € HT
Tranche Optionnelle n°5 : 518 200,92 € HT

O 0O O0OO0OO0OO0O T0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0

15 Calendrier

Le Musée du Louvre se fixe comme objectif de réceptionner les travaux du schéma directeur fin 2032 au plus
tard.

Les études ont été réalisées et la phase candidature de I'Appel d’Offres restreint publiée pour le lot 1. Il est
actuellement en cours d’analyse et la phase offre sera publiée en avril.

Le lot 2 sera lancé en appel d’offre ouvert en mai 2025.

Les délais prévisionnels des marchés de travaux, sont :
- pour latranche ferme : 24 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de
préparation ; novembre 2025 — novembre 2027

- pour latranche optionnelle n°01 : 24 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation : mars 2026 — mars 2028

- pour latranche optionnelle n°02 : 21 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; septembre 2027 — juin 2029

- pour latranche optionnelle n°03 : 18 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2028 — juin 2030

- pour latranche optionnelle n°04 : 18 mois a compter de 'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2029 — juin 2031



- pour latranche optionnelle n°05 : 22 mois : a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2030 — octobre 2032

- pour latranche optionnelle n°06 : 18 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2028 — juin 2030

- pour latranche optionnelle n°07 : 11 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2029 — novembre 2030

- pour latranche optionnelle n°08 : 12 mois a compter de 'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; mars 2027 — mars 2028

Il est précisé que 'EPML se réserve la possibilité :
- D’affermir chaque tranche optionnelle avant I'expiration du délai d’exécution de la tranche précédente ;

- D’affermir plusieurs tranches en simultané ;

- De modifier 'ordre des tranches.

De fait, le commencement des prestations relatives a une tranche pourra étre concomitant avec I'exécution
d’une autre tranche.

En aucun cas, I'affermissement d’'une tranche optionnelle avant I'expiration du délai d’exécution de la tranche
précédente ou la simultanéité des tranches ou la modification de I'ordre des tranches ne peut entrainer une
modification des conditions d’exécution du présent marché et notamment du prix ou des délais d’exécution.

Le titulaire ne pourra s’y opposer.



2 -PRESENTATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS DE SURETE

2.1 Périmeétre du SDES

Les travaux consisteront principalement a :

- Concevoir et mettre en oeuvre un réseau informatique de Sdreté. Cela comprendra a la fois le réseau
Courant Faible, les équipements actifs et passifs, leur sécurisation mécanique et électronique, et les systémes
de gestion et de cybersécurité associés.

- Déployer un nouveau réseau Courant Fort depuis les Tableaux Généraux Basse Tension, afin d’assurer
l'alimentation des nouveaux équipements, qu’ils soient réseau ou métiers.

- Mettre en oeuvre un logiciel d’hypervision, capable de synthétiser et lier entre elles les différentes
informations des logiciels métiers des systemes de Sdreté. Il devra avoir une Interface Homme-Machine (IHM)
la plus ergonomique possible permettant une exploitation simple. Des systémes d’éditeurs tiers seront a
reprendre (main courante, réseau téléphonie interne, sonorisation interne).

- Refonte du systéme de vidéoprotection, déployer de nouvelles caméras et mettre en place un logiciel
d’exploitation vidéo associé (VMS).

- Concevoir et mettre en oeuvre le nouveau systeme de Contréle d’Acces (CA), de technologie récente,
répondant aux besoins de certification ANSSI selon I'architecture de niveau 1. Il faudra également mettre en
place un logiciel d’exploitation associé, a intégrer a I'hypervision. Dans certains cas, le remplacement de
'huisserie ou de sa serrurerie sera a intégrer dans le cadre de la présente opération.

- Rénover le systeme de Détection Rapprochée des OEuvres (DRO). Les appareils et équipements servant a
la détection seront conservés. Le réseau de distribution et les équipements d’acquisition (centrales d’alarme)
seront a reprendre. Il faudra également mettre en place un logiciel d’exploitation associé, a intégrer a
'hypervision

- Rénover le systeme de Détection Intrusion (DI). Les appareils et équipements servant a la détection seront
conservés. Le réseau de distribution et les équipements d’acquisition (centrales d’alarme) seront a reprendre.
Il faudra également mettre en place un logiciel d’exploitation associé, a intégrer a I'hypervision

- Mettre a jour les parties logicielles et matérielles de systéme d’armoires de Gestion des Clés, a connecter
sur le réseau sireté et leur logiciel de gestion sera a intégrer a I'hypervision.

2.2 Contraintes

Les principales contraintes a prendre en compte sont les suivantes :
- Contrainte de chantier en milieu occupé
- Contrainte de travaux en hauteur
- Nécessité de limiter les nuisances (bruit, poussiére...)
- Garantir la continuité d’exploitation et de service
- Une partie des travaux se dérouleront en horaire décalé (principalement en nocturne).

2.3 Lieu d’exécution

Les travaux seront localisés dans :
- L’ensemble du Palais du Louvre
- L’annexe administrative située au 180 rue de Rivoli 75001 PARIS
- L’annexe administrative située au 8 rue Sainte Anne 75001 PARIS
- L’ensemble des jardins du Louvre, comprenant notamment le jardin du Carrousel et le jardin des
Tuileries
- Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France



Ne sont inclus pas dans le périmetre géographique de la présente mission :

- Le Musée des Arts Décoratifs

- L’Ecole du Louvre

- La Galerie commerciale « Le Carrousel du Louvre » ainsi que ses salles polyvalentes, a
'exception du hall Charles V

2.4  Identification des différents intervenants du SDES

2.4.1 Maitrise d’ouvrage (MOA)

La maitrise d'ouvrage est assurée par I'Etablissement Public du Musée du Louvre représenté par la
Présidente Directrice.

La gestion du marché sera faite par une équipe projet constituée d’'un chef de projet de la sous-direction
technique de la Direction de I'Architecture, de la Maintenance et des Jardins (DAMJ) et d’intervenant d’autres
directions et départements. Tout changement de responsable de la conduite du marché sera natifié au titulaire
par ordre de service.

2.4.2 Maitrises d’ceuvre (MOE)

La mission de maitrise d’ceuvre qui est attribuée au groupement GLI / Alternet comprend :

- Les études d'avant-projet sommaire (APS) (y compris, définition des diagnostics ou
études complémentaires a mener sur les existants avant travaux, le titulaire assistera
'EPML pour la rédaction des piéces écrites nécessaires aux consultations pour les
diagnostics ou études),

- Les études d'avant-projet définitif (APD),

- Les études de projet (PRO),

- La préparation de la notice de sécurité a joindre dans la demande d’autorisation de
travaux en préfecture,

- Le dossier de consultation des entreprises (DCE),

- L’assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),

- L’examen de la conformité au projet et le visa des études de synthése et d’exécution
établis par les entreprises (VISA),

- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET),

- L’assistance au maitre d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR),

Mission complémentaire :
- Diagnostic de réseau informatique de slreté

2.4.3 Coordination SPS (CSPS)

Le maitre d’'ouvrage sera assisté par un organisme spécialisé pour tout ce qui concerna la sécurité et la
protection de la santé, conformément au décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 (I'attributaire sera désigné
en juin 2025).

Le coordonnateur sécurité et prévention de la santé (CSPS) sera désigné en application de l'article L.235-4 du
Code du Travail par le maitre d'ouvrage.

2.4.4 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des différentes opérations sera assurée par le
groupement GLI / Alternet a compter de la Phase APD de la mission de MOE.

Cette mission comprendra notamment :
- Le controle général de I'avancement des études a la charge de la maitrise d'ceuvre,
- Le contréle du circuit de production des plans de synthése, d'exécution et le suivi des
visas,
- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux,



- Le contr6le de la qualité au regard des échanges entre les différents intervenants et
I'harmonisation des procédures de travail sur le projet.

2.4.5 Entreprises de travaux

Il est prévu d’attribuer les différents marchés de travaux a des entreprises uniques ou des groupements
solidaires d’entreprises (attributaires des marchés non connus a ce jour).
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3 -PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1  Piéeces particuliéres

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG/PI, les piéces contractuelles du présent marché (dans la version
résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant) sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :
- L’acte d’engagement (AE) suivi de ses éventuelles annexes ;
- Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) valant Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres et Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, et ses annexes :
Annexe 1 : note de présentation générale
Annexe 2 : calendrier prévisionnel de I'opération, avec phasage
Annexe 3: Convention Ediflex d’interchange relative au service d’échange électronique de
Gestion Financiere des Marchés
- Loffre du titulaire (mémoire technique) dans la mesure ou celle-ci n'est pas contradictoire avec les
dispositions prévues dans les autres documents contractuels ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, la répartition des paiements en
cas de groupement, I'application des dispositions de I'article 22 du CCAG/PI, et le cas échéant, I'estimation/le
reglement des éventuelles prestations modificatives. Il appartient au titulaire de mettre tout en ceuvre pour la
réalisation compléte des prestations forfaitaires décrites dans les piéces contractuelles et réalisées dans les
conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces contractuelles.

3.2  Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par 'arrété du 30 mars 2021, sauf dérogations
énuméreées au titre du dernier article du présent document ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de contréle
technique approuvé par le décret n°99.443 du 28 mai 1999 et la norme NFP 03.100,

- L’ensemble des textes normatifs a caractere législatifs, réglementaires et techniques non
joints au présent marché mais réputés connus du titulaire, notamment :

» Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 ;

» Loi N°78-12 du 04/01/78 relative a l'assurance construction ;

» Disposition du Code de la construction et de I'habitation concernant le
contrdle technique ;

» Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et n°2002-244 du 20 février 2002.

Seuls les originaux de ces documents conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi.
Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime lintégralité des
obligations des parties.

En cas de contradiction, d'incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents constitutifs
du présent marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de
contradiction au sein d’'un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des lois,
décrets, arrétés, réglements, circulaires, tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le
cadre de I'exécution du présent marché et, d'une maniéere générale, de tout texte ou de toute réglementation
intéressant son activité pour autant que ces textes soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des
autres piéces contractuelles.
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Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties dans leurs
versions en vigueur a la date de remise des projets.

Par dérogation a larticle 4.2.1 du CCAG/PI, la notification du marché comprend une copie de l'acte
d’engagement et de ses annexes. Elle comprend également, au gré du titulaire (sur demande du titulaire par
dérogation a l'article 4.2.2 du CCAG/PI), la remise sans frais par le pouvoir adjudicateur de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché. La cession ou le
nantissement de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit étre notifié au
comptable public assignataire des paiements.
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4 - INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

4.1 Prestation du contréleur technique

A titre indicatif, le début de I'intervention du contréleur technique est prévu pour juin 2025 et la réception de
travaux serait réalisée fin 2032 (ce délai ne comprend pas la période de garantie de parfait achevement).

4.2 Présence du contraéleur technique

Le contréleur technique s’engagera a consacrer le temps nécessaire au respect des objectifs définis par les
textes réglementaires et dans le présent CCP.

Il lui sera également demandé pour chaque opération :

De participer ponctuellement aux réunions hebdomadaires de suivi de chantier (a
minima mensuelle) ;
De participer ponctuellement aux opérations de réception des ouvrages.

4.3 Domaines d’intervention

Les domaines sur lesquels doit porter I'avis du contrdleur technique sont les suivants :
- Structure, plancher y compris les éléments de séparation et finitions ;
Eléments dissociables et indissociables ;
Exigences particulieres du maitre d’ouvrage liées a I'utilisation des ouvrages ;
Reconnaissance de la structure existante ;
Installations électriques et électromécaniques :

>  Courants forts
>  Courants faibles (Sareté, GTC, SSI...)

4.4 Les éléements de la mission

L'annexe B du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de controle
technique approuvé par le décret n°99.443 du 28 mai 1999 mentionne les actes techniques correspondants a
chacune des différentes phases de la mission. Ces actes comprennent en tout premier lieu, I'évaluation
technique du projet par rapport aux dispositions des documents réglementaires et normatifs existants. Le CCP
fixe dans les chapitres ci-aprés des précisions complémentaires de détail sur ce contenu.

Dans le cadre des opérations liées au SDES, les interventions confiées au contrdleur technique portent
notamment sur :

- Mission LE, relative a la solidité des existants

- La Mission SEl, portant sur la sécurité des personnes dans les constructions

- Mission STI, relative a la sécurité des personnes dans les immeubles du secteur

tertiaire

- Mission HAND, relative a I'accessibilité des handicapés, y compris attestation

- Mission VIEL, relative a la conformité des installations électriques

- Mission F, relative au fonctionnement des installations

4.5 Les phases de la mission

La mission de contrdle technique comporte les cinq phases suivantes :

- Phase 1 : Etudes de conception (seule la Tranche Ferme est concernée par
cette phase)
» Examen des documents de conception
» Etablissement du rapport initial de contr6le technique (RICT)
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» Examen et avis sur les piéces qui constituent la notice de
sécurité en préfecture

- Phase 2 : examen des documents d’exécution y compris des plans de synthése,
» Examen des documents d’exécution
» Elaboration de rapports écrits au fur et a mesure de 'examen
des documents d’exécution

- Phase 3 : Examen sur chantier de la réalisation des ouvrages
» Vérification des plans et autres documents techniques
d’exécution réalisés dans le cadre des marchés de travaux se
rapportant aux ouvrages et aux équipements
» Vérification de la qualité des produits utilisés ; évaluation des
essais nécessaires
> Veérification que les entrepreneurs font appel, aussi souvent que
possible, a des méthodes objectives fondées sur
I'expérimentation et les mesures
> Prise de connaissance des documents établis par les
constructeurs
» Prise de connaissance des certificats de qualification et des
documents associés, et a I'appréciation des résultats et
conclusions portés sur ces documents
> Examen des travaux en cours de réalisation
» Elaboration des rapports écrits au fur et a mesure de
'avancement de la réalisation d’ouvrages
» Participation aux réunions de chantier : participation ponctuelle
aux réunions hebdomadaires de suivi de chantier (a minima
mensuellement)
- Phase 4 : établissement du rapport final de contrdle technique avant la réception,
»  Vérification des installations finales
> Elaboration des rapports finaux de contréle technique (RFCT,
RVRAT)
» Visites de levées de réserves avec rapports
- Phase 5 : Période de garantie de parfait achevement
e Visites lors de la période de Garantie de Parfait Achévement
pour vérification des levées des réserves
e Au controle des travaux complémentaires qui pourraient étre
réalisés en période de garantie de parfait achevement,
e La rédaction du rapport pour chaque visite et mise a jour des
rapports finaux

Les phases de la mission ne sont distribuées qu'a titre opérationnel de principe, certaines d'entre elles
peuvent avoir :

- soit un prolongement dans une phase ultérieure,
- soit un début d'exécution au cours d'une phase précédente.

Selon le rythme d'avancement des études, certaines phases peuvent étre simultanées.

Les phases de la mission constituent des phases techniques au sens de l'article 22 du CCAG/PI.

La phase 1 concerne I'’ensemble de I’opération en phase conception. Le rapport initial devra concerner
I’ensemble des travaux prévus pour les tranches fermes et optionnelles des lots 1 et 2.
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5 -PLAN D’ASSURANCE QUALITE

L‘entreprise devra remettre un plan d’assurance qualité (PAQ) tel que définit plus bas. Ce PAQ sera remis
dans les trois (3) mois suivant la notification du titulaire.

Objectifs du plan d’assurance qualité :

Le Plan d’Assurance Qualité décrit I'ensemble des dispositions retenues pour mener a bien le projet et
représente un engagement a respecter lors de la réalisation du projet.

Les objectifs primordiaux d'un Plan Assurance Qualité sont de plusieurs ordres :

- Donner aux utilisateurs l'assurance de la qualité des prestations grace a un
ensemble de "régles du jeu" établies d'un commun accord et admises par tous ;

- Prévoir et formaliser les dispositions d'organisation du projet avant toute
réalisation d'ou une définition sécurisante des processus a mettre en ceuvre ;

- Définir les processus de transmission et validation de 'ensemble des documents
nécessaire au bon déroulement des missions du Contréleur Technique

- Informer tous les intervenants de ces dispositions d'ou linstauration d'une
démarche commune et homogeéne.
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6 -CONDITIONS D’EXECUTION

6.1 Conduite du marché

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction de I'Architecture, de la Maintenance et des Jardins (DAMJ)
de I'Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML). Les nom et coordonnées du conducteur d'opération
en charge de cette opération seront communiqués lors de la notification du marché

6.2 Conditions d'exécution a respecter impérativement par le titulaire

Le titulaire et son personnel sont tenus vis-a-vis des procédures de contréle des accés a une obligation de
discrétion. Sur la base de la liste nominative, les laissez-passer, badges ou passes nécessaires pour la
circulation du personnel du titulaire lui sont fournis.

Le port du badge d'identification, de fagon ostensible et permanente, est obligatoire. Le badge doit étre porté
de facon visible.
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7 -OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

7.1 Obligations générales faites au titulaire au regard de ses moyens humains

7.1.1 Identité des responsables techniques du titulaire

La composition de I'équipe du titulaire est fixée nominativement dans le marché (mémoire technique).

Dés la notification du marché, le titulaire confirme la composition de I'équipe et le ou les responsables
techniques qualifiés pour signer les avis et documents relatifs a I'exécution de sa mission au plus tard dans
les 15 jours suivant cette notification. En cas de modification, la nouvelle équipe devra recevoir 'agrément du
maitre de I'ouvrage dans les conditions décrites ci-apres.

Si en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a 'agrément du maitre
d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement
d’'un ou de plusieurs membres, s’il le juge nécessaire. Dans ce cas, le titulaire s’oblige a remplacer les
collaborateurs récusés en suivant la procédure d’agrément indiquée a l'article 7.1.3 du présent CCP

7.1.2  Obligations relatives a la qualité et a la quantité des moyens humains mis en place

L’équipe du titulaire doit étre qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations qu’elle
assure aux différentes phases de sa mission, ainsi qu’aux conditions et objectifs particuliers I'exécution des
ouvrages.

Si en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'agrément du maitre
d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement
d’'un ou de plusieurs membres, s’il le juge nécessaire. Dans ce cas, le titulaire s’oblige a remplacer les
collaborateurs récusés en suivant la procédure d’agrément indiquée a l'article 7.1.3 du présent CCP.

En cas de besoin au regard de I'exécution des prestations ou des obligations du présent marché incombant
au titulaire, le maitre d’ouvrage pourra demander a ce dernier de s’adjoindre la compétence complémentaire
de tout spécialiste ou tout consultant particulier. Ces derniers seront soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage.

7.1.3  Obligations relatives a I'agrément des moyens humains mis en place

La bonne exécution des prestations dépendant d’une part de la personne chargée de la conduite des
prestations, d’autre part de la composition quantitative et qualitative de I'équipe, le titulaire a I'obligation de
maintenir en place un niveau de compétence au moins équivalent pendant toute la durée nécessaire a
'accomplissement des prestations.

Si la personne et/ou I'un des membres de I'équipe désignée n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le
titulaire du marché doit en aviser immédiatement le maitre d’ouvrage par lettre recommandée et prendre
toutes les dispositions nécessaires en application de l'article 3.4.3 du CCAG/PI pour que la bonne exécution
des prestations ne soit pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplacant et d’en communiquer le nom et les titres
au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la date d’envoi de I'avis dont il est fait mention a
lalinéa précédent.

Le maitre d’ouvrage dispose d’'un mois pour agréer ou a défaut récuser le remplagant. En cas de récusation,
le titulaire dispose alors de 15 jours pour soumettre un nouvel intervenant a I'agrément du maitre d’ouvrage.

A défaut de remplagant ou si le remplagant est récusé dans le délai indiqué ci-dessus, le marché est résilié
dans les conditions prévues a l'article 39.1 du CCAG/PI.

7.1.4 Obligations relatives a l'acceés sur site des personnes

A compter de la notification du marché, le titulaire fournira également au maitre d'ouvrage la liste des
personnes intervenant sur le site au titre de I'exécution des prestations.
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Le dossier d'agrément comporte :
- Une photocopie d'un justificatif d'identité ou le cas échéant du titre de séjour de I'agent
- Un extrait de casier judiciaire n°3

Ces pieces sont nécessaires a la délivrance du badge d'accés qui sera remis au titulaire contre récépissé pour
chacune de ces personnes.

Ces badges devront étre restitués a la fin de la mission du titulaire, et a tout moment sur simple demande de
la personne chargée de la conduite du marché. Le titulaire est tenu de signaler immédiatement toute perte de
badge.

7.2 Engagement du titulaire sur les conditions d’exécution

7.2.1 Responsabilités des intervenants

Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’'ouvrage en liaison avec celui-ci, auprés de tout
intervenant en vue de la réalisation des ouvrages. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités
découlant pour chacun de son statut et de ses obligations propres.

7.2.2 Engagement sur les moyens

Le titulaire s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre tous les moyens qui
permettent d’éviter tous les surcolts et tous les retards évitables qui pourraient découler de son intervention.

Le titulaire s’engage a accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires a la bonne exécution des
prestations du marché. Le titulaire est juge, sous sa responsabilité, du caractére de nécessité des actes en
cause.

Pour assurer sa mission, le titulaire utilise des outils adaptés, permettant une saisie facile et instantanée des
situations réelles comparées aux prévisions, en vue dinformer le maitre d'ouvrage et les différents
intervenants dans les délais les plus courts.

7.2.3 Réunions de travail

Le maitre d’ouvrage organisera des réunions de coordination et de suivi des études et des travaux qui se
tiendront en présence du représentant désigné du titulaire pour assurer les responsabilités et prendre les
décisions découlant de I'exécution du présent marché.

Lors de ces réunions de travail sera notamment mis a jour un tableau de suivi d’exécution des missions du
titulaire.

Ce représentant doit étre suppléé en cas d’absence. Le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de
travail des lors que des questions le concernant y sont abordées qu’elles soient organisées par le maitre
d’ouvrage, lui-méme ou tout autre intervenant.

Le titulaire s’oblige a tenir compte des observations du maitre d’ouvrage et des décisions portées dans ce
compte-rendu. En I'absence de remarques écrites du titulaire sur celui-ci, dans un délai de quinze jours a
compter de la notification dudit compte-rendu, les décisions qui y sont formulées sont réputées acquises et
acceptées par les parties.

Pour enrichir ces informations, le titulaire pourra organiser de sa propre initiative des réunions et des
rencontres avec les responsables de la maitrise d’'ouvrage ou avec tout autre intervenant du projet.

7.2.4  Obligation de conseil

Les membres de I'équipe du titulaire sont tenus a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la
mission dans les régles de I'art. Chaque membre de I'équipe est tenu d’attirer I'attention du maftre d’ouvrage
sur toutes les difficultés ou questions ressortant de sa spécialité quand bien méme elles ne feraient pas I'objet
d’une stipulation particuliere du marché.

A ce titre, le titulaire doit en particulier mettre en garde le maitre d’ouvrage contre les conséquences
facheuses de dispositions inscrites dans les différentes pieces portées a sa connaissance ou qu’il est possible
de relever a 'examen du projet et des dispositions prises par les différents intervenants pour en assurer la
qualité de I'exécution et ce tout au long de sa mission.
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7.2.5 Caractére exclusif de la mission

Le titulaire s’interdit d’accepter des tiers avec lesquels I'exécution du marché la mettra en rapport, tout autre
mission découlant du présent marché, sauf accord expresse du maitre d’ouvrage.

7.2.6 Obligation de discrétion - confidentialité

Le titulaire, les membres de son équipe et ses sous-traitants éventuels sont tenus au secret professionnel et a
I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont ils auraient
connaissance au cours de I'exécution du marché.

lls s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents a des tiers
sans I'accord express préalable du maftre d’ouvrage.

Le non-respect de ces dispositions entraine la résiliation immédiate du marché aux conditions de I'article 14
du CCP.

7.3 Engagements du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage prend les dispositions nécessaires pour informer dés la notification du marché les maitres
d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et, de maniére générale, tous les intervenants a I'acte de construire de
'existence du marché du titulaire.

Par ailleurs, a la demande du titulaire, le maitre d’ouvrage s’engage, au cours de son exécution, a :

- Fournir copie des dossiers d'études (DIAG, APS, APD, PRO...) et des dossiers
d’autorisations administratives,

- Fournir tous les éléments d’études déja réalisées (plans, descriptifs, notes de calculs,
diagnostics...) nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- Assurer le libre acces aux espaces concernés par les opérations pour lesquelles son
intervention a été requise, et d’'une fagon générale lui permettre I'exercice de sa mission
dans les conditions normales d’efficacité et de sécurité,

- Faire parvenir, en temps utile, au titulaire les dates de commencement des travaux et
des phases essentielles de leur exécution, ainsi que les dates des opérations
préalables aux réceptions des ouvrages et lui communiquer les proces-verbaux de ces
réceptions,

- Tenir informé le titulaire de la suite réservée aux différents avis, dossiers et documents
qu’il a rendus.
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8 - PRIX ET REVISION DES PRIX

8.1 Taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les prix figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
Les prix du présent marché sont assujettis au taux de TVA applicable au moment du fait générateur.

8.2 Validité de I'offre

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent quatre-vingt (180) jours a compter de la date limite de
réception des offres

8.3 Forme du marché

8.3.1 Forfait de rémunération

Le présent marché est traité sur la base de prix forfaitaire.
Ces prix figurent a la DPGF et a l'article 5 de I'acte d’engagement.

8.3.2  Modifications apportées aux prestations en cours d’exécution du marché

Pendant I'exécution du marché, le maitre de I'ouvrage peut prescrire au titulaire des modifications relatives
aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire.

Par dérogation a I'article 23 du CCAG-PI, la décision du maitre de I'ouvrage est alors notifiée au titulaire par
ordre de service qui, faute de réserves exprimée dans un délai de 15 jours a compter de la date de réception
de cet ordre de service, est réputé I'avoir acceptée.

Ces moaodifications de prestations peuvent entrainer une modification du forfait de rémunération et
éventuellement du calendrier. Le titulaire propose alors une modification du forfait de rémunération qui est
arrété d’'un commun accord aprés négociation entre le maitre de I'ouvrage et le titulaire.

La modification du forfait de rémunération et ou du calendrier d’exécution, fera I'objet d’'un avenant au marché.

8.3.3 Contenu des prix

En complément des dispositions de I'article 10 du CCAG/PI, il est précisé que les prix du marché sont réputés
comprendre :
- Les frais d’assurance,
- Les frais de déplacement et d’hostellerie,
- Les travaux de secrétariat,
- Les frais de reproduction et de diffusion des documents que le titulaire doit établir
dans le cadre de sa mission,
- Les fournitures de bureaux, les matériels et logiciels informatiques nécessaires a
I'exercice de la mission.

8.4 Forme du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres (date limite de remise des offres) ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix seront révisés annuellement a date anniversaire de notification du marché selon la formule suivante :

Pr= P, (0,30 + 0,70 «IM r» / «IM Mois m(0) »)

Dans laquelle :
- Pr désigne le prix révisé au mois « mr ».

- Po est le prix initial indiqué dans les piéces contractuelles et réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois « mo »
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- IM désigne lindex ING — Ingénierie - base 100 en 2010 (Index divers des colts de production dans la
construction - ING - Ingénierie — Origine : Insee) en vigueur au mois « mo » et au « mr ».

- Lindice « o » désigne la valeur de l'indice concerné au mois « mo ».

- Lindice « r » désigne la derniére valeur connue de l'indice au mois « mr », mois anniversaire de notification
qui précede le mois d’exécution de la prestation.

En cas de dépassement des délais incombant au titulaire prévus au présent CCP, I'élément a prendre en
considération pour réviser les prix, est la valeur de lI'index en vigueur a la date limite prévue par le pouvoir
adjudicateur pour la remise des prestations.

La mise en ceuvre du calcul est effectué par la solution Ediflex.
Cet index est consultable sur les sites Internet suivants :

http://www.bdm.insee.fr/lbdm2/choixCriteres?codeGroupe=2

ou http://services.lemoniteur.fr

Si I'un des index de référence cessait d’étre publié, il serait remplacé de plein droit par celui qui s’y
substituerait, en appliquant le coefficient de raccordement établi a cet effet.
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9 - MODALITES DE REGLEMENT

9.1 Avance

L’'option B du CCAG-PI est retenue. Sauf refus du titulaire dans I'acte d’engagement, une avance pourra étre
accordée dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 a R. 2191-10 du code de la commande publique

Aussi, sauf refus du titulaire mentionné dans I'acte d’engagement, une avance dont le taux est fixé a 5% (cette
avance est fixée a 10% dans le cas d’'une PME) sera versée au titulaire dans les conditions définies a l'article
R.2197-7 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance, l'avance sera versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.

Conformément aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement a I'entrepreneur, commence lorsque
le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant initial. Le
remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial,
toutes taxes comprises.

9.2 Modalité de transmission des documents relatifs au paiement

Les paiements seront effectués, selon les dispositions prévues a l'article 11 du CCAG/PI et précisées ci-
dessous, au compte ouvert au nom du titulaire.

La transmission des documents relatifs au paiement s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique.

Le titulaire doit déposer ses documents relatifs au paiement sur EDIFLEX conformément aux modalités
prévues a I'annexe « Convention d’interchange EDIFLEX ».

Toutes les demandes d’acompte ou documents relatifs au paiement seront adressées par le titulaire du
marché, accompagnées des factures des différentes entreprises sous-traitantes, sur lesquelles le titulaire aura
apposeé son visa de validation.

L’EPML procédera au réglement des prestations par mandatements, en créditant le compte ouvert au nom du
bénéficiaire de la facture et désigné soit a I'acte d'engagement, soit a I'acte spécial de sous-traitance.

9.3  Reglement

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques calculés a partir de la différence
entre deux décomptes successifs. Ces acomptes sont calculés sur la base d’'un état périodique d'avancement
proposé par le titulaire et validé par le maitre d’'ouvrage.

Les acomptes périodiques seront mensuels et calculés, pour chaque tranche, selon I'échéancier suivant :
Phase 1 : 100% a la remise du RICT
Phase 2 : au prorata de 'avancement de la préparation des travaux
Phase 3 : au prorata de I'exécution des travaux
Phase 4 : 80% a la validation des rapports d’'OPR et 20% a la validation des rapports (RFCT et RVRAT)
Phase 5 : 100% a la fin de la période de GPA
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Les demandes de paiement seront adressées via la solution EDIFLEX (cf. annexe 3 du présent CCP).

9.4  Délai de paiement et intérét moratoire

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Les dépenses relatives au présent marché sont financées sur le budget de I'établissement et le réglement
s’effectue selon les régles de la comptabilité publique et par virement administratif.

Le reglement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement effectuée par le
titulaire, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents
nécessaires liés au reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux
articles R. 2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-26 du Code de la
commande publique. Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le
point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- Des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appligué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage ;

- Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du

pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et des
mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

10 - DELAIS DU MARCHE

10.1  Durée du marché

La mission du contrdleur technique démarre dés la notification de son marché (date prévisionnelle juin 2025)
et s’achéve a la remise du Rapport Final mis a jour, a I'issue de la Garantie de Parfait Achévement.

Le délai prévisionnel d’exécution du marché est de 8 ans.

10.2  Dépassement du délai d’exécution des études non imputable au titulaire

En cas de dépassement du délai de réalisation des études des maitres d’ceuvre (DCE y compris), il ne sera
pas alloué de rémunération complémentaire au titulaire du présent marché.
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10.3 Dépassement du délai d’exécution des travaux non imputable au titulaire

En cas de dépassement de plus de 2 mois du délai d’exécution des travaux notifi€ aux entreprises qui
conduirait a une prolongation des prestations du titulaire dues pendant la réalisation des travaux, ce dernier
établit une proposition sur la base des montants d’honoraires fixés dans la DPGF.

Dans tous les cas et en d’autres termes, en cas de dépassement du délai d’exécution des travaux, il ne sera
pas alloué de rémunération complémentaire au titulaire du présent marché pour un dépassement inférieur ou
égal a deux mois ou pour les deux premiers mois de dépassement en cas de dépassement de plus de 2 mois.

Cette proposition précise la composition de I'équipe et le temps passé qu’il juge nécessaire pour mener a
terme sa mission en fonction des nouveaux objectifs fixés par le maitre d’'ouvrage.

La proposition accompagnée d’'un mémoire justificatif détaillé (travaux restant a réaliser, prestations de
contrble nécessaire a réaliser, etc...) doit étre adressée au maitre d’ouvrage au moins 3 mois avant
I'expiration du délai contractuel fixé dans les marchés de travaux.

En cas de retard du titulaire dans la production de sa proposition, le maitre d’'ouvrage peut étre amené a ne
pas réserver une suite favorable a la demande de rémunération supplémentaire.

Sur la base de la proposition et aprés négociation avec le maitre d’ouvrage, un avenant au présent marché
est établi.

En tout état de cause, sauf cas de force majeure ou de suggestion imprévues, le colt mensuel correspondant
aux prestations supplémentaires ne pourra étre supérieur au codt mensuel du forfait de la phase considérée.

10.4 Délai de remise des documents controélés et visés

Les délais d’exécution sont définis comme suit :

Elément de mission Délai

Conception

Phase 1 10 jours calendaires aprés réception des documents
transmis par ’TEPML

Réalisation

Phase 2 10 jours calendaires aprés réception des documents
d’exécution

Phase 3 10 jours calendaires aprés réception des documents
d’exécution
2 jours calendaires apres la réunion de chantier, tout au
long du chantier

Phase 4 10 jours calendaires aprés la date des OPR

Phase 5 10 jours calendaires a compter de la fin de la période de
GPA

11 - RECEPTION DES PRESTATIONS

11.1  Présentation des documents et utilisation de la Gestion Electronique de Documents

Par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG P, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de
la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Dans le cadre du présent contrat/marché, 'EPML met a disposition un outil de gestion électronique de
documents, la GED Mezzoteam, accessible en cloud.
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Cette GED sera I'outil unique de centralisation, de partage et de validation des documents.

L’EPML assurera les paramétrages et les formations nécessaires pour en faciliter la prise en main par le
Titulaire.

De son coté, le Titulaire devra mettre en place une organisation permettant de tenir a jour cet outil sur le
périmeétre concerné du marché, et en particulier en identifiant les acteurs concernés.

11.2  Délais d’approbation

En application de I'article 28, dernier alinéa et par dérogation a I'article 40 du CCAG PI, la décision par le
maitre d’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réserves ou de rejet des documents d’études
ci-dessus doit intervenir dans les délais ci-dessous :

Elément de mission Délai
Conception
Phase 1 14 jours calendaires aprés la réception des observations sur

apres la réception des observations sur les documents de
conception, 7 jours calendaires aprés la réception du RICT

Réalisation

Phase 2 14 jours calendaires aprés la réception des documents
d’exécution y compris plans de synthése

Phase 3 14 jours calendaires apres la réception des avis

Phase 4 21 jours calendaires aprés la réception du rapport définitif

Phase 5 15 jours calendaires aprés la fin de la période de GPA

Les délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Musée du Louvre des documents.

Les prestations ne seront considérées comme acceptées tacitement qu’aprés un délai d’'un (1) mois a compter
de la date de réception par le maitre d'ouvrage des études remises par le titulaire, sauf prolongation de ce
délai demandé par le musée du Louvre et contre laquelle le titulaire ne pourra s’opposer.
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12 - PENALITES DE RETARD

12.1  Dépassement des délais de production des rapports et avis

Si un retard incombe au titulaire par rapport aux délais définis au présent CCP, celui-ci subira sur ces
créances des pénalités ainsi calculés :

- 200€ par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés, en cas de
retard pour la remise des documents chacun de ses rapports lors de la phase de
conception ;

- B50€ par jour de retard, y compris dimanches et jours fériés, en cas de différé de la remise
de ses avis sur les plans et documents d’exécution ;

- 50€ par constat de document non déposé sur la GED.

12.2  Retard et absence aux rendez-vous

En cas de retard non justifié, supérieur a 30 minutes aux rendez-vous auxquels le titulaire est diment
convoqué par le maitre d’ouvrage, celui-ci subira sur ces créances une pénalité égale a 150 euros par retard
non justifié.

En cas d’absence non motivée aux rendez-vous auxquels le titulaire est ddment convoqué par le maitre
d’ouvrage, celui-ci subira sur ces créances une pénalité égale a 200 euros par absence.

12.3  Critere d’application des pénalités

Les évenements et incidents générant les pénalités énumérées ci-dessus sont censés étre imputable au
titulaire, a charge pour celui-ci d’apporter la preuve du contraire.
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13 -SUSPENSION MOMENTANEE DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de suspendre la mission pendant une durée maximum de
24 mois entre les phases étude de conception et étude de réalisation. Il en informe le contréleur technique par
0sS.

De méme, le contrdleur technique sera informé de la date de reprise des prestations par OS.

La suspension ne donnera lieu a aucune indemnité pour le titulaire.
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14 - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS « MARCHE »

En application de l'article 22 du CCAG/PI, la personne publique se réserve la possibilité d’arréter I'exécution
des prestations du titulaire a l'issue de chacune des phases « techniques » telles qu’elles sont définies a
l'article 4.5 du présent CCP :

- Cette décision sera notifiée par la personne publique au titulaire avec un préavis
minimum de 1 mois.

- Cette décision d’arréter I'exécution des prestations emporte résiliation du marché.

- Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité du fait de cette décision.
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15 -RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 42 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

15.1  Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut décider a tout moment la cessation définitive de la mission du titulaire, sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 36
du CCAG/PI.

La fraction de la mission déja accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le titulaire a en outre le droit a
étre indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision.

15.2  Résiliation du marché aux torts du titulaire

a) Dans le cas ou le titulaire manque a ses obligations contractuelles, notamment dans les hypothéses
prévues par I'article 39 du CCAG/PI, une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur
lesquels il est défaillant et le délai qui lui est accordé pour pallier sa défaillance. Ce délai ne peut étre inférieur
a 15 jours calendaires, ni supérieur & 2 mois.

Le titulaire doit mettre a profit ce délai pour prendre, en accord avec le maitre d’ouvrage, les dispositions qui
s’imposent. Celles-ci font, en tant que de besoin 'objet d’'un avenant.

Dans le cas ou le titulaire ne satisfait pas aux obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure, le marché
peut étre résilié aux torts du titulaire par la Personne Représentant le pouvoir adjudicateur, sur simple décision
notifiée, dans les conditions de Il'article 3.1 du CCAG-PI.

La fraction de la mission déja exécutée est alors rémunérée avec un abattement de 10 % et le titulaire n’a
droit & aucune indemnité.

b) Outre les clauses de résiliation prévues a I'article 39 du CCAG/PI, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de
prononcer la résiliation du marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité, dans les cas suivants :

-en cas d’inexactitude des renseignements fournis au pouvoir adjudicateur au titre de larticle 45 de
'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 48 a 51 du DMP ou
de non production, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, et aprés une mise en demeure
laissée infructueuse, des piéces prévues a l'article D. 8222-5 ou aux articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code
du travail, et ce, sans préjudice de poursuites ultérieures éventuelles ;

- dans tous les autres cas prévus au présent document.
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16 -ACHEVEMENT DE LA MISSION
L’achévement de la mission du titulaire fait I'objet d’'un certificat d’achévement établi sur la demande du

titulaire par le maitre d’ouvrage dans les conditions de I'article 29 du CCAG/PI et constatant que ce dernier a
rempli toutes ses obligations.
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17 -CLAUSES DIVERSES

17.1  Clause de financement et de siireté

17.1.1 Cession ou nantissement

Sur demande expresse du titulaire, par dérogation a l'article 4.2.2 du CCAG/PI, il lui sera remis une copie de
l'original du contrat certifiée conforme et portant la mention « copie certifiée conforme a 'original » délivrée en
unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de
créance.

La cession ou le nantissement de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit
étre notifié au comptable public assignataire des paiements.

Le nom et les coordonnées de la personne chargée de fournir les renseignements au titre de I'article L2191-8
de la Commande Publique figurent a I'acte d’engagement.

17.1.2 Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

17.2  Exécution des prestations aux frais et risque du titulaire

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit, aprés mise en demeure infructueuse en cours de marche, de faire
exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant, tout ou parties des prestations n’ayant pas donné
satisfaction aprés constatations contradictoires.

17.3  Propriété intellectuelle

Le titulaire céde, dans les conditions énoncées ci-apres, les droits de propriété intellectuelle attachés a ces
divers livrables/rendus (ci-aprés dénommeées « les Résultats »).

Le chapitre 6 du CCAG/PI est applicable au présent marché. Les droits de propriété sur 'ensemble des
Résultats appartiennent a 'TEPML qui pourra notamment les utiliser pour son propre compte ou pour le compte
d’'un tiers.

Les droits cédés par le titulaire comprennent notamment, dans le sens le plus large :

- les droits de reproduction, en autant d’exemplaires que le Pouvoir adjudicateur I'estimera nécessaire, et par
tous moyens, sur tous supports de toute nature ;

- les droits de représentation par tous procédés présents ou a venir ;

- les droits exclusifs de représentation et de publication auprés des tiers. En vertu de cette exclusivité, le
titulaire s’engage a n'utiliser en aucun cas, directement comme indirectement, les Résultats, et a ne
communiguer en aucune circonstance ses travaux réalisés dans le cadre du présent marché (y compris les
travaux préparatoires et intermédiaires) a un tiers sans I'accord écrit préalable de 'EPML. Par dérogation aux
précédentes stipulations, le titulaire pourra référencer le présent marché au sein de ses références
commerciales dans le cadre de procédures de passation d’autres marchés/contrats avec des tiers.

- le droit d’adaptation. Plus généralement, le droit d’adaptation comprend également le droit d’adapter tout ou
partie des Résultats, les faire évoluer en les déclinant, les modifier pour un usage, une finalité ou un marché
particulier, sous quelque forme que ce soit.

L'EPML peut librement utiliser les Résultats, méme partiels des Prestations. Le titulaire ne peut faire aucun
usage commercial des résultats des prestations sans I'accord préalable de 'EPML. Il ne peut communiquer
les Résultats des prestations a des tiers a titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation de I'EPML. La
publication des Résultats par le titulaire doit recevoir 'accord préalable de 'EPML ; sauf stipulation contraire
de cet accord, la publication doit mentionner que I'étude a été financée par 'EPML.
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La cession des droits visés ci-dessus est réputée s’effectuer au fur et a mesure de la réalisation des Résultats
par le titulaire.

Cette cession vaut pour le monde entier, pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle telle qu’elle
résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle et des conventions internationales ratifiées par la
France, y compris les cas de prolongation éventuelle de cette durée.

Il est entendu entre les parties que le prix de la présente cession de droit est compris dans la rémunération
globale due au titre de la réalisation des prestations (intégration du prix de la cession au prix global).

Conformément a l'article 33 du CCAG/PI, la conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de
propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir
adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le
concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les
connaissances antérieures.

Nonobstant la résiliation, résolution, ou annulation du marché, les droits patrimoniaux se rapportant aux
Résultats du titulaire demeureront acquis a 'EPML tant qu'il n’en sera pas décidé autrement, par une décision
de justice définitive passée en force de chose jugée

17.4 Sous-traitance

Le contrbleur technique peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve, d’'une
part, que les prestations envisagées sous-traitées soient strictement limitées a des taches matérielles qui ne
relévent pas directement des compétences du contrdleur technique et d’autre part, de I'acceptation du ou des
sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-
traitant en application des dispositions fixées par le décret n°86.447 du 13 mars 1986.

Conformément a l'article 5 du décret n°99.443 du 28 mai 1999, le contrdleur technique ne peut faire appel,
pour une sous-traitance partielle de sa mission, qu’a un contréleur technique agréé.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG/PI.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement des contrats de
sous-traitance sont jointes en annexe a I'acte d’engagement.

En application des dispositions fixées par le décret n°86.447 du 13 mars 1986 relatif a la sous-traitance,
'acceptation d’'un sous-traitant en cours de marché et 'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatées par un acte spécial signé par la personne représentant le pouvoir adjudicateur
et le titulaire.

De maniere générale, 'ensemble des actes spéciaux de sous-traitance est a adresser en double exemplaire
par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse suivante :

Musée du Louvre
DAMJ / Sous-direction du pilotage administratif / Service financier et juridique
75058 PARIS CEDEX 01

17.5 Assurances

17.5.1 Responsabilité décennale

Le titulaire est tenu d’étre assuré pour couvrir la responsabilité décennale pouvant lui incomber par application
de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 et de ses textes subséquents. Cette police devra couvrir ses responsabilités
pour un montant minimum de 1,5 million d’euros par sinistre et par an.

Les conditions et les termes de la police seront conformes aux dispositions de la loi précitée.
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La police ne devra comporter aucune régle proportionnelle et s’applique sans restriction pour I'opération, objet
du présent marché.

17.5.2 Responsabilités professionnelles autres que décennale

Le titulaire doit contracter une assurance destinée a couvrir ses responsabilités civile et professionnelle (RC)
autres que décennales pour un montant minimum de 1,5 millions d’euros par sinistre et par an pour les
dommages matériels et immatériels et d’'un montant illimité pour les dommages corporels.

Préalablement a la notification du marché, le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage une copie de ses
contrats d’assurances, en application de l'article L241-1 du Code des Assurances, sur lesquels devront
apparaitre les sommes assurées, les franchises et les taux de primes, ainsi qu’'une attestation des assureurs
justifiant :
- Que les polices s’appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des
prestations, objet du présent marché,
- Que le bénéficiaire desdites polices est a jour du paiement de ses primes.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

17.5.3 Responsabilité du titulaire vis a vis de ses intervenants et sous-traitants
Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité du titulaire (Iégislation du
travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée du marché est entierement prise en charge
par le titulaire.

Le titulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-méme ou son suppléant aura
occasionnés aux biens qui lui sont ou non confiés, au personnel de I'établissement public ou a toute autre
personne présente sur le site.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu'il pourrait lui-méme subir a 'occasion de
I'exécution des prestations objet du présent marché et renonce a tout recours contre I'établissement public. Il
lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces dommages.

17.6  Reglement des différends

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la juridiction
compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre de I'ouvrage que le différend soit soumis a I'avis du comité
consultatif du reglement amiable.

17.7  Opérations de réceptions et garanties
Il est rappelé que les articles 28 & 30 du CCAG-PI sont applicables.

17.8  Dérogations au CCAG/PI

Dérogations au CCAG/PI introduites par le CCP g\tticles_du SE [l ezt et el G2
érogations

3.1 4.1

3.2 42.1et4.22

8.3.2 23

11.1 28.4.2

11.2 40

17.11 4.2.2
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