
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

Orçamento para requalificação viária da Tv. da Soledade, no 

trecho entre a Rua Siqueira Mendes e a Rua Oito de Maio 

 



SINAPI - 03/2024 - Pará B.D.I Encargos Sociais Desonerado

SEDOP - 10/2023 - Pará Desonerado: Horista: 83,87%

PROPONENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO SICRO - 01/2024 - Pará 28,82% Mensalista: 44,39%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Data: 07/06/2024

Custo Unit. 

(R$)

Preço Unit. c/ BDI 

(R$)

 Preço Parcial c/ 

BDI (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES Total do Item 19.507,83R$          

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 12,00 309,45            398,63                  4.783,56R$            

1.2 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   3,00 820,00            1.056,32               3.168,96R$            

1.3 SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   3,00 640,62            825,25                  2.475,75R$            

1.4 CPU 1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
UND 1,00 7.048,25         9.079,56               9.079,56R$            

3 SERVIÇOS INICIAIS Total do Item 189.516,10R$        

3.1 SUB-BLOCO SINALIZAÇÃO

3.1.1 CPU 7 SINALIZAÇÃO DE OBRA DIURNA M 2.230,00 5,42                6,98                     15.565,40R$          

3.1.2 CPU 8 SINALIZAÇÃO DE OBRA NOTURNA M 1.115,00 5,26                6,78                     7.559,70R$            

3.2 SUB-BLOCO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.2.3 CPU 9 DEMOLIÇÃO DE PISO/ CALÇADA EM CONCRETO M2 5.352,00 20,99              27,04                   144.718,08R$         

3.2.4 CPU 12
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA FORA, COM 

ESPALHAMENTO DO MATERIAL
M3 695,76 24,18              31,15                   21.672,92R$          

6 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO  Total do Item 2.379.799,18R$     

6.1 SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 

CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 8.028,00 6,85                8,82                     70.806,96R$          

6.5 CPU 55
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C
M2 16.056,00 2,86                3,68                     59.086,08R$          

6.7 CPU 57

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

E=4,00CM, CAMADA DE CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA

TON 1.541,38 1.133,11         1.459,67               2.249.906,14R$      

7 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Total do Item 51.893,10R$          

7.1 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 6.690,00 5,40                6,96                     46.562,40R$          

7.2 CPU 59
SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS ESMALTADAS (PLACAS DE 

REGULAM., ADVERT. E INDICAÇ.)
UND 45,00 91,96              118,46                  5.330,70R$            

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  Total do Item 2.359.405,67R$     

8.1 SUB-BLOCO SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

8.1.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 535,20 907,11            1.168,54               625.402,61R$         

8.1.2 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 4.460,00 44,65              57,52                   256.539,20R$         

8.1.3 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_01/2024

M 4.460,00 37,72              48,59                   216.711,40R$         

8.6 CPU 62 RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS UND 36,00 355,76            458,29                  16.498,44R$          

SUB-BLOCO CONSTRUÇÃO DE FAIXA CIDADÃ PARA PCD

SINAPI 101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 

EXTERNOS. AF_05/2020
M2 1.784,00 147,64            190,19                  339.298,96R$         

SUB-BLOCO CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA

CPU 58
PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES, FCK DE 20 MPA, 

ESPESSURA DE 8 CM
M2 6.244,00 72,57              93,48                   583.689,12R$         

SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 6.244,00 21,11              27,19                   169.774,36R$         

8.7 SUB-BLOCO SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO

8.7.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2.230,00 13,91              17,92                   39.961,60R$          

8.7.2 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 112,00 65,07              83,82                   9.387,84R$            

8.7.3 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 74,00 122,24            157,47                  11.652,78R$          

8.7.4 CPU 63
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL PARA 

PROTEÇÃO DE VEGETAÇÃO, PREENCHIDOS COM CONCRETO
M2 186,00 119,67            154,16                  28.673,76R$          

8.9 CPU 65 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 16.056,00 2,99                3,85                     61.815,60R$          

TOTAL GERAL COM B.D.I 5.000.121,88R$      

Quant.

LOCAL:  TRAV. SOLEDADE, ENTRE RUA SIQUEIRA MENDES E RUA 8 DE MAIO, NO BAIRRO 

PARACURÍ/DIST. DE ICOARACÍ DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA.

Item
Referência 

base
Código Descrição dos Serviços Unid.

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA  –  ATEC

NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS  –  NPE

OBJETO: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA TRAVESSA SOLEDADE (EXTENS.: 

2.230,00m )

Referência Base

Desonerada:
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