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EXTENSION DE L’EHPAD LE CLOS FLEURI A DONNEMARIE-DONTILLY

1) OBJECTIFS A ATTEINDRE

Les objectifs s’articulent suivant deux domaines définis :

1. Optimisation de la gestion des déchets de chantier,
2. Réduction des nuisances. Pollution et consommations de ressources engendrées par le chantier.

L’entreprise doit s’engager pour satisfaire ces domaines selon les critéres qui suivent

Optimisation de la gestion des déchets de chantier

Optimiser la production de déchets de
chantier

En déconstruction :
Dispositions prises pour optimiser le
degré de déconstruction

Réalisation d’'un « diagnostic déchets »
transmis dans les documents d’appel
d'offres

Reéalisation d’un lot spécifique

« Démolition » dans le CCTP

En construction :
Dispositions prises pour réduire la
production de déchets a la source

Dispositions justifiées et satisfaisantes

Valoriser au mieux les déchets en
adéquation avec les filaires locales
existantes

% minimum de déchets valorisés (par
rapport a la masse totale de déchets
générés)

15%
Dispositions justifiées et satisfaisantes

S’assurer de la destination des déchets

Tragabilité a travers les bordereaux de
suivi des déchets

100% pour les déchets réglementés et
pour les déchets non réglementés

Réduction des nuisances. Pollution et consommations de ressources engendrées par le chantier

Limiter les nuisances

Définition et mise en place d’'une
stratégie de moyens permettant de
limiter les nuisances du chantier :

- Nuisances acoustiques

- Nuisances visuelles

Nuisances dues au trafic des véhicules
- Nuisances dues a la poussiere, a la
boue, aux laitances de béton

Dispositions justifiées et satisfaisantes

Limiter les pollutions

Définition et mise en place d’'une
stratégie de moyens permettant de
limiter les pollutions engendrées par le
chantier :

- Pollution du sol et du sous-sol

- Pollution de I'eau

- Pollution de r'air (incluant les odeurs)

Dispositions justifiées et satisfaisantes

Limiter les consommations de
ressources

Définition et mise en place d’'une
stratégie de moyens permettant de
limiter les consommations de ressources
engendrées par le chantier :

- Consommation d’eau

- Consommation d’énergie

Dispositions justifiées et satisfaisantes
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EXTENSION DE L’EHPAD LE CLOS FLEURI A DONNEMARIE-DONTILLY

2) Organisation du chantier

L’organisation du chantier devra respecter les dispositions prévues dans le plan d’installation de chantier.
L’entreprise adjudicataires doit rédiger le Plan de Respect de I'Environnement (PRE) comprenant notamment :

- Le Dossier de propreté de chantier
- Le SOSED « dispositions spécifiques »

Le Plan de Respect de I'Environnement définit les modalités de respect des engagements de réduction des
nuisances des pollutions et de la consommation des ressources engendrées par le chantier.

Un SOSED, Schéma d’'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets, définissant la mise en place du tri des
déchets des travaux est élaboré par I'entreprise et pour toute la durée des travaux.

Il constitue le document de référence a tous les intervenants (maitres d’ouvrage, entreprises, maitre d’ceuvre,...)
traitant spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Au travers du SOSED, I'entreprise expose et s'engage sur :

- Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (Bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations etc...),

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir,

- L'information, en phase travaux, du maitre d'ceuvre et du coordinateur environnemental quant a la nature
et a la constitution des déchets et aux conditions de dépdt envisagées sur le chantier,

- Les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tragabilité,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des
déchets.

3) Responsabilités

- L’élimination (article L.541-2 du code de I'environnement) : Toute personne produisant ou détenant des
déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer I'élimination.
Elle en assume la responsabilité jusqu’a I'élimination totale.

- Chague entreprise intervenant sur le chantier est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’a ce que
ces déchets soient placés dans les bennes appropriées.

- La responsabilité de chaque entreprise peut étre engagée lorsqu’un probléme de pollution est découvert
chez un récupérateur ou un exploitant d’installation de traitement dont I'origine est imputable au déchet en
question.

- A chaque évacuation d’'une benne, les bordereaux de suivi des déchets sont renseignés par le référent
environnement et remis au prestataire chargé de leur enlevement.

- Le mélange de déchets a trier sélectivement n’est pas accepté méme temporairement.

- L’abandon ou I'enfouissement des déchets sur le chantier est formellement interdit.

- Chaque entreprise établit un bilan prévisionnel des produits dangereux et polluants utilisés ainsi qu’'un
bilan qualitatif et quantitatif des déchets qu’elle produira durant son intervention (classification en DIB, DI,
DD).

- Le référent environnement tient a jour un tableau de bord de gestion des déchets comprenant les
quantités et volumes produits, les dates d’enlévement des bennes, les incidents de tri signalés par le
récupérateur, les bons d’enlevement des déchets diment complétés et archivés.

- Tout brllage est strictement interdit sur chantier.
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EXTENSION DE L’EHPAD LE CLOS FLEURI A DONNEMARIE-DONTILLY

4) Optimisation de la gestion des déchets de chantier

4.1) Rappel concernant les déchets

Déchets inertes :

Déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou
biologique de nature a nuire a I'environnement.

Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe lll.

Exemples : terre et matériaux de terrassement non pollués, béton armé, pierres, briques, carrelages, ardoise, laine
de roche, enrobés bitumineux, asphalte coulé...

Déchets dangereux (D.D.) :

Déchets présentant une ou plusieurs propriétés de danger ou contenant des substances toxiques ou nocives pour
I’'homme ou pour I'environnement.

Exemples : bois traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds, amiante, accumulateurs, piles, peintures,
solvants, accessoires et matériaux souillés (pinceaux, brosses, filtres, masques, gants...), agents chimiques
(ignifuges, pesticides...), huile (vidange...), tubes fluo...

Déchets industriels banals (D.l.B.) :

Egalement déchets ménagers et assimilés, ils comprennent tous les déchets qui ne sont ni inertes, ni dangereux.

Exemples : bois non traités, déchets verts, platre, métaux, matieres plastiques, caoutchouc, pneus, textiles,
moquettes, colles et mastics a I'eau, polystyréne expansé verre...

Les emballages font partie des D.I.B mais sont traités a part.
lls sont obligatoirement valorisés.

4.2) Optimiser la production des déchets de chantier

L’entreprise doit poursuivre un objectif de réduction des déchets a la source.

Pour y parvenir, les dispositions suivantes sont recommandées :

- Prendre des mesures de réduction des emballages des la passation de marché avec les fournisseurs ;
- Préférer la production de béton hors site ;

- Choisir des systémes constructifs moins générateurs de déchets (composants préfabriqués,
calepinage...) ;

- Calculer au plus juste les quantités de matériaux ;

- Retourner aux fournisseurs les palettes de livraisons.
4.3) Valoriser au mieux les déchets en adéquation avec les filieres locales
existantes

Collecte sélective des déchets

Le niveau de tri est a adapter en fonction des contraintes spatiales du chantier et des filieres disponibles a
proximité.

L’entreprise aura a sa charge de s’assurer que les filieres a moins de 40 km ont été sélectionnées pour le
traitement des déchets des travaux.
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Une fois les déchets acheminés jusqu’aux bennes, le référent Environnement indique au vu du contenu de chaque
benne, si le tri a été correctement réalisé.

Les frais liés a la mise en ceuvre d’un tri complémentaire correctif sont a la charge de I'entreprise identifiée comme
responsable, ou a défaut a la charge de toutes les entreprises présentes sur le chantier au moment des faits.

Modalité de collecte

Les bennes a déchets seront clairement identifiées par une couleur, un numéro, un pictogramme ou une
représentation (dessin ou photo) des déchets qui y sont collectés (cf. pictogrammes édités par la Fédération
Frangaise du Batiment FFB).

Le mélange de déchets a trier sélectivement ne sera pas accepté méme temporairement.

Le plan « Déchets du BTP » du département de la Seine et Marne est une directive importante pour les méthodes
mentionnées pour I'élimination des déchets.

De plus, la liste des installations régionales recevant des déchets est disponible sur le site du département de
Seine-et-Marne

L’entreprise doit tenir a jour un tableau de gestion de ces déchets mentionnant la date d’enlévement et la nature
des déchets, le n° du bon d’enlévement, le prix de I'enlévement / traitement.
Le brilage est strictement interdit.

Aires de stockage

Les lieux de stockage des matériaux et des déchets sont facilement accessibles pour les compagnons et pour les
camions chargés de leur enlevement.
Les abords des aires de stockage sont nettoyés régulierement.

4.4) S’assurer de la destination des déchets

L’entreprise principale doit assurer la gestion environnementale des déchets du chantier depuis le dép6t dans les
bennes jusqu’a ce qu’ils soient confiés a un prestataire déchets.

Elle est responsable de I'organisation de la collecte, de I'évacuation des déchets et du contrble du tri.

Ainsi a chaque évacuation d’une benne, les bordereaux de suivi des déchets dangereux et les bordereaux de suivi
des déchets inertes et DIB sont renseignés et remis au prestataire chargé de leur enlévement.

Un double est conservé sur le chantier.

Lorsque les bordereaux sont complétés par le collecteur, transporteur et I'éliminateur, ils sont retournés et archivés
sur le chantier.

L’Entreprise doit veiller a ce que ces bordereaux soient remplis correctement.

Le récupérateur doit fournir la preuve écrite au Maitre d’Ouvrage que les déchets qu’il prend en charge sont
correctement valorisés, recyclés ou a défaut traités par enfouissement, incinération.

Les bordereaux réglementaires de suivi des Déchets Dangereux doivent étre fournis par le prestataire chargé de
leur enlévement.

Les doubles des bordereaux de suivi des déchets sont conservés et classés par le référent environnement.

Dispositions particulieres

Si des déchets sont repris par les entreprises qui les générent pour les faire traiter dans une autre filiere que celles
mises en place sur le chantier, ces dernieres doivent fournir au référent environnement la preuve qu’elles ont confié
ou éliminé leurs déchets de maniére conforme a la loi en fournissant les bordereaux de suivi.

Les déchets d’origine alimentaire dus a la présence des compagnons ne doivent pas étre éliminés dans les bennes
de chantier : une poubelle spécifique est prévue prés des cantonnements.

5) Plan de Respect de ’Environnement
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Les dispositions a prévoir pour le respect de I'environnement seront définies dans un Plan de Respect de

I'Environnement a la charge de I'entreprise.
Les enjeux environnementaux a prendre en compte sont :

- La limitation des nuisances
- La limitation des pollutions
- La limitation des consommations

- La pérennité de la colonie de Martinets noirs

5.1) Limiter les nuisances

Bruit

La réglementation en vigueur sera respectée en ce qui concerne les horaires de chantier. A savoir, le Maire
posséde le pouvoir de police et peut par conséquent prendre un arrété, suite a une plainte, réduisant la marge de

manceuvre des entreprises (horaires de travail).

De plus I'entreprise observera le respect des especes protégées pouvant se trouver a proximité du site.

Les entreprises veillent a respecter les dispositions suivantes :

- Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec,

- Eviter les chutes de matériel,

- Préférer les engins électriques a ceux qui sont pneumatiques, a service rendu équivalent,

- Utiliser des talkies-walkies pour communiquer,

- Utiliser des engins insonorisés,

- Utiliser du matériel conforme et vérifié périodiquement

- Organiser au mieux les taches bruyantes afin d’en limiter la durée et I'impact sur les riverains et les

Martinets noirs,

- Planifier les travaux nécessitant 'emploi de machines-outils bruyantes les jours ou I'enseignement est

limité (mercredi, midi, vacances),

- Prévoir le fonctionnement simultané d’engins plut6t que un par un a la suite

- Concevoir les installations de chantier, les stockages de matériaux, afin de constituer des écrans sonores

et de réduire les nuisances pour les riverains et les

Martinets noirs.

Il convient de se pencher sur le probléme des nuisances sonores et d'y apporter des solutions bénéfiques a la fois
pour les riverains, les compagnons du chantier mais également pour les especes protégées pouvant se trouver a

proximité du site.

A défaut de restriction plus contraignante, les niveaux de bruit en limite de propriété suivants seront respectés les

jours ouvrables :

Période

Niveaux de bruit

Entre 7h00 et 19h30

75 dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux 3
85 dB(A)

Entre 19h30 et 22h00

Emergence inférieure a 5dB(A)

Entre 22h00 et 7h00 le lendemain matin

Emergence inférieure a 3dB(A)

Entre le samedi soir 19h30 et le lundi matin 7h (ou
respectivement la veille et le lendemain des jours fériés)
I’émergence due au chantier sera inférieure a 3 dB(a)

Emergence inférieure a 3dB(A)

L’entreprise veillera aux respects des dispositions permettant de limiter les autres nuisances liées au chantier.

Les nuisances visuelles
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Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, les responsables des travaux veilleront a la propreté et a
I'aspect général du site.

Les entreprises veillent a respecter les dispositions suivantes :

- Un dispositif de nettoyage des roues des véhicules avant la sortie du chantier pour éviter les salissures sur

la voirie publiques et le nettoyage régulier des accés au chantier si ce dispositif se révele insuffisant,
- L'organisation du stationnement de tous les véhicules,

- Le nettoyage en fin de journée des zones de travail de tous les corps d’état (notamment la collecte des
déchets) et le nettoyage quotidien des abords du chantier

- Le maintien en bon état de la cléture de chantier. Les graffitis seront effacés,
- Le nettoyage régulier des traces d’hydrocarbures au sol,

- L’organisation et le balisage des zones de stockage.

Les nuisances dues au trafic

Les entreprises veillent a respecter les dispositions suivantes :

- Respecter les réglementations locales pour la circulation des véhicules

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que leurs travaux n’induisent pas de perturbations

sur les trafics routiers, piétons ou cyclistes
- Rechercher des places de parking a proximité du chantier

- Gérer les apports de matériels et les enlévements de déchets et informer entreprises chargées des
approvisionnements sont tenues informés de la démarche Haute Qualité Environnementale du chantier

- Organiser la circulation sur la voie publique et planifier les approvisionnements et les rotations de bennes a
déchets sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou a des heures susceptibles de créer

des nuisances au voisinage

5.2) Limiter les pollutions

Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est formellement interdit.

Rejets dans l'eau et le sol

Tout rejet d’effluents liquides non traités est strictement prohibé.
Les entreprises veillent a respecter les dispositions suivantes :

- Des moyens devront étre mis en ceuvre pour éviter 'écoulement des laitances dans le sol,

- Des bacs de rétention sont utilisés pour la récupération des déchets liquides dangereux du chantier
notamment pour le stockage des peintures, solvants...,

- Le recours a des produits peu polluants est favorisé notamment les huiles de décoffrages seront
biodégradables (type DECOBIO S de Pieri).

- L’entretien des engins de chantier (huile) et la réalisation du plein de carburant se font sur des zones
imperméabilisées avec récupération et traitements des effluents.

- Les sols souillés par des produits déversés sont évacués vers un lieu de traitement agréé

- Une bache étanche mobile et un kit de traitement des déversements (type OILSPONGE) doivent étre
disponibles sur le chantier

Rejets dans l'air
Les entreprises veillent a respecter les dispositions suivantes :

- Veiller a limiter I'envol des poussiéres (nettoyage périodique...),
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- Adapter les techniques de construction (polystyréne...) pour limiter les envols de matériaux
- Réaliser les travaux générateurs de poussieres aprés arrosage superficiel en période séche,
- Balayer les aires bétonnées et évacuer les poussiéres dans la benne déchets inertes

- Munir de couvercles ou tout dispositif ayant les mémes effets, les stockages de matériaux Iégers (bennes a
déchets notamment),

- Préférer les matériels électriques aux matériels thermiques pour la réalisation des travaux.

Prévention des pollutions par les produits toxiques

Les entreprises qui interviennent sur le chantier et utilisent des produits toxiques pour la réalisation de leurs
ouvrages devront respecter les précautions suivantes :

- Quel que soit le produit utilisé, son emballage devra étre clairement étiqueté selon les classifications des
produits qui existent,

- Les produits toxiques similaires devront étre contenus dans un seul type d’emballage,
- L’emballage de ces produits devra étre refermé aprés chaque utilisation,
- La manipulation des produits toxiques devra étre faite sur une aire étanche avec bac de rétention,

- Les compagnons amenés a manipuler ces produits devront-étre protégés conformément aux
préconisations du fabricant du produit toxique et de la réglementation en vigueur,

- Le stockage des contenants encore utilisables devra étre fait sur des bacs de rétention,

- L’évacuation des emballages souillés des produits toxiques ainsi que les effluents devra étre assurée en
suivant la réglementation sur les déchets industriels toxiques.

5.3) Limiter la consommation de ressource

Limitation des consommations

Les entreprises mettent en place des dispositifs afin de limiter les consommations d’eau et d’électricité :

- Utiliser des économiseurs d'eau sur les becs des robinetteries des lavabos, douches et éventuellement
éviers,

- Prévoir des cuvettes de W-C avec réservoir de chasse 3/6 litres,
- Mettre en ceuvre du 24 volts pour les éclairages provisoires,

- Mettre en ceuvre de luminaires basse consommation pour les bureaux, vestiaires et salles de réunion,

- Prévoir une électrovanne aprés le compteur a eau minutée sur les horaires de chantier afin d’éviter les
fuites,

- S’assurer que les installations sont hors tension avant la fermeture du chantier (réle du référent
environnement du chantier).

Suivi des consommations

Les entreprises mettent en place un suivi des consommations d’eau et d’énergie.

Les informations concernant les relevés de compteurs d’eau et d’électricité sont reportées au compte rendu de
chantier hebdomadaire.
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