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01 - GENERALITES POUR LE GROS (EUVRE

LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état.

Travaux a la charge du lot GROS OEUVRE

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de ['installation.

* Les états des lieux (existants et voisinage) réalisés par Huissier de Justice.

* La cl6ture de chantieret leurs entretiens pendant la durée du chantier.

* Linstallation de chantier nécessaire a ses ouvrages compris alimentation en fluides.

* Les études et plans d’exécution.

* L'aménagement des voiries provisoires pour I'acces aux véhicules d'évacuation.

* La mise en place de bennes a gravois.

* Les taxes de voirie, de déchargement et de tri des déchets.

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des travaux.

* Les travaux de terrassements.

* Les travaux de raccordement aux réseaux publics.

* Les travaux de fondations.

* L’évacuation des déblais aux décharges publiques.

* L’entretien et la remise en état des chaussées dégradées.

* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de contrble.

* Les traits de niveaux, l'implantation des batiments.

* Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la
vérification de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le menuisier.

* La mise en place des huisseries, précadres.

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois supérieures ou égales a 12 cm d'épaisseur et planchers a
condition que celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de gros-ceuvre.

* Les réservations de gaines seront réalisées avec incorporations de plaques fermées recevant
directement les fourreaux. (Fourniture au lot Plomberie Chauffage)

* Les caniveaux, massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle.

* L'exécution des joints de dilatation structurelle.

* L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections
des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont
maintenues, leur enléevement n'est pas di par I'entreprise.

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus,
ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de
calculs et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification
apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront
obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge
du titulaire du présent lot.

Travaux a la charge des lots REVETEMENTS DE SOLS — MURS - CHAPES

* Les ragréages sols et murs.
* L'exécution des couches isolantes, d'étanchéité et de désolidarisation.
* L’exécution des chapes.
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Travaux a la charge du lot CHAUFFAGE - PLOMBERIE

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois inférieures a 12 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces
mémes percements et calfeutrements supérieurs a 12 cm y compris planchers quand ceux-ci sont
demandés aprés l'exécution des plans de gros-ceuvre.

* Fourniture au lot Gros CEuvre des plaques avec fourreaux pour coffrage et protection des
réservations en gaines techniques.

* Les trappes de visite, coupe-feu, grilles.

Travaux a la charge du lot ELECTRICITE

* Les alimentations et distributions pour I'énergie du chantier.

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois inférieures a 12 cm d'épaisseur et plancher. Ainsi que ces
mémes percements et calfeutrements supérieurs a 12 cm y compris planchers quand ceux-ci sont
demandés aprés |'exécution des plans de gros-ceuvre.

Protection collective SPS

Chaque entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes
généraux de prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : maitre
d’'ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS (article L.230.2 du Code du Travail).

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et l1égislatifs et notamment :

- Le décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 complété par le décret n° 2003-68 du 24 janvier
2003 et I'ensemble des textes d’application Hygiéne et Sécurité.

- La Loin®93.1418 du 31 Décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application.

- Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail, du
Médecin du Travail, ainsi que des organismes partenaires de la Prévention : CRAM, OPPBTP,
INRS, regles et Iégislations locales, etc...

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le co(it des prescriptions, ouvrages et
mesures de prévention et protection collectives imposés par les textes généraux susvisés, ou
définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la
Protection de la Santé.

L’offre de I'entreprise respectera 'ensemble des demandes et contraintes du dossier.
Les limites de prestations entre lots sont reprises en détail dans les généralités du présent CCTP.

01.01 - OBJET

Le présent document a pour objet de définir les travaux de toute nature pour I'exécution des
ouvragesde gros ceuvre, et maconneries, a réaliser dans le cadre del’extension d’une maison de
retraite a Donnemarie-Dontilly, 12 Rue du Parc.

01.02 - ETAT DES LIEUX

L’Entreprise est tenue d’effectuer une visite sur place afin d’apprécier I'environnement général du
chantier et I'incidence sur les travaux a réaliser.
Cette visite aura notamment pour but :
- d’estimer son installation de chantier, ainsi que tous les frais annexes d’acces, nettoyages de
routes, clotures, protection de lignes, alimentation en eau - électricité, droits de voiries, etc...

ARNOULD Bureau d’Etudes — abe@arnouldbe.com



Maison de retraite de Donnemarie Dontilly Lot 01 Gros-CEuvre
Donnemarie-Dontilly PRO — 22 novembre 2024— Page 7/40

01.03 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L’Entrepreneur du présent lot prendra possession du terrain en I'état.

01.04 - CONSTAT SUR AVOISINANTS

Le Maitre d’Ouvrage fait réaliser un référé préventif qui sera contradictoire a 'ensemble des parties.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise fera établir par un huissier de son choix, un
constat contradictoire de I'état des mitoyens et des chaussées.

En cas de désordres qui viendraient a se déclarer sur des batiments mitoyens, I'Entreprise devra une
intervention immédiate de confortement des parties d’ouvrages endommageées. Ces travaux lui seront
réglés suivant les décisions ultérieures de justice.

01.05 - QUALIFICATIONS

Les travaux, dont la description est donnée dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P.) seront obligatoirement réalisés par une Entreprise spécialisée titulaire des
qualifications suivantes :

2111 Magonnerie et béton armé courant(technicité courante),

01.06 - IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Le piquetage du batiment est a la charge de I'entrepreneur du présent lot, qui fera effectuer a ses frais
et sous sa responsabilité, les tracés d’implantation d’aprés les plans qui lui sont remis et les
instructions qui lui sont données par la Maitrise d’ceuvre, et effectués par un Géometre agréé, frais de
géometre a la charge du présent lot.

Avant tous travaux, I'entreprise obtiendra les DICT.

Les axes principaux seront matérialisés par un bornage fixé et protégé pendant toute la durée du
chantier.

L’entrepreneur de Gros CEuvre devra matérialiser sur tous ses ouvrages les traits de niveaux qui
serviront de référence aux autres corps d’état. (+1,00 m fini)

Les tolérances d'implantation et d’exécution des ouvrages seront conformes au fascicule «les
tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie » de 'U.N.M. (octobre 1972).

01.07 - INSTALLATION DE CHANTIER ET SUJETIONS PARTICULIERES

L’entreprise réalisera un bilan prévisionnel des dépenses communes (Tous Corps d’Etat) suivant
convention. Ces dépenses sont plafonnées a 1.5% du montant des travaux.

Un projet d'aménagement du chantier sera proposé au Maitre d’CEuvre et au coordinateur S.P.S., et
les aménagements seront conformes aux dispositions de I'ensemble des piéces écrites, en particulier
du CCAP et du PGC et situés dans I'emprise définie sur le plan de situation spécifié sur le PGC.

lls comprendront les points énumérés ci-apres.

01.07.1 - Voies de chantier — Plates-formes de base vie-Stockages et manutentions

Les prestations a prévoir sont celles indiquées dans le P.G.C.

01.07.2 - Clotures emprise du chantier et de la base vie

Les prestations a prévoir sont celles indiquées dans le P.G.C.
En particulier 'entrepreneur devra
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La réalisation des clétures de chantier en bardage pleins

Les portails de chantier

Tous les déplacements et aménagements de cléture et d'installation utiles pour le chantier et
son bon fonctionnement.

01.07.3 - Cantonnement et bureau de chantier

L’entrepreneur du lot gros ceuvre mettra a disposition sur le site, un certain nombre de locaux énoncés
dans le P.G.C.

Les cheminements d’acces aux différents batiments y compris les escaliers d’acces provisoires

Les aires de stockage et dépbts.

L’éclairage extérieur du chantier.

Le balisage et les panneaux de chantier liés a I'information, a la sécurité et aux interdictions.

Une fosse a béton et eaux de lavage des camions avant la sortie du chantier.

L’entretien de tous ces ouvrages et des voiries publiques.

01.07.4 - Levage, Manutention, Distribution

L’entrepreneur sera responsable du levage, de la manutention et de la distribution des matériaux,
objet de son marché. L'entrepreneur prendra des dispositions appropriées pour la réalisation et la
protection des plates-formes. Il sera responsable de la reprise des plates-formes.

L’entrepreneur prendra en compte dans son offre la mise a disposition de sa grue (location) pour les
autres Corps d’Etat Secondaires. Celle-ci sera réalisée par journée entiere selon le planning avec
mise a disposition du grutier. (Convention suivant compte prorata)

01.07.5 - Branchements provisoires de chantier

Tous les branchements sont définis dans le CCCM et le P.G.C., I'entrepreneur s’y référera pour
connaitre ses obligations.

01.07.6 - Panneau de chantier

L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit la fourniture et la mise en place du panneau de chantier
ainsi que l'entretien, les déplacements et modifications du panneau pendant toute la durée du
chantier.

Le panneau de chantier est soumis a réglementation. Il doit étre du type panneau composé et il sera
réalisé suivant les indications du Maitre d’ceuvre, selon un plan qui lui sera fourni.

L’emplacement sera déterminé par le Maitre d’ceuvre.

Il sera conforme aux indications fournis par le Maitre d’ceuvre, et portera l'identification des différents
intervenants (y compris les logos en couleur).

01.08 - TRAITS DE NIVEAUX

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entrepreneur de gros ceuvre. |l sera reporté ou tracé a
chaque niveau autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’a la fin du chantier, sans que I'entrepreneur
puisse prétendre a une indemnité ou a incorporer au compte-prorata.

L’entrepreneur veillera a ne pas le tracer avec un produit qui puisse apparaitre au travers des
revétements de murs futurs.
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01.09 - LIAISON ET COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATS

01.09.1 - Réservations - Trémies - Feuillures - Défoncés - Percements

L’entrepreneur de Gros ceuvre est tenu d’exécuter dans ses ouvrages toutes les réservations,
feuillures, trémies, défoncés, etc...Nécessités tant par les besoins de son activité que par ceux des
autres corps d’états.

01.09.2 - Fourreaux

Dans les éléments de structure en béton armé, chaque entreprise doit la mise en place de fourreaux
pour assurer le passage de ses canalisations.

L’entrepreneur devra araser ses fourreaux a 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par produit du type GAINOJAC, ou
similaire, pour en assurer I'étanchéité. Ce produit devra étre compatible avec les exigences : de
stabilité dans le temps, d’efficacité acoustique, de comportement au feu.

01.09.3 - Incorporations d’éléments dans les structures en béton

La fourniture et la mise en place d’éléments divers tels : gaines, fourreaux, rails d’ancrage, douilles,
etc... avant coulage sont a la charge de chaque entrepreneur ainsi que la surveillance de leur bonne
tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, I'entrepreneur de Gros ceuvre devant
apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant la durée de ces travaux.

01.09.4 - Responsabilités

L’entreprise est réputée responsable de ses ouvrages pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la
réception des travaux.

Elle prendra donc toutes dispositions nécessaires pour en réaliser la protection et assurera I'entretien
de ces protections.

01.10 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque corps d’état doit le nettoyage du chantier pour son poste de travail et I'évacuation de ses

gravois a mesure de I'avancement.

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier et du montage des différentes installations de

chantier, le nettoyage sur toute 'emprise de la zone de chantier et des zones utilisées pendant les

travaux est dd au présent lot, & savoir :

- Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages et matériaux
non utilisés.

- Replis des aires de stockage et plates-formes diverses exécutées pour l'installation des baraques et
équipements de chantier.

- Evacuation de tous les gravois et matériaux compris toutes redevances.

Les nettoyages devront faire I'objet d’un prix figurant au bordereau de prix.
En cas de manque, le Maitre d’Ouvrage se réserve a titre de sanction, le droit d’en déduire le montant
du marché et de faire exécuter le nettoyage par I'Entrepreneur de son choix, aux frais du défaillant.

01.11 - ECHANTILLONNAGE

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux qui lui seraient demandés par la
Maitrise d’ceuvre ou la Maitrise d’ouvrage.
Le nom du fournisseur ainsi que les délais d’approvisionnement devront étre indiqués.
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02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

02.01 - NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux de Gros ceuvre sont réalisés en conformité avec les prescriptions des DTU, Normes et
Avis Techniques en vigueur a la date de signature du marché. D’autre part, pour les ouvrages
particuliers, les recommandations professionnelles devront étre respectées.

Charges climatiques
Les ouvrages sont dimensionnés en respectant les contraintes des régles NV 65 et additifs pour les
effets du vent, N 84 pour les effets de la neige modifié Février 2009.

Mode de calcul des ouvrages - régles adoptées
Pour le calcul du dimensionnement des ouvrages du présent dossier, les regles de calcul suivantes
ont été adoptées :
- Régles EUROCODE 2 pour les structures en béton armé.
- Regles EUROCODE 8 parasismiques sans objet, compte tenu de la localisation du projet (zone
de séismicité nulle).
- Régles professionnelles pour les ouvrages particuliers.

Reglements généraux et documents de référence
- Ensemble des avis techniques.
- Réglement sanitaire départemental en vigueur.

Les reqgles de calcul du D.T.U. et particuliérement :

- Les EUROCODES 1 pour les actions sont les structures

- DTU 12 Terrassements

- DTU 13.1  Fondations superficielles.

- DTU 13.2 Fondations profondes.

- DTU 13.3 Dallages.

- DTU 21 Exécution des travaux en béton.

- DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs (Cahier desClauses
Techniques, Régles de calculs, Guide pour le choix du type de murs de facade).

- DTU 21 Cahier des clauses techniques d’exécution des travaux en béton.

- DTU 21.3 Dalles et volées d’escaliers préfabriquées, en béton armé, simplementposées sur
appuis sensiblement horizontaux.

- DTU 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et béton.

- DTU 238.1  Parois et murs en béton banché (Cahier des charges, Mémento, Regles decalcul).

- Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers (Cahiers 1670 et
1665 du C.S.T.B.).

- DTU 26.1  Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

- DTU 25.1  Enduits intérieurs en platre.

- DTU 55 Revétements muraux scellés.

- DTU59.1 Peinturages.

- DTU 20.1  Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs.

- DTU 26.1  Enduit au mortier de liants hydrauliques, son erratum et son additif.

Les normes diverses, et plus particulierement :

- Les normes francaises NF homologuées ou enregistrées.

- Les spécifications de 'A.D.E.T.S. pour les treillis soudés.

- Le label NF V.P. pour les ciments qui devront en étre titulaires.

- EURONORME pour les produits sidérurgiques.

- Régles FB.

- Méthodes de prévision, par le calcul, du comportement au feu des structures en béton (CSTB),
Avril 1980.

Les normes N.F. et notamment :
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et

NF P 06.001 et 06.004 Base de calcul des constructions, charges d’exploitation des
batiments et surcharges.

N.X. 10.011 Résistance des matériaux et essais mécaniques.
N.X. 40.001 Protection (terminologie).

NF P 14 et définitions

NF P 14.101/301/304 Agglomeéreé.

NF P 15 - NF P 15 300 et additifs.

NF P 15 300 Vérification de qualité des liants.

NF P 15.301 Liants hydrauliques.

NF P 16 Canalisations.

NF P 18 et NF P 18.301

NF P 18.303 Bétons - granulats, qualité des eaux de gachage.
NF P 85-102/304 Joints.

NF P 301 Escaliers.

NF A 35.015 Aciers doux.

NF P 35.016 Aciers H.A.

NF EN 206.1 Dosage des bétons

NF A 35-015 et 35-016 DTU 20, 20-11, 20-12, 23-1 a 23-6.

NF. P.14.101 Blocs en béton pour murs et cloisons.

NF. P.14.301 Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons
NF. P.14.304 Blocs pleins ou creux en béton de granulats 1égers pour murs et cloisons.
NF. P.14.402 Blocs en béton pour murs et cloisons, dimensions.

NF. P.15.307 Ciment a magonner CM 160 ou CM 250.

NF. P.15.312 Chaux hydrauliques artificielles XHA 60 ou XHA 100.

NF. P.15.301 Ciment Portland classe 35.

NF. P.93 Echafaudages et tours d’étaiement.

Les fascicules de I'U.N.M. éditées par la Fédération du batiment.

Avis techniques du C.S.T.B. et avis du S.T.A.C.

Les notices publiées par le C.S.T.B.

Les reglements imposés par le Ministere de I'Equipement, et les directives communes pour
l'agrément des différents procédés de fabrication et de mise en ceuvre de 'U.E.A.T.C. (Union
Européenne pour I'Agrément des Travaux de Construction).

Les arrétés et les décrets, et plus particuliéerement :

Du 13.12.1963 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages.

65/48 du 08.01.1965 portant sur le réglement d’administration publique concernant la sécurité
des travailleurs, et notamment dans le batiment et les travaux publics.

Les recommandations pour le calcul du comportement au feu des structures en bétonarmé.

Les reglements Sécurité Incendie.

Les conclusions du rapport de la Commission de Sécurité.

02.02 - TOLERANCES - QUALITES DE MISE EN OEUVRE
02.02.1 - Tolérance sur la planéité des planchers
- Planéité générale Planéité locale
Finition régle de2.00 m régle de0.20 m
Béton surfacé soigné 5 mm 2mm
Béton surfacé courant 10 mm 3 mm
Chape rapportée 5 mm 1mm
Chape incorporée 5 mm 2mm

Les autres caractéristiques et qualités des planchers destinés a recevoir des revétements de sols
minces seront conformes aux Reégles professionnelles de préparation des profils courants en béton en
vue de la pose des revétements de sols minces, en fonction des matériaux précisés au CCTP du lot

conce

rné.
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02.02.2 - Tolérances d’exécution du gros-ceuvre

Les ouvrages de Gros-ceuvre intéressés par les raccordements d'ouvrages de menuiserie devront
étre réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :

Positions Cotes en cm
Ecart maximal sur axes de baies finies 1,0 cm
Largeur des baies finies 1,0 cm
Verticalité du tableau : écart maximal de faux-aplomb ou de fléches locales 0,4 cm
Horizontalité : écart maximal de faux niveau ou de fleches locales :

Jusqu'a2 m 0,4cm
Au-dessus de2m 0,6 cm
Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique en plan théorique 0,3cm
Ecart maximal sur axes de baies finies 1,0 cm

L'état de surface des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre
I'application de la garniture, du joint et son étanchéité.

02.02.3 - Tolérances d’exécution des ouvrages en magonnerie

Celles-ci seront au minimum équivalentes a celles indiquées dans le guide technique "les tolérances
dimensionnelles des ouvrages en magonnerie" édité par la Fédération Nationale du Bétiment et
I'Union Nationale de la Magonnerie.

02.02.4 - Tolérances d’exécution des éléments préfabriqués

Les tolérances maximales qu'il est indispensable de respecter pour permettre une mise en place
correcte des éléments préfabriqués et une bonne exécution des joints d'étanchéité sont les suivantes :

a) Ouvrages coulés en place :
En hauteur: + - 5 mm sur une hauteur d'étage
En longueur: + - 5 mm entre les axes des poteaux ou refends (non cumulables)

b) Eléments préfabriqués :

Tolérances de dimensions : + - 3 mm

Tolérances d’équerrage : différence inférieure a 5 mm entre les deux diagonales d'un méme panneau.
Il est & noter que cette précision ne peut étre obtenue que par l'utilisation de moules de grande
rigidité, d'assemblages précis entre leurs différents composants et par la constance de ces
caractéristiques dans le temps.

Les finitions sont réguliéres et tiennent compte des aspects de finition précisés et des ouvrages ou
prestations qui y sont rapportés.

La pose est réalisée en tenant compte des calepinages de joints, ceux-ci étant parfaitement alignés
verticalement et horizontalement et avec des dimensions constantes.

Par ailleurs, I'entreprise est censée avoir inclus toutes les sujétions de fabrication et de mise en ceuvre
conformément aux recommandations, normes et DTU ne vigueur. Elle s'engage a respecter
strictement les plans de la Maitrise d'ceuvre et est réputée avoir prévu dans son offre toutes les
sujétions pour un total achévement des travaux.

Les éléments préfabriqués seront confectionnés avec des bétons, coffrages et aciers de mémes
caractéristiques que celles décrites précédemment. L'Entrepreneur devra comprendre dans ses prix:
le transport, la manutention et les aciers supplémentaires nécessaires au levage et a I'assemblage
des éléments pour assurer leur fonction définitive, leur protection pendant la durée du chantier, et leur
remplacement, remise en état et nettoyage en cas de dégradation. En outre, seront également
compris les inserts ou douilles de fixations demandées par les autres corps d'états.
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02.02.5 - Qualité de mise en ceuvre des bétons

Les parements des parois et murs en béton banchés seront traités conformément au DTU 23.1.
Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement aprés décoffrage.

L'entrepreneur devra apporter une attention toute particuliere au rebouchage systématique des trous
de banches de maniere a éviter d'affaiblir I'isolement acoustique et I'a étanchéité des murs. Cette
obturation sera réalisée a l'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de mortier et
enfoncées en force.

L'entrepreneur devra, avant application des finitions prévues au CCTP, effectuer le traitement de
toutes les fissures des parois extérieures avec un mastic élastoplastique renforcé si nécessaire avec
une bande de verre.

Les différentes qualités de coffrages employés pour la réalisation des parements sont définies dans le
tableau suivant :

N° Coffrage | Destination Observations

C1 Coffrage de parements cachés
(parement élémentaire)

c2 Coffrage de parement recevant un |Surface bouchardée mécaniquement
revétement épais (parement | des le décoffrage
élémentaire amélioré)

C3 Coffrage de parements apparents |Surface lisse, balévres non
intérieurs (parement ordinaire) adhérentes et manques de matiéres

bouchées

C4 Coffrage pour parements recevant un | Surface lisse, balevres affleurées par
revétement mince (parement courant) | meulage, arétes et cueillies rectifiées

C5 Coffrage parements apparents | Surface lisse, sans défaut, ragréage
extérieurs non toléré

Cé6 Coffrage parements apparents | Surface définie dans le CCTP en
caractérisés par leur aspect décoratif : | fonction de I'effet recherché
parement exceptionnel

En ce qui concerne la mise en place des coffrages, il est précisé que, par dérogation au DTU 23.1, le
cumul des tolérances sur la hauteur d'un mur sera au plus égal a 3 cm en général et a 2 cm dans le
cas de revétements muraux attachés en pierre mince.

Tous les coffrages comprendront les échafaudages, passerelles, planchers de services, protection et
garde-corps dont I'exécution sera comprise dans les prix unitaires et forfaitaires, quelle que soit la
hauteur des ouvrages.

Les moules et coffrages présentent une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible,
aux charges et aux chocs qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux compte tenu des
forces engendrées par la serrage du béton.

Les huiles de décoffrage devront étre compatibles avec les finitions mises en ceuvre.

L'étanchéité des moules et coffrages doit étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment
de la vibration.

Les banches métalliques des voiles intérieurs devront étre récentes, non martelés, tous les trous
bouchés.
Les ajustements entre banches métalliques seront parfaitement réglés.

Les coffrages bois seront arrosés avant coulage du béton et seront congus de maniére a pouvoir étre
retirés sans production d'efforts susceptibles de fatiguer la construction ou d'occasionner des
épaufrures.

Pour les planchers, il est prévu lors des coulages, toutes contrefleches nécessaires pour obtenir une
surfacedéfinitive horizontale. Dans les calculs, il est tenu compte de la fleche différée et les
étaiements doivent étre exécutés de fagcon a éviter toutes fissurations du niveau inférieur.Des étais
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seront maintenus pendant le temps nécessaire en vue de parer aux surcharges qui pourraient étre
appliquées.

Choix des colories

- Avant réalisation des ouvrages qui sont vus, I'Entreprise devra au préalable soumettre au Maitre
d'CEuvre les coloris et textures des produits ou matériaux utilisés.

- Les présentations, a linitiative de I'Entreprise, se feront dans le cadre du respect du planning de
réalisation, y compris délais d'approvisionnement.

- L'obtention des accords avant exécution en temps et en heure est de la responsabilité de
I'Entreprise. Aucun report de délai, ne sera accordé pour toute négligence de respect de cette régle.

02.03 - CONTROLES

02.03.1 - Types de contréle

Les vérifications, contrOles et essais sont pris en charge par I'entrepreneur et sont effectués dans les
conditions du DTU 21 - Constructions catégorie CE.

Sont obligatoires et a la charge de I'entrepreneur, les vérifications objet du chapitre 4 du DTU 21 et les
essais qui en découlent.

Si les essais demandés et exécutés font apparaitre des résultats inférieurs aux minima, I'entrepreneur
fait exécuter a ses frais, une étude par un laboratoire agréé et les remedes préconisés sont appliqués
pour la suite du chantier sans modification du prix global forfaitaire.

Si les essais font apparaitre des malfacons ou une mauvaise qualité, I'entrepreneur doit les
démolitions des parties sujettes a caution, leur évacuation du chantier et leur reconstruction a ses
frais.

Des contrbles seront opérés a la demande du Maitre d’'CEuvre par un bureau de controle, pour
vérification de

la conformité de la qualité des ouvrages avec les indications des plans du projet général, des
prescriptions et recommandations du présent C.C.T.P.

Ces controles pourront avoir lieu avant, pendant et aprés la mise en service des ouvrages. Les
éléments qui auront été refusés sont a remplacer par des fournitures conformes et ceci aux frais du
présent lot.

Le présent lot devra également prendre a sa charge les frais de prélevements, d'essais et d'analyses
en laboratoire que le Maitre d’CEuvre pourra ordonner en cours de chantier.

Outre les contrbles exercés par le Maitre d’ceuvre et I'organisme agréé auxquels le Maitre d'Ouvrage
fait appel, il est rappelé aux entreprises qu'il leur appartient d'exercer un contréle interne des ouvrages
gu'elles réalisent, conformément aux articles ci-apres.

02.03.2 - Contréle interne des entreprises

Les entreprises définiront le programme de contrble interne en précisant les dispositions prévues sur
le chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer
le contrGle des matériaux et de leur mise en ceuvre. Ce programme devra étre approuvé par le
Contréleur Technique.

Le contrGle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux:

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

- au niveau de l'interface entre corps d'états, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception
gue de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'états permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.
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- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou Régles de I'art.

-au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les
regles professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites, ou
demandés par le Controleur technique, le Maitre d’CEuvre ou un service administratif.

02.03.3 - Qualité

L'entrepreneur établira un plan d'assurance qualité et définira les procédures d'autocontréle qu'il devra
respecter durant le déroulement des travaux.

02.03.4 - Essais sur matériaux et fournitures

- Essais préalables sur échantillons
- Essais en cours de travaux

- Remblais

- Béton fabriqué sur chantier

- Béton agréé fabriqué en usine

- Blocs de béton manufacturés

- Essais d'isolation acoustique

02.03.5 - Etaiements

Le prix comprendra implicitement la valeur de tous ouvrages de terrassements nécessaires : butons,
étaiements, LAMBERT ou autres, ainsi que toutes sujétions pour I'emploi d'engins divers et de main
d'ceuvre, découlant de l'exécution des travaux désignés ci-avant, et des fouilles, en tranchées
blindées et en puits pour I'exécution des voiles béton de souténement et de reprises en sous-ceuvre et
de toutes natures d'ouvrages nécessaires.

Quel que soit le procédé de l'entreprise, elle reste responsable de sa technique et de son prix.

Tous étaiements, chevalements, butons devront étre exécutés pour présenter une résistance
supérieure a la poussée prévisible des terres des rues, des batiments et murs voisins.

02.03.6 - Epuisement des Venues d'eau

Mise en place éventuelle d'un systeme d'épuisement des venues d'eau provenant de pluies, de

ruissellements ou autres.

Si les fonds de fouilles se remplissaient d'eau provenant de pluies, de ruissellements ou autres,

aucune indemnité ne sera due a I'Entreprise. Celle-ci devant prévoir dans son prix forfaitaire toutes les

sujétions suivantes :

- Suivant la nocivité de I'eau, prévoir dans le prix forfaitaire un béton spécial,

- Pour tous les pompages nécessaires pendant le cours des travaux, I'Entreprise devra obtenir
I'accord du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle afin qu'il soit constaté que ces pompages ne
peuvent nuire a la bonne stabilité des constructions existantes et des nouveaux ouvrages, ce dans
le prix forfaitaire,

- Les frais d'analyse de l'eau du présent article, par un organisme agréé, seront a prévoir par
I'Entreprise dans le cadre de son prix forfaitaire,

- Dans le cas ou I'Entreprise serait obligée pour certains pompages de prévoir des pointes filtrantes
ou tout autre procédé, tous les frais correspondants feront partie intégrante du forfait.

L'Entreprise devra prévoir toutes les sujétions quelles gqu'elles soient correspondantes.

La prestation comprend :

- Amenée sur chantier du matériel pour I'épuisement et I'évacuation des venues d'eau,

- Création des puits ou pointes filtrantes,

- Replis et enlevement de matériel en fin de période d'épuisement des venues d'eau.
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02.04 - FONDATIONS

L’hypothése de fondations prise est la réalisation de fondations profondes par micropieux forés
suivant le rapport de sol joint au dossier.

Mise hors-gel
Pour les ouvrages extérieurs ou en contact avec I'extérieur :
- Profondeur hors-gel : -0.80m par rapport au terrain naturel futur.

Présence d'eau

L'entreprise tiendra compte dans son offre de la présence d'eau, s’il y a lieu, en particulier, pour
adapter ses procédés d'exécution des ouvrages situés sous le niveau du terrain naturel.

Il ne sera toléré aucun dépassement du prix pour toutes les sujétions éventuelles résultant de la
présence d'eau.

Mise en ceuvre des bétons

Les fondations sont bétonnées a pleine fouille aprés nettoyage du fond si les parois présentent une
cohésion suffisante. Dans le cas contraire le bétonnage est exécuté entre coffrages s’opposant aux
éboulements.

Le coulage des fondations est exécuté immédiatement aprés ouverture des fouilles afin d’éviter la
décompression du sol.

L’exécution ou non des coffrages n’entraine ni plus, ni moins-value sur le prix forfaitaire de
I'Entreprise.

La mise en ceuvre du béton est effectuée au moyen de goulottes évitant la ségrégation du béton.
Toutes dispositions seront prises pour éviter la dessiccation du béton.

02.05 - OUVRAGES EN BETON ARME

Origine, provenance et qualités des matériaux :

Tous les bétons entrant dans la composition des ouvrages en béton armé seront manufacturés et
proviendront de centrales agréées.

Tableau des bétons :

Tvoe de Dosage mini Fe 28
yp Type d’Ouvrage en ciment Ciment | Adjuvant | Contréle
béton K (MPa)
g/m2
T1 Beton de proprete 250 — |oLkas Néant

Blocage gros Béton
Béton armé en contact la terre
T2 (voiles, semelles, béches, 350 25 CLK 45
dallages, fosses, puisards)
T3 Béton arme en élevation 350 25 | CPA55 | Plastifiant |  Strict

(pour parement lisse)
Béton armé pour éléments
trés sollicités
Béton armé pour éléments
QSP 350 préfabriqués et ouvrages 350 30 CPA 55 | Plastifiant Strict
restant bruts de décoffrage

Hydrofuge

Plastifiant | SUict

T4 400 35 CPJ 55 | Plastifiant Strict

Controle des bétons :
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Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par I'Entreprise au titre de son marché,
aussi bien lors de 'étude préalable que pour le contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages,
doivent étre agréés et acceptés par le Maitre d’CEuvre.

Les prélevements de contréle sont effectués par I'Entreprise suivant la réglementation. Les essais
sont réalisés par un laboratoire agréé parle Maitre d’CEuvre. Un prélevement est composé de trois
éprouvettes.

La fréquence de ces prélevements, dans le cas de contréle strict, est la suivante :

Un prélevement sur les | Nombre Minimum de
ouvrages de : prélevements

Fondations 4

Dallage 4

Voiles 4

Poteaux 2

Ouvrages au choix du 4

Maitre d’'CEuvre

Epreuve a la résistance a la compression par essais a 7, 20, et 28 jours avec I'obtention de résultats
tels que préconisés dans les D.T.U.

Définition du béton contrélé :
Un béton contrélé a une composition qui résulte d’'une étude préalable et sa production est soumise a
un contréle. Cette étude et ce contréle sont conformes aux prescriptions définies ci-apres.

L’étude préalable doit étre faite par I'Entreprise aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les
deux points suivants :

- Examen des constituants du béton : analyse granulométrie.

- Recherche d’une composition optimale du béton.

Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eaux, ciment, éventuellement
adjuvant...) sont ceux qui doivent étre utilisés sur le chantier.

On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant qui conduisent a un
béton ayant :

- D’une part les caractéristiques mécaniques demandées.
- D’autre part, une consistance convenant a une mise en ceuvre correcte en égard a l'ouvrage
considéré et au matériel utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs a cette étude préalable sont a la charge de I'Entreprise.
lls sont conduits suivant les prescriptions du BAEL 91. Leur nombre est déterminé en accord avec le
Maitre d’CEuvre, en principe trois essais sur éprouvettes cylindriques par nature d’ouvrages a la
diligence du Maitre d’CEuvre. Selon la qualité du béton et sa régularité, un nombre supérieur peut étre
demandeé.

Fabrication et transport

Le béton sera obligatoirement fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre
d’CEuvre pour les classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué
dans des camions malaxeurs.

Apres fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un délai maximum fixé en début de
chantier; & ce titre indicatif, on pourra adopter un délai de 1 H 30 par température < 25° C et 1 H 00
par temps plus chaud. Tout ajout d’eau postérieur a la fabrication est interdit.

Mise en ceuvre

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit étre humide mais
non mouillée. Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc... sont effectués conformément a
I'article 3.6 du DTU 23.1. Pour le coulage partiel d’'un élément, se conformer a l'article 3.14 du DTU
20.
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Le béton ne doit pas tomber librement d’'une hauteur supérieure a 3,00 m : il doit étre mis en ceuvre
par couche horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le
bétonnage de deux couches successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration
doit étre limité pour éviter la ségrégation. La vibration par I'intermédiaire des armatures est interdite.
Le béton frais doit étre protégé contre la dessiccation jusqu’a la prise complete. |l est arrosé sans
risque d’érosion de la surface du béton.

Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit étre arrosé pour conserver sa surface
humide.

Protection des bétons contre le froid

Au voisinage de 0 ° C, il sera employé un accélérateur et un plastifiant.
- de 0° & - 5°C: emploi d'un entraineur d'air.

-de - 5°a-10°C : arrét chantier sauf dispositions a proposer.

- Au-dessous de - 10° C: arrét du chantier.

Affaissement au cone d'Abrams
Il doit étre voisin de 7.

Vibration

Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui sera soumise a
'accord du Maitre d’CEuvre. Toute la masse de béton frais mise en ceuvre devra subir une vibration
suffisante et homogeéne, le temps de vibration devra étre adapté au volume vibré, au ferraillage et aux
caractéristiques et ne doit jamais étre excessif afin d'éviter la ségrégation et ce, en particulier, pour les
ouvrages destinés a rester apparents.

Reprises de bétonnage

Les reprises de bétonnage sont exécutées perpendiculairement aux lignes de force des éléments
sollicités. Pour les bétons apparents intérieurs, ceux-ci doivent étre particulierement soignés, les
laitances doivent étre repiquées. Pour les bétons apparents, la position des joints de reprise devra
étre approuvée par I'Architecte.

Traitement des bétons aprés décoffrage

- Taches d'huile: solution de savon, poudres abrasives et phosphate trisodique.

- Taches métalliques : pate séche composée de 1 partie en poids de chlorure d'ammonium pour 4
parties de kieselgihr, auquel il sera rajouté 10 & 30 % en volume d'’hydroxide d'ammonium. L'emploi
de cyanure de potassium est interdit.

- Taches de graisse : solution de savon et phosphate trisodique.

- Taches de peinture : bichlorure de méthyléne.

- Taches d'encre : solution d'hypochlorure de sodium.

Aspect des bétons

Les balévres éventuelles seront supprimées par meulage.

Les arétes et cueillies seront parfaitement dressées.

Les nids de gravillons et les manques de matiére seront soigneusement rebouchés avec un mortier
additionné de résine pour les zones non laissées apparentes.

Cure des bétons :
Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre évaporation excessive par le répandage
d’un produit de cure agréé par le Maitre d’CEuvre. En outre, en cas d’insolation intense ou de fort vent,

L’entrepreneur devra utiliser les baches humides ou des produits de cure agréés, la durée maximale
d’efficacité de la protection sera de trois jours.

Béton a la pompe :

Les caractéristiques des bétons livrés dans les coffrages a la pompe seront étudiées particulierement,
compte tenu des distances et hauteurs a franchir, des malaxeurs de reprise seront éventuellement
employés, les adjuvants et les quantités d’eau seront mise en ceuvre sur avis du Maitre d’CEuvre.

Décoffrage des bétons :
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Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra 8/10e de la résistance nominale a 28 jours,
toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le
sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0° C et 5° C) I'Entrepreneur pourra utiliser un
antigel conformément au DTU N° 21.4.

Accélération du durcissement par la chaleur :
Les conditions suivantes doivent étre impérativement respectées :

- Latempérature maximale du béton ne doit, en aucun cas dépasser 70° C.

- La vitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 20° C/heure.

- Le chauffage doit étre mené en atmosphere humide pour éviter toute dessiccation du béton.
La température doit pouvoir étre mesurée en plusieurs points de la masse du béton traité. Ce controle
peut étre limité a la phase de mise au point, les températures de I'enceinte étant alors définies.
Les bétons ainsi traités doivent étre soumis a une étude préalable, avec prélevement avant et apres
chauffage.

Arréts de bétonnage :
D’'une maniére générale, les arréts de bétonnage doivent étre évités.
L’emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.
Aucun arrét de bétonnage n’est admis dans les cas suivants :
- Dans la hauteur d’un poteau, entre deux planchers successifs.
- Dans la hauteur des acrotéres, garde-corps ou bandeaux.
- Dans la hauteur d’un ouvrage en porte a faux de hauteur inférieur a 3 m.
Dans les poutres, I'arrét de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit étre généralement incliné a
30° et coffré comme indiqué ci-avant.
Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette prescription sera refusé, démoli et
reconstruit aux frais de I'Entreprise, sur I'ordre du Maitre d’CEuvre.

Aciers pour béton armé :

Les aciers seront réalisés conformément aux nomenclatures des plans d’exécution.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou ftreillis soudés, doivent étre
conformes a leur fiche d’homologation et a l'article A2.2. du Bael 80.

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace
de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue.

Elles doivent étre dimensionnées (diamétre et longueur) et fagonnées conformément aux plans
d’exécution. Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a I'aide de matrices, de fagcon a obtenir
les rayons de courbures indiqués dans les conditions d’emploi qui concernent chacune des catégories
d’acier.

Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les
longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans
le cas ou les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l'acier
utilisée serait obligatoirement celle de I'acier Fe E24. Les armatures qui présenteraient le refus de
I'ouvrage qui les comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maitre d’CEuvre.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant
une soudure sera refusée.

L’enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est
au moins égal a :

- 4 cm pour les parements soumis a des actions agressives.
L’enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquées et
reconstituées avec du béton sur ordre du Maitre d’CEuvre.

Ces valeurs d’enrobage peuvent aggravées pour tenir compte des distances minimum aux parements
pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait
des valeurs supérieures a celles indiquées ci-dessus.

Eléments préfabriqués :
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Les divers matériaux employés a la construction des ouvrages préfabriqués devront correspondre aux
normes en vigueur et aux spécifications techniques du présent lot.

Béton armé

Les ciments utilisés seront conformes a la norme NF P 15.301 « Classification et spécifications des
ciments ».

Tous les éléments préfabriqués seront réalisés a partir de ciment CPA 55. Les dosages seront
adaptés a la nature des ouvrages, soit 350 ou 400 kg/m3.

Les aciers utilisés seront choisis parmi les types homologués, a savoir ronds lisses, acier a haute
adhérence et treillis soudés.

Inserts

Tous inserts nécessaires a la manutention, au levage des ouvrages, au maintien sur chantier, seront
incorporés au coulage.

Les écarteurs et autres dispositifs de maintien des armatures seront réalisés exclusivement en P.V.C.
Joints

Les joints entre éléments préfabriqués assureront I'étanchéité a I'air et a I'eau.

La mise en ceuvre et les produits utilisés seront conformes aux recommandations du S.N.F.J.

Prescriptions sur les coffrages :

Généralités

L’entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués
sur les ouvrages en béton (ouvrages intérieurs et extérieurs).

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux
revétements qui viennent les recouvrir.

Pour les revétements minces, prévoir un parement « soigné », sans trace d’huile de décoffrage ou
autre produit susceptible de nuire a 'adhérence du revétement.

Pour les bétons coffrés et devant rester bruts, le parement sera « soigné » sauf indication spécifique
complémentaire.

Catégories
Les coffrages seront étudiés de fagon a obtenir des parements appartenant aux catégories suivantes :

Parement de classe | (indifférente) :Ordinaire

Parements bruts de décoffrage pour faces cachées ou a enduire, dont I'aspect de surface est
indifférent. Pour ceux d’entre eux qui seront visibles au décoffrage, les balévres devront étre enlevées
et les manques de matiéres rebouchées.

Parement de classe R (rugueux) :Courant

Parements servant de support & un enduit de ciment ou au platre. lls doivent se présenter sous
I'aspect d’une surface rugueuse, balévres enlevées et manque de matiére rebouché. L’'aptitude du
parement au bon accrochage de I'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité, qui peut étre
obtenue ou améliorée par un traitement de surface tel que piquage, utilisation d’'une toile de jute, etc...

Parement de classe L (lisse) :Soigné

Parements servant généralement de support a un revétement mince. lls doivent se présenter sous
'aspect d’'une surface lisse, a balévres enlevées et ragréées, dont le bullage n'implique qu’une
consommation normale d’enduit dit de débullage et dont les fleches locales ne peuvent étre
supérieures a 0,001 m sous une regle de 0,20 metres.

La consommation d’enduit de débullage normale s’il suffit d’employer un produit d’enduit filmogene sur
une épaisseur moyenne de l'ordre de 0,002 m (soit a raison de moins de 0,6 kg au m?3), cette
préparation étant nécessaire et suffisante dans le cas d’'une prestation minimale.

Dans le cas de parements plans et verticaux, la fleche générale ne peut étre supérieure a
0,02 m sous une régle de 2 ml.

Ragréages

- Ragréages sur béton brut :

Tous les ragréages sur béton brut, et en général toutes les finitions a exécuter sur des ouvrages en
béton, seront faits au mortier de ciment avec adjonction d'un produit type PC 1, UCEPACT,
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MPAKTUNA ou d’aspect et de technicité similaires, permettant un bon collage des mortiers rapportés
sur les bétons en place et limitant les retraits.
Les dosages des produits et leur mise en ceuvre devront respecter les indications du fabricant.

Dans le cas ou le résultat obtenu ne serait pas compatible avec I'aspect décoratif recherché (béton
brut de décoffrage restant apparent notamment), I'entrepreneur devra a sa charge :

* Soit une peinture.

* Soit un enduit décoratif sur 'ensemble de I'ouvrage considéré.

02.06 - MURS ET CLOISONS EN MACONNERIE

Qualité des matériaux

Les blocs doivent étre titulaires du label NF. La classe des blocs est déterminée par les plans
d’exécution. Les blocs comportant les défauts notables doivent étre éliminés.

Il doit étre obligatoirement employé des blocs spéciaux a feuillure la ou nécessaire.

Liants pour joints des blocs de ciment
Sable pour joints :

- Siliceux, silico-calcaire ou calcaire (sauf calcaire tendre).

- Propre, dépourvu d’impuretés telles que vase, argile, terre végétale, sels minéraux, une tolérance
de 5 % en poids étant admise pour les éléments trés fins (argile, vase, matiére soluble).

Dosage des liants :
- Ciment a magonner : 300 a 350 kg par m3 de sable sec.
- Mortier béatard :
* 150 a 275 kg de ciment CPA.
* 200 a 100 kg de chaux XHA.
- Appareillage : Le décalage entre joints verticaux doit étre d’'un demi-bloc ; toutefois, un décalage de
1/2 a 2/3 de bloc est toléré.
Le remplacement des blocs rompus par du mortier est proscrit dans le cas de blocs creux.
- Joints : Les cordons de mortier doivent étre réguliers et pleins sur toute la surface de pose. Les joints
verticaux doivent étre tassés et bourrés a refus. L’épaisseur des joints est limitée a 1 cm/1,5 cm.
- Reprises : La magonnerie doit étre arrétée en gradins inclinés a 45° environ, avec humidification de
la surface de reprise avant mise en ceuvre du mortier.
- Jonctions : Réalisées par harpage soigné. Dans le cas de blocs creux, les blocs constituant la chaine
d’angle présentent au nu de chaque mur en retour, un about aveugle.

Liants pour joints des blocs de terre cuite

Mortier—colle en poudre prét a mouiller composé de liants hydrauliques, charges siliceuses, rétenteur
d’eau, régulateurs de prise et résines plastifiantes incorporées a haut pouvoir mouillant. Ce mortier
colle doit étre compatible avec le type de briques utilisées et référencé dans l'avis technique
d’application.

Les sacs comporteront le marquage, la date de fabrication et le numéro de lot.

Appareillage : Le décalage entre joints verticaux doit étre d’'un demi bloc ; toutefois, un décalage de
1/2 & 2/3 de bloc est toléré.

D’autre part, l'attention de I'Entreprise est attirée sur le soin a apporter pour assurer une parfaite
liaison entre les ouvrages en béton et ceux en magonnerie. Elle doit prévoir a cet effet tous aciers en
attente et pattes a scellement nécessaires, ainsi que les repiquages des parements de béton trop
lisses.

Il est rappelé que I'entreprise reste responsable de I'étanchéité a I'air de 'ensemble de ses ouvrages
au regard de I'obtention du label BBC Effinergie.
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02.07 - ENDUIT A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

Mise en ceuvre - généralités

- Les fixations d’échafaudages s’effectueront exclusivement dans les ouvertures par des vérins
adaptés, ne laissant aucune trace. Les traces de fixation en pleine fagade ne sont pas acceptées.

- Aucune trace de raccord n’est admise sur la fagade. En conséquence,l'Entrepreneur s’assurera
aupres des corps d’état du second ceuvre que tous les passages dans les murs ont bien été exécutés
avant le commencement des enduits, et notamment que les scellements divers sont bien achevés.

- L’entrepreneur devra la protection des angles, rives, etc... par des profils spéciaux.

- Les travaux devront étre exécutés par temps sec, I'aspect de finition sera homogéne et aucune
reprise de travail ne devra étre visible.

Des protections seront mises en place pour éviter toutes dégradations ou salissures sur les ouvrages
non enduits.

Enduits au mortier de ciment ou de chaux
Les enduits intérieurs au mortier de ciment ou de chaux seront exécutés suivant le D.T.U. 26.
Les enduits seront exécutés en 2 couches, épaisseur minimales 15 mm.

Enduits au platre
Les enduits intérieurs au platre seront exécutés suivant la norme NFB 13-301 et le D.T.U 25.1.
Epaisseur minimale : 15 mm.

Mise en ceuvre - généralités

- Les fixations d’échafaudages s’effectueront exclusivement dans les ouvertures par des vérins
adaptés, ne laissant aucune trace. Les traces de fixation en pleine fagade ne sont pas acceptées.

- Aucune trace de raccord n’est admise sur la fagade. En conséquence, I'Entrepreneur s’assurera
aupres des corps d’état du second ceuvre que tous les passages dans les murs ont bien été exécutés
avant le commencement des enduits, et notamment que les scellements divers sont bien achevés.

- L’entrepreneur devra la protection des angles, rives, etc... par des profils spéciaux.

- Les travaux devront étre exécutés par temps sec, I'aspect de finition sera homogéne et aucune
reprise de travail ne devra étre visible.

Seuls les blocs comportant la Norme N.F. seront admis.

Si la date de fabrication peut étre prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront étre mis
en ceuvre que 28 jours plus tard.
Dans le cas contraire, ils devront étre stockés sur le chantier pendant un minimum de 21 jours.

Les longueurs normalisées (NFP 14402) a retenir seront exclusivement :
- Blocs pleins : 30 ou 40 cm
- Blocs creux : 50 cm

FC 28 : résistance caractéristique de compression du béton a 28 jours.

N° Mortier Destination Dosage
M1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg
M2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg
M3 Mortier scellement 400 kg
M4 Chape étanche 500 kg

Nota :
* : avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés.
Les spécifications du béton prét a I'emploi sont indiquées sur les bons de livraison.
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02.08 - VENTILATION - CONDUITS

Tous les conduits et accessoires devront répondre a la réglementation en vigueur, les éléments
devront bénéficier d'un Avis technique. Des essais d’étanchéité des conduits seront effectués aux frais
de l'entrepreneur

02.09 - ASSAINISSEMENT

02.09.1 - Consistance des travaux

Les travaux d'assainissement consistent a déplacer les regards se trouvant dans I'emprise de
I'extension.

Les travaux du présent lot comprendront :

- La dépose des regards existants situés dans I'emprise de la construction neuve,

- La mise en place de nouveaux regards,

- La dépose des canalisations,

- La réalisation des tranchées nécessaires aux raccordements des canalisations existantes sur les
nouveaux regards,

- La pose des nouvelles canalisations entre le réseau existant et les nouveaux regards.

- Les blocages de canalisations, enrobage et remblais.

- La remise en état du terrain.

02.09.2 - Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément au fascicule n°70 du CCTG, aux plans de principe remis a
I'appel d'offres,

02.09.3 - Tranchées

Les fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions de l'article 5.3 du fascicule n° 70 du
C.C.T.G., et suivant les indications portées ci-dessous :

- le fil d'eau est la génératrice intérieure la plus basse du tuyau ou du radier ;

- tous les ouvrages seront construits a ciel ouvert ;

- les fouilles seront exécutées soit a la main, soit a I'aide d'engins mécaniques selon les circonstances
locales et les possibilités ; le mode d'exécution sera arrété en accord avec le Maitre d'ceuvre en cours
de travaux. Celui-ci pourra interdire I'utilisation d'engins mécaniques notamment en cas de trop
grande proximité d'ouvrages, conduites, canalisations, cébles, etc... existants ;

- les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins sur la
longueur comprise entre deux regards successifs.

Pour les tranchées de hauteur supérieure a 1,30 métre I'entrepreneur prendra les dispositions
nécessaires pour éviter les éboulements, par blindage.

- les fouilles ne pourront étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux
nécessaires a leur étaiement éventuel, ainsi qu'a la pose des canalisations ou a la construction des
ouvrages.

Elles ne seront exécutées que sur des longueurs correspondant a ces approvisionnements ;

- les déblais impropres a une réutilisation en remblai seront mis en dépét définitif comme défini
dansle S.O.S.E.D..

ARNOULD Bureau d’Etudes — abe@arnouldbe.com



Maison de retraite de Donnemarie Dontilly Lot 01 Gros-CEuvre
Donnemarie-Dontilly PRO — 22 novembre 2024— Page 24/40

Toutes les mesures seront prises pour que les terres de réemploi déposées sur les berges ne se
répandent pas sur le reste de la chaussée ou ne soient pas entrainées par la circulation des
véhicules.

Toutefois, dans le cas ou l'exiguité de la chaussée ou les nécessités de la circulation I'exigeraient, les
déblais provenant des fouilles seront transportés et mis en dépbts provisoires par I'Entrepreneur, aux
endroits qui lui sont indiqués par le Maitre d'ceuvre, en attendant de les réemployer sur le chantier.
En cas de rencontre d'excavations, I'entrepreneur devra prendre immédiatement toutes mesures
nécessaires pour éviter les accidents ; aprés sa reconnaissance, il proposera au Maitre d’ceuvre les
démolitions, remblais, étaiements, consolidations, etc... nécessaires.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les terrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes,
les détériorations survenant aux revétements de sol ; il sera également responsable des accidents qui
pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif, et méme ceux
occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles ou provenant d'ouvrages souterrains dont il a a
assurer I'écoulement, ou par la présence de conduites d'eau a l'intérieur ou a proximité des fouilles.

Il prendra a sa charge tous les dommages et intéréts, envers les particuliers qui auraient subi des
accidents ou dommages, et notamment envers les propriétaires ou locataires des immeubles ou
batiments divers qui auraient subi des dégéats ou des troubles de jouissance, sans qu'il puisse en
aucun cas rejeter la responsabilité sur le "Maitre de I'ouvrage” ou le "Maitre d'ceuvre”.

Le fond de fouille sera parfaitement réglé et purgé de pierres ou détritus solides de toutes espéces.

Les magonneries ou roches rencontrées seront dérasées a 0,20 m au-dessous du fond de fouille
prescrit.

Dans les sections ou le ruissellement est a craindre, sur indication du Maitre d'ceuvre ou avec son
accord, les matériaux employés au dressage du fond de fouille seront des cailloux 20/40 roulés ;
Ces opérations étant des sujétions de I'entreprise.

L'Entrepreneur assurera I'écoulement des eaux par gravité, de fagcon a ce que les ouvrages soient
effectués a sec.

Il est rappelé a I'Entrepreneur, dans le cadre de l'article 5.3.1 du fascicule n° 70 du C.C.T.G., qu'aucun
dommage ne doit étre causé aux canalisations, conduites, cables, ouvrages rencontrés pendant
I'exécution des travaux, et qu'il doit prendre toutes dispositions utiles notamment pour la protection et
le soutien de ces canalisations, cables, etc...

Des le démarrage des travaux, I'Entrepreneur devra d'ailleurs prévenir en temps utile les compagnies
concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressées par
I'exécution des travaux.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur se conformera aux prescriptions du C.C.A.P. en ce qui
concerne les traversées de routes susceptibles de perturber la circulation, et la circulation générale a
travers ou a proximité du chantier.

Les fouilles en tranchée seront exécutées en terrain de toutes natures (voir étude de sol).
Les fonds seront parfaitement dressés et réglés.

Les parois seront blindées et étayées.

L'épuisement sera a prévoir afin de poser les tuyaux au sec, le rejet se fait en milieu naturel.

02.09.4 - Canalisations

Les tuyaux, quel que soit le type adopté, devront résister aux charges permanentes et surcharges
suivantes :

Couverture de terre suivant I'enfoncement indiqué au plan en tenant compte notamment des
encaissements des voies.
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Charges piétonne,
Tous ces tuyaux devront avoir une résistance garantie a I'agressivité des eaux véhiculées constituant
I'effluent urbain.

02.09.5 - Tuyaux circulaires en PVC

Les tuyaux seront en PVC de classe de rigidité CR2 minimum et d'au moins 20 cm de profondeur. Le
diametre des canalisations sera a définir en fonction de la localisation diamétre identique aux
diamétres des canalisations déposées), pour une épaisseur de 3,9mm..

02.09.6 - Caractéristiques techniques des ouvrages annexes

Tous les regards situés dans I'emprise de I'extension seront remis a niveau et remplacés en vu d'une
remise aux normes.

Les regards de visite, bouches d'égout (avaloirs et grilles), boites de branchements seront conformes
aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. et ensuite au marché, et exécutés selon les dispositions
prévues par les dessins du dossier technique a fournir par la présente entreprise.

lls seront munis d'échelons galvanisés pour les ouvrages de hauteur > 1,50m.

Les éléments de couverture des ouvrages d'assainissement seront du type série lourde, en acier ou
en fonte, leurs dimensions permettant de les adapter aisément sur les ouvrages prévus.

Le tampon de fermeture rond aura un diameétre de 0.80 m.

Conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. :

Les éléments sous trottoir et voiries légeres devront résister a des charges centrées de 10.000 daN.

02.09.7 - Blocage des canalisations

Le béton utilisé pour le blocage sera un béton dosé a 250 kg/m3 de ciment classe 45.

02.09.8 - Lit de pose et enrobage des canalisations

Lit de pose sera des matériaux de granulométrie 0/5
L’enrobage des canalisations sera aussi de granulométrie 0/5 jusqu’a 20 cm au dessus de la
génératrice.

02.09.9 - Matériaux employés au remblaiement des tranchées

Le remblaiement des tranchées sous voies circulées, trottoirs et accotements sera réalisé avec de la
Grave non traitée ; elle proviendra de carrieres régulierement autorisées et sera de la catégorie B31
au sens du Guide Technique relatif a la réalisation des Couches de formes et des rembilais ;

Dans les autres cas les remblais pourront provenir des déblais généraux, ou d'emprunt aprés accord
du maitre d'ceuvre

Pilonnage par couche inférieure a 20 cm suivant C.C.T.G. article 15 fascicule 2.

02.09.10 - Branchement et raccordements aux réseaux existant

L'exécution des branchements se fera conformément a l'article 5.7 du fascicule n° 70 du C.C.T.G.
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L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver les réseaux secondaires dans
leur état et I'écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra étre maintenu en
permanence.

Celui-ci est tenu de procéder a ses frais, a la remise en état des canalisations qu'il aurait
endommagées ou souillées de son fait.

Le Maitre d’ceuvre pourra, aprés injonction a I'Entrepreneur, procéder a la remise en état. Le colt sera
a la charge de I'Entrepreneur.

Les travaux comprendront :

La signalisation, les barriéres, I'éclairage, les ponts de passage sur tranchée.
La démolition et réfection de chaussée.

Les tranchées.

Les regards de chaussée sur canalisations existantes.

Les blocages de canalisations, enrobage et remblais.

La remise en état du terrain.

02.09.11 - Documents a fournir au fermier d'assainissement

Avant exécution de tous travaux les plans d'exécution de I'entreprise ainsi que les justificatifs des
débits pris en compte devront étre soumis a I'approbation du fermier de la commune.

02.09.12 - Documents a fournir avant réception des travaux

Les plans de récolement dans les conditions prévues au chapitre programme des travaux généralités
du présent C.C.T.P.
Les essais d'étanchéité.
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03 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VRD

03.01 - DEPLACEMENT DES REGARDS EU/EV ET EP

03.01.1 - Défrichage — Arrachage des végétaux

Arrachage des végétaux situés dans I'emprise de la construction

Enlévement aux décharges publiques
Y compris droits - sujétions de décharge

Localisation :
Selon repérage en plans, et visite du site

03.01.2 - Dépose des regards existants

Dans le cadre du présent marché, il sera di toutes les démolitions |égéres et les déposes liées a au
déplacement des réseaux dans I'emprise de I'extension.

Ces démolitions et déposes seront réalisées avec soin en limitant au maximum les dégagements de
poussiére.

Toutes les fagons et sujétions de réalisation seront dues dans le cadre du présent marché.

La liste non exhaustive des démolitions et déposes compris évacuation est la suivante :

Dépose des regards EU/EV et EP

Localisation :
Selon repérage en plans et visite du site, pour dévoiement des réseaux EU/EV et EP

03.01.3 - Terrassement en rigole

Terrassement en rigole selon nécessité

Chargement

Dressement des parois - terre-pleins

Fonds de fouilles horizontaux par paliers successifs éventuels

Profondeur selon fil d’eau existant pour assurer une pente conforme a la réglementation en vigueur

Localisation :
Selon repérage en plans, pour dévoiement des réseaux EU/EV et EP

03.01.4 - Canalisations

Canalisations P.V.C. - non plastifié - classé M1

Manchons de dilatation & joint double lévre en élastomére

Piéces de raccordement - coudes - tés - culottes - réduction - etc...
Tampons de dégorgement en téte - aux changements de direction

Mise en place :  Assemblage par emboitures a joint collé

Localisation :
Selon repérage en plans, pour dévoiement des réseaux EU/EV et EP

03.01.5 - Regards de branchement

Regard : Béton préfabriqué étanche sur radier béton
Section : 300 x 300 et 400 x 400
Aménagement de fond de regard
Banquette au 2/3 du @ - pente d'autocurage - efc...
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Raccordement :Pour raccordement étanche :  Manchon souple scellé
Pour raccordement descentes : Coude en attente au niveau du sol
Raccordement canalisations : A + 0,10 mini. du fil d'eau
Couverture :  Sous voiries - dallage - cheminements - etc... :
Tampon fonte sur cadre dormant scellé
Série : légere
Classe : 250 Kn

Localisation :
Selon repérage en plans, pour dévoiement des réseaux EU/EV et EP

03.01.6 - Remblai des tranchées

Les tranchées seront remblayées par couches successives de 20 cm. Une premiére couche sera
égalisée et damée pour recevoir ensuite un grillage de pré signalisation de couleur correspondant au
réseau en matiere plastique, & poser sur toute la longueur de la tranchée. La tranchée pourra alors
étre remblayée complétement, soigneusement surfacée et Iégérement damée.

Le remblaiement des tranchées au droit des voiries sera exécuté uniqguement en matériau GNT
0/31.5. Les surfaces de stockage des extractions de fouilles devront étre rendues identiques a I'état
initial.

Localisation :
Selon repérage en plans, pour dévoiement des réseaux EU/EV et EP

03.01.7 - Enlévement

Enlévement aux décharges publiques
Y compris droits - sujétions de décharge

Localisation :
Selon repérage en plans, pour dévoiement des réseaux EU/EV et EP
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04 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

04.01 - HYPOTHESES

04.01.1 - Surcharges d’exploitation

Les surcharges d'exploitation servant de base de calcul & la construction sont conformes aux Normes
NFP06-001 et 06-004.

En particulier, on pourra admettre dans les conditions d'utilisation prévues par la norme, les valeurs
suivantes qui ne tiennent pas compte : des cloisonnements, des chapes, des charges permanentes
dues aux propres poids des ouvrages et équipements techniques.

Localisation Surcharges
Halls, Circulations, Parking 250 daN/m2
Bureaux 250 daN/m?2
Balcons 350 daN/m?2
Terrasses accessibles 150 daN/m?
Terrasses inaccessibles végétalisées + matériels techniques 100 daN/m?

L'entrepreneur tiendra également compte dans le calcul des ouvrages en béton des efforts résultant
des ouvrages des autres lots.

04.01.2 - Protection contre I'incendie

Les degrés de stabilité, de coupe-feu des éléments de structure ou d'habillage, sont définis dans la
notice de sécurité et les attendus joints au permis de construire, ils sont obtenus par I'enrobage des
aciers.

L'entrepreneur sera tenu de justifier au Contréleur technique le comportement et la réaction au feu de
ses ouvrages par :

- le calcul,

- des dessins d'exécution,

- des essais et contrOles appropriés,

- des avis techniques,

- des proces-verbaux ou certificats émanant des fabricants et constructeurs de produits finis,

- un certificat.

Sauf indications contraires dans la notice de sécurité, les principaux éléments de structure devront
avoir les caractéristiques suivantes :

Eléments porteurs verticaux SF1h
Planchers hauts du Sous-Sol CF2h
Locaux a risques moyens CF1h
Locaux a risques importants CF2h

04.01.3 - Fondations

Les caractéristiques du bon sol a prendre en compte sont les suivantes.
L’hypothése de fondations prise est la réalisation de fondations profondes par micropieux forés
suivant le rapport de sol joint au dossier.
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Zone de séismicité
La zone de construction de 'ouvrage est située en zone 1 de séismicité trés faible.

Fondations des ouvrages extérieurs

Les fondations des ouvrages extérieurs,ou en contact avec I'extérieur, seront mises au minium hors
gel par rapport aux sols futurs finis.

- Profondeur hors-gel: -0.70m par rapport au terrain naturel futur.

Présence d'eau

L'entreprise tiendra compte dans son offre de la présence d'eau, s’il y a lieu, en particulier, pour
adapter ses procédés d'exécution des ouvrages situés sous le niveau du terrain naturel.

Il ne sera toléré aucun dépassement du prix pour toutes les sujétions éventuelles résultant de la
présence d'eau.

Mise en ceuvre des bétons :

Les fondations sont bétonnées a pleines fouilles aprés nettoyage du fond si les parois présentent une
cohésion suffisante. Dans le cas contraire le bétonnage est exécuté entre coffrages s’opposant aux
éboulements.

Le coulage des fondations est exécuté immédiatement aprés ouverture des fouilles afin d’éviter la
décompression du sol.

L’exécution ou non des coffrages n’entraine ni plus, ni moins-value sur le prix forfaitaire de
I'entreprise.

La mise en ceuvre du béton est effectuée au moyen de goulottes évitant la ségrégation du béton.
Toutes dispositions seront prises pour éviter la dessiccation du béton.

04.01.4 - Epaisseurs minimum des murs et planchers béton armé

L’entrepreneur sera tenu de respecter au minimum les épaisseurs de murs et planchers suivantes :

- Murs BA entre 2 logements 20 cm
- Planchers BA entre parking et logements 23 cm
- Planchers BA entre logements 20 cm

04.02 - INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier
Se reporter aux prestations énumérées aux GENERALITES et se référer au P.G.C. pour chiffrer
les prestations qui lui incombent.

04.02.1 - Travaux préparatoires

L’entrepreneur devra se conformer aux pieéces générales du dossier et notamment au PGC et au
CCAP en complément des prescriptions ci-apres.

04.02.2 - Démarches et Autorisations

[l appartient a I'entrepreneur d’effectuer, en temps utiles, toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, des services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions ou accords nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches
doivent étre transmises au Maitre de 'Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.
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04.02.3 - Constat d’état des lieux

Préalablement a toute intervention, I'entrepreneur doit faire établir a sa charge un constat
d’environnement portant sur les constructions mitoyennes et des abords de la zone des travaux. Ce
constat sera établi contradictoirement par devant huissier en présence des représentants des parties.

Un référé préventif est réalisé avant tous travaux par le Maitre de I'Ouvrage.

04.02.4 - Plan d’installation de chantier

L’installation de chantier sera définie par un plan sur lequel sera porté au minimum

- Les acces au chantier.

- Les emplacements du bureau de chantier et salle de réunion.

- Les sanitaires, vestiaires et tous les équipements sociaux.

- Les implantations de voies de grues, bétonniéres, aires de dépdts de matériaux, aires de travail.
- Les branchements de chantier en eau, en électricité, égout, ...

- Emplacements des bennes de déchets.

- Emplacements de la station de nettoyage des véhicules.

- Emplacements des gruesavec courbes de charges.

Ce plan sera soumis au Maitre d’'Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au coordinateur SPS pour accord
préalable.
Il devra également respecter les spécifications du CCAP.

04.02.5 - Installation de chantier

Deés réception de I'ordre de service et durant la période de préparation, 'Entreprise devra l'installation

de chantier conformément au PGC et au CCAP, en patrticulier :

- Branchements généraux de chantier en eau, électricité, téléphone, fax.

- Branchement provisoire d’égouts compris toutes installations d’épuration.

- Nivellement et plateforme pour emplacements des baraques d’entreprises TCE.

- Sanitaires de chantier pour tous corps d’état, conformément a la |égislation en vigueur.

- Mise en place de vestiaires et réfectoires.

- Aménagement d’'un bureau pour la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

- Installation de bungalows pour les réunions de chantier (25 personnes minimum), compris fourniture,
pose et équipements (téléphone, fax, photocopieur). Une armoire est a prévoir pour les documents.

- Aménagement de tous ouvrages provisoires permettant 'accés au chantier pendant la durée des
travaux de gros ceuvre (escaliers, passerelles, etc.).

- Mise en place, surveillance et entretien des installations collectives de sécurité et de protection des
travailleurs.

- Aménagement et entretien des voiries provisoires de chantier permettant I'accés permanent des
véhicules.

- Mise en place des gardes corps de sécurité.

- Protection des trémies.

- Gardes corps provisoires d’escaliers.

- Fermetures provisoires des batiments.

- Mise a la disposition de Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre des casques réglementaires.

Ces installations seront mises en place au fur et a mesure de 'avancement des travaux et maintenus
jusgu’a la mise en place des protections définitives par les différents corps d’état. Le présent lot devra
veiller a leur conservation et a leur entretien.

En fin de chantier, le titulaire du lot Gros CEuvre doit le repli, le nettoyage du chantier et la remise en
état des surfaces utilisées et des abords.

04.02.6 - Clotures de chantier

Les clétures complémentaires du chantier seront mises en place par le lot Gros CEuvre avec :
- L’entretien des cl6tures de chantier pendant toute la durée des travaux TCE.

ARNOULD Bureau d’Etudes — abe@arnouldbe.com



Maison de retraite de Donnemarie Dontilly Lot 01 Gros-CEuvre
Donnemarie-Dontilly PRO — 22 novembre 2024— Page 32/40

- Les modifications a apporter en cours de chantier.

04.02.7 - Signalétique de chantier

La signalétique pour accés de chantier, interdictions, sortie de secours,... seront dues et entretenues
par le titulaire du lot Gros CEuvre.

L’entrepreneur assurera la signalisation tant intérieure qu’extérieure. En particulier, il fera afficher
d’une fagon trés apparente les avis d’interdiction de pénétrer sur le chantier. Il sera rendu responsable
de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de
signalisation.

Ces ouvrages seront entretenus et complétés au besoin, tout au long des travaux, et en suivant
l'intervention.

04.03 - PLANS ET DOCUMENTS A FOURNIR

04.03.1 - Plans

Les plans de principes de béton armé joints dans le dossier d'appel d'offres ont été établis par :

ARNOULD B.E. - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tel 03245946 74 email abe@arnould-be.com

Ceux-ci sont a disposition des entreprises participant a l'appel d'offres pour leur fournir tous
renseignements complémentaires concernant les plans et autres précisions techniques.

Les plans d'EXEcution de béton armé ainsi que les plans d’atelier chantier (P.A.C.) sont a la charge
de I'Entreprise qui les réalisera suffisamment tét pour ne pas retarder le planning en considérant les
temps de contrOle nécessaires a la maitrise d’ceuvre.

04.03.2 - Documents a fournir par I’entreprise

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur devra fournir les documents suivants :

* Le plan d’installation de chantier,

* Les plans d’exécution détaillés suivant détail ci-dessus,

* Les plans d’atelier chantier détaillés suivant détail ci-dessus,

* Les références et adresses des fournisseurs des matériels et matériaux proposeés,
* Les copies des avis techniques des matériels et matériaux proposés.

04.03.3 - Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des travaux, I'Entrepreneur devra mettre a jour et compléter si nécessaire les
différentes séries de plans approuvés afin d’établir une collection compléte des plans d’exécution
strictement conformes aux ouvrages réalisés avec toutes indications concernant les détails.

Trois jeux complets de tirages et trois jeux completsinformatiquessur CD ou clefs USB de ces plans
seront remis au Maitre d’'Ouvrage.

L’entreprise devra également fournir les renseignements et caractéristiques des matériaux mis en
ceuvre et ce a la demande du coordonnateur de sécurité

L’ensemble des documents sera regroupé dans des dossiers comportant une liste regroupant la
nomenclature des plans et documents.

Ces dossiers comprendront :

* Les plans des ouvrages exécutés, structures et ancrage,

* Les plans de détails,

* Les notes de calculs,

Les caractéristiques et garantie des matériaux mis en ceuvre.
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13.04.03 - Description des ouvrages a prévoir

04.04 - TERRASSEMENTS - IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Sauf indications contradictoires indiquées dans la partie " DESCRIPTION DES TRAVAUX " du
présent document,

Par dérogation au D.T.U sur les terrassements, I'entrepreneur a a sa charge tous les blindages et
étaiements de fouilles qui s'avéreront nécessaires, étant entendu que le colt de ceux-ci est compris
dans les prix des terrassements. En particulier, I'Entreprise prévoira un blindage pour exécuter les
terrassements.

Dans le cas de présence d'eau, soit de ruissellement extérieur, soit survenant par les parois ou par le
fond, I'Entrepreneur devra en assurer I'épuisement et prendre toutes les dispositions utiles pour en
assurer l'exécution quel que soit la durée et lintensité des pompages sans que ces prestations
puissent donner lieu a un supplément de prix.

Les talus seront protégeés par du film polyane.

04.04.1 - Terrassements généraux

L’ensemble des terrassements sous les batiments a construire est prévu au présent lot.

Compris blindage nécessaire.

L’excédent sera évacué a la décharge par le présent lot.

L’entreprise doit le décapage de surface compris purges des blocs éventuels, sous I'emprise des
différents ouvrages a construire.

Terrassements généraux jusqu’au fond de forme pour réalisation des ouvrages ci-aprés décrits

Purge de sol mou éventuel

Recompactage du fond de forme

Localisation :
Les terrassements généraux pour I'ensemble des ouvrages a réaliser.

04.04.2 - Terrassements complémentaires

Le présent lot exécutera les terrassements nécessaires a l'implantation de ses ouvrages compris
toutes sujétions liées a I'épuisement des eaux et a la stabilisation des terres.

Localisation :
Les terrassements complémentaires pour longrines, béches gros béton et réseaux.

04.04.3 - Circuit de terre

Toutes les dispositions seront prises afin de permettre la mise en place des conducteurs de mise a la
terre par I'entreprise du lot Electricité — Courants Forts. Fourniture par I'Electricien.

L’entrepreneur devra informer I'Electricien pour qu’il puisse établir les mises a la terre, a fond de
fouilles, avant I'exécution des remblais.

Localisation :
Circuits de terre en fond de fouilles avant remblais.

04.04.4 - Remblaiements

Remblai soigneusement compacté en matériaux d'apport tout-venant compacté ou sablon.

Localisation :
Les remblais en tout-venant ou sablon pour surlargeurs au droit de tous les ouvrages ci-dessus.
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04.04.5 - Evacuation des terres

Les terres en excédents sont a évacuer en décharge controlée.
Un suivit des mises en décharge avec fourniture des fiches de contr6le est a mettre en place.

Localisation :
Toutes les terres de terrassements non réutilisées sur le site.

04.04.6 - Implantation et Piquetage

Voir Chapitre 01.06

04.05 - FONDATIONS — DALLE BASSE - RESEAUX

04.05.1 - Principe de fondations

Les caractéristiqgues du bon sol a prendre en compte sont les suivantes :
L’hypothése de fondations prise est la réalisation de fondations profondes par micropieux forés
suivant le rapport de sol joint au dossier.

04.05.2 - Béton de propreté

Semelles de propreté en gros béton T1 de 5 cm d’épaisseur minimum coulé en fond de fouille.
Le béton de propreté sera obligatoirement coulé dans la journée d’exécution des fouilles pour éviter
toute décompression des terres.

Localisation :
Sous les ouvrages de fondations

04.05.3 - Ouvrages de fondations

Amené et repli de machine a pieux
Amené et repli de la machine a pieux.

Micropieux
Réalisation de micropieux suivant description de I'étude de sol

Diameétre et profondeur suivant note de calcul
Compris armatures
Réalisation d’une plateforme de travail si nécessaire.

Mise a la terre

Avant d’entreprendre I'exécution des fondations, I'entreprise se mettra en rapport avec le titulaire du
lot ELECTRICITE pour la fourniture du cable de terre & mettre en place par le présent lot au moment
du coulage des fondations.

Enduit imperméabilisant et étanchéité

Protection des longrines enterrées par deux couches croisées de barbotine d'enduit
impermeéabilisantprét a I'emploi type TRAPCOFUGE, ou techniguement équivalent pour les zones
accessibles.

Localisation :
Les fondations sous tous les ouvrages de structures,
Selon plans de structure du B.E.T. Béton Armé.
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04.05.4 - Longrines en béton armé

Section et taux d’armatures suivant les plans d’exécution, réalisation en béton T3. La mise en ceuvre
se fera sans interruption, y compris vibrage entre coffrage avec finition soignée.

Localisation :
Selon plans de gros-ceuvre.

04.05.5 - Dalle portée

Fondations :
Apres les démolitions, compactage du fond de forme avant mise en place d’une couche de réglage en
sablon.

Ecran anti-capillaire :
Film polyane sous la totalité des dallages, épaisseur 200 microns compris recouvrements.

Isolant sous dalle portée :
Mise en ceuvre d’un isolant sous chape en panneau de Fibrastyréne th 34

Epaisseur : 120 mm
Résistance thermique : R = 3.53 m2.K/W

Dalle portée :
En béton T3, épaisseur selon étude béton armé sans étre inférieure a 0,25 m, compris armatures par

nappes de treillis soudé correctement calées.

Désolidarisation avec les murs existants par mise en place d’un joint de désolidarisation et d’'un joint
d’étanchéité.

Finition surfacée.

Localisation :
Selon plans Architecte et BET structure.

04.05.6 - Chapes

Le présent lot a a sa charge I'exécution des travaux de réalisation de chapes liquides comme indiqué
dans description ci-apres.

04.05.6.1 - CONDITIONS PREALABLES A LA POSE

Les conditions nécessaires pour la mise en ceuvre de la chape sont les suivantes :

Batiments clos et couvert, vitrage posé (ou baies fermées par des baches hermétiquement fixées)
Aucun risque de courant d’air pendant au moins 24 heures.

Cloisons séparatrices d’appartements terminées, ainsi que les cloisons en magonnerie de distribution
(>150 Kg /m) et les doublages.

Vérification faite par le chauffagiste de I'étanchéité des installations de plomberie et de chauffage
Température du support et de I'atmosphére comprise entre 5°C et 30°C sans risque.

De gel

De chaleur excessive (>30°C) dans les locaux.

Pas de risque de réhumidification excessive a craindre dans les locaux ;

Pas d’exposition directe a I'ensoleillement (masquer les fenétres) pendant au moins 24 heures.

04.05.6.2 - MISE EN PLACE DE LA COUCHE DE DESOLIDARISATION ET/OU DE LA SOUS-
COUCHE ISOLANTE

Pose désolidarisée :
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La couche de désolidarisation doit étre interposée entre le support, ou le ravoirage éventuel, et la
chape. Les lés doivent se recouvrir de 15cm minimum et étre rendu jointifs par application d’'une
bande plastique autocollante d’au moins 5 cm de large.

Pose sur les sous-couches isolantes :

La mise en ceuvre des sous-couches isolantes s’effectue conformément a la NF DTU 26.2/52.1 (NF P
61-203) ; un calfeutrement soigné de l'isolant est nécessaire compte tenu de la fluidité de la chape.

Traitement de la périphérie :

Afin d’éviter toute pénétration de mortier sous la couche de désolidarisation, relever le film
polyéthylene en périphérie des murs ou utiliser des bandes a rabat collé sur l'isolant.

Pour les isolants a plots, poser les dalles d’isolant de fagon a mettre en compression les bandes
périphériques.

En cas de joints ouverts ou de dégradations de l'isolant (coin cassé, ...) reboucher avec de la mousse
expansive.

04.05.6.3 - EPAISSEUR DE LA CHAPE

Les épaisseurs minimales de la chape a respecter en tous points sont données dans le document
Technique d’Application en fonction du mode de pose (désolidarisée ou sur sous-couche).

L’épaisseur maximale autorisée est de 6 cm, sauf dans le cas d’'une chape chauffante ou I'épaisseur
maximale est de 7 cm.

04.05.6.4 - REPERES DE NIVEAU ET PREPARATION DES FRACTIONNEMENTS DE LA CHAPE -

A l'aide d'un niveau laser ou a eau, repérer 'emplacement le plus haut du support et y placer une pige
dont la tige est réglée pour I'épaisseur minimale nécessaire (les épaisseurs minimales admises sont
précisées dans le Document Technique d’Application)

Placer d’autres piges a intervalles réguliers (en général tous les 2 m environ) et les régler au niveau
pour matérialiser la surface de la chape.

Les joints de dilatation du gros-ceuvre doivent étre repris et matérialisés a I'aide d’un arrét de coulage
de largeur au moins égale a celle du joint de dilatation.

Matérialiser les arréts de coulage.

04.05.6.5 - PROTECTION DE LA CHAPE

La chape doit étre abritée :
Pendant le premier jour d’un ensoleillement direct et des courants d’air.
Pendant au minimum 3 jours de toute charge fixe.

04.05.6.6 - CONDITION DE SECHAGE

L’aération du local conditionne le séchage de la chape : cette opération est possible dés 24 heures
aprés le coulage.

Par ailleurs, I'évacuation de I'humidité est accélérée par les dispositions simultanées suivantes :
Mettre en service le chauffage du local

Eviter sur la chape le stockage d’éléments pouvant bloquer 'humidité ;
Utiliser des déshumidificateurs (I'aération du local est alors limitée)

04.05.6.7 - MISE EN SERVICE DE LA CHAPE
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Une circulation piétonne modérée est possible 24 heures apres le coulage.

La mise a la disposition des locaux aux entreprises de second-ceuvre est autorisée au plus tét 72
heures aprés le coulage, a I'exception des entreprises de pose de revétements de sol qui
n’interviendront qu’apres avoir réceptionné la chape.

Par ailleurs, la surface doit étre protégée en cas d’emploi de produit salissants (peinture, graisse.....)
Ne pas utiliser escabeaux, échelles et échafaudages sans plaque de répartition.

04.05.6.8 — ISOLANT SOUS CHAPE

Mise en ceuvre d’'un isolant sous chape en panneau composé d'une &me en mousse rigide de
polyuréthane th 22 et de deux parements composites résistant a 'humidité, a la norme NF EN 13165

Epaisseur : 80 mm
Résistance thermique : R = 3.64 m2.K/W

Localisation :
Selon repérage en plans, pour I'ensemble de I'extension

04.05.6.9 — CHAPE

Réalisation de chapes liquides d’'une épaisseur moyenne 50mm ayant un AVIS TECHNIQUE en cours
de validité y compris :

Nettoyage soigné des sols

Mise en place en périmétre des piéces aux liaisons contre cloisons d’une bande de désolidarisation
périphérique en polystyréne épaisseur 5mm en périphérie des pieces.

Respect des joints de dilatations du gros ceuvre.

Respect des joints de fractionnement

Elimination de la pellicule de surface sur chape durcie par poncage et nettoyage final.

Planéité : Ecarts < a 5mm sous la régle de 2.00m et 1mm sous la régle de 20cm, Destinées a étre
revétues par un revétement de sol souple.

Mise en ceuvre conforme a I'avis technique en cours de validité.

Localisation :
Selon repérage en plans, pour 'ensemble de I'extension

04.06 - SUPERSTRUCTURE

04.06.1 - Voiles en maconneries

Magonneries d'agglomérés creux ou plein de 0.20 m, d'épais, classe B40, B60 et B80 selon descentes
de charges hourdés au mortier de ciment.

Poteaux d'angles dans blocs en U compris armatures.

Compris poteau béton armé ou poteaux coffrés pour reprise de charges ponctuelles.

L’ensemble des meneaux inférieurs a 1.00m de longueur seront a réaliser en béton armé ou en blocs
a bancher suivant normes en vigueur et DTU.

Raidisseurs en béton armé compris coffrage face intérieur, planelle face extérieure et armatures
disposées tous les 6,00 ml maximums, ou tous les 25 m2 maximum suivant les charges a reprendre.

Localisation :
Suivant plans Architecte et de structure du BET,
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04.06.2 - Poutres en béton armé - Acrotére

Sections et taux d’armatures suivant les plans d’exécution, réalisation en béton T3, résistant et stable
au feu. La mise en ceuvre se fera sans interruption,y compris vibrage entre coffrage avec finition
soignée.

Il sera prévu les fourreaux nécessaires apres coordination avec les autres corps d’état en traversée de
poutres.

Réalisation soignée d'un glacis béton pour réglage de I'arase supérieure.

Réalisation de I'ensemble des protections d’étanchéité par chaperons, engravures et béquets collés
vissés suivant détails Architecte et demande de I'étancheur

Compris reprise de charges pour cloison mobile.

Localisation :
Suivant plans de structure du BET,

04.06.3 - Poteaux en béton armé

Poteaux courants en béton arme :

Sections et taux d’armatures suivant plans d’exécution, réalisation en béton T3, résistant et stable au
feu.

Chanfreins 1x1 cm a chaque angle

La mise en ceuvre se fera sans interruption, y compris vibrage entre coffrage avec finition soignée.

Poteaux arrondis en béton armé :

Sections et taux d’armatures suivant plans d’exécution, réalisation en béton T3, résistant et stable au
feu.

La mise en ceuvre se fera sans interruption, y compris vibrage entre coffrage avec finition soignée.

Localisation :
Tous poteaux,
Suivant plans de structure du BET,

04.06.4 - Planchers

Planchers dalles pleines :

Dalle en béton armé T3 - épaisseur suivant plan.

Coffrage qualité soignée en sous face.

Armatures suivant plans et calculs.

Surface soigneusement lissée avec forme de pente 2% minimum réalisée au coulage.

Réservations supérieures a 120 mm pour passage des canalisations. Les réservations plus petites
seront carottées par les entreprises concernées.

Calfeutrements a la charge du lot intéressé.

Compris reprise de charges pour cloison mobile.

Le plancher devra assurer une stabilité au feu 1/2h

Localisation :
Selon plans Architecte et BET.

04.06.5 - Création de baies

Les travaux comprendront :

- Création de baies dans parois de tous types par découpes ou percements, aux dimensions
nécessaires, blchement en tableaux, voussures et appuis.

- Réalisation des linteaux par mise en place de poitrails métalliques ou linteau BA suivant
dimensionnement de I'étude d’exécution.

- Réalisation de sommiers d’appuis en béton armé.
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- reprise des tableaux, voussures et seuil.
- raccords d’enduit ou habillage divers au pourtour, aux 2 faces des parois.

Manutentions, chargement et enlevement de tous gravois a la décharge.

L'entreprise devra soumettre la méthodologie envisagée a I'approbation de I'Architecte et du bureau
de contréle avant exécution.

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de parfaite finition.

Localisation :
Suivant plans de structure du BET,

04.07 - BETON MOULE - OUVRAGES DIVERS

NOTA : Les regles de mise en ceuvre et de finition de ces ouvrages sont identiques a celles des
ouvrages en béton armé.

04.07.1 - Feuillures - Calfeutrements

Au périmétre des menuiseries intérieures, des grilles de ventilations intérieures et extérieures,
incorporées aux magonneries de parpaings, il sera prévu la taille de feuillures et un garnissage en
béton ou mortier de ciment avec une mise a niveau correcte par rapport aux nus existants. Ces
calfeutrements seront parfaitement garnis afin de satisfaire aux criteres coupe-feu et phonique
garantis.

Localisation :
Au périmétre des menuiseries intérieures, des grilles de ventilations intérieures et extérieures.

04.07.2 - Seuils

Les seuils des portes et ensembles menuisés extérieurs seront traités en béton moulé bouchardé
avec une légére pente de 10% vers I'extérieur, arétes arrondies et tirées. Seuils plats pour toutes les
portes, seuils avec rejingot.

Localisation :
Toutes les portes et ensembles menuisés extérieurs.

04.07.3 - Appuis

Fourniture et pose d’appuis de type préfabriqués en béton avec goutte d’'eau, rejingots arriere et
latéraux.

Localisation :
Toutes les baies extérieures.

04.07.4 - Dressements pour pose des menuiseries extérieures

Dressement des magonneries par bandeau ciment taloché sur 5 a 10 cm de largeur pour recevoir les
tapées ou dormants des menuiseries extérieures compris taille a la tranche des tableaux de
magconnerie non alignés en aplomb afin d'obtenir un joint régulier (finition et calfeutrement par joint

néoprene a la pompe a la charge des lots concernés).

Localisation :
Toutes les baies extérieures et intérieures.
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04.08 - AUTRES TRAVAUX DEMANDES PAR LES CORPS D'ETATS SECONDAIRES

La présente entreprise devra les travaux annexes demandés par les lots: Plomberie, Chauffage,
Electricité, Courants faibles, VMC, V.R.D..., etc ...

04.09 - SECURITE

L’entrepreneur respectera les régles de sécurité en vigueur lors de la réalisation de ses ouvrages. Les
frais consécutifs aux dispositions prises en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs seront pris en compte conformément a ceux énoncés dans le Plan Général de
Coordination (P.G.C.) établi par le coordonnateur désigné et joint au présent dossier de consultation.

04.10 - NETTOYAGE

L’entreprise aura a sa charge, les nettoyages des ouvrages et I'évacuation des gravats.

L’entreprise veillera a ce que les voiries aux abords du chantier soient quotidiennement nettoyées
ainsi que les véhicules de chantier avant sortie sur la voie publique.

Le chantier sera maintenu propre en permanence durant toute la durée de I'exécution. Un nettoyage
général du batiment en fin de travaux sera prévu
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