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00 - Préambule :
00.01 - Description
L'opération a pour objet I'extension de 'EHPAD LE CLOS FLEURI 8 DONNEMARIE-DONTILLY

Les travaux se dérouleront en site occupé, une attention particuliére sera apportée sur la sécurité du chantier
ainsi que sur les nuisances qui devront étre réduite au minimum

Les travaux d’extension nécessitent la création d’une baie dans le mur de fagade existant.
L'extension sera réalisée en magonnerie sur micro-pieux, le plancher haut sera réalisé en béton et recouvert

d'une étanchéité protégée, les menuiseries seront en aluminium.
L'isolation en ITI sur les élévations et en ITE pour la toiture terrasse

00.02 - Décomposition des travaux en lots

L'ensemble des travaux de la présente opération est divisé en 07 lots & savoir :

N° de lot Désignation des lots
01 Gros-ceuvre - VRD
02 Etancheite
03 Menuiseries extérieures
04 Platrerie — Menuiseries intérieures
05 Electricité CFO / CFA
06 Plomberie sanitaires / CVC
07 Peinture / Sols souples

00.03 - Phasage de I'opération

Les travaux seront réalisés en une seule phase

00.04 - Généralités

L'ensemble des ouvrages prévus est conforme aux normes frangaises et textes réglementaires concernant la
construction dans leur édition la plus récente.

Les matériaux et ensembles non traditionnels font 'objet d’un avis technique en cours de validité, accepte par
'AFAC.

Les travaux seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres en
vigueur & la date de remise des offres, & savoir :

Les avis techniques, recommandations professionnelles
Les réglements de sécurité, les cahiers du CSTB
Les documents techniques applicables & I'ensemble des travaux concernés par le projet

Les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence.
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Les regles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents

Aux EUROCODES : Eurocode 0 — Base de calcul des structures
Eurocode 1 — Actions sur les structures
Eurocode 2 — Calcul des structures en béton
Eurocode 3 — Calcul des structures en acier
Eurocode 4 — Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 5 — Conception et calcul des structures en bois
Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie
Eurocode 7 — Calcul géotechnique
Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 — Calcul des structures en aluminium

00.03.01 - Dispositions communes a tous les corps d’état

00.03.01.01 - Entrepreneur principal

L'entrepreneur "Principal" est I'entrepreneur titulaire du marché lot N° 01 Gros ceuvre - VRD
00.03.01.02 - Obligations particuliéres non limitatives
Réalisation des travaux conformément a toutes les piéces écrites et graphiques constituant le marché
La prestation fournie par chaque corps d'état devra comprendre l'intégralité des ouvrages nécessaires a
la terminaison compléte du programme.
Tous les ouvrages dits "Non traditionnels" devront justifier des avis techniques réglementaires en cours
de validité délivrés par le C.S.T.B. ou bien d'une police d'assurance complémentaire couvrant le risque
décennal aux termes de la réglementation en vigueur.
Les marques d'appareillage ou de matériaux stipulées dans le cours de la description s'entendent
comme des exemples et doivent étre associés a I'expression "OU EQUIVALENT" ; étant entendu que les
maitres d'ouvrage et d'ceuvre ont la faculté d'imposer les marques prescrites, si celles de remplacement
ne correspondent pas exactement en qualité comme en aspect.
00.03.01.03 - Mission de contréle technique
Mission de Contréle Technique prise en charge par le maitre d'ouvrage est assurée par : SOCOTEC
00.03.01.04 - Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

Mission de "Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé" prise en charge par le maitre
d'ouvrage est assurée par :

CSPS a désigner par le MOA
Intervention dés le début de la phase CHANTIER jusqu'a la réception des travaux.

Respect des prescriptions imposées par le "Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection
de la Santé" - P.G.C.S.P.S.

00.03.01.05 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

Mission d'Ordonnancement, Pilotage, Coordination prise en charge par le maitre
d'ouvrage est assurée par :

L'agence ROUVEAU Architectes

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de fagon approfondie des programmes de travaux et
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C.C.T.P de tous les corps d'état en vue d’'organiser en accord avec le maitre d'ceuvre, les stades de
préparation, fabrication et mise en ceuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps voulu et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives aux
ouvrages dont I'exécution est liée a des sujétions communes.

Chaque entrepreneur s'engage formellement a respecter les décisions prises par 'OPC quant a la
marche et a la coordination des travaux dans le cadre du planning d'exécution et en vue de la mise en
ceuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particuliéres imposées a son
Entreprise.

00.03.02 - Documents de référence contractuels
00.03.02.01 - Obligations contractuelles

Seront seuls documents contractuels, les DTU et documents ayant valeur de DTU figurant sur la liste des
fascicules interministériels, connus a la date du chantier.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marche.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marche, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Les DTU devenant des normes dans le cadre de I'harmonisation européenne, il est précisé a ce sujet que
seront documents contractuels : les DTU ayant statut de norme homologuée ainsi que ceux & statut de
norme expérimentale, connus 2 la date du chantier.

00.03.02.02 - Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP
et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des normes :

- Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux. aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des normes qui prévaudront.

- Pour toutes les clauses & caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particuliérement dans les « Cahiers
des clauses spéciales des DTU », ce sont les clauses des documents particuliers du marché qui
prévaudront.

00.03.02.03 - Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG

Pour les matériaux et produits « non traditionnels » qui n'entrent pas dans le domaine d'application des
DTU/CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- Avis Technique, pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet.

- Régles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait I'objet d'un Avis
Technique.

00.03.02.04 - Documents réglementaires a caractére général
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les

installations et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :
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- R.EE.E.F.

- Code de la construction et de I'habitation

- Réglementation sécurité incendie.

- Textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

- Réglement sanitaire départemental et/ou national.

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement.

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d'ceuvre.

- Réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation

aux abords du chantier.

- Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait & la construction, a l'urbanisme, a
la sécurité, etc.

00.03.03 - Listes des documents

Voir liste des piéces jointe en annexe

00.04 - Spécifications communes a tous les lots
00.04.01 - Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

- L'établissement des plans d’exécution

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- L'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux.

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre
de l'ouvrage a la réception des travaux.

- La remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

L'entreprise devra respecter les finitions du batiment mis & disposition et, le cas échéant, le remettre en
état en fin de travaux

Il conviendra aux entreprises de se référer au PGC joint au présent dossier de consultations.
00.04.02 - Prescriptions techniques

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur et devront répondre
aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants & la date de
remise des offres

Le réglement sanitaire duquel reléve la commune ol sont implantés les travaux.
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Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés de travaux de batiments et de travaux publics passés au nom de I Etat.

Les documents techniques unifiés (D.T.U.) publiés par le C.S.T.B. ainsi que leurs annexes.

Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U. et les mémentos pour la conception,
publiés par le C.S.T.B.

Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrage qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précités.

Les solutions types du C.S.T.B. pour l'application de la réglementation en matiére d'isolation thermique -
de ventilation - d'isolation acoustique - etc...

Les normes frangaises homologuées.

00.04.03 - Etudes techniques
A partir des documents fournis dans le dossier, les entreprises doivent faire réaliser a leurs frais, par un
bureau d'études qualifié, toutes les études techniques et plans d'exécution nécessaires a la réalisation
de leurs ouvrages.

00.04.04 - Controles

A la charge des entreprises :

3 semaines minimum avant mise en fabrication ou travaux, fourniture aux responsables intéresses de
tous documents nécessaires a l'exercice de leur mission. (plans - notes techniques - calculs - etc...)

Fourniture des P.V. d'essais attestant la qualité des matériaux et ouvrages réalisés.
Contrdle et prise en.charge a différents niveaux des materiaux et produits :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, s'assurer que les produits commandeés et
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marche.

Au niveau du stockage, s'assurer que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées et stockés.

Au niveau de l'interface entre corps d'état, vérifier que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation des prestations du lot concerné.

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, vérifier que la réalisation est conforme aux
documents cités dans le dossier.

00.04.05 - Présentation des offres
Les offres seront obligatoirement présentées sous forme de :
BORDEREAU DE DECOMPQOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Respectant strictement la chronologie et les références du C.C.T.P.

Les quantités portées sur les bordereaux ne sont pas contractuelles ; elles seront vérifiées par les
entreprises qui devront chiffrer et signaler les éventuelles erreurs ou omissions avant engagement

00.04.06 - Gravois et déchets de chantier

Charge & chaque entreprise d'évacuer les gravois et déchets de chantier provenant de ses travaux
Charge a chaque entreprise de nettoyer les locaux et aires d'évolution lui incombant aprées travaux
Droits - sujétions d'enlévement - frais de décharge - etc... & la diligence de I'entreprise concernée
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Il est strictement interdit de déposer des gravois et déchets de chantier dans les conteneurs de la zone
d'activité

Nota : Une charte chantier a faible impact environnementale est jointe en annexe au dossier de
consultation des entreprises, les prescription de cette annexe sont en prendre en compte lors de la
candidature et ne pourront pas faire I'objet de prestations supplémentaires celle-ci étant entendues
comme inclus dans les prix unitaires des prestations.

00.04.07 - Récupération de matériaux

Possibilité du maitre d'ouvrage de récupérer certains matériaux de son choix, provenant des gravois et
des déchets, destinés a étre évacués

Sortie des dits matériaux par I'entreprise concernée

Enlévement a la diligence du maitre d'ouvrage

00.04.08 - Réservations trous et scellements

00.04.08.01 - A la charge du lot GO :

Dans ouvrages béton et suivant plans techniques :

Réservations de trous — percements tous diameétres - empochements - saignées - trappes - défoncés -
efc...

Mise en place de taquets - ferrements - accessoires fournis par les spécialistes.
Dans tous ouvrages béton et magonnerie :

Descellements - scellements - calfeutrements - raccords de parement a l'identique.
00.04.08.02 - A la charge des lots techniques :

Percements - tranchées - encastrements - refouillements - toutes fagons pour mise en place - fixations
des ouvrages - passages de canalisations - etc...

Incorporations dans ouvrages de béton des fourreautages et boitiers nécessaires au passage des
canalisations. (Electricité - courant faibles - eau - etc...)

Scellements - calfeutrements - bouchements des percements - réservations - raccords de parements &
I'identique - toutes fagons pour: mise en place - fixation ouvrages - passage des canalisations - efc...

Dans le cas d'une erreur de réservations, ou d'une réservation oubliée, |'Entreprise responsable devra
prendre a sa charge les travaux nécessaires pour créer la réservation, y compris les renforts dans la
structure. Avant toute intervention, elle devra recevoir la validation technique de la part de I'Entreprise
de GROS (EUVRE.

00.04.09 - Echafaudages - manutention - protection

Chaque lot est réputé comprendre dans sa proposition tous les dispositifs d'échafaudages -
manutentions protections - prestations de tous ordres nécessaires a la réalisation de ses travaux

00.04.10 - Dossier des ouvrages exécutes

A la charge des entreprises concernées, remise en fin de chantier avant réception des ouvrages :
(En quatre exemplaires papiers et un exemplaire numérique reproductible)

P.V. de contréles et vérifications dans la forme définie par les documents COPREC N° 1 et 2
P.V. de réception établis par un organisme agréé concernant les installations spécifiques
P.V. d'essais en cours de validité attestant la qualité des matériaux et ouvrages réalisés
Plans de récolement - notices techniques - notices de fonctionnement de chacun des
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ouvrages
Dossier photos couleurs de I'opération, avant, pendant et apres les travaux

00.04.11 - Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- S'étre rendus sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou & des prolongations de

délais.
00.04.12 - Comptes rendus de chantier

Etablis et diffusés par le maitre d'ceuvre suite & chacun des rendez-vous de chantier hebdomadaires.
Les observations consignées dans ces comptes rendus sont réputées connues de toutes les
entreprises

Elles sont opposables a tout différend si celles-ci ne sont pas réfutées dans les sept jours suivant
I'établissement du compte rendu

00.05 — Compte prorata

00.05.01 - Répartition des dépenses communes
00.05.01.01 - Frais a la charge exclusive de |'entrepreneur principal :

Occupation - entretien - remise en état des terrains - voies publiques - emprises - efc...

Paiement des charges de ville et de police.

Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les dispositions de I'article A
421-7 du Code de I'Urbanisme

Installations communes de chantier.

Aménagement - entretien et démontage des voies provisoires.

Nettoyage - entretien et réparation des voies existantes et abords.

Repliement de tout matériel et installations communes.

Nettoyage des emprises et remise en état en fin de travaux.

Cléture pleine de chantier avec fermeture provisoire par portail y compris manutention journaliere des
palissades.

Nettoyage permanent des abords du chantier.

00.05.01.02 - Frais a la charge de chaque entrepreneur en ce qui le concerne :

Nettoyages - sortie et chargement des déchets provenant de ses ouvrages.

Nettoyages - remise en état - réparation des ouvrages - installations salis ou détériorés par Iui.
Nettoyage permanent des lieux de travail sur le chantier.

Protection de ses ouvrages par tous moyens jusqu'a la livraison du chantier.

Remplacement ou réfection de ses ouvrages volés - détournés ou détériorés.

Echafaudages - protections - manutentions nécessités par I'exécution de ses travaux.

Assurances de chantier : vol - incendie - responsabilité civile, etc...

Batiments provisoires et aménagement d'aires spécifiques a son activité : stockage - ateliers - bureaux
— échantillons et prototype de toute nature sur demande de la maitrise d’oeuvre, - etc...
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00.05.01.03 - Frais a la charge commune de tous les entrepreneurs et répartis au
compte prorata général, auquel tous les corps d'état participent :

Consommations eau et d’électricité

Les bris de verre ou dégats de toute nature dont les responsables sont inconnus.

Les chutes et gargouilles provisoires pour I'évacuation des eaux pluviales en dehors des batiments.
Les nettoyages - sortie et chargement des déchets de provenance indéterminée.

La fermeture et la condamnation des locaux en cours d'achévement.

La maintenance des installations de chauffage neuves nécessaires au préchauffage du batiment
(exploitation - assurances - surveillance).

Mise a disposition de tous les corps d'état pendant le chantier des bennes nécessaires au stockage
des déchets de chantier et enlévement aux décharges.

Les frais de gardiennage du chantier (caméra reliée & une société de surveillance) le cas échéant.

00.05.01.04 - Gestion et trésorerie du compte prorata :

Assurées par I'entrepreneur principal sous contréle d'un comité élu au début du chantier par 'ensemble
des entrepreneurs, composé au minimum d'un représentant du maitre d'ceuvre - de I'entrepreneur du lot
principal - d'un représentant de chacun des lots.

La prévision de dépense pour le compte prorata est de 2% par lots. Aucun corps d'état ne sera
dispensé de participer au compte prorata.

Une rétribution égale & 5 % (cing pour cent) du montant global du compte prorata sera allouée a
I'entrepreneur principal pour peines et frais de gestion en avances de fonds.

Le reglement du solde des travaux a chacun des entrepreneurs reste subordonné a la production d'un
quitus justifiant de I'apurement du compte prorata.

En cas de litige concernant le compte prorata, le maitre d'ceuvre arbitrera et sa décision sera sans
appel.

00.06 — Exécution des travaux

00.06.01 - Prestations a la charge des entreprises
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

- L'établissement des plans d’'exécution

- Tous les echafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires & la
réalisation des travaux.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux.

- La main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre
de 'ouvrage a la réception des travaux.

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

00.06.02 - Liaison entre les corps d’état
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L’OPC devra assurer le pilotage des différents corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont 'exécution
aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles
qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

- Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d’'ensemble.

- Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution
de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations Iui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

00.06.03 - Coordination des études :

Aucun travail supplémentaire, aucune modification de prestations, demandés lors des mises au point,
ne donnera lieu & indemnité pour études supplémentaires.

Aucune mise en fabrication ou exécution ne sera faite avant que le Maitre d'CEuvre ait approuve et visé
les documents d’'exécution.
Les observations du Maitre de 'Ouvrage seront prises en comptes par les entrepreneurs.

Les documents seront fournis a titre gratuit pour approbation ou visa.
L'entrepreneur a la charge de diffuser chaque document définitif en nombre suffisant aux différents
intervenants.

Les plans d'exécution de I'Entrepreneur devront étre élaborés, et maintenus a jour.
00.06.04 - Renseignements et documents techniques a fournir :
Avant travaux :

- Un exemplaire papier et un exemplaire numérique des plans d'exécution, généraux et de détails,
précisant en particulier les puissances, les débits mis en ceuvre, les sections internes, les pertes
de charges linéiques et les liaisons avec les autres corps d'état.

= La documentation technique compléte sur le matériel proposé faisant apparaitre notamment les
points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des appareils et matériels divers.

- La copie des certificats d’agrément et de classement a la résistance au feu, pour les matériaux
équipements soumis a ces formalités.

- Fournir les différents procés-verbaux d'essais émanant d'organismes habilités.

- Les notes de calculs établies par I'entrepreneur. |l est rappelé que les indications de structure ainsi
que celles relatives aux puissances, débits, ou diamétres de tuyauteries portées sur les plans de
consultation ne sont données qu'a titre indicatif. L'entreprise est tenue de fournir toutes les notes
de calcul justificatives relatives a ses installations.

- Une note destinée aux corps d'état concernés, précisant et justifiant les raccordements et besoins en
fluides.
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La totalité des documents spécifiés ci-avant devra étre communiquée en temps utile au Maitre d'ceuvre,
et recevoir I'accord de celui-ci avant toute exécution.

00.06.05 - Traits de niveau

Au fur et 8 mesure de I'avancement de |a construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra porter a ses
frais le niveau + 1 m fini au-dessus de tous les planchers et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a
tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.

00.06.06 - Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de
matériels, de matériaux, et de profils d’'ouvrages qui lui seront demandés par le Maitre d'Oeuvre. Ceux-
ci doivent étre montés en panoplie. Pour toutes les finitions des produits, la gamme compléte
référencée au C.C.T.P. devra étre présentée.

Pour le choix des coloris, les entrepreneurs sont tenus de répondre dans la gamme compléte du
fabricant sans aucune restriction de série ni de couleur.

Pour la finition des ouvrages devant recevoir un laquage, celle-ci sera établie d’aprés le nuancier teinte
RAL.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans le bureau de chantier jusqu’a la fin des travaux. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de 'Ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ces risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures
visées ci-dessus.

00.06.07 - Eléments modeéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en
place sur le chantier d'un élément a titre de modéle.

Cet élément pourra étre, en fonction de 'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de
l'ouvrage considéré, et 'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le
Maitre d'CEuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et
remplacé par un modéle conforme.

La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la
demande.

00.06.08 - Régles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce suijet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument
parfait et repondant en tous points aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’CEuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
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réfection des dégéts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

00.06.09 - Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
1ére qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas oll un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommeément
désignée, et la mention « ou techniquement équivalent», les entrepreneurs auront la faculté de faire
agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d’'une autre marque, sous réserve que ce produit soit
techniquement équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix
4 un de ceux prévus aux CCTP sans accord du Maftre d'CEuvre.

00.06.09.01 - Prescriptions concernant les matériaux en général :

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en 'espece indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront, en aucun cas, présenter des défauts susceptibles
d'altérer 'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra metire en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

00.06.09.02 - Agréments - Essais - Analyses :

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu
de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.
00.06.09.03 - Le bois

Les bois mis en ceuvre seront issus de foréts gérées durablement, garantis par label FSC, PEFC ou
équivalent.

Les bois ouest-européens seront préférés aux bois est-européens et nord-américains, I'usage des bois
tropicaux n'est autorisé que s'il n'existe pas d'alternative présentant les caractéristiques recherchées.

Les bois mis en ceuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif, pour la classe de risque concernée (bois sans aubier et d'hygrométrie <20%).

Les bois mis en ceuvre devront étre & I'état de "bois sec & I'air", c'est a dire, présenter un degré
d'humidité variant de 13 a 17 %, I'humidité normale étant de 15 %.
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Le traitement des bois sera réalisé par rétification : Traitement thermique & haute température (260°),
sans aucun produit chimique ou toxique.

A défaut de retification les bois seront traités en atelier par un produit certifié CTB P+, adapté a la
classe de risque concernée.
Sont interdits les produits & base de créosote et PCP et les produits & base de CCA et CCB.

00.06.09.04 - Matériaux proscrits
Les matériaux ou procédés nécessitant des avis techniques d'exécution (ATEX)
00.06.09.05 — Qualités des matériaux

Les matériaux seront de maniere générale de qualité robuste ou grand trafic prévu pour une utilisation
intense

00.06.09.06 — Programme Performanciel Environnementale

Les entreprises favoriseront les matériaux sans COV et formaldéhydes, les produits étiquetés A+ et A.
Le bois utilisé sera exclusivement certifiés FSC ou PEFC, naturellement durable avec degré d'humidité
variant de 13 & 17 %.

L'entreprise favorisera les matériaux et produits de constructions concernées par les labels ou des
certifications devront justifier de la marque NF Environnement, ou d'un éco-label Européen.

Pour les constructions neuves :

Les produits constituants sol/murs/plafonds en contact avec I'air intérieur doivent impérativement
respecter les seuils suivants :

COVT : Classe A
Formaldehyde : Classe A

Pour les rénovations des constructions existantes :

Les produits constituants sol/murs/plafonds en contact avec I'air intérieur doivent impérativement
respecter les seuils suivants :

COVT : < 1000 pg / m3 .
Formaldéhyde : < 62 pg / m3 (sols) et < 125 ug / m3 (murs)
Cancérogene : 1 et 2 <62 ug / m3
00.06.09.07 - Stock de maintenance
Un stock de matériaux sera provisionné afin de répondre aux besoins de maintenance des ouvrages

Nota : Un document annexe est joint au dossier de consultation des entreprises indiquant précisément
les quantités a fournir pour constituer le stock de maintenance, les prescriptions de cette annexe sont
en prendre en compte lors de la candidature et ne pourront pas faire I'objet de prestations
suppléementaires celle-ci étant entendues comme inclus dans les prix unitaires des prestations.

00.07 - Protection des ouvrages
00.07.01 - Protection des ouvrages des autres corps d’état ;

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ces ouvrages finis.
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Cette prescription s'applique plus particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne
devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur
responsable en subira toutes les conséquences. '

00.07.02 - Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages :

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la
réception. Pour les sols en carrelage, efc..., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de
bois, ou par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra
étre assurée par la mise en place d’'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets,
etc., la mise en place de papier fort pourra convenir,

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ol le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes,
par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes
par des petits liteaux fixés par pointes. Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections
sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux & parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.
Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

00.07.03  Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre parfaitement
nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, scigneusement balayés.

00.07.04 - Avant opération préalable a la réception :

Le netioyage de tous les locaux sera assuré par 'entreprise du lot peinture.
Ce nettoyage comprendra les prestations suivantes :

. Sals : carrelage, revétement souple et peinture,

. Revétements muraux : faience,

. Quincaillerie : boutons de portes, béquilles et tous accessoires,

. Appareils sanitaires : évier, cuvette de WC, abattants, lavabos, douches...
. Interrupteurs, prises de courant, '

. Vitres et glaces aux deux faces,

. Aluminium des ensembiles vitrés aux 2 faces,

. Ensembles menuisés intérieurs.

00.07.05 - Pendant les opérations préalables a la réception, aprés intervention du Peintre :

Le nettoyage tel que décrit ci-dessus sera assuré autant que besoin (sur ordre du Maitre d'CEuvre) par une
entreprise extérieure spécialisée & la charge du compte prorata pour des entreprises responsables et ayant eu &
intervenir dans des locaux aprés nettoyage pour finitions ou levée de réserves.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux
dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder & I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage
des sols.

Chaque entrepreneur aura & sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et 'évacuation immédiate ou la
mise & I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par
les ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.
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De plus, et a raison d'une fois par semaine, |'entrepreneur de gros ceuvre devra effectuer un nettoyage et balayage
général de la construction. Il aura également & sa charge I'enlévement & la décharge publique des gravois de tous
les corps d'état mis en tas a I'extérieur du batiment. Seront également 2 la charge du gros ceuvre, le nettoyage et le
maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

La répartition de la gestion des déchets est indiquée dans le PGC et régit NFP03001,

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra & tout
moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de 'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause, ou dans le cas ol le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

00.08 - Autres prescriptions
00.08.01 - Représentation de I'entrepreneur :

L'entrepreneur désignera la (les) personne(s) chargée(s) de le représenter sur le chantier, & qui il déléguera tous
pouvoirs pour :
- Prendre les décisions d'ordre technigue.
- Signer tous documents d’ordre administratif et financier.
Assurer périodiguement I'état des effectifs et I'avancement des travaux.
- Assister aux réunions de chantier et assurer |'indispensable coordination avec les autres entrepreneurs.

Le(s) nom(s), fonction(s) et signature(s) de ce(s) responsable(s) devront étre envoyés par lettre émanant de
I'entrepreneur au Maitre de |'Ouvrage avant le début des travaux.

00.08.02 - Moyens de I'entrepreneur :

Les agents et ouvriers que I'entrepreneur emploie doivent étre en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa
specialité, les qualités nécessaires pour la marche réguliére et la bonne exécution des prestations et des travaux.

Les matériels et matériaux dont I'entrepreneur dispose sur le chantier sont considérés comme destinés &
I'exécution du marché. lls ne peuvent étre retirés du chantier sans I'autorisation du Maftre de I'Ouvrage.

00.08.03 - Stockage, manutentions sur site :

Il appartient a I'entrepreneur :

- De s’assurer des accés aux locaux.

: De vérifier leurs caractéristiques dimensionnelles, la dimension des accés, les surcharges admissibles, leur
utilisation future.

B D'assurer le gardiennage et la protection des équipements déja en place et stockés.

- D'effectuer les manutentions nécessaires pour la mise en place des équipements, puis sur le lieu
d'implantation définitive.

- Une zone de stockage extérieure est prévue sur site.

Si le stockage intérieur était impossible ou insuffisant, il serait aussi 4 la charge de I'entrepreneur de prendre 4 sa
charge toutes dispositions pour protéger la totalité de ses équipements.

00.08.04 - Préchauffage des batiments :

Les frais de préchauffage seront a la charge de I'entreprise générale ou du groupement

Le préchauffage a pour objet :

- D'obtenir dans les locaux en cours d’achévement, les températures minimales requises pour la réalisation des
travaux de certains lots.

= De maintenir dans les locaux réputés achevés, une température garantissant la bonne conservation des
prestations réalisées.

00.08.05 - Controles et réception :

Maitrise d'ceuvre : Rouveau architectes - Arnould BE - T3E Reims - ODEA

17



EXTENSION DE L'EHPAD LE CLOS FLEURI A DONNEMARIE-DONTILLY
CCTP LOT 00 PREAMBULE - indice A

00.08.05.01 - Controles et essais

Les contrles et essais auront lieu en cours de travaux et pendant la période de préparation a la réception.
L'entrepreneur établira, sur les bases des spécifications du marché, un projet de procédure de contréles et d'essais
soumis & I'accord du Maitre de I'Ouvrage.

A défaut de tout document il doit étre appliqué la procédure COPREC 1 et 2.

00.08.05.02 - Rebut des fournitures

Jusqu’a expiration de la période de garantie contractuelle, le Maitre de 'Ouvrage se réserve le droit de rebuter tout
ou partie des matériels et installations pour incompatibilité irrémédiable des matériaux et matériels avec les
obligations contractuelles, notamment dans les cas suivants :

- Eléments reconnus défectueux lors des contréles en usine ou sur le site.

- Incapacité de I'entrepreneur de présenter ses matériels a la réception des installations au bout d'un délai fixé
par la Maitrise d'CEuvre.

- Dépassement des délais contractuels pour les mises au point nécessaires.

- Non obtention des performances définies dans les spécifications technigues et garanties par I'entrepreneur.

- Apparition de vices graves rendant I'usage des locaux ou des installations dangereux ou anormalement
onéreux et de toute maniére incompatible avec une exploitation normale.

Avant de prononcer le rebut, le Maitre de I'Ouvrage examinera avec I'entrepreneur la possibilité de limiter le rebut
aux éléments auxquels il ne pourra étre évité.
Tout élément rebuté sera remplacé dans les délais compatibles avec la livraison.

00.08.05.03 - Protection et maintien des installations :

L'entrepreneur est responsable de ses installations jusqu'a leur réception ; & ce titre il doit notamment :

- Protéger son matériel par des moyens appropriés pour éviter que d'autres entrepreneurs puissent
occasionner des dégradations.
- Assurer la sécurité de quiconque travaillera aux abords de ses installations.

00.08.05.04 - Documents fournis au moment des opérations préalables a la
réception :

Les opérations préalables 2 la réception sont conditionnées par la production conforme a I'exécution de :

- Toutes les fiches d’agrément des matériaux et materiels.

- Tous les plans de conception et d'atelier ayant servis pour I'exécution.

- Toutes les notices de fonctionnement, ainsi que les plans d'ensemble et graphiques originaux nécessaires a
I'exploitation des ouvrages et équipements.

- Toutes les piéces contractuelles d'incidence directe ou indirecte sur I'exploitation et I'entretien futur des
ouvrages et équipements.

L'entrepreneur disposera & cet effet de tous les moyens pour établir sous son entiére responsabilité et sous les
directives du Maitre de I'Ouvrage, les documents.

Les dossiers sont 2 produire en guatre exemplaires dont un reproductible qui restera la propriété du Maitre de
I'Ouvrage.

00.09 - Sécurité

L'entrepreneur respectera les régles de sécurité en vigueur lors de la réalisation de ses ouvrages. Les frais
consécutifs aux dispositions prises en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs seront pris
en compte conformément & ceux énoncés dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le
coordonnateur désigné et joint au présent dossier de consultation.

Ce poste devra étre pris en considération et les frais en résultant seront réputés inclus dans les prix unitaires
figurant au bordereau estimatif de I'entreprise.
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00.10 - Disposition d’hygiéne communes
00.10.01 - Nettoyage journalier du poste de travail

Il est demandé & chaque entreprise de prévoir quelques minutes et le matériel pour procéder au nettoyage a la
lingette désinfectante ou produit similaire des parties et matériels communs manipulés dans la journée (exemple
poignee de porte et montant de coulissants des M/Ext). Il est aussi rappelé aux entreprises que chaque opérateur
doit balayer sa zone de travail tous les soirs avant de quitter le chantier et impérativement quand I'opérateur doit
libérer la zone pour une autre entreprise.

00.10.02 - Evacuation des déchets

Il est demandé aux entreprises d'avoir des sacs a déchets adaptés et en nombre suffisant pour évacuer tous les
déchets hygiene et santé qu'elles produisent sur le chantier. Il est demandé aux entreprises de faire une fiche sur
le circuit de traitement de leurs déchets « DASRI » et d'en informer le CSPS. Il sera bien entendu interdit de laisser
trainer sur le chantier des produits d'hygiéne ayant servi de type masques, gants efc...

00.10.03 - Les locaux communs sanitaires

lis seront équipés de produit d'hygiéne « savon et essuie mains », mais chaque entreprise devra étre équipé des
mémes produits y cis gel hydro alcoolique, lingette pour les besoins de ses propres salariés.

00.10.04 - Dispositions d’hygiéne pour le cantonnement

00.10.04.01 - Pour les sanitaires

Le nettoyage complet et général se fera une fois par jour (un carnet d'entretien devra étre tenu et visible sur le
chantier, avec jour et heure de passage). Les sanitaires seront munis en permanence des produits suivants :

a) un distributeur de savon & chaque point d'eau. (A renouveler)

b) un rouleau d'essuie main (a renouveler).

c) un pulverisateur par bloc sanitaire avec un produit désinfectant a I'intérieur qui permettra & chaque utilisateur de
pouvoir désinfecter derriére son passage. (Produit & renouveler)

00.10.04.02 - Les réfectoires

a) Mesures particuliéres pour les repas, dans la mesure ol le temps est plus clément & cette période de I'année, il
sera autorisé de déjeuner & |'extérieur a deux endroits, soit au niveau du parking prés de véhicules, soit dans le
jardin, dans les deux cas il sera expressément demandé aux entreprises de bien vouloir débarrasser (les déchets)
et nettoyer derriére eux. Il ne sera pas autorisé de brasero ou de barbecue.

b) Il sera aussi autorisé de fagon ponctuelle et dérogatoire de déjeuner dans la zone de travail, et il sera impératif
de laisser propre les locaux aprés le déjeuner.

00.10.04.03 - Les vestiaires

a) Il est demandé aux entreprises de privilégier I'arrivée sur le chantier en tenue de travail si possible.

Dans le cas d'opérateur qui se change sur place, les opérateurs peuvent se changer dans leurs camions, ou dans
une piéce du chantier, en prenant soin de remettre les effets personnel dans leurs camions une fois changé.

00.10.05 - Réunion de chantier

Les ordres et la coordination se feront de maniére particuliére et sur le chantier avec les équipements d’'hygiéne
adéquats. Il est demandé aux entreprises qui seront convoquées sur le chantier d’étre munies d’EPI (gants lunettes
et masques).
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00.10.06 - CSPS

Le CSPS devra intégrer a son PGCSPS les mesures de sécurité & prendre sur le chantier.
Les entreprises devront aprés réception du PGCSPS rédiger un PPSPS adapté aux contraintes de I'opération.
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