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1 SPECIFICATIONS GENERALES

1.1 Préambule

Tous les deux ans, se tient le Salon International de l'Aéronautique et de I'Espace (SIAE).

En 2025, le SIAE aura lieu du lundi 16 au dimanche 22 juin 2025.

Dans ce cadre, le musée de I'Air et de 'Espace commercialise des prestations de bouche tout au long de la
journée, pendant les horaires d’'ouverture du salon, sur la terrasse nord au premier étage de I'Aérogare
historique du Bourget.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet la location, montage,

aménagement et démontage d'un CTS équipé d'un office, WC, bar, espace réception et la location d'une
tente adjacente au CTS.

1.2 Maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage de la présente opération est assurée par le Musée de I'Air et de I'Espace, sous la
responsabilité de Madame Anne-Catherine ROBERT-HAUGLUSTAINE, Directrice ou de son représentant.

1.3 Maitrise d’'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le titulaire du présent marché.

1.4 Définition des prestations
Le marché comprend les prestations suivantes :

La location de la structure CTS

La location d'une tente professionnelle adjacente a la structure CTS

Le montage de la structure CTS

'aménagement de la structure CTS

La création des réseaux CFO/CFa

La création du réseau eau potable et son branchement au réseau existant
La création du réseau des EU/EV et son branchement au réseau existant
Le démontage de la structure CTS

Le démontage de I'ensemble des réseaux

1.5 Réglementation de référence constructive

Tous les ouvrages entrant dans la composition du projet devront satisfaire aux exigences de qualité et de
mise en ceuvre préconisées par les différents documents officiels francais en vigueur sy rapportant (liste
non exhaustive) :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Normes francaises

Cahiers des charges agréés par un organisme de controle approuvé
Regles de calcul

Régles professionnelles.

REGLEMENTATION CTS, ARRETE DU 23 JANVIER 1985

1.6 Conformité a la réglementation

Sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication
en usine, 'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais, doivent étre conformes aux lois, décrets,
normes, reglements, avis techniques, prescriptions technigues et recommandations professionnelles, en
vigueur en France dans leurs versions mises a jour a la signature du marché.
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2 Organisation du chantier

Le Titulaire assure I'organisation générale du chantier.

Les Titulaires devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs.
lls se conformeront aux préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la
construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19.

Le Titulaire devra respecter les consignes du maitre d'ouvrage concernant l'accessibilité des occupants et
du public a I'établissement afin que celle-ci se fasse dans des conditions satisfaisantes et conformes aux
exigences ERP et ERT.

Le maftre d'ouvrage se réserve le droit de ne pas accueillir les personnes qui ne conforment pas aux regles.

2.1 Approvisionnement des matériels et des équipements

Tous les matériels faisant partie de la fourniture doivent étre neufs et restent sous la responsabilité de
I'entreprise pour leur bon état de conservation sur site.

Le titulaire assurera également les transports a pied d'ceuvre des matériaux et de l'outillage nécessaires,
quelles que soient les difficultés ou la longueur de ce transport. En effet, les conditions d’acces aux chantiers
sont régies par la direction du MAE et articulées pour assurer la protection du public. Ces précisions sont
apportées pendant la visite de consultation. Il ne pourra pas étre proposé d'alternative qui pourrait exercer
une influence sur l'enveloppe financiére du marché.

2.2 Installation de la base vie

La base vie, a la charge du titulaire, si nécessaire pourra étre installée avec de modules mobiles sur 'emprise
du parking du Musée. (PIC a transmettre pour validation préalable).

2.3 Branchements provisoires

Les branchements provisoires en eau et électricité sont a la charge du titulaire, depuis le réseau existant,
jusqu'aux installations. Les consommations demeurent a la charge du MAE.

Les installations devront étre conformes aux réglements en vigueur concernant I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs. Les installations sont a prévoir jusqu'a I'achévement des travaux.

24 Installations de chantier

La terrasse donne sur le tarmac du musée et est accessible par des escaliers.

Des engins de levage peuvent étre utilisés pour positionner les matériels nécessaires sur la terrasse.
Le titulaire aura a sa charge :

e Un balisage de chantier.

e Leszones de dépdts de matériaux, a définir conjointement avec le maitre d'ouvrage.

e Lentreprise est également chargée de l'entretien de son chantier jusqu’a réception. A cet effet,
seront implicitement inclus dans l'offre de I'Entreprise I'entretien et le nettoyage des différents
espaces qui seraient souillés par le transport de matériaux entre le lieu des travaux et la zone de
stockage des déchets de chantier.

e latente deréception estainstaller sur des aménagements neufs (sol des terrasses et garde-corps).

Une attention toute particuliere est a prévoir afin de ne pas les dégrader, I'entreprise prend toutes les
dispositions de protections afin de restituer les lieux en état.

En fin de chantier, l'entreprise enléve ses déchets.

L'entreprise utilisera l'entrée technique du Musée dite Portail 51 pour la mise en place de toute les matériaux
utiles a la réalisation de ce projet.

Les horaires de chantier devront impérativement s'inscrire dans les plages suivantes : 8h00/18h00 du lundi
au vendredi voire plus tot.
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Tous les produits et machines utilisés sur le chantier devront recevoir l'accord préalable du responsable du
service sécurité slreté du Musée.

2.5 Protections de chantier

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, le Titulaire devra prendre toutes dispositions et
précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, 'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

2.6 Replidesinstallations et protections complémentaires

A l'achevement complet du montage et démontage, le titulaire devra faire la dépose et le repli de la totalité
des installations provisoires de chantier.

2.7 Nettoyage et gestion des déchets

Le Titulaire doit le nettoyage quotidien du chantier, ainsi que la gestion des déchets qu’il génére. Ces
derniers devront suivre la filiere de traitement spécifique afin qu'ils soient valorisés au mieux.

2.8 Connaissance des lieux

Le Titulaire est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

En particulier, lui sont parfaitement connus:

e | aconfiguration du site et des abords,

e Lescontraintes relatives au fonctionnement du site,

e |es contraintes relatives aux travaux effectuées coté pistes datterrissage aéroportuaires
(installation des grues mobiles télescopiques, ...)

e | esmodalités d'acces et d'évacuation avec difficultés de circulation et stationnement,

Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine

public,

L'enquéte préalable auprés des concessionnaires et services de sécurité,

Les disponibilités en eau et en énergie diverses,

Les conditions de stockage,

Les servitudes éventuelles,

Les lieux de décharge pour les gravois,

Les contraintes d'exécution.

De méme cette reconnaissance portera notamment sur 'état général des existants a savoir:

e | anature des matériaux constituant les existants
e |esprincipes constructifs des existants,

Et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et en
général de toutes les conditions pouvant influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.
Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments d'ouvrages ou de prix. Il est impératif que les entrepreneurs soumissionnaires se rendent sur
le site afin de constater «de visu » 'importance des travaux a exécuter notamment en ce qui concerne la
démolition, la dépose des ouvrages en place, la modification des ouvrages existants et procéder a toutes
vérifications et a tous relevés nécessaires, la responsabilité du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d’ceuvre ne
pouvant en aucun cas étre recherchée au titre de I'état et de l'importance des travaux et batiments.

29 Etatde lieux
Il sera procédé a un état des lieux avant démarrage des travaux.
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Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, et du titulaire.

Il sera joint a ce constat une série de photos des ouvrages avant travaux. Toutes dégradations causées aux
ouvrages publics ou privés aprés établissement de ce contrat seront affectées au titulaire

3 CIS: EXIGENCES FONCTIONNELLES,  TECHNIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES.

3.1 Exigences fonctionnelles

Structure constituée d'une charpente en aluminium et d'un entoilage en PVC blanc ignifugé M2 sans
poteaux intérieurs. La surface sera exploitée dans plusieurs espaces:

Structure

Espace réception
Espace traiteur
Sanitaire

Office

Tente

3.2 STRUCTURE

Dimensions: 7.00m de large x 30.00m de long

Toit double pente

Hauteurs des facades : 3,00m

Hauteur au faitage : 4,50m

Trame des poteaux: 5,00m

Contreventement par cables coté aérogare

Portigue de contreventement facade c6té piste

Création d'un cloisonnement facade c6té aérogare Long : 30 ,00m haut 2,50m

o Fourniture et mise en place d'un mur cristal sur la facade coté piste long 25,00m
haut 3,00m. Le rideau cristal se range au nu des poteaux toutes les trames de 5 m.

3.3 ESPACE TRAITEUR

o Fourniture et pose, dans l'espace traiteur, d'une porte double battants vitrée petits
carreaux peinture blanche et raccords en toile PVC blanc. Création d'un pan
inclinée pour l'acces au local traiteur sur la largeur de la porte

o Création de cloisonnements pour 'espace traiteur finition sur les 3 faces en PVC
blanc neuf 2.50m

o Fourniture et pose au sol d'un revétement de sol PVC agrafé dans I'espace

o Location de 1 évier double bacs inox sur pieds

3.4 ESPACE RECEPTION

o Mise en place dun plancher (portance 400kg/m? en poutres dacier et d'un
parguet en sapin haut environ 15 cm fixé sur des structures en acier. Lestage des
structures en blocs d'acier invisibles sous plancher

Mise en place d'un velum tendu 3 pentes sur 'ensemble de la surface de réception
(2 couleurs a définir).

Habillage des poteaux et des pieds de poteaux visibles dans I'espace réception.
Pose au sol d'une mogquette aiguilletée TARQUETTE SOMMER ou équivalant.
Protection de celle-ci par un polyane sur toute la surface.

Fourniture d'un bar de 3.00m*0,40m haut 1,170m peint blanc plateau du dessus
en bois clair.

O O O O O

o O

o

O O O O
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3.5 SANITAIRE

Location et raccordement de 2 cabines WC

Location et raccordement de 1 cabine lavabos double vasques

Création de cloisonnements pour les sanitaires en cloisons bois long : Haut 2,5m
Fourniture et pose au sol d'un PVC agrafé dans I'espace

Fourniture et pose d'un velum en plafond tendu plat dans les sanitaires.
Habillages en coton gratté (couleurs a définir) avec sous couche : dans les
sanitaires, les cloisons double face toute hauteur. Sur la facade intérieure
(25m*3,00m) et les cloisonnements des sanitaires.

O O O O O O

3.6 TENTEADJACENTE A LA STRUCTURE

o Dimensions: 5.00m de large x 20.00m de long
o Parois transparentes rétractables sur les 4 faces;

4 FLUIDES

41 Electricité

41.1  Local Electrigue au RDC entre la PAF et le centre de documentation

Le titulaire du présent devra le raccordement sous disjoncteur tétra polaire 63A le cable d’alimentation du
coffret provisoire de la tente.

412  Céble dalimentation entre le local technigue et le coffret électrique

Le titulaire du présent devra la fourniture et la pose d’'un céble souple 5G25mm? équipé d’une fiche 63A
3P+N+T et d'une prise de courant mobile 63A 3P+N+T et diverses fixations.

413  Coffret électrique tente

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'un coffret électrique IPS5 sur pied, ce coffret
électrique sera situé a I'entrée de I'espace traiteur et sera équipé :

e X1 fiche en saillie fixe 63A 3P+N+T sur 'un des cotés de coffret électrique

e X1 arrét durgence, de voyants présence tension et de quatre interrupteurs d'éclairage (un
interrupteur sanitaire, un interrupteur cuisine et de deux interrupteurs) tournant en facade.

e X1 disjoncteur général 4x63A et d'un pouvoir de coupure de25KA équipé d'une MX dédié a l'arrét
d'urgence

e X1 disjoncteur 4x10A différentiel 300mA dédié a la protection de larrét d'urgence et voyant
présence tension

e X1 disjoncteur 4x10A différentiel 300mA dédié la protection de la télécommande BAES et du

compteur

X2 disjoncteurs 2x10A différentiel 300mA dédié aux éclairages réceptions

X1 disjoncteur 2x10A différentiel 300mA dédié aux éclairages cuisine

X8 disjoncteurs 2x16A différentiel 30mA dédié aux prises courant étuves

X8 prises de courant 2x16A+Terre IP55 répartis sur les cotés de larmoire électrique

X3 disjoncteurs 2x16A dédié aux prises de courant

X2 disjoncteurs 4x32A différentiel 30mA dédié aux fours ventilés

X2 prises de courants 4x32A répartis sur les c6tés de 'armoires

X2 disjoncteur 2x10A différentiel 300mA dédié a la VMC des Sanitaires
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De 'ensemble du céblage électrique et équipements (répartiteurs,) pour le bon fonctionnement de
'ensemble des équipements

1 circuit pour micro-ondes 220V 16A 2.5KW

1 circuits pour 2 armoires réfrigérés 220V 16A mono 320 KW

1 circuit congélateur 220V 16A mono 290KW

Répartition des équipements électriques dans la salle de réceptions

Le titulaire du présent lot devra:

4.1.5

La fourniture etla pose de cable UTO00R2V 3G1.5mm? posés sous fourreaux dédié a l'alimentations
des éclairages

La fourniture, la pose et le raccordement de huit luminaires réglette LED étanche 4500lm coloris
4000K dans la zone de réceptions. (Les luminaires seront répartis équitablement sur deux circuits)
La fourniture et la pose de cable UTO00R2V 5G1.5mm? posés sous fourreaux dédié a l'alimentations
des éclairages

La fourniture, la pose et le raccordement de bloc dambiance 400lm de marque LEGRAND repartis
sur deux circuits d’éclairages éclairages réceptions

La fourniture, la pose et le raccordement de deux BAES 45Im de marque LEGRAND posés au-dessus
des sorties.

La fourniture et la pose de cable UT000R2V 3G2.5mm? posé sous faux plancher.

La fourniture et la pose de de prises de courant 2x16A + terre modéle PLEXO de marque LEGRAND
fixé sur les pilonnes a 20cm du sol (répartis suivant plan joint).

Répartitions des équipements électriques dans les sanitaires

Le titulaire du présent devra:

4.1.6

La fourniture et la pose d'un cable UT000R2V3G1.5mm? posé sous fourreau.

La fourniture, la pose et le raccordement d’'un luminaire Réglette LED 3000Im colorie 4000K.

La fourniture et la pose d'un cable UT0O00R2V5G1.5mm? posé sous fourreau.

La fourniture, la pose et le raccordement d'un BAES de marque LEGRAND au-dessus de la porte.
La fourniture et la pose un cable UT000R2V 3G1.5mm? pose sous fourreau et en attente dans une
boite de dérivation dédié a la VMC.

Répartition des équipements électriques dans I'espace traiteur

Le titulaire du présent devra:

4.1.7

La fourniture et la pose d’'un cable UT000R2V3G1.5mm? posé sous fourreau.

La fourniture, la pose et le raccordement d’'un luminaire Réglette LED 4000Im coloris 4000K.
La fourniture et la pose d'un cable UT000R2V5G1.5mm? posé sous fourreau.

La fourniture, la pose et le raccordement d'un BAES au-dessus de la porte.

Répartition des équipements électriques dans I'espace bar

Le titulaire du présent devra:

La fourniture et la pose de 3PC 16A sur 1 ligne ;

La fourniture et la pose d’un circuit pour lave-vaisselle 220V 16A mono 2.7KW

La fourniture et la pose de deux circuits pour machines a café 220V 16A mono 250KW
La fourniture et la pose de deux circuits pour réfrigérateurs 220V 16A mono 250KW

42 PLOMBERIE

421

Alimentation générale AEP (Alimentation Eau Potable)

Le prestataire devra brancher les installations sur le point d’alimentation en eau potable présent au droit de
I'espace a aménager.
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4272 Réseaux d'évacuation EU/EV

Le prestataire devra brancher les installations sur le point d’évacuation présent au droit de I'espace a
aménager.

423  Production d'ECS individuelle électrique

43 SSl

431  Extincteurs
Il est prévu la fourniture et mise en place des extincteurs selon la liste ci-dessous
o X1 extincteur CO?5Ita coté duTD
e X1 extincteur 6t a Eau pour chaque sortie
43.2  Plan d'évacuation
Il est prévu la fourniture et la mise en place des plans d’évacuation pour chaque sortie du CTS

S5 DEMONTAGE

Démontage de 'ensemble de la structure y compris les réseaux, les aménagements et remise en état des
lieux.

6 DOCUMENTS AREMETTRE AVANT L'EXECUTION

Tous les documents seront a fournir par le titulaire en PDF, * XLS, *. DWG, *.3DM

6.1 Structure CTS:

e Note de calcul de la structure au format PDF et EXCEL ;
¢ Fiche techniques des matériaux constituent la structure
e Plan daménagement complet

6.2 Réseau électrique

Bilan de puissance

Plan implantation des équipements électriques

FT de chaque appareil déclairage

FT de chaque appareil déquipement (bar, office, ..)
Schéma de l'armoire électrique

6.3 Aménagement
e Fiches techniques des matériaux constituent le mobilier

/7 CALENDRIER

Un planning est joint au présent CCTP, il détaille le déroulement du marché a partir de la notification de
l'ordre de service jusqu'au démontage des installations.
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8 ANNEXES

Annexes jointes au présent CCTP:
Annexe 1:plan de repérage d’exemple et photos de référence

Annexe 2 : note surcharge des terrasses
Annexe 3 : Planning marché
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Annexe 1: exemples de plan de repérage et visuels d'exemple

Plans schéma des implantations et des aménagements
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INGENIEURS — CONSEILS ETUDES BETON ARME

BET LE JONCOUR

MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Réhabilitation de la fagcade ouest

NOTICE TECHNIQUE SURCHARGES EN TERRASSES

Dans le nouveau projet d'aménagement de la facade ouest de l'ancienne aérogare
de Paris-leBourget, certaines terrasses seront rendues accessibles au public.

Trois types de toitures de terrasse ont été recensées ( cf Annexe 1) :

Type 1 : Toitures terrasses en dalle pleine, construites en 1985.

Ces terrasses ont été concues pour reprendre une charge d'exploitation de
400kg/m?2.

Type 2 : Toitures terrasse en plancher hourdis et nervures béton armé
coulées en place, construites en 1961.
Aprés analyse des sondages réalisés et calcul de résistance, ces terrasses

sont aptes a reprendre dans le nouveau projet un charge d'exploitation de
400kg/m?2. (cf Annexe 2)

Type 3 : Toiture terrasse en dalle béton armé et poutres métalliques
construites en 1985.

La dalle et les poutres métalliques ont été vérifiées par Dekra.

Les linteaux ont été vérifiés aprés nouveaux sondages. (cf Annexe 2)

Dans ces conditions, la charge d'exploitation de cette terrasse est de
400kg/m?2,

L'examen des plans d'existant et les nouveaux calculs montrent que l'ensemble
des terrasses rendues accessibles au public dans le nouveau projet peuvent
accepter une charge d'exploitation de 400kg/m? sans renfort particulier

Le 08 juin 2015

B. E. T. LE JONCOUR

SIEGE SOCIAL : 17/19, rue Aristide Briand — 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
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Surcharges en terrasse

Type 2 — Plancher hourdis et nervures BA

12

Etat futur :

Vérification selon BA 68 :
Charge totale :

Portée :

Soit :
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plancher 12+18 : 520)
étanchéité + dalles sur plots 200) 720 kg/m?
surcharge 400 kg/m?

720 + 400 x 1,2 = 1200 kg/m?
1=3,10m
Mo=12x3,12/8=1,44Tm

A=1,44/(0,25x0,875x 1,67) = 4,0 cm*ml

Soit par nervure : 4,0x0,25=1,0cm?

Ferraillage actuel : 1012dx+1@210dx=1,92cm? >1,0cm?

Type 2 — Poutre principale 30 x 100ht

Etat futur : terrasse accessible sur toute la surface avec dalles sur plots

Charge :

Portée :

9g=03x0,7x25+3,1x1,2=4,3 T/ml
=100 m

Mo=4,3x10%/8=53,8 Tm

En tenant compte de la continuité cété aérogare :

Soit :

M;=53,8x0,9=484Tm

A=484/(0,9x0,875x1,67) = 36,8 cm?

Ferraillage actuel : 6025dx+3@18dx=37,0cm? > 36,8 cm?

NdC Surcharges en terrasse
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Le Bourget
Musée de I'Air et de I'Espace
Facade Ouest

ETUDES BETON ARME

Type 3 — Linteau 20 x 90ht

La dalle le fer HEB 340 ont été vérifiés par DEKRA et font partie d'une note précédente. Le linteau restait
litigieux.

Le nouveau relevé réalisé sur place a montré que le linteau fait 90 cm de hauteur totale et qu'il est armé de
4 HA12 +4 HA 10.

Portée : [=40m
Charge répartie : q=0,2x1,3x2,5=0,65 t/ml
Charge concentrée en milieu de portée: P=137T Suivant étude DEKRA

Mo=0,65x42/8+13,7x4,0/4=150Tm
En tenant compte de la continuité :
M= 15,0x0,85=12,75 Tm
Soit: A=12,75/(0,85x0,875x%x2,8) = 6,12 cm?

Ferraillage actuel : 4HA 12 +4 HA 10 =7,68 cm? >6,12 cm? Vérifié
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Nom Datede début |Datedefin |durée |Semaine18 |Semaine19 |Semaine20 |Semaine21 |Semaine22 |Semaine23 [Semaine24 |Semaine25 [Semaine26 |Semaine27 |Semaine28 |Semaine 29
Notification 28-avr 28-avr 1
Validation des plans 29-avr 02-mai 4
Montage : 05-mai 06-juin 25
Installation du chantier 05-mai 09-mai 5
Travaux 12-mai 23-mai 10
Repli du chantier 26-mai 30-mai 5
opération préalable a la
réception 02-juin 02-juin 1
levée des réserves 03-juin 09-juin 6
réception des travaux 10-juin 10-juin 1
Exploitation par le MAE 16-juin 22-juin 7
23-juin 11-juil 15
15-juil 18-juil 4
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