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Travaux de peinture de 21 chassis de fenétre et 10 chiens assis du
batiment BO5 sur le site de Bretonneau du CHRU de Tours
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1. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC

Article 1. REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom du pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours
Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame la Directrice Générale du CHRU de Tours
Adresse : 37044 TOURS Cedex 9

Adresse internet : http://www.chu-tours.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

Référents du dossier

Référent administratif du dossier : Mme CHALLET Elisabeth

Adresse : CHRU de Tours
Direction du Patrimoine, du Biomédical et des
Services Techniques
37044 TOURS Cedex 9

Téléphone : 02 47 47 86 33

Courrier électronique : e.challet@chu-tours.fr
Référent technique du dossier : M. HEMERY Jéréme
Téléphone : 02 47 47 82 06

Courrier électronique : j.hemery@chu-tours.fr
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CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Article 2. OBJET DU MARCHE

Le présent marché consiste a des travaux de peinture de 21 chassis de fenétre et 10
chiens assis du batiment BO5 sur le site de Bretonneau du CHRU de Tours. Ces travaux
incluent 'ensemble des travaux préparatoires du support ainsi que 'ensemble des moyens
d’accessibilité aux différents éléments.

Article 3. DESCRIPTION DU MARCHE

3.1. Type de marché

Marché de fournitures : [] Marché de services : [ ] Marché de travaux : [X]
[] Achat Catégorie de service : X] Exécution
LJAutre:............. [] Conception réalisation

3.2 Procédure de passation

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée. Elle est soumise aux
dispositions des articles R2123-1 a R2123-8 du code de la commande publique.

3.3 Forme du marché

Le présent marché est un marché unique.

3.4 Classification CPV
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

- 45442100 — 8 — Travaux de peinture

3.5. Décomposition en lots

Il 'y a marché unique. L'entrepreneur principal est personnellement responsable de la
totalité de la prestation et assure, a ce titre, les taches de coordination.
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3.6. Décomposition en tranches

Sans objet

3.7. Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par la Direction du Patrimoine, du Biomédical et des
Services Techniques du CHRU de Tours.

3.8. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction du Patrimoine, du Biomédical et des
Services Techniques du CHRU de Tours.

3.9. Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier

Sans objet

3.10.Contrdéle technique

Sans objet

3.11.Coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé

Aucune coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé n’est a prévoir
pour cette opération. Par contre, conformément a la réglementation en vigueur, le maitre
d’ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde avec le
concours de I'entrepreneur a une analyse des risques afin d’élaborer le plan de prévention.

3.12.Coordination pour le systéme de sécurité incendie

Sans objet
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Article 4. DUREE DU MARCHE

4.1. Période initiale

La durée d’exécution du marché est de 7 mois maximum, les travaux doivent étre terminés
le 30 septembre 2025 dernier délai.

Le marché débute & compter de la date de notification de I'ordre de service prescrivant de
débuter les prestations.

4.2. Délai d’exécution
42.1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux court a partir d’'une date a fixer par ordre de service et est
fixé & 7 mois maximum.

Ce délai comprend la période des congés annuels du personnel des entreprises fixées a
2 (deux) semaines.

Le délai d’exécution ci-dessus comprend la période de d’études et de préparation de
chantier.

4.2.2. Calendrier d’exécution

Le programme d’exécution visé a l'article 28.2 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux) précise notamment le
calendrier d’exécution des travaux.

4.2.3. Prolongation du délai d'exécution

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. travaux), le présent cahier des
clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) ne fixe pas le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles.

4.2.4. Primes d’avance

Il n'est pas prévu de prime d’avance en cas d’avance dans I'achévement des travaux.
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4.2.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

N

Conformément a larticle 18.1.1 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux), le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés sont compris dans
le délai d'exécution.

4.2.6. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

Il est fait application des stipulations de l'article 40 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés réception
par lI'entrepreneur conformément a l'article 40 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux), la pénalité définie a
l'article 28.7 du présent CCAP pourra étre appliquée.

Article 5. PIECES CONTRACTUELLES

5.1. Pieces particulieres
Le marché est régi par les pieces contractuelles suivantes :

1- l'acte d’engagement et ses annexes, dont le devis détaillé

2- le présent Cahier des Clauses Administratives particuliéres

3- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

4- |e Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

5- ['offre technique du titulaire

En cas de contradiction entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

5.2. Pieces générales

Pour tout ce a quoi il n’est pas formellement dérogé dans le présent cahier des clauses
administratives particuliéres (C.C.A.P.), I'entrepreneur sera soumis aux dispositions du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(C.C.A.G. Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini ci-apres :

Le marché est régi par les documents contractuels suivants :
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e cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.T.G.) ;

¢ cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G. Travaux) ;

¢ documents techniques unifiés (D.T.U.) et cahier des clauses spéciales des
documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.).

L’entrepreneur s'engage a respecter intégralement les termes du cahier des clauses
administratives particuliéres (C.C.A.P.) et du cahier des clauses techniques particulieres
(C.C.T.P.) assorti des plans. Par conséquent, les clauses qui s'appliquent sont celles des
pieces énumérées ci-dessus distribuées initialement au candidat, détenues en original
dans ses archives par le maitre d’ouvrage.

5.3. Piéces contractuelles postérieures ala conclusion du marché

Apreés sa conclusion, le marché pourra étre modifié par voie d’avenant ou d’acte spécial.

IV. PRIX ET REGLEMENTS

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire
et & ses sous-traitants ou a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et ses sous-
traitants.

Article 6. FORME DES PRIX

Le marché est passé a prix forfaitaire selon le devis détaillé fourni dans I'offre.

Article 7. CONTENU DES PRIX

Les prix du présent marché sont hors T.V.A..

Les prix du marché sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de l'exécution des prestations faisant I'objet du marché, la marge du
mandataire, du titulaire ou du co-traitant, pour défaillance éventuelle des sous-traitants
chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses de chantier visées ci-aprés.

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses visées a l'article 9.1-du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G. travaux), sauf stipulation différente du présent cahier des clauses
administratives particulieres (C.C.A.P.).
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Les prix sont réputés comprendre 'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres
frappant la prestation.

Les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords nécessaires a I'exécution des
prestations faisant I'objet du marché sont réputées rémunérées par les prix du présent
marché conclu avec I'entrepreneur.

7.1. Décomposition du prix forfaitaire

L'offre de I'entrepreneur doit étre accompagnée de la décomposition de prix forfaitaire,
présentée sous la forme d'un détail estimatif.

7.2.  Travaux en régie

Il n'est pas prévu de travaux en régie.

7.3. Répartition des dépenses de chantier

7.3.1. Dépenses d’installation

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés
sont a la charge de I'entrepreneur titulaire :

Dépenses A la charge
Voies et réseaux divers des cantonnements (base de vie) entrepreneur
Travaux de mise en ceuvre des cantonnements entrepreneur
Réseaux divers préalables aux travaux entrepreneur
Installations nécessaires a l'accés au chantier entrepreneur
Acceés provisoires entrepreneur
Installations nécessaires aux circulations horizontales ou
. entrepreneur
verticales
Installations de chantier
entrepreneur
e panneaux de signalisation ;
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e protections des abords de chantier ;
e cl6tures de chantier ;
e panneau de chantier réglementaire...

Mise a disposition des moyens de nettoyage entrepreneur
Mise en place et remplacement de bennes de gravats de
: entrepreneur
chantier
Gestion des interférences avec I'environnement du chantier entrepreneur
Installation électrique provisoire
sans objet
y compris son raccordement
Installation électrique générale sans objet
Délimitation et alimentation des zones de stockage et
, ce s . entrepreneur
d’entreposage des différents matériaux
Organisation des manutentions des différents matériaux et
L et . entrepreneur
matériels, de l'utilisation des engins de levage
Utilisation des protections collectives nécessaires pour assurer
la protection de la santé et la sécurité des personnes dans les entrepreneur
conditions définies par la réglementation
Mesures prises en matiére d’interactions sur le site entrepreneur
Investissements liés a la prévention des risques entrepreneur

7.3.2. Dépenses d'entretien

- L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés

I'exécution des travaux dont il est chargé ;

- L’entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’au lieux de

stockage fixé par le maitre d’ceuvre ;

- I'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des

installations qu’il a salies ou détériorées.
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7.3.3. Dépenses d'abonnements, de consommations, de
consommables

Le maitre de I'ouvrage fournira a titre gratuit a I'entrepreneur sur le lieu d'exécution des
chantiers et dans le strict cadre de son marché les prestations suivantes :

- électricité.

Les frais de consommation et d'abonnement des réseaux de téléphone sont a la charge
du titulaire.

7.3.4. Dépenses diverses

Les dépenses citées ci-aprés sont a la charge de I'entrepreneur :

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés;

- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
oceuvre et salis, détériorés ou détournés.

Article 8. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

8.1. Modalités de variation

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

8.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de avril 2025, ce mois est appelé «mois zéro ».

8.3. Choix de l'indice de référence

L’'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
est I'index national ci-aprés : BT46

Les index sont publiés au Moniteur du Batiment et des Travaux Publics.

En cas de disparition de l'indice avant I'expiration de I'accord-cadre, et si un nouvel
indice est publié afin de se substituer a celui actuellement en vigueur, la variation de prix
se trouvera de plein droit indexée sur ce nouvel indice et le passage de I'ancien indice au
nouveau s’effectuera en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.
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Dans le cas ou l'indice ne peut étre appliqué du fait de I'absence d’indice de
remplacement, les parties conviendront de lui substituer un indice similaire choisi en
accord entre elles.

8.4. Modalités de révision de prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul :
- de 'acompte du mois n d'exécution des prestations ;
- de la part de I'acompte du mois n est donné par la formule :
Cn =(In/lp)
- dans laquelle 1o et I, sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché,
respectivement au mois zéro et au mois n.

Le coefficient sera arrondi a trois décimales et au milliéme supérieur.

Article 9. AVANCES

Le titulaire indique dans I'acte d’engagement son souhait de bénéficier de 'avance prévue
aux articles R2191-3, R2191-5, R2191-6, R2191-13, R2191-16 a R2191-19 du code de la
commande publique.

Le taux n’excédera pas les 5% mentionnés a l'article R2191-7 du code de la commande
publique. L’avance versée a I'entrepreneur se limite a 5% des prestations qu'il effectue
personnellement.

L’avance n’est versée au sous-traitant bénéficiaire du paiement direct que sur sa
demande. Dans ce cas, le montant de 'avance est égal a 5 % du montant prévisionnel
des sommes a payer au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans I'acte spécial
de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a
sa conclusion, il doit rembourser 'avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, méme dans le cas ol le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier
de l'avance.

Le CHRU de Tours demande la constitution d’'une garantie a premiére demande portant
sur la totalité du montant de 'avance.

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée a I'entrepreneur.

Article 10. RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie qui sera prélevée par fractions sur chacun des
versements autres qu’une avance, sous réserve de la constitution par le titulaire d’une
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garantie a premiére demande. Le taux n’excédera pas 5 % du montant initial du (des)
marché(s) augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Le CHRU de Tours refuse la substitution a la garantie a premiére demande par une caution
personnelle et solidaire.

Article 11. ACOMPTE, REGLEMENT DEFINITIF ET SOLDE

11.1. Décomptes mensuels

Le montant a régler a 'occasion des acomptes sera établi au prorata de la part des travaux
réalisés a la fin de chaque mois.

Les projets de décomptes mensuels seront remis en original portant au minimum les
mentions suivant les stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux).

11.2. Décompte Général et Définitif

Le décompte général et définitif se fera par la reprise totale de la Décomposition du Prix
Global et forfaitaire et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de
I'exécution a la demande du Maitre d’ouvrage.

En cas de réception assortie de réserves, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG
Travaux, le titulaire ne peut notifier au maitre d’ouvrage son projet de décompte final
gu’apres la levée de 'ensemble des réserves que cette levée soit opérée par le titulaire ou
par un tiers mandaté par le maitre d’'ouvrage dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article
41.6 du CCAG Travaux. Le point de départ du délai de 30 jours mentionné a l'article 12.3.2
du CCAG travaux est la date de levée des derniéres réserves.

Il sera demandé de présenter le quitus des paiements des sous-traitants ou en cas de
paiement direct, attestation du sous-traitant confirmant que ses travaux se sont limités au
montant correspondant au dernier DC4.

Article 12. PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique, dans les
conditions prévues a l'article 12 du CCAG-Travaux.

La facturation est mensuelle a terme échu.

Les factures devront étre adressées via le portaili CHORUS PRO (https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).
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Conformément a l'article R3133-3 du Code de la commande publique, I'utilisation de la
facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- date de la facture ;

- désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la
facture ;

- numeéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces
conditions sur une ou plusieurs séries ;

- numéro du bon de commande ;

- code d'identification du service en charge du paiement ;

- date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- désignation de la fourniture livrée ou de la prestation réalisée

- lieu de livraison

- montant net HT de la fourniture livrée ou de la prestation réalisée

- taux et montant de la TVA

- montant net TTC de la fourniture livrée ou de la prestation réalisée

- montants nets totaux HT et TTC de la facture

Lors du dépét de la facture destinée au CHRU de Tours sur le portail CHORUS PRO, les
éléments ci-dessous devront étre pris en compte :

- SIRET : 263 700 189 000 16
- CODE SERVICE (obligatoire) : STRAV

- N° ENGAGEMENT JURIDIQUE (obligatoire) : numéro de marché

Article 13. DELAI DE PAIEMENT

13.1. Délai global de paiement

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours.

Le paiement de I'acompte s’effectuera par virement dans un délai maximum de cinquante
jours au plus tard aprés la date a laquelle le projet de décompte est remis par
I'entrepreneur au maitre d'ceuvre, ou si celle-ci lui est postérieure, la date d’exécution de
la prestation.

Le délai de paiement peut étre suspendu par I'ordonnateur ou le comptable public quand
les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues aux
titulaires. Cette suspension fait I'objet d'une notification a I'entrepreneur par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons
qui, imputables a I'entrepreneur, s'opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou
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a compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise par
I'entrepreneur de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I'ouvrage, un
nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant a courir a la
date de la suspension si ce solde est supérieur a 30 jours.

En cas de versement d’une avance, le délai global de paiement de celle-ci court & partir
de la notification de I'ordre de service qui emporte commencement d’exécution du marché
ou de la tranche affermie.

Il sera fait application du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 pour la suspension du
délai par le comptable dans le cas particulier d’'une cession ou d’'un nantissement
incomplet.

13.2. Paiement du solde

Le paiement du solde s’effectuera par virement dans un délai maximum de cinquante jours
a compter de la date d'acceptation du décompte général et définitif.

13.3. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intéréts
moratoires et d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40
euros, conformément a la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en matiére économique et
financiére (titre 1V) et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points.

Les intéréts moratoires d’'un montant inférieur a cinq euros ne sont pas mandatés.

Les intéréts moratoires ne sont pas assuijettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

13.4. Travaux modificatifs

Il est fait application des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux) complétées par les
stipulations ci-apres.
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Pour les travaux ou ouvrages identiques, analogues ou de nature comparable a ceux
prévus au devis détaillé, formant décomposition du prix global forfaitaire : les prix d'unité
contenus dans les décompositions sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

Pour les travaux ou ouvrages de nature différente de ceux prévus au devis détaillé, formant
décomposition du prix global forfaitaire : les prix nouveaux sont débattus et convenus entre
les parties.

13.5. Augmentation ou diminution de la masse des travaux

En application aux articles 14.3 et 15.1 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux), la limite fixée a ces articles pour
les marchés a prix forfaitaires est fixée a 5% de la masse initiale.

13.6. Paiements des co-traitants et des sous-traitants
13.6.1. Entreprises co-traitantes d'un groupement

Les entreprises co-traitantes d'un éventuel groupement solidaire sont tenues d'ouvrir un
compte commun au groupement, sous la responsabilité du mandataire qui aura a charge
de répartir les sommes dues a chacun des co-contractants.

13.6.2. Modalités de paiement direct aux sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a
payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I'attestation.
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Article 14. TITULAIRE ETRANGER

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé
en cas de variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre
rédigés en francais.

Si le titulaire(s) est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir
d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Article 15. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe le CHRU de Tours par
courrier. L'acheteur lui communiquera une copie de l'original du marché, signée par le
représentant du pouvoir adjudicateur et revétue de la mention indiquant que cette piéce
est délivrée en unigue exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la
créance résultant du marché.

Conformément a l'article R2191-46 du Code de la commande publique, le montant
maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond
au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu
a paiement direct.

V. EXECUTION

Article 16. ORDRES DE SERVICES

En complément de I'article 3.8 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), il est précisé que les ordres de service
sont établis et signés par le maitre d’ceuvre qui les remet au maitre d’'ouvrage pour visa
avant qu’ils soient adressés a I'entrepreneur.

Article 17. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

17.1. Provenances des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) fixe la provenance de ceux des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
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I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces

17.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) définit les compléments et
dérogations a apporter aux dispositions du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. travaux) et du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) précise quels matériaux, produits
et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par des prix débattus
et convenus entre les parties ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre d'ouvrage.

Article 18. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Il est fait application des stipulations de l'article 3.9 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.), complétées par les stipulations
ci-apres.

La personne physique qui représente éventuellement l'entrepreneur au rendez-vous de
chantier doit étre suffisamment qualifiée pour prendre sans retard les décisions
nécessaires.

En cas de 2°™ absence non justifiée au rendez-vous de chantier, une pénalité définie a
l'article 28.2 du présent CCAP pourra étre appliquée a I'entrepreneur.

Article 19. RESPONSABILITES

L’entrepreneur demeure responsable des dommages commis par son personnel lors de
ses interventions dans les locaux du maitre d’ouvrage.
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L’entrepreneur est responsable du transport de ses produits et il en assure les risques
afférents jusqu’au lieu de destination.

Article 20. IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur a la charge, et supporte les frais correspondants de I'implantation des
ouvrages a exécuter dans le cadre de son marché.

Article 21. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

21.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution et a une durée de 15 jours.
Elle court a partir d’'une date a fixer par ordre de service.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra établir et présenter au visa du maitre
d'ceuvre le programme d'exécution des travaux, accompagné

- du projet des installations de chantier ;
- des ouvrages provisoires ;

- ainsi que toutes les piéces demandées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (C.C.T.P.).

Par dérogation a l'article 28-2 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés de travaux (C.C.A.G.), le délai, dont dispose I'entrepreneur pour soumettre
le programme d'exécution des travaux au visa du maitre d'ceuvre, est de 10 (dix) jours a
compter du jour a partir duquel court la période de préparation.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra établir et remettre au maitre d'ceuvre les
plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des
travaux, dans les conditions prévues a l'article 29.1 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.) et stipulées ci-apres.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra :

- participer a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations qui s’y
trouvent et des matériels éventuellement mis a disposition de [I'entrepreneur
conformément a I'article R.237-6 du code du travail ;

- procéder a une analyse des risques liés a l'opération afin de définir les mesures de
prévention ;
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- élaborer, conjointement avec le maitre d’ouvrage, le plan de prévention au sens des
articles R237-7 et suivants du code du travail.

21.2. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, a lI'approbation du
bureau de contr6le, du coordonnateur pour le systeme de sécurité incendie
(coordonnateur S.S.1.), et du maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre doit les retourner a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 8 (huit) jours aprés leur
réception.

- L’entrepreneur ne peut pas commencer 'exécution d’un ouvrage S’il n‘a pas regu
I'approbation ou le visa du maitre d’ceuvre ;

La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans
les conditions du cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.).

21.3. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
21.3.1. Proportion d’ouvriers étrangers

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au hombre total des ouvriers
employés sur le chantier ne doit pas dépasser celle admise par la réglementation en
vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

21.3.2. Proportion d’ouvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nhombre total des ouvriers de méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10% (dix pour cent).

21.4. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

L’entrepreneur doit respecter la réglementation en vigueur et les stipulations de l'article 31
du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G. Travaux).

21.5. Condition d’exécution des chantiers

Il est exposé dans le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) le contexte
particulier du chantier.
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L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pendant les travaux en
vue de la prévention de I'’Aspergillose Invasive Nosocomiale.

L’entrepreneur devra respecter les mesures préventives fixées par le C.L.I.N. (Comité de
lutte contre les infections Nosocomiales), fonctions du risque aspergillaire.

Article 22. CONSTATATION DE L’'EXECUTION

22.1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

22.1.1. Essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux (C.C.T.G.) ou du cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) seront
assurés si nécessaire par un bureau de contréle technique agréé, choisi par le maitre
d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 24.4 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais et
contréles.

22.1.2. Essais et controles en sus de ceux définis par le marché

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de
ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés par des prix débattus et
convenus entre les parties ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre
d'ouvrage.

22.2. Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves définies au cahier des clauses techniques particuliéres
(C.C.T.P..

Concernant la réception, les stipulations du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux) s’appliquent.
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22.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages :

Sans objet

22.4. Documents fournis apres exécution

Il est fait application des stipulations de l'article 40 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux).
L’entrepreneur doit adresser au Maitre de I'ouvrage les documents des ouvrages exécutés
DOE

- Plan des installations

- Documentation technique des matériels

Les plans et autres documents (dont les plans d’installation, et a remettre par
I'entrepreneur au maitre d'ceuvre comme indiqué ci-dessus seront présentés en au moins
2 (deux) exemplaires.

22.5. Garantie

22.5.2. Délais de garantie

Les garanties contractuelles sont définies a larticle 44 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux).

Le délai de garantie peut étre prolongé dans les conditions de I'article 44.2 du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.
Travaux) par décision du maitre d’ouvrage jusqu’a exécution compléte des travaux et
prestations relatives a chague marché.

22.5.3. Garanties particuliéres

Sans objet

23. EXECUTION COMPLEMENTAIRE

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, un marché pourra
étre passeé pour la réalisation des prestations complémentaires ou similaires a celles du
présent marché.
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24, SOUS-TRAITANCE

L’entrepreneur peut présenter son ou ses sous-traitants au maitre d’ouvrage, en cours
d’exécution du marché.

En complément des dispositions de l'article 3.6 du cahier des clauses administratives
geéneérales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux) en vue d’obtenir
cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur fait parvenir par lettre recommandée
avec avis de réception au maitre d’ouvrage la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il
ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics et une
déclaration mentionnant :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
- le montant maximum des sommes a payer directement au sous-traitant ;

- les conditions de paiement et le cas échéant, les modalités de variation de prix ;

- les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.

Cette demande d’agrément accompagnée des piéces citées ci-dessus doivent parvenir au
maitre d’ouvrage dans un délai d’au moins 21 (vingt et un) jours précédents le démarrage
de son intervention.

L’entrepreneur établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances
résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

L’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont
constatés par un acte spécial (DC4) signé par les deux parties.

Les modalités de paiement direct aux sous-traitants sont précisées ci-apres.

Les sous-traitants de second rang n’est autorisé que dans le respect des conditions
prévues a l'article 3.6.2 du CCAG Travaux.

Les sous-traitants de troisieme rang et suivants ne sont pas autorisés.

25. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

25.1. Changements affectant I’entrepreneur

En complément de larticle 3.4.2 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), il est précisé que
'entrepreneur s’engage a informer le maitre d’ouvrage de tout changement survenant au
cours du marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;
- la forme de 'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;
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- son adresse ou son siege social ;

- le capital social de I'entreprise ;

- la cession d’'une ou de différentes activités ;
- 'acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire ;

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise, et
lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie
de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle remise de
projet de décompte.

Le paiement des acomptes sera suspendu tant que le maitre d’ouvrage ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

25.2. Protection de la main d’ceuvre

L’entrepreneur se doit de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs
a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

26. ASSURANCE

26.1. Police responsabilité civile

L’entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité a 'égard des
tiers en cas d’accidents ou de dommage causé pendant la construction ou apres réception
des travaux par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Par dérogation a l'article 8.1 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), I'entrepreneur doit justifier de
I'étendue des garanties souscrites.

Cette garantie est d’au moins :

- 1 500 000 (un million cing cent mille) euros par sinistre pour les dommages
matériels, du méme montant minimum pour les dommages immatériels consécutifs
ou non ;

- et de 9 000 000 (neuf millions) euros par sinistre pour les dommages corporels.
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L’entrepreneur s’engage a communiquer une attestation de ladite assurance dés que le
maitre d’ouvrage en fait la demande, pendant toute la durée d’exécution du présent
marché.

26.2. Garantie décennale des ouvrages de batiment

L’entrepreneur doit contracter une assurance au titre de la garantie décennale couvrant
les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-
2 et 2270 du code civil, selon les dispositions conformes a la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction et au titre
de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du batiment
résultant des principes de I'article 1792.3 du code civil.

26.3. Garantie des dommages aux biens de I’entrepreneur et a ses ouvrages

L’entrepreneur est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir
les vols, dégradations, pertes, destructions et dommages de toute nature survenant a ses
matériels, stockés sur le chantier et déja mis en ceuvre, engins de chantier et installation
de tout ordre qui lui sont nécessaires pour la réalisation du marché.

27. DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels il a accés dans le cadre du
présent marché. Il s’engage a faire respecter cette obligation & 'ensemble de son
personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le marché pourra étre résilié pour faute.

VI. DIFFERENDS ET LITIGES

28. PENALITES

Les pénalités décrites dans cet article seront appliquées pendant toute la durée du chantier
sous le vocable « retenue provisoires ou provisions sur pénalités » ; elles deviendront
définitives a la notification du Décompte Général et Définitif par le Maitre d’ouvrage.

Par dérogation, larticle 19.2.1 du CCAG Travaux n’est appliqué: aucun seuil
d’exonération de pénalités ne sera appliqué.
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28.1. Pénalité pour retard d’exécution constaté sur IP'avancement du
calendrier d’exécution :

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux délai global porté a l'article 4 du CCAP,
I'entrepreneur subira, par jour de retard, du seul fait du constat du retard, une pénalité de
cent cinquante euros (150 €) par jour calendaire.

28.2. Pénalité pour absence au rendez-vous de chantier :

En cas d’absences (a compter de la 2™ absence) non excusée par le maitre d’ceuvre de
I'entreprise ou de I'un de ses sous-traitant conviés a un rendez-vous de chantier ou a une
réunion, I'entreprise encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de
cinquante euros (50 €).

28.3. Pénalité pour retard dans la remise de documents pendant I'’exécution
et /ou la période de préparation :

Tout retard dans la remise de documents (plan, note de calcul, piéces écrites, attestations
d’assurances, devis, etc ...) dont I'établissement est d{i par I'entrepreneur dans le cadre
de ses obligations contractuelles ou consécutivement a la demande expresse du maitre
d'ouvrage, du maitre d’ceuvre, du coordonnateur SPS ou du contréleur technique,
entrainera par jour calendaire I'application immédiate d’une pénalité de cent cinquante
euros (150 €).

28.4. Pénalité pour retard dans le nettoiement (chantier et voies de
circulations) pendant I’exécution

En cas de non -respect des prescriptions du CCAP, PGC ou du CCTP concernant le
nettoyage des locaux et du chantier, des voies privées et publiques et des voies d’accés
du chantier, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué une
pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour calendaire de défaut de nettoyage.

28.5. Pénalité pour non repliement des installations de chantier et absence
de remise en état des lieux :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupées par le chantier sont inclus dans le délai d’exécution comme il est dit
a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux.

En cas de non remise en état des lieux par I'entrepreneur, et aprés mise en demeure sans
effet, 'entrepreneur sera passible d’'une pénalité forfaitaire de cing cents euros (500 €).
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28.6. Pénalité pour retard dans la levée des réserves :

En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifiée sur le Proces-Verbal de
réception de travaux par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire encourt, aprés mise en demeure
préalable de 15 jours laissée sans effet, 'exécution des travaux défectueux et/ou non
achevés par une tierce entreprise mandatée par le maitre d’'ouvrage dans le cadre de la
mise en ceuvre de l'article 41.6 du CCAG Travaux.

Tout retard dans la levée des réserves par I'entrepreneur entrainera par jour calendaire
l'application immédiate d’'une pénalité équivalente au seul fait de constat du retard une
pénalité de 1/2000 du montant de I'ensemble du marché, sauf si ce retard est d0 a un cas
de force majeur et s’arréter le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

28.7. Pénalité pour non remise des documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire conformément a
I'article 40 du CCAG Tours doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard a la date de
réception des travaux. Les retards liés a la non-fourniture du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) sont pénalisables avec une pénalité forfaitaire de cinq cents euros
(500 €).

29. RESILIATION DU MARCHE

29.1. Motifs de résiliation

Le CHRU de Tours peut mettre fin a I'exécution du marché a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 49 et 50 du CCAG-Travaux

29.2. Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée en application des articles 50.1 a 50.3 du CCAG-Travaux
n'ouvrent pas droit a indemnité.

La résiliation prononcée en application de l'article 50.4 du CCAG-Travaux ouvre droit a
une indemnité de résiliation obtenue en appliquant au montant minimum initial HT du
marché diminué du montant HT non révisé des prestations ou fournitures admises un
pourcentage a hauteur de 4%.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au(x) titulaire(s)
dans les conditions fixées a l'article 51.2 du CCAG-Travaux.
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30. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

En cas de résiliation aux torts du titulaire, ou dans I'hypothése ou le titulaire serait dans
l'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus
aux marchés ou sur le bon de commande, le CHRU de Tours pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, tout en faisant supporter
I'éventuel surcodt par le titulaire défaillant..

31. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Le Tribunal Administratif d’Orléans est seul compétent pour régler les litiges nés de
I'exécution du présent marché.

VII. DEROGATIONS AU CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés de Fournitures Courantes et Services :

Article du Article du CCAG
CCAP auquel il est Objet
dérogé
Article 11.2 Article 12.3.2 DGD
Article 20.1 Article 28.2 Période de préparation
Article 27.1 Article 8.1 Garanties
Article 26 Article 19.1 Pénalités
Article 30 Article 45 Exécution aux frais et risques
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