CHRU

HOPITAUX DE TOURS

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Travaux de peinture sur 21 chassis de fenétre et 10 chiens assis du
batiment B0S sur le site de Bretonneau du CHRU de Tours.



I/ PRESENTATION DE L’OPERATION

1/1 Résumé des travaux demandés

Travaux de peinture sur 21 chassis de fenétre et 10 chiens assis incluant I’ensemble des
travaux préparatoires du support ainsi que 1’ensemble des moyens d’accessibilité aux
différents éléments.

Adresse du chantier : CHRU de Tours / Hopital Bretonneau/ Batiment B0O5, 2 Bd Tonnellé,
37000 Tours

1/2 Objet de la notice descriptive

La présente notice descriptive a pour objet de définir les travaux, les matériaux et la
mise en ceuvre nécessaire a la réfection des travaux.

Elle précise les travaux dus par I’entreprise pour le parfait ach¢vement des ouvrages.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, en conséquence, I'Entrepreneur devra prévoir
dans sa soumission :

—Tous les matériaux indispensables, dans l'ordre général et par analogie étant entendu
qu'il doit assurer le parfait et complet achévement des ouvrages, sans qu'il puisse prétendre a
aucune majoration de prix forfaitaire pour raison d'omission au devis descriptif.

—Les locaux étant existants, il appartient a l'entrepreneur de ces travaux, de se rendre
compte sur place de I'état des lieux et des difficultés et sujétions de toute sorte qu'il peut
entrainer.

— Par le seul fait de la remise de son offre, I'Entrepreneur reconnaitra avoir tenu compte
de ces ¢léments dans I'établissement de son prix et ne pourra donc se prévaloir, par la suite,
d'une connaissance insuffisante des lieux.

— Les prix qui seront portés par l'entreprise sur le devis s'entendent compte tenu de
suggestions aux prescriptions découlant du présent devis, des réglements en vigueur et des
régles de l'art, pour un complet et parfait achévement des ouvrages quand bien méme les
travaux ne seraient mentionnés dans les pieces du dossier ou omises, mais découleraient de
l'intervention logique.

Toutes incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au
stade de la consultation via la procédure des questions/réponses et aucune réclamation
postérieure a la remise de la soumission, émise par suite dune imprécision, d'une
contradiction ou de toute imperfection des dits documents, ne sera admise.

La responsabilité¢ de l'entrepreneur subsiste entiérement, tant en ce qui concerne la
solidité des ouvrages, vices ou malfagons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient
en étre la conséquence pendant 1'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes nature qui pourraient résulter
de I'exécution de ses ouvrages.



L'enlévement de tous les gravats et autres déchets sera a la charge de I'entreprise titulaire
des lots.

L'attention de l'entrepreneur est tout particulierement attirée sur la nécessité de prendre
toutes les précautions en vue de sauvegarder dans un bon ¢tat les ouvrages adjacents.

Le présent cahier des charges a pour but de définir 1'étendue et la qualité des prestations
demandées a I'entrepreneur titulaire du présent marché.

1/3 Participants a ’opération

Maitre d’ouvrage : CHRU de Tours, 2 boulevard Tonnellé, 37000 Tours.

Représenté par :

- M.DA SILVA : 02 47 47 36 21. (Responsable Sous-traitance et adjoint Maintenance
Générale Secteurs Centre et Nord).

- M.PETARD : 02 47 47 86 97 (Responsable Maintenance Générale Secteurs Centre et
Nord).

- M. HEMERY : 02.47.47.82.06 (Responsable Moyens Généraux).

II/ GENERALITES

2/1 Respect de la réglementation

Les travaux objets de la présente procédure seront exécutés conformément aux textes de
lois, décrets, arrétés, réglements, cahier des charges, CCAP, et normes francgaises et
européennes en vigueur a la date de signature du marché.

Les produits et procédés mis en ceuvre entrant dans le champ d'application de l'avis
technique bénéficieront d'un avis technique favorable aux conditions d'emploi de ce produit
ou de ce procédé.

Les travaux de peinture du marché seront exécutés conformément aux stipulations et
recommandations des D.T.U et normes en vigueur :

- DTU 59.1 Travaux de peinture.
- Norme NF EN 927-1 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de peinture pour
le bois en extérieur.

- DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 2004 - CODE DU TRAVAIL portant sur I’utilisation
d’échafaudage : Art. R.233-13-31, Art. R.233-13- 32, Art. R.233-13-33, Art. R.233-13-34,
Art. R.233-13-35, Art R.233-13-20, Art. R.233-13-36.

Cette liste n’est pas exhaustive.

En cas de non-respect de I’application des DTU ou des normes, le CHRU de Tours
via ses représentants se réservent le droit de demander a I’entrepreneur de reprendre a
sa charge tous travaux afin que les techniques de travail rappelées dans les DTU ou
normes soient appliquées.



L'entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux, de leur durabilité et de
la conformité avec des textes administratifs et techniques en vigueur.

L'acceptation de ses propositions et sujétions techniques ne peut en aucun cas réduire sa
responsabilité d'Entrepreneur qui reste et demeure responsable, pour toutes causes et effets
que pourraient entrainer l'exécution de ses travaux sur couverture et de ses ouvrages
complémentaires dont il a la charge dans le cadre du présent lot.

NOTA : pour I'ensemble des textes cités ou non, il sera toujours fait application de la
dernieére édition avec mise a jour, additif, rectificatif en vigueur a la date d'exécution des
travaux.

Hygiene, sécurite et conditions de travail.

Les régles d'hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail,
livre 2, titre 2, décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié par décret le 1¢" septembre 2004.

2/1 A la charge de ’entreprise

- Tous les travaux nécessaires a la réalisation des travaux décrits dans le présent CCTP.

- L’ensemble des moyens d’accessibilités permettant I’acces aux ouvrages a repeindre.
Ces moyens devront étre décrits dans I’offre et répondre a I’ensemble des normes en
vigueur.

- La préparation des supports : Décapage et nettoyage du support, réparation de défauts
éventuels : rebouchage par enduit gras, pongage, dépot d’un primaire.

- L’ensemble des travaux de peinture a réaliser en 2 couches des 10 chiens assis et 21
chassis de fenétre repérés dans le chapitre 4 de ce document. A préciser que les
travaux de peintures des chiens assis intégrent 1’ensemble des bois apparent présent
sur les flancs de chaque €lément.

- Tous les travaux de levage, manutention et de mise en place des matériels et des
matériaux.

- Tous les travaux de protection des matériaux ou matériels installés (sols, revétements
muraux, peinture faux plafonds, etc...) lors de I’exécution des travaux.

- Le nettoyage des locaux et 1’évacuation des gravois, au fur et a mesure de leur
production et de I’avancement du chantier.

- L'entreprise titulaire du présent lot, présentera a 1'avis du maitre d'ouvrage et du bureau
de controle, avant tout début des travaux, les détails d'exécution retenus pour la
réalisation des travaux compte tenu des particularités rencontrées.

Il sera également di, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition
des ouvrages.



2/4 Matériaux

Le titulaire du marché devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire
a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. L'entrepreneur
devra en outre se rendre compte sur place de 1'état des lieux et des difficultés éventuelles
d'exécution des travaux.

2/5 Organisation et planning lors des chantiers :

L’entrepreneur aura 1’obligation de réaliser un planning pour toute la durée du chantier
ou sera renseigné I’ensemble des horaires de ses équipes et le nombre d’intervenant. Toute
modification de ce planning de la part de I’entrepreneur concernant I’organisation, les horaires
ou autres, devra étre validée par mail auprés des représentants CHRU : Mr Dasilva et Mr
Pétard.

L’entrepreneur aura également l’obligation de fixer un mois a 1’avance avec les

représentants du chantier (Mr Dasilva et Mr Pétard) la date de début du chantier et donc du
planning.

2/6 Qualification professionnelle

La réalisation des travaux sera réalisée par des professionnels diment qualifiés. Pour
rappel : En cas de non-respect de ’application des DTU ou des normes listées dans le
chapitre 2/1. Le CHRU de Tours, via ses représentants, se réservent le droit de

demander a D’entrepreneur de reprendre a sa charge tous travaux afin que les
techniques de travail rappelées dans les DTU ou normes soient appliquées.

2/7 Sécurité des ouvriers / Plan de Prévention Spécifique

L’entreprise du présent corps d’état fera son affaire des mesures de sécurité a prendre
pour assurer la protection des travailleurs.

Avant le début des travaux, un Plan de Prévention Spécifique géré par un représentant
de CHRU de Tours sera présenté et lu a ’ensemble du personnel du chantier qui devra étre
paraphé et signé par chaque personne présentent sur le chantier sous la responsabilité de
I’Entrepreneur.

L’entrepreneur aura ’obligation de contacter le représentant lors de [’arrivée d’un
nouvel agent afin que ce dernier prenne compte du plan de prévention spécifique et le signe.

En cas de non-respect des consignes rappelées dans le Plan de Prévention
Spécifiques, le CHRU de Tours, via ses représentants, se réserve le droit d’arréter le
chantier.



2/8 Rappel du caractére de forfait :

L'entrepreneur reconnait avoir ét¢ informé que le CCTP, par raison de simplification, n'a
pas un caractére limitatif, et avoir compris dans sa soumission, tous les travaux de sa
profession indispensables a I'achévement complet suivant les régles de 1'art, D.T.U., normes et
prescriptions des fabricants, de I'ensemble des installations et ouvrages désignés ci-dessus.

En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions a ce dossier
de Consultation ou aux plans puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou fassent
l'objet de supplément sur son prix.

Ainsi, de par l'acceptation du présent marché, il déclare avoir fait a I'avance tous devis et
vérifications quelconques utiles pour se rendre compte de I'importance et de la valeur générale
des travaux et fournitures ainsi que des charges, et c'est d'apres ses propres calculs qu'il est
amené a proposer le prix forfait. Il ne sera donc admis de sa part aucune répétition pour
quelque cause que ce soit, si ce n'est pour des raisons de changement imposés.

D'autre part, 1'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte sur place des difficultés de
service et d'approvisionnement, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution et d'avoir
fait a ce sujet toutes les prévisions utiles.

L’entrepreneur devra réaliser son chiffrage sous forme de forfait quantifié¢ par rapport a
des surfaces ou métrés de travaux a réaliser et non sur une estimation de colt horaire des
équipes. Tous devis comportant un colt horaire des techniciens ne sera donc pas accepté et
déclaré comme non conformes a la demande.

2/9 Réception des travaux

- Les travaux sont enti€rement terminés.
- Les documents visés aux articles 22.4 du CCAP ont été mis a jour et remis en
totalité.

2/10 Planning et délais des travaux

- Date de fin des travaux : au plus tard le 30 septembre 2025
- Obligation de communiquer un planning 1 mois avant la date de démarrage du
chantier.

2/11 Etudes

L’entreprise doit effectuer la totalit¢ de 1’é¢tude d’exécution. Elle fournira, pour
approbation avant exécution, tous les plans et détails nécessaires a I’exécution des travaux,
ainsi que les caractéristiques précises des matériels et matériaux qu’elle compte mettre en
ceuvre (a préciser dans le devis).



I1I/ DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

3/1 : installation de chantier

L'intervention a lieu dans un Hopital, sur un batiment occupé par des services
administratifs :

L'entreprise aura a sa charge la fourniture des installations de chantier :

Vestiaire

Réfectoire

Fourniture et pose de barricres HERAS afin de cloturer la zone d'installation de
chantier ainsi que sa zone de stockage

Bennes a déchets

Nota : 1l sera étudié lors de la visite de chantier les différentes possibilités qui peuvent
étre mises a disposition du prestataire a la charge du CHRU.

L'installation du chantier sera réalisée sur le parking du batiment B0S5. A voir sur place
lors de la visite.

L'entreprise accédera au chantier par 1’entrée principale de I’Hopital.

3/2 : précisions sur la nature des travaux

Ces travaux comprennent :

Les fournitures de toute nature nécessaire aux travaux.

L’accessibilité aux ouvrages a repeindre.

La préparation des supports : Décapage et nettoyage du support, réparation de
défauts éventuels : rebouchage par enduit gras, pongage, dépot d’un primaire.

La peinture des supports (2 couches).

L’enlévement et I'évacuation des déchets et matériels, tous les travaux nécessaires
a la réalisation des installations de ce lot décrits dans le présent descriptif.

Tous les travaux de levage, manutention et de mise en place du matériel et ces
matériaux.

Tous les travaux de protection des matériaux ou matériels installés (sols,
revétements muraux, peinture faux plafonds, etc...) lors de I’exécution des
travaux.

Le nettoyage des locaux et 1’évacuation des gravois, au fur et a mesure de leur
production et de I’avancement du chantier.



IV/LOCALISATION DE I’ENSEMBLE DES ELEMENTS CHASSIS
FENETRE ET CHIENS ASSIS A REPEINDRE.

4.1) Vue aérienne du batiment Facade OUEST et SUD concerné par les travaux :

-
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4.2) Facade OUEST du batiment B05 (extrémité Nord du batiment) :

- 3 chiens assis.
- 7 chassis de fenétre.
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4.3) Facade OUEST du batiment B05 (extrémité SUD du batiment) :

- 3 chiens assis.
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4.4) Facade SUD du batiment B05 (extrémité OUEST du batiment) :

- 2 chiens assis
3 Chassis de fenétre.

4.5) Facade SUD du batiment B05 (extrémité EST du batiment) :

- 2 chiens assis.
- 11 chassis de fenétre.
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