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N° DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE U. Quantité Quantité PRIX TOTAL
Entreprise unitaire

LOT 01 - DESAMIANTAGE

L'entreprise ne peut en aucun cas modifier le 
corps du quantitatif. Elle doit, sous peine 
d'élimination, répondre sur cette base commune.
Pour autant, l'entreprise signalera à l'attention du 
Maître d'œuvre toute anomalie caractérisée qui 
serait susceptible de modifier son offre forfaitaire.

III INSTALLATION DE CHANTIER

III.1.1 Branchements de chantier Ens 1
III.1.2 Installations du personnel
1.2.1 Protection périmétrique Ens 1
1.2.2 Confinement Ens 1

SOUS TOTAL III  H.T.

IV.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

IV.1.1
Dépose et évacuation des ardoises amiantés et 
isolation sous-toiture m² 625

IV.1.2
Fourniture et pose d'un pare pluie pour assurer le 
clos-couvert m² 625

SOUS TOTAL IV  H.T.

V TRAITEMENT DES DECHETS

V.1 Déchets de matériaux d'amiante
V.2 * en décharge de classe 1 Ens 1
V.3 Traitement des effluents des zones de travaux Ens 1

SOUS TOTAL V  H.T.

VI FIN DE TRAVAUX

VI.1 Nettoyage des zones d'intervention et de 
l'échafaudage avant mise à disposition

Ens 1

VI.2 Contrôle et analyse 
* Analyses préalables Ens 1
* Analyses en cours de travaux Ens 1
* Analyses libératoires Ens 1

VI.3 Restitution des locaux Ens 1

SOUS TOTAL VI  H.T.

ESTIMATION BAT A
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N° DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE U. Quantité Quantité PRIX TOTAL
Entreprise unitaire

RECAPITULATIF GENERAL

III INSTALLATION DE CHANTIER

IV.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

V TRAITEMENT DES DECHETS

VI FIN DE TRAVAUX

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL T.T.C.


