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CHAPITRE | - GENERALITES DEPOLLUTION / DESAMIANTAGE

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX / PHASAGE / DELAIS

Le présent CCTP concerne les travaux de dépose de matériaux contenant de I'amiante, relatif
aux travaux de désamiantage dans le cadre du projet de la rénovation des toitures du
Batiment A de I'’ex-ISGMP a I'ile de Saulcy a Metz (57000).

Sont compris dans le présent CCTP les travaux a réaliser suivants, en stricte conformité du
planning prévisionnel :

* Amiante :
v' Dépose et évacuation des ardoises composites amiantés, (ainsi que celles récemment
remplacées sans amiante) y compris isolation et autres matériaux sous-toiture.

NOTA:

- La dépose des matériaux amiantés devra étre fait suivant un phasage établi au préalable
afin de garder le clos-couvert du batiment.

- L’entreprise devra la mise en place d’'un pare pluie étanche aprés dépose des ardoises
amianté afin de garder le clos couvert du batiment.

- Le batiment étant en activité I'entreprise devra prévoir toute protection appropriée
suivant le phasage d’intervention.

- L’accés au chantier se fera par un échafaudage mis a disposition par le lot 02.

La prestation de I'entreprise comprend la dépose et I'évacuation de tous éléments nécessaires
a la dépose des matériaux précités tels que, zinguerie, bardage, chéneau, etc., liste non
limitative.
Travaux a réaliser dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, installations, équipements collectifs et
individuels, et autres quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer la protection de la santé des
personnes, dans les conditions définies par la réglementation.
Pour I'exécution des travaux de désamiantage, I'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous
les travaux annexes et connexes nécessaires avant, pendant et aprés les travaux de
désamiantage, sur les installations existantes telles que :

- installations électriques ;

- installations de fluides de tous types ;

- installations de courants faibles ;

- installations et équipements de sécurité incendie.
et tous les autres équipements et installations qui s'avéreront nécessaires.

Le prix du marché comprendra également l'enlévement des déchets, I'évacuation des
poussiéres collectées par les aspirations.

> Phasage / Délais/Données essentielles :
Selon phasage joint au présent dossier de consultation.
» Visite des locaux :

La visite avant remise de |'offre est obligatoire. Les visites auront lieu sur rendez-vous.
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1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Réglementation normes regles de I’art :
Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.

La liste ci-apres est destinée a rappeler les principaux textes, elle n’est pas limitative. Dans tous
les cas les travaux seront exécutés selon les derniers textes en vigueur.

Réglementation et textes relatifs aux travaux de dépose de matériaux contenant de
I'amiante :

Code du travail : articles L 230-1, L 230-2, L 231-1, R 232-3.1 et R 232.2.4, (Amiante)

Code de la santé publique : articles L 1, L2, L 48, L 49 et L 772,

Décret du 17 aolt 1977 modifié par le décret du 27 mars 1987, relatif aux mesures particulieres
d’hygiéne,

Décret N° 77-974 du 19 aolt 1977 relatif a [Iélimination des déchets,
Décret N° 87-232 du 27 mars 1987 relatif aux mesures d’hygiéne,

Circulaire du 27 janvier 1993 relative au plan de retrait d’amiante,

Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis,

Arrété du 7 février 1996 relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités a
procéder aux contrdles de la concentration en poussiére d’amiante dans I'atmosphére
des immeubles batis,

Décret N° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante,

Arrété du 4 avril 1996 interdisant de faire appel a des intérimaires ou a des salariés sous contrat
a durée déterminée pour toutes les activités touchant a I'amiante,

Circulaire N° 290 du 26 avril 1996 relative a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis,

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait de 'amiante,

Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire,
étendant aux opérations de confinement et de retrait de I'amiante, la procédure d’arrét de
chantier de I'article L 231-12 du code du travalil,

Arrété du 28 mai 1996 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux contréles de la
concentration en poussiéres d’amiante dans I'atmosphére des immeubles batis.

Décret N° 96-668 du 26 juillet 1996 :

modifiant le décret N° 88-466 du 28 avril 1988,

relatif aux produits contenant de 'amiante

Circulaire N° 96-71 du 18 septembre 1996 relative a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis,

Décret N° 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 février 1996 relatif a la
protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante.

Décret 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996.

Décret 97-1219 du 26 décembre 1997.

Décret 2002-839 du 5 mai 2002.

Décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs

Décret 2012-639 du 4 mai 2012(Risques d'exposition a I'amiante)

Arrété du 14 aolt 2012 (mesures des niveaux d'empoussiérement)

Arrété du 7 mars 2013 (EPI)

Arrété du 8 avril 2013 (EPC)

Décret 2013-594 du 05 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
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> Normes:

Norme NF X 43-050 détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie
électronique a transmission analytique,

Norme NF X 43-269 prescriptions concernant le contréle technique de 'atmosphére inhalée par
un travailleur exposé a I'action des poussiéres d’amiante,

Norme NF X 44-011 méthode de mesure de l'efficacité des filtres au moyen d'un aérosol
d’uranine,

Norme NF X 44-013 filtres et préfiltres absolus des extracteurs de maintien en dépression des
zones de travail,

Normes NF X46-010 (octobre 2004): Santé et sécurité au travail — Amiante friable —
Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable —
Référentiel technique (Indice de classement : X46-010)

Norme X46-011 (octobre 2004) : Santé et sécurité au travail — Amiante friable — Qualification
des entreprises réalisant des travaux de traitement de 'amiante friable — Référentiel technique —
Modalités d’attribution et de suivi des certificats de qualification (Indice de classement : X46-
011)

Norme NF X46-020 (novembre 2002): Diagnostic amiante — Repérage des matériaux et
produits contenant de 'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie (Indice de
classement : X46-020)

Norme NF X46-021 (juillet 2005) : Diagnostic amiante — Eléments de cartographie du repérage
des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles béatis (Indice de
classement : X46-023)

Ainsi que toutes les autres réglementations, textes et normes concernant les travaux de
désamiantage, connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant des clauses du
CCTG.

DTU, normes, etc. concernant les travaux annexes.

L’exécution des travaux annexes et connexes aux travaux de désamiantage devront répondre
aux prescriptions des DTU, normes et autres textes réglementaires qui leur sont applicables,
dont notamment les suivants selon le corps d’état.

» Installations électriques :

DTU 70-1 installations électriques des batiments.
Normes NF et notamment NFC 15-100, NFC 12-100, etc.
Normes UTE et notamment C 15-103 U, C 15-411 U, etc.
Textes réglementaires :
o décrets et arrétés énumérés a l'article 2.1 du DTU 70-1 ainsi que tous les autres
décrets et arrétés applicables en la matiére, parus depuis la date du DTU,
o décret N° 72-1120 du 14 décembre 1972 concernant les attestations de conformité
des installations.

> Pollution :

NF P 43-007, NF P 43-008 et NF P 43-010 clapets de non-retour,

NF P 43-011 disconnecteurs,

NF P 43-016 dispositifs de surverse,

NF P 43-020 a NF P 43-024

ainsi que toutes les normes francaises énumérées aux annexes « textes normatifs » des
différents DT cités ci-avant.

NF P 62-203.1 (DTU 53/2) Revétement de sols plastiques collés — partie 1
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» Textes réglementaires :

Décret avril 1995 — guide technique n° 1 d’hygiéne publique, protection des réseaux contre les
risques de pollution rappelant I'obligation de mise en place de disconnecteurs.

Circulaire du 10 avril 1987 — n° 593 : protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau
destinée a la consommation humaine, décret du 5 avril 1995 : nouvelles dispositions relatives
aux reégles d’hygiéne concernant les réseaux de distribution d’eau.

Connaissance des réglementations, textes et normes :

L’entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre toutes
les réglementations, textes et normes cités ci-dessus.

Il devra dans I'exécution des travaux de son marché, respecter strictement ces réglementations,
textes et normes.

1.3 RESPONSABILITES

Avec la remise de son offre, I'entreprise joindra dans son mémoire technique les remarques
nécessaires concernant les exigences des prestations imposées par les réglements, normes,
régles de I'art, qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent dossier.

En phase travaux, I'entrepreneur doit faire, le cas échéant par écrit, toutes les remarques sur les
directives qu’il recoit de la maitrise d’ceuvre, étant entendu qu’il supporte I'entiére responsabilité
des travaux qu’il aura exécutés, sans observation de sa part.

1.4 RAPPORT D’IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

* Amiante :

Rapport n° 17239 UNIVRESITE DE LORRAINE 17.05.21 A: Rapport de mission de
repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux,
réalisé par CUNY EXPERTISES du 27/05/2021.

Rapport n° 16774 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE 22.02.21
A : Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant
réalisation de travaux, réalisé par CUNY EXPERTISES du 29/03/2021.

* Plomb :
v" Rapport n° 16774 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE
22.02.21 P: Rapport diagnostic plomb avant travaux, réalisé par CUNY
EXPERTISES du 29/03/2021.

1.5 FOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent
marché devront répondre aux spécifications suivantes :

- conformité aux normes NF et NF EN,

- pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant 'objet de normes NF et NF EN,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes,

- conformité aux DTU,

- pour tous les matériaux, matériels et fournitures traitées dans les DTU visés ci-avant, il
ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces
DTU.
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1.6 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

L’ensemble des prestations du par I'entrepreneur devra toujours répondre a la réglementation
acoustique en vigueur. Le ou les niveaux d’affaiblissement et d’absorption acoustiques a prévoir
pour la présente opération sont définis aux bases contractuelles ci-aprés.

.7 PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les prestations a réaliser par I'entreprise comprennent toutes les fournitures et leur mise en
ceuvre, ainsi que tous les travaux et ouvrages annexes et connexes nécessaires pour réaliser le
désamiantage avec remplacement par des produits de substitution, I'ensemble tel que prévu au
présent marché.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

— Exécution d’'un état des lieux précis, en présence du Maitre d’'ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre,

— Le transport a pied d’ceuvre,

— Le coltinage et le montage,

— La fourniture, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent
compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la pose,

— La pose,

— La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires,

— L’exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient pour garantir une étanchéité
absolue,

— La protection des ouvrages jusqu’aux mesures libératoires,

— L’enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception,

— Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des
ouvrages du présent lot.

Et de plus :

— Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux,

— Tous les échafaudages, agres, engins, dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a
la réalisation des travaux et leur maintenance pendant la durée des travaux,

— Le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux,

— Les branchements eau et électricité,

— Les frais de consommation d’eau et d’énergie électrique, selon dispositions du chapitre
.1,

— La mise a disposition des appareils nécessaires pour les contrbles, mesures, analyses,
etc.

— Tous les contrbles, mesures, analyses, etc. En conformité avec la réglementation avant
pendant et en fin de travaux,

— Les frais de ces contrbles, mesures, analyses, etc. Par des organismes agréés ou des
laboratoires,

— Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires,

— Les prestations et frais entrainés pour le respect de la Iégislation concernant la sécurité
et la protection de la santé sur les chantiers,

— La fixation des ouvrages,

— Tous les nettoyages en cours de travaux,

— Le nettoyage final de tous les locaux dans lesquels aucun travail n’a été réalisé mais qui
ont éte utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux,

— Le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des
abords,
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1.8

L’établissement de tous les plans et piéces annexes,

Plans des installations de chantier,

Plans d’exécution,

Plans de retrait,

Plans de zones de confinement,

Planning d’intervention,

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. Des ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis
au Maitre d’ouvrage a la réception des travaux,

La remise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements, le cas échéant,

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits,
etc., nécessaires pour respecter les délais d’exécution,

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires
a la réalisation parfaite et compléte des travaux,

Tous les travaux annexes et connexes induits par les prestations du présent lot et sa
garantie de résultat,

Travaux et installations nécessaires en fonction des travaux de désamiantage,
conformément a la réglementation en vigueur, a définir par I'entrepreneur selon les
conditions de chantier rencontrées et les installations existantes,

Evacuation de tous les gravats, déchets et détritus seront immédiatement évacués. En
cas de défaillance de l'entreprise, il sera fait appel a une entreprise spécialisée de
nettoyage aux fris entiers du présent lot.

LIMITES DE PRESTATIONS

» A charge du présent lot

Selon prescriptions du présent document et :

Etat des lieux.

Les installations chantier (Bungalow bureau...) propre a I'entreprise (Voir dispositions du PGC.
Les branchements de chantier (Eau — Electricité), nécessaires a I'alimentation des matériels de
chantier.

* Amiante :

Dépose et évacuation des ardoises composites amiantés y compris isolation et autres

matériaux sous-toiture.

NOTA:

La dépose des matériaux amiantés devra étre fait suivant un phasage établi au préalable
afin de garder le clos-couvert du batiment.

L’entreprise devra la mise en place d’'un pare pluie étanche aprés dépose des ardoises
amianté afin de garder le clos couvert du batiment.

Le batiment étant en activité I'entreprise devra prévoir toute protection appropriée
suivant le phasage d’intervention.

L’accés au chantier se fera par un échafaudage mis a disposition par le lot 02.
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1.9 CONNAISSANCE DES LIEUX
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :

- s’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,

- avoir pris parfaite connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de
stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.,

- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

lls auront en particulier pris parfaite connaissance des ouvrages existants en amiante ou
contenant de 'amiante :

- leur accessibilité pour la réalisation des travaux,

- les travaux annexes et connexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages,

- la disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement,

- les possibilités d’extraction pour la mise en dépression,

- les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place,
et tous autres éléments pouvant amener des contraintes lors de I'exécution des travaux.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution
et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

.10 HYGIENE ET SECURITE

Le chantier est soumis a la loi N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d’application
N° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, ces dispositions modifiant
toutes lois et décrets antérieurs, ainsi que les dispositions du Code du Travail (Juin 1992).

Il est également soumis aux dispositions générales extraites du PGCSPS définissant 'ensemble
des mesures propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des
différents intervenants.

L’entreprise doit le respect du plan de circulation et des possibilités de stationnement aux
abords du chantier.

Elle prendra toutes dispositions pour assurer la sécurité du chantier.
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CHAPITRE Il - PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

1.1 AVEC LEUR OFFRE

Les entrepreneurs devront joindre a leur offre en un exemplaire un mémoire technique
conformément au RC, ainsi que tous les documents prévus au CCAP, validation du planning
d’exécution. (Plusieurs secteurs de dépose a traiter en paralléle).

1.2 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION
L’entrepreneur devra fournir en un exemplaire original et deux copies, les piéces suivantes :

tous les plans d’exécution,

les plans et détails de mise en ceuvre et montage sur chantier,
les spécifications techniques,

les plans de détail des points particuliers,

et si nécessaire, a la demande du Maitre d’ceuvre :
tout autre document jugé utile par le Maitre d’ceuvre.
Plan de retrait précisant :

la nature et la durée probable des travaux,

le lieu ou les travaux sont effectués,

les méthodes mises en ceuvre (mode opératoire) lorsque les travaux impliquent la manipulation
d’amiante ou de matériaux en contenant,

les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité,

la fréquence et les modalités des contréles effectués sur le chantier.

Le plan est soumis a l'avis du médecin du travail, du comité d’hygiéne, de sécurité et des
conditions de travail. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux a l'inspecteur du
travail, aux agents des services de prévention des organismes de seécurité sociale et a
I'organisme professionnel de prévention dans le batiment et les travaux publics.

Le chef d’entreprise détermine, aprés avis du médecin du travail et du comité d’hygiéne, de
sécurité et des conditions de travail, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la
durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités
mentionnées a l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres dans I'air inhalé
par un travailleur ne dépasse pas 0.1 fibre par cm3 sur une heure de travail.

I3  ENFIN DE TRAVAUX

Au plus tard le jour des OPR, avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra fournir
le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires dont un reproductible et comprendra :

— Les piéces techniques du dossier de consultation,

— Le mémoire et les autres piéces remises par I'entrepreneur avec son offre,
— Les plans d’exécution des ouvrages,

— Le ou les plans de retrait dans leur derniére version,
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1.4

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, toutes ces piéces mises
conformes a I'exécution,

Les plans de repérage des locaux traités avec tous les détails, coupes, etc.,

L’ensemble des fiches d’autocontrole et documents COPREC,

Copie de toutes les fiches d’essais, d’analyses de laboratoires de PV de contréles, etc.
obligatoires, selon la réglementation,

Copie des PV contradictoires concernant les matériels et équipements laissés en place
dans les locaux ou déplacés,

Les avis techniques et références des produits mis en ceuvre,

Copie de toutes les déclarations obligatoires faites par I'entrepreneur auprés des
différents organismes,

Copie des bordereaux de dépot des déchets mentionnant le poids de ces déchets (BSD
Bordereau de Suivi des Déchets),

Copie des fiches de contrdle permanent des effluents déversés provenant de la zone de
travaux,

Le rapport final d’intervention.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entrepreneur, en temps voulu, d’effectuer toutes les démarches et de déposer
toutes les demandes auprés des différents organismes et services concernés, pour obtenir
toutes les autorisations, instructions et accords écrits, nécessaires pour la réalisation des
travaux.

Copie de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les
correspondances a ce sujet devront étre transmises au Maitre d’ouvrage et au Maitre d'ceuvre.
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CHAPITRE Il - INSTALLATION DE CHANTIER

.1 BRANCHEMENT DE CHANTIER

Le présent lot devra assurer, pour ses propres travaux, les branchements de chantier
nécessaires, et devra leurs démantélements aprés les mesures libératoires.

A) Eau

Le présent lot a pris connaissance des possibilités de branchement eau avant la remise de son
offre. A partir de ce ou de ces points de branchement, il aura a réaliser I'alimentation en eau de
ses installations, avec comptage.

B) Energie électrique

Depuis un tableau électrique existant a proximité et ou groupe électrogéne mis en place par
l'entreprise, I'entreprise installera au minimum une armoire électrique de chantier avec
comptage, protégée en téte par un ou plusieurs disjoncteurs différentiels de 30mA maximum,
comprenant suffisamment de points de branchements pour que le matériel mobile soit raccordé
au plus prés de son lieu d'utilisation (PV de vérification des installations électriques a fournir par
organisme agrée).

Les installations électriques de chantier et leur maintenance ainsi que les frais de
fonctionnement seront a la charge de I'entreprise.

Cette installation devra assurer d’'une maniére permanente, 24H sur 24, l'alimentation et le
secours des zones de chantier et des acceés.

L’entrepreneur devra s’assurer du bon fonctionnement des installations par des contréles
permanents. Ces installations électriques devront étre conformes a la réglementation et
comporter tous les dispositifs de coupure et de sécurité sur les différents circuits de maintien
des zones de travail en dépression. Cette dépression devant étre permanente, I'alimentation
électrique des extracteurs devra étre assurée 24H sur 24. Les postes de travail devront étre
alimentés par des circuits particuliers.

C) Dépenses communes

Sans objet.

.2 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra prévoir dans son offre :
1) Site occupé

L’entreprise interviendra en site occupé en exploitation permanente.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du
personnel (sécurités individuelles et collectives), des occupants et des biens.

Les nuisances de bruits et de vibrations devront étre identifi€ées en amont pour I'élaboration d’'un
mode opératoire a soumettre au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage

2) Acces et Protections couvreur
Les échafaudages d’accés et de protection des opérateurs seront mis a disposition par le
Lot 02-Couverture. Le présent Lot devra :
- Les protections nécessaires,
- Les adaptations spécifiques (a réaliser par le Lot 02 aux frais entiers du présent Lot)
- L’entretien des échafaudages pendant l'intervention
- Le nettoyage et la restitution des échafaudages en fin de travaux
- La location des échafaudages s’il y a un dépassement des temps d’interventions (cf
planning DCE)
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3) La mise en ceuvre et I’entretien des installations de son personnel :

Pendant toute la durée du chantier, en cas d’incident I'entreprise devra étre présente sur le site
sur simple appel téléphonique dans les plus courts délais.

4) Confinement:

L’acces et la sortie des intervenants se fera depuis un échafaudage extérieur. L'évacuation des
matériaux contaminés se fera également par échafaudage.

Une UMD (Unité Mobile de Décontamination) devra étre prévue.

Position : Au droit de chaque zone de travaux amiante, en tenant compte des contraintes des
existants, des accés et/ou des sorties a maintenir en permanence accessible.

NB : Le terrain autour du batiment n’appartient pas au maitre d’ouvrage mais a la ville de Metz.
L’entreprise devra prendre en compte tous les demandes et frais de location de voirie.

B.E.T. ETICO — Février 2025 Page 13 sur 21



Rénovation des toitures de I'ex-ISGMP CCTP LOT 01 — DESAMIANTAGE
lle de Saulcy a Metz (57) Phase PRO/DCE- Indice 0

CHAPITRE IV - CONSISTANCE DES TRAVAUX

IV.1  GENERALITES

1) Dépose et évacuation des matériaux contenant de 'amiante :

* Amiante :
Dépose et évacuation de I'ensemble des ardoises composites amiantés (ainsi que les
ardoises non amiantées remplacées récemment) y compris isolation et autres matériaux
sous-toiture.

NOTA :

- La dépose des matériaux amiantés devra étre fait suivant un phasage établi au préalable
afin de garder le clos-couvert du batiment.

- L’entreprise devra la mise en place d’'un pare pluie étanche aprés dépose des ardoises
amianté afin de garder le clos couvert du batiment.

- Le batiment étant en activité I'entreprise devra prévoir toute protection appropriée
suivant le phasage d’intervention.

- L’accés au chantier se fera par un échafaudage mis a disposition par le lot 02.

Les principes suivants seront notamment a respecter dans I'exécution des travaux :

- limiter au maximum la formation de poussiere par utilisation d’outils adaptés a chaque
situation de travail,

- les travaux de dépose devront se faire au mouillé dans toute la mesure du possible,

- lutilisation d’outillages a vitesse rapide tels que trongonneuses et autres non équipés
d’'un dispositif d’aspiration, est proscrite.

Localisation des matériaux contenant de I'amiante :

* Amiante :

Rapport n° 17239 UNIVRESITE DE LORRAINE 17.05.21 A: Rapport de mission de
repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux,
réalisé par CUNY EXPERTISES du 27/05/2021.

Rapport n° 16774 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE 22.02.21
A : Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant
réalisation de travaux, réalisé par CUNY EXPERTISES du 29/03/2021.

* Plomb :
v" Rapport n° 16774 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE
22.02.21 P: Rapport diagnostic plomb avant travaux, réalisé par CUNY
EXPERTISES du 29/03/2021.

IV.2 DEPOSE DES MATERIAUX COMPRENANT DE L'AMIANTE

1) Travaux préparatoires, procédure pour chaque zone de travaux

a) Analyse point 0 /contréle d’empoussiérement.

b) Isolation des installations électriques depuis les armoires électriques de distribution situées
dans le batiment (cette opération fera I'objet d’'une consignation écrite).

c) Isolation et condamnation des accés aux zones en traitement. Ces condamnations devront
permettre I'évacuation d’'urgence des intervenants.

d) Mise en ceuvre des confinements adaptés sur toutes parois non décontaminables (polyane
200 microns en double couche).
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e) Installation de la chambre de décontamination, finaliser le confinement autour de la chambre
mise en service,

f) Mise en ceuvre des équipements de traitement d’air, insufflation et extraction : dépression >
10 PA,

g) Test de fumée, renouvellement d’air : 6 V/H a 10 V/H dans la zone d’intervention
h) Mise en service de l'installation.

Toutes interventions sur un revétement contenant de I'amiante ne doivent étre effectuées
qu’une fois le confinement mis en place et selon les procédures suivantes :

- éliminer du local a traiter tous les composants et équipements dont la présence risque
de nuire au bon déroulement du chantier,

- mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou
a proximité immeédiate de la zone de travail,

- mise en ceuvre du confinement adapté, a savoir :

a) neutraliser les différents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou tout autre systeme
pouvant étre a 'origine d’'un échange d’air entre I'intérieur et I'extérieur de la zone a traiter.

b) construire une enveloppe étanche au passage de l'air et de I'eau autour des éléments de
construction, enveloppe constituée d’un double film étanche d’'une épaisseur au moins égale
a 200 microns par film et fixée de maniére solide et jointive.

¢) un tunnel a compartiments devra étre le seul accés depuis I'extérieur vers la zone de travail
pour les personnes, les matériaux et I'outillage.

d) un test d’étanchéité a I'aide d’'un générateur de fumée sera effectué avant le début des
travaux de désamiantage proprement dits.

Une extraction avec filtration absolue est obligatoire, I'efficacité de I'ensemble caisson filtre
devra étre de 99,99%.
2) Exécution des travaux

Aprés réception des installations liées a la partie préparation technique de l'opération, la
procédure d’exécution des travaux de dépose des matériaux contenant de I'amiante.

Revétir les équipements de protections individuelles (cf. réglementation en vigueur) :
combinaison de type 5 a usage unique,

protection respiratoire, masque a ventilation assistée APR TMP3 ou toute autre protection
agréeée.

Gants spécifiques.

Sur-bottes ou chaussures décontaminables

Pénétrer a I'intérieur de la zone agréée avec un aspirateur a filtration absolue et 'ensemble de
I'outillage nécessaire a l'intervention.

Dépose des matériaux contenant de I'amiante.
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Le procédé de dépose devra permettre d’éviter au maximum la dispersion de fibres dans
I'atmosphére confinée.

Conditionnement a 'avancement sous film polyéthyleéne des matériaux déposés et évacuation
par la chambre de décontamination.

Pendant la durée des travaux, il sera procédé régulierement a une pulvérisation de liquide
permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air a l'intérieur de la zone afin
d’abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres dans I'atmosphére (article
3 de l'arrété du 14 mai 1996).

Vérification de I'état des surfaces aprés dépose des matériaux et nettoyage fin des structures,
sols, parois verticales, outillage, etc. avec 'aspirateur a filtration absolue et chiffon humide.

Pour le nettoyage normal et le nettoyage fin, I'entreprise utilisera des aspirateurs de 10 litres
mini de capacité, équipés de sac récupeérateur et d’'une filtration absolue (HEPA).

Durant les travaux de dépose :

analyses d’air en microscopie électronique environnementale a proximité de la zone traitée
(extérieur au chantier),

analyses d’air en microscopie électronique en zone confinée (contréle de niveau
d’empoussiérement durant les travaux),

analyse des effluents des sas douches,

analyse d’air en microscopie électronique en douche du sas.

A la fin de chaque séquence de travail de 2 heures 30 maximum en continu et 6 heures maxi
par jour, les intervenants quittent l'intérieur de la zone de travail, par la chambre de
décontamination, a cing (5) compartiments.

3) Aprés dépose

Nettoyage du support par aspiration a I'aide d’'un matériel adapté équipé de filtres absolus, pour
obtenir un support débarrassé de toutes traces, particules et poussiéres provenant des
matériaux déposés.

Sortie des déchets :

Les matériaux déposés, les débris, les déchets de nettoyage, les poussiéres aspirées et tous
les équipements de protection jetables seront mis en sac double, traités comme les déchets
d’amiante friable, sortis et mis dans un récipient parfaitement clos réservé a cet usage.

Destination des déchets :

Prise en charge par I'entreprise, pour dépose directe des déchets a base d'amiante en
décharge classée.
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CHAPITRE V - TRAITEMENT DES DECHETS

VA REGLEMENTATION CONCERNANT LES DECHETS A PARTIR DE 1998

A partir de 1998, les déchets provenant des matériaux en amiante friable devront étre stabilisés
avant mise en décharge.

En ce qui concerne les déchets provenant des matériaux contenant de I'amiante non friable,
une circulaire du ministére de I'environnement est en préparation.

D’autre part, un projet de décret assurera la transcription en droit francais de la directive
européenne du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

Au sujet de ces réglementations a venir et non prises en compte dans le présent document, il
est ici formellement stipulé que dans le cas d’une consultation lancée aprés parution d’'une ou
de plusieurs nouvelles réglementations, I'offre de I'entreprise sera contractuellement réputée
répondre a ce ou a ces nouveaux textes.

V.2 DECHETS D’ENLEVEMENT DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Le traitement des déchets devra se faire dans le plus strict respect de la réglementation en
vigueur a ce sujet et plus particulierement aux textes suivants et leurs annexes :

circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 (environnement),
circulaire du 9 janvier 1997 (environnement),
réeglement transport des matiéres dangereuses par route (RTMDR).

Par déchets, il faut entendre, en plus des déchets d’amiante proprement dits consécutifs aux
travaux, tous les matériaux, matériels et équipements ayant été en contact avec des fibres
d’amiante.

Collecte des déchets et sortie de la zone de travail.
Ensachage manuel.

Les déchets devront étre conditionnés de maniére totalement étanche.

lls devront étre enfermés au niveau de la zone de travail, dans un premier sac étanche. Ce sac
sera douché puis enfermé au niveau de la zone de décontamination dans un second sac
étanche.

Les sacs étanches devront étre de type homologué, comportant de maniere indélébile les
etiquetages réglementaires.

Ces sacs seront ensuite sortis par une porte latérale du compartiment N° 3 du sas et mis en
grands récipients spéciaux recommandés par le RTMDR.

Dans le cas ou l'importance du chantier ou ses possibilités d’organisation ne permettent pas la
mise en place de benne ou autres récipients de maniére continue, les sacs étanches de premier
conditionnement pourront étre stockés dans la zone de travail pour étre en fin de travaux
douchés, enfermés dans un second sac et sortis comme précisé ci-dessus.
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Transport des déchets :

a la sortie du sas, les sacs de déchets seront en vue de leur évacuation par route, mis dans des
récipients de type demandé par le RTMDR, notamment :

o grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou en plastique rigide,

o grands récipients (GRV) composites,

o flts en acier, aluminium ou plastique,

o emballages combinés.

Ces récipients et emballages devront étre de type homologué, comportant le marquage et le
type d’étiquetage réglementaire a respecter en vue du transport.

Classement des déchets d’amiante en vue de leur étiquetage :

amiante bleu ou amiante brun : n° 2 212, classe 91 b
amiante blanc et assimilés : n° 2590, classe 91 ¢

Dans le cas ou le type d’'amiante est difficilement déterminable, les déchets seront classés par
défaut n 2212 classe 91 b.

Le transport des déchets devra étre effectué dans le strict respect des textes réglementaires
régissant les transports de déchets générateurs de nuisances et le transport des matiéres
dangereuses.

Le transporteur devra justifier de son agrément pour ce type de transport.

Elimination des déchets :
par enfouissement en décharge de classe 1

La liste des installations de stockage autorisées a accepter des déchets d’amiante est donnée
en annexe 3 de la circulaire n 96-60 du 19 juillet 1996.

Ces installations sont les suivantes, a la date de la circulaire :

Meurthe et Moselle (54)
Jeandelaincourt

France Déchets
033098 11 11

Meuse (55)
Laimont
Dectra

03 26 04 82 82

Haute-Saéne (70)
Vaivre

Ecospace
03807291 11

L’entrepreneur devra faire effectuer le transport des déchets de ses travaux dans la décharge la
plus proche du chantier.
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A ce sujet, il est bien spécifié que l'intérét financier du Maitre d’ouvrage étant d’évacuer les
déchets dans la décharge autorisée la plus proche du chantier, les entrepreneurs seront tenus
de se renseigner avant remise de leur offre, si de nouvelles décharges de classe 1 ont été
« autorisées » depuis la date de la circulaire susvisée.

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché :

toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions,

le pesage des déchets,

les frais et taxes a régler au lieu de décharge, et tous autres frais éventuels générés par
'enlévement a la décharge des déchets.

L’entrepreneur devra remettre au Maitre d’ouvrage :
avant le début des travaux : une autorisation de décharge par le responsable de la décharge ;

en cours de travaux : le ou les certificats de mise en décharge délivrés par le responsable de la
décharge.

Le « bordereau de suivi des déchets contenant de 'amiante » devra étre établi et suivi par
I'entrepreneur/le Maitre d’ouvrage.

Ce bordereau sera établi sur la base du bordereau provisoire défini en annexe 4 de la circulaire
du 9 janvier 1997.

Il sera établi en six exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par I'entrepreneur/le Maitre
d’ouvrage.

V.3 TRAITEMENT DES EFFLUENTS DES ZONES DE TRAVAUX

Les effluents en provenance des zones de travaux devront étre controlés en permanence. Dans
le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie réglementaire en ce qui concerne
le poids de matiére totale en suspension par m3 d’effluent, ils pourront étre déversés dans le
réseau d’évacuation.

Dans le cas ou les contrbles feront apparaitre une valeur supérieure a celle autorisée,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer I'évacuation de ces effluents dans
des conditions répondant a la réglementation.

Les eaux de lavage seront récupérées a la sortie de douche et aux points de ramassage des
autres lavages et devront passer par une série de filtres avant rejet a I'égout ou en milieu
naturel.
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CHAPITRE VI - FIN DE TRAVAUX

En fin de travaux et pour restitution des locaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les
nettoyages, contréles, toutes analyses (META) et autres dans les conditions fixées par la
réglementation.

VI.1 NETTOYAGE DES ZONES D’INTERVENTION

Nettoyage des supports déposé.

Fixation des fibres éventuellement résiduelles.

Nettoyage approfondi.

Nettoyage final humide.

Traitement des zones par micro pulvérisation.

Projection d'un encapsulant pour éviter que d’éventuelles fibres ne viennent polluer
'atmosphére.

Nettoyage des échafaudages pour restitution aux autres Lots

V.2 CONTROLES ET ANALYSES

Pour les zones de dépose des matériaux contenant de I'amiante :

L’ensemble des mesures et analyses sont a la charge de I’entrepreneur, ainsi que toutes
les prestations complémentaires nécessaires au respect du seuil d’empoussiérement
exigé par la réglementation.

Mesure du niveau d’empoussiérement réalisé conformément a I'article 7 du décret n 96-97 du 7
février 1996 et Décret 2012-639 du 4 mai 2012 et Arrété du 14 aout 2012

Une ou plusieurs séries de mesures a faire effectuer par un laboratoire agréé jusqu’a obtention
du niveau d’empoussiérement exigé.

Renouvellement d’air aprés assainissement, au minimum 50 opérations de renouvellement d’air
avant que ne soient effectuées les mesures libératoires.

Mesures libératoires :

Les mesures libératoires devront obtenir le niveau d’empoussiérement suivant :

niveau inférieur a celui fixé a l'article 7 du décret susvisé, Décret 2012-639 du 4 mai 2012, et
arrété du 14 aolt 2012.

Les membranes résultant des prélevements seront analysées en microscopie électronique a
transmission en conformité avec la norme X 50-043 par un laboratoire agréé, les prélévements
seront réalisés en mesures différentielles.

Tant que le résultat ne sera pas atteint, les frais analyses seront a la charge de I'entreprise,
sachant qu’elles seront toujours refaites intégralement.

Dans le cas ou les résultats des analyses seraient supérieurs a l'objectif précité, I'entreprise
aura obligation de refaire un nettoyage fin de la zone incriminée, avec un traitement d’air
approprié. Ce traitement d’air sera défini par le Maitre d’ceuvre « amiante » en fonction des
résultats obtenus.
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VI.3 RESTITUTION DES LOCAUX
A) Démontage et repliement des installations et remise en état d’origine :

Démontage, dépose de toutes les installations de confinement et autres.

Mise en double sacs des derniers déchets et poussiéres ainsi que de tous les matériels et
équipements contaminés, sortie, mise en récipients et enlévement dans une décharge
autorisée.

Démontage et repli des installations de chantier et remise en état des emplacements.

Remise en état d’origine de tous les locaux.

Enlévement de la signalisation de chantier.

B) Rapport final d’intervention :
L’entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d’intervention comprenant :

- la description et le détail des travaux réalisés,

- la chronologie des opérations,

- copie de toutes les fiches ou PV des contrdles, mesures, analyses, etc. effectués
pendant toute la durée du chantier et lors de la restitution,

- les particularités de 'opération, le cas échéant,

- copie du registre des contrbles imposés par l'arrété du 14 mai 1996,

- copie de toutes les pieces relatives a I'enlévement des déchets,

- les fiches de pesage,

- lautorisation de mise en décharge,

- les certificats de mise en décharge,

- les bordereaux de suivi des déchets et toutes les autres piéces éventuelles concernant
le déroulement des travaux.
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