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ESTIMATION BAT A

N° DESIGNATION DE L'OUVRAGE U. [ Quantité | Quantité PRIX TOTAL
Entreprise | unitaire

LOT 01 - DESAMIANTAGE

L'entreprise ne peut en aucun cas modifier le
corps du quantitatif. Elle doit, sous peine
d'élimination. répondre sur cette base commune.

Pour autant, I'entreprise signalera a l'attention du
Maitre d'ceuvre toute anomalie caractérisée qui
serait susceptible de modifier son offre forfaitaire.

n INSTALLATION DE CHANTIER

lIl.1.1|Branchements de chantier Ens 1
ll1.1.2| Installations du personnel

1.2.1 |Protection périmétrique Ens 1
1.2.2 |Confinement Ens 1

SOUS TOTAL Ill H.T.

IV.1 |CONSISTANCE DES TRAVAUX

Dépose et évacuation des ardoises amiantés et

v.1.1 isolation sous-toiture m? 625
Fourniture et pose d'un pare pluie pour assurer le )
IV.1.2 clos-couvert m 625
SOUS TOTAL IV H.T.
\' TRAITEMENT DES DECHETS
V.1 [Déchets de matériaux d'amiante
V.2 |* en décharge de classe 1 Ens 1
V.3 |Traitement des effluents des zones de travaux Ens 1
SOUS TOTAL V H.T.
Vi FIN DE TRAVAUX
VI N’ettoyage des zones d. |nt<?rv9nt|on. gt de Ens 1
I'échafaudage avant mise a disposition
VI.2 [Contrble et analyse
* Analyses préalables Ens 1
* Analyses en cours de travaux Ens 1
* Analyses libératoires Ens 1
V1.3 |Restitution des locaux Ens 1

SOUS TOTAL VI H.T.
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N° DESIGNATION DE L'OUVRAGE U. [ Quantité | Quantité PRIX TOTAL
Entreprise | unitaire

RECAPITULATIF GENERAL

n INSTALLATION DE CHANTIER

IV.1 |CONSISTANCE DES TRAVAUX

Vv TRAITEMENT DES DECHETS

Vi FIN DE TRAVAUX

TOTAL GENERAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL T.T.C.
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