
Rénovation des toitures de l’ex-ISGMP
Ile de Saulcy à Metz (57000) 

DPGF LOT 04 – BRISE-SOLEILS FINITIONS 
Phase PRO/DCE – Indice 0B
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N° DESIGNATION U Q Q  
Entreprise

PU PT

LOT 04 - BRISE-SOLEILS ET FINITIONS

L'entreprise ne peut en aucun cas modifier le 
corps du quantitatif. Elle doit, sous peine 
d'élimination, répondre sur cette base 
commune.
Pour autant, l'entreprise signalera à l'attention 
du Maître d'œuvre toute anomalie caractérisée 
qui serait susceptible de modifier son offre 
forfaitaire.

III.1 Brise Soleils suivant CCTP

* Accès et mise en sécurité Ens 1 -  €             

* Dépose et évacuation des anciens brise-soleils Ens 1 -  €             

* Brise-soleils ossatures et lames ml 465 -  €             

III.2 PEINTURE ET REFECTION DES SUPPORTS

* Accès et mise en sécurité Ens 1

* Préparation du support m² 140

* Mise en peinture m² 140

TOTAL HT -  €            
TVA 20%

TOTAL TTC


