
Direction interdépartementale des routes nord-ouest

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

AVERTISSEMENT

Les prix définis  dans la  présente décomposition du prix global  et  forfaitaire  tiennent  compte des  stipulations de l’ensemble  des  pièces  du marché,  en

particulier, ils sont conformes aux prestations définies dans le CCTP.

Les frais de personnels et d’intendance (déplacements sur le terrain, réunions chez le maître d’ouvrage, réunions chez les partenaires, les temps de recherche,

les  matériels  et  fournitures  de  reproduction,  les  supports  informatiques  et  les  transmissions  de  document  papier)  nécessaires  à  l’accomplissement  des

prestations sont réputés rémunérés dans les prix forfaitaires.

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en euro (€) et en chiffres. La présente décomposition ne contient pas de prix en
lettres.
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

N°
des prix

Définition des prix hors taxes
Montant HT

(en euros)

TRANCHE FERME

100 – Études d’avant-projet AVP

101 Études d’avant-projet
Ce prix rémunère au forfait la mission d’élaboration des études d’avant-projet telles que définies dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission AVP

200 – Études de projet PRO

201 Études de projet
Ce prix rémunère au forfait la mission d’élaboration des études de projet telles que définies dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission PRO

300 – Assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ACT

301 Élaboration du ou des dossiers de consultation des entreprises
Ce prix rémunère au forfait la mission d’élaboration du ou des dossiers de consultation des entreprises, et des documents d’accompagnement y

compris l’assistance auprès du maître d’ouvrage concernant l’élaboration de la commande et des pièces administratives telle que définie dans le

CCTP.

Le forfait :

302 Assistance apportée au maître d’ouvrage pendant la phase de consultation, la phase d’analyse et mises au point éventuelles permettant
la passation des contrats de travaux
Ce prix rémunère au forfait la mission d’assistance pendant la phase de consultation des entreprises, pour l’analyse des candidatures et des offres

et les mises au point éventuelles permettant la passation des contrats de travaux telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission ACT

TRANCHE OPTIONNELLE 1

400 – Validation des études d’exécution VISA
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

N°
des prix

Définition des prix hors taxes
Montant HT

(en euros)

401 VISA Coordination et validation des études d’exécution
Ce prix rémunère au forfait la mission de coordination des études d’exécution et de réalisation de visa des plans et études d’exécution telle que 

définie dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission VISA

500 – Direction de l’exécution des contrats de travaux DET

501 DET Direction de l’exécution des contrats de travaux
Ce prix rémunère au forfait la mission de direction de l’exécution des travaux telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission DET 

600 – Assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement AOR

601 AOR Réception des ouvrages
Ce prix rémunère au forfait la mission de réalisation des opérations de réception des ouvrages, y compris levées de réserve le cas échéant, telle

que définie dans le CCTP.

Le forfait :

602 AOR Constatation de parfait achèvement
Ce prix rémunère au forfait la mission de suivi durant la période de garantie de parfait achèvement ainsi que la réalisation de la constatation de

parfait achèvement, telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

603 AOR Dossier des ouvrages exécutés
Ce prix rémunère au forfait la mission de collecte et de contrôle du dossier des ouvrages exécutés telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

603

700 – Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier OPC

701 OPC Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

N°
des prix

Définition des prix hors taxes
Montant HT

(en euros)

Ce prix rémunère au forfait la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage de chantier telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

 Sous-total pour la mission OPC

TRANCHE OPTIONNELLE 2

800 – Mission complémentaire MC1

801 Mission complémentaire 1 ou MC1
Ce prix rémunère au forfait la mission d’établissement et du suivi du dossier d’exploitation sous chantier en phases PRO et DET telle que définie

dans le CCTP.

Le forfait :

 Sous-total pour la mission MC1
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

SYNTHÈSE 

N° de
prix

Montant
HT (en
euros)

Tranche ferme

100 AVP

200 PRO

300 ACT

Total hors taxes

TVA 20 %

Total avec taxes comprises

Tranche optionnelle 1

400 VISA

500 DET

 600 AOR

 700 OPC

Total hors taxes

TVA 20 %

Total avec taxes comprises

Tranche optionnelle 2

800 MC1

Total hors taxes

TVA 20 %
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SYNTHÈSE 

Total avec taxes comprises

TOTAL général

Total général hors taxes

TVA 20 %

Total général avec taxes comprises
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