Direction interdépartementale des routes nord-ouest

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

AVERTISSEMENT

Les prix définis dans la présente décomposition du prix global et forfaitaire tiennent compte des stipulations de I’ensemble des pi¢ces du marché, en
particulier, ils sont conformes aux prestations définies dans le CCTP.

Les frais de personnels et d’intendance (déplacements sur le terrain, réunions chez le maitre d’ouvrage, réunions chez les partenaires, les temps de recherche,
les matériels et fournitures de reproduction, les supports informatiques et les transmissions de document papier) nécessaires a 1’accomplissement des
prestations sont réputés rémunérés dans les prix forfaitaires.

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en euro (€) et en chiffres. La présente décomposition ne contient pas de prix en
lettres.
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

NO
des prix

Montant HT

Définition des prix hors taxes
(en euros)

TRANCHE FERME

100 — Etudes d’avant-projet AVP

101

Etudes d’avant-projet
Ce prix rémunere au forfait la mission d’élaboration des études d’avant-projet telles que définies dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission AVP

200 — Etudes de projet PRO

201

Etudes de projet
Ce prix rémunere au forfait la mission d’¢élaboration des études de projet telles que définies dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission PRO

300 — Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ACT

301

Elaboration du ou des dossiers de consultation des entreprises

Ce prix rémunere au forfait la mission d’¢laboration du ou des dossiers de consultation des entreprises, et des documents d’accompagnement y
compris 1’assistance aupres du maitre d’ouvrage concernant 1’élaboration de la commande et des pi¢ces administratives telle que définie dans le
CCTP.

Le forfait :

302

Assistance apportée au maitre d’ouvrage pendant la phase de consultation, la phase d’analyse et mises au point éventuelles permettant
la passation des contrats de travaux

Ce prix rémunere au forfait la mission d’assistance pendant la phase de consultation des entreprises, pour 1’analyse des candidatures et des offres
et les mises au point éventuelles permettant la passation des contrats de travaux telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission ACT

TRANCHE OPTIONNELLE 1

400 — Validation des études d’exécution VISA
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o
N . Définition des prix hors taxes Montant HT
des prix (en euros)
401 VISA Coordination et validation des études d’exécution

Ce prix rémunére au forfait la mission de coordination des études d’exécution et de réalisation de visa des plans et études d’exécution telle que
définie dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission VISA

500 — Direction de I’exécution des contrats de travaux DET

501

DET Direction de I’exécution des contrats de travaux
Ce prix rémunere au forfait la mission de direction de 1’exécution des travaux telle que définie dans le CCTP.

Le forfait :

Sous-total pour la mission DET

600 — Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement AOR

601 AOR Réception des ouvrages
Ce prix rémunere au forfait la mission de réalisation des opérations de réception des ouvrages, y compris levées de réserve le cas échéant, telle
que définie dans le CCTP.
Le forfait :
602 AOR Constatation de parfait achévement
Ce prix rémunere au forfait la mission de suivi durant la période de garantie de parfait achévement ainsi que la réalisation de la constatation de
parfait achévement, telle que définie dans le CCTP.
Le forfait :
603 AOR Dossier des ouvrages exécutés
Ce prix rémuncére au forfait la mission de collecte et de contrdle du dossier des ouvrages exécutés telle que définie dans le CCTP.
Le forfait :
603

700 — Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier OPC

701

OPC Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
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o
N . Définition des prix hors taxes Montant HT
des prix (en euros)
Ce prix rémunere au forfait la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage de chantier telle que définie dans le CCTP.
Le forfait :
Sous-total pour la mission OPC
TRANCHE OPTIONNELLE 2
800 — Mission complémentaire MC1
801 Mission complémentaire 1 ou MC1
Ce prix rémuncere au forfait la mission d’établissement et du suivi du dossier d’exploitation sous chantier en phases PRO et DET telle que définie
dans le CCTP.
Le forfait :
Sous-total pour la mission MC1
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SYNTHESE

N° de
prix

Montant
HT (en
euros)

100 AVP
200 PRO
300 ACT
Total hors taxes

TVA 20 %

Total avec taxes comprises

400 VISA
500 DET
600 AOR
700 OPC
Total hors taxes

TVA 20 %

800

Total avec taxes comprises

MC1

Total hors taxes

TVA 20 %
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SYNTHESE

Total avec taxes comprises

Total général hors taxes
TVA 20 %

Total général avec taxes comprises
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