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ENSAIT ROUBAIX — TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
Phase DCE lot 01 Cloison — Doublage — Faux-plafond

GENERALITES
DEFINITION DU PROJET

Présentation de I'opération

Le présent CCTP a pour objet de définir 'ensemble des travaux de cloisons-doublage-faux-
plafonds a réaliser dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie de I'école ENSAIT
situé 2 Allée Louise et Victor Champier a ROUBAIX.

Le projet vise a lever les avis défavorables et aux prescriptions émises lors du proces-verbal
de la commission communale de sécurité de Roubaix du 5 septembre 2024.

L'enjeu des travaux sera a l'issue de lever 'ensemble des prescriptions formulées par la
commission de sécurité, afin que I'établissement dispose d’un avis favorable.

Les prescriptions concernées par les travaux sont les suivantes :

6. Calfeutrer et remettre en état les parois des locaux techniques et autres |Art. R143-5 du |VP du
locaux énonces afin de garantir un isolement assurant une protection CCH 21/02/2024
suffisante, compte tenu des risques courus.

Les locaux sont : local électrique du grand hall, local technique cour
d’honneur, local électrique TGA, local entretien 1226 et les bureaux au
R+2 bat |

7. Remettire en état le revétement du plancher technique au R+1 sur Art. R143-4 du
I'entresol présentant des débords pouvant présenter un risque de chute |CCH
et donc perturber une évacuation.

9. Lever les observations du rapport de vérification de I'éclairage de Art. R143-34
sécurité du CCH

16. |Remettre en état I'éclairage de sécurité: bloc ambiance espace Art. EC8
coworking AS R+2, bloc ambiance en cours d’honneur, éclairage
d'évacuation du sous-sol bat |

17. |Remettre en état la structure soutenant la chaussée afin de garantirla  |Art. CO2
solidité de I'ouvrage et s'assurer de la force portante de celle-ci calculée
pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3.60 m au minimum.

18. |Assurer le recoupement des circulations du sous-sol par des parois et |Art. C0O24§1
blocs-portes PF de degré une demi-heure « munis d’un ferme porte »

19. |Remettre en place la trappe d'accés au comble au niveau de la Art. CO248§1 et
circulation face 1224 bat | au R+2, afin de limiter le risque de propagation|Art. AM3
aux combles.

20. |Remettre en place la trappe d'accés au comble au niveau de I'escalier |Art. CO52 et
Est du batiment | afin de garantir I'encloisonnement de |'escalier. AM3

22. |Installer un ferme-porte sur la porte d'accés au sous-sol du batiment|  |Art. CO53

23. |Garantir I'isolement des locaux a risques suivants : local archives CI10, |Art CO28 et
les deux locaux pour stockage associatif, local de stockage de la salle  |R10
TP T105, salle de tressage, local de stockage du bureau 1101, local
AS203 comme des locaux & risques moyens :

Paroi et plancher haut coupe-feu de degré1 heure
«Accés par bloc-porte coupe-feu de degré ¥z heure muni d'un ferme-
porte (Art R10).
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27. |Garantir I'isolement de la machinerie du monte-charge au R+1 du Bat T [Art. AS1§2
comme un local a risques moyens.

28. |Indiquer au moyen d'une pancarte au niveau du raccord d'alimentation [Art. MS19§1
des colonnes séches, I'escalier desservi par l'installation, afin de faciliter
l'intervention des SP.

29. |Rendre audible et perceptible I'alarme en tous points de I'établissement |Art. MS64
et en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes
situations de handicap des personnes amenées a les fréquenter

isolement.
32. |Lever les observations émises et réaliser les essais des zones non Art. R143-34 |EDLAD du
vérifiées sur Ierrapport de vérification réglementaire triennale SSI A du CCH 04/07/2023
33. |Lever les non-conformités observées sur le RVRAT de I’AT n°059 EDSA
512 18 O 0056 déposée le 06/06/2018 08/08/2024

Le détail des travaux est résumé par zone ou local concerné dans le chapitre description des
ouvrages par locaux.

1.1.2 Classement

L'établissement est assujetti au reglement relatif a la protection contre les risques d’incendie
et de panique dans les ERP.

Il est classé type R, L, S, W, en 3™ catégorie.
1.1.3 Phasage

Les travaux seront réalisés en une seule phase.
1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU MARCHE

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments explicitement indiqués
au descriptif et aux plans, et la prestation de I'entreprise comprend implicitement :

v Les démarches aupreés des différents organismes officiels de déclaration d’ouverture de
chantier.

v' Les ouvrages provisoires nécessaires a la sécurité des personnes.

v’ Les études d'exécution avec fourniture des notes de calculs.

v’ Les diagnostics sur I’existants nécessaires aux études d’exécution,

v' La fourniture des plans d'exécution et de tous les détails de liaison avec les ouvrages
d’autres corps d’état.

v’ La fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution.
v’ La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage.

v’ Les traitements et protections des matériaux imposés par le DTU ou avis technique.
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v Le remplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en
cours d'exécution, soit a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

v’ Les nettoyages nécessaires en cours et en fin de travaux avec enlévement des gravats,
emballages, etc.

v’ Les raccords de protection et de peinture nécessaires.

v' ’établissement des DOE et la fourniture au Coordonnateur SPS des éléments nécessaire
a I’établissement des DIUO.

1.3 VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléete et
entiere des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre
compte des sujétions particulieres a la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile,
sollicité aupres du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Les plans de principe joints au présent dossier sont donnés pour information de I'entreprise
qui doit, sous sa responsabilité, procéder a leur vérification et alerter, le cas échéant, le
Maitre d’ceuvre des inexactitudes constatées.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour
justifier la remise en cause des travaux et leur parfait achévement, étant entendu que
I'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de I'importance des travaux a réaliser. En
tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait
immédiatement le signaler au Maitre d'Ouvrage par écrit, pour obtenir les renseignements
complémentaires avant remise de son offre.

Une visite des lieux est obligatoire pour répondre a la présente consultation.
La date de visite vous sera communiquée ultérieurement.

14 ZONE DE CANTONNEMENT — INSTALLATION DE CHANTIER

1.4.1 Installation

Compte tenu de la nature des travaux, de leur caractere ponctuel dans le temps et dans
I'espace, il n'est pas prévu d'installer une zone de cantonnement spécifique sur le site.

L'entreprise titulaire devra organiser I'exécution des travaux de maniere a approvisionner le
chantier au fur et a mesure de I'avancement des interventions, en assurant la gestion des
livraisons et du stockage temporaire des matériaux.

Les repas des ouvriers devront étre pris en dehors du site, aucune installation de restauration
n'étant prévue. De plus, les personnels devront se présenter sur le site en tenue de travail
appropriée afin de limiter les besoins logistiques et d'assurer un démarrage immédiat des
opérations.

L'entreprise sera tenue de respecter les regles de propreté et de sécurité en vigueur sur le
site, en assurant I'évacuation quotidienne des déchets et en maintenant les zones
d'intervention en parfait état de propreté.
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1.4.2 Eau et électricité pour les besoins du chantier

Sans objet. Le MOA fournira aux entreprises les alimentations en eau et en électricité nécessaires dans
le cadre des travaux

1.4.3 Sanitaires de chantier
Pris en charge par le MOA, qui mettra a disposition des entreprises des sanitaires existants.
1.4.4 Salle de réunions

Prise en charge par le MOA, qui mettra a disposition des entreprises un local existant pour
les réunions de chantier.

Il sera implanté lors de la réunion de coordination en accord avec le coordonnateur SPS.
1.4.5 Protection des environs

La protection de la zone de travaux incombe exclusivement au présent lot pour I'ensemble
des entreprises intervenantes. L'entreprise devra mettre en ceuvre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les nuisances (baches, protection des occupants, etc.) pendant
toute la durée des travaux.

Note importante : Protection des locaux CI10 au SS, 1107M au R+1 et T214 au R+2

Dans le cadre des travaux, une attention particuliére devra étre portée a la protection des
équipements sensibles présents dans les locaux suivants :

Local 1107M au R+1 :

v Des serveurs en fonctionnement sont installés dans ce local et doivent impérativement
rester opérationnels durant toute la durée des travaux.

v U'entreprise devra mettre en ceuvre toutes les mesures de protection adaptées afin
d’éviter toute perturbation des équipements (poussiéres, vibrations, coupures
accidentelles, etc.).

Locaux CI10 au SS et T214 au R+2 :

v’ Ces locaux abritent des machineries de grande dimension qui ne seront pas déplacées
durant la phase de travaux.

v" U'entreprise devra installer un échafaudage ou tout autre dispositif de protection
permettant de préserver I'intégrité des équipements et de garantir un acces sécurisé aux
zones d’intervention.

v' Des protections spécifiques devront étre mises en place pour prévenir les risques liés aux
travaux (projections, chocs, poussiéres, etc.).

L’ensemble des dispositifs de protection devra étre validé par la maitrise d’ceuvre (MOE) en
présence de la maitrise d’'ouvrage (MOA) avant le démarrage des travaux. L’entreprise est
responsable de la mise en ceuvre et du maintien de ces protections durant toute la durée du
chantier.
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ENSAIT ROUBAIX — TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
Phase DCE lot 01 Cloison — Doublage — Faux-plafond

1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1.1 Regles d’exécution

Tous les ouvrages seront exécutés dans les regles de I'art et devront étre conformes aux
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles existantes a la date de signature
par I'entrepreneur de son offre de prix.

Les ouvrages exécutés devront respecter :

v’ Les Normes Frangaises, notamment :

NF P 72 — Eléments en platre.
NF P 73 — Staff et stuc.
NF P 75 — Isolation thermique.

NF EN 520+A1 — Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice
de classement : P72-600).

NF EN 15318 — Conception et exécution des ouvrages en carreaux de platre.

v les DTU ainsi que leurs annexes :

NF DTU 20.13 — Cloisons en maconnerie de petits éléments.
NF DTU 25.1 — Enduits intérieurs en platre.
DTU 25.31 — Quvrages en carreaux de platre.

NF DTU 25.41 — Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces
cartonnées).

NF DTU 25.42 — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches
plaques de parement en platre et isolant.

v' Avis techniques des produits mis en ceuvre.

v’ Prescriptions des avis techniques du CSTB et des fabricants pour la mise en ceuvre de

"matériaux non traditionnels, tels que Placoplatre, Isover, etc."

v’ Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT GS 09 - Cloisons, doublages et plafonds) du

CSTB.

v Exigences imposées par l'application des réglementations en matiére d'isolation
thermique, d'isolation acoustique et de sécurité incendie.

v Régles de constructions parasismiques adaptées a la catégorie du batiment.

Tous les travaux devront étre exécutés selon des procédés traditionnels ou conformes a un
avis technique permettant la prise en garantie de I'ouvrage par les assurances.

1.1.2 Prestations a la charge du présent lot

Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les travaux nécessaires pour :

v’ La protection coupe-feu des gaines.
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v’ La fourniture et la pose de cloisons coupe-feu conformes aux exigences du réglement de
sécurité incendie en vigueur (réaction et résistance au feu selon les normes NF EN 13501-
1 et NFEN 1364-1).

v Le doublage des parois existantes afin d'assurer une résistance au feu et une isolation
acoustique conformes aux exigences de la réglementation en vigueur.

v’ Les parois en carreaux de platre.
v’ Les calfeutrements CF des réseaux

v’ La réalisation de faux-plafonds techniques répondant aux critéres de réaction au feu,
d'accessibilité et d'entretien.

v’ Le traitement des traversées de parois et des points singuliers afin de garantir la
continuité des compartimentages coupe-feu.

v La dépose et I'évacuation des éléments existants incompatibles avec les nouvelles
dispositions de sécurité incendie.

1.1.3  Etudes

L'entrepreneur effectuera toutes les études de calepinage et de répartition des cloisons et
des doublages, en suivant les relevés réalisés sur site lors de la visite obligatoire.

Il devra également établir tous les plans de détails des différents ouvrages et de leurs
jonctions avec les ouvrages des autres lots.

Il devra définir avec précision tous les profils et les moyens de finition et de fixations a mettre
en ceuvre pour une parfaite exécution de ses ouvrages.

1.14 Tragage au sol

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge l'implantation de ses ouvrages en tracant le
développé de ceux-ci sur le sol.

1.1.5 Pose des batis

Le titulaire du présent lot doit la mise en ceuvre des batis de portes et des encadrements de
chassis dans les cloisons ; le menuisier assurant la fourniture et I'approvisionnement au droit
du lieu de pose.

Il doit également la pose dans ces cloisons des batis de trappes de visite, qui sont fournis par
le menuisier.

1.1.6 Tolérances sur les cotes et dimensions
Les tolérances d'exécution sont les suivantes :
v’ Implantation : +ou-5mm

v’ Planitude : +ou - 0,5 mm sous la régle de 20 cm
+ou-5mmsous laregle de2m
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v’ Verticalité : +0ou-2mmsur2,50m
1.1.7 Détails

L’'Attention de I'entrepreneur est attirée sur le mode opératoire de pose des cloisons :

v Toutes les cloisons de recoupement CF devront étre jointives avec le mur et en aucun cas
avec un isolant.

Des tests destructifs, au metre et a la pointe seront demandés fréquemment a I'entrepreneur

sur toutes les surfaces pour vérifier qu’il n’y ait pas de vide entre les contre-cloisons et les

murs en dur au-dela de 0,5nmm. Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra démonter son
doublage et le refaire dans les regles de I'art et contre le mur en dur; le démontage et
remontage seront a sa charge en totalité et il ne pourra arguer de quelques excuses
provenant d’autres corps d’état.

1.1.8 Isolation

Il est rappelé que pour tous les matériaux mis en ceuvre dans le cadre du présent lot (cloisons,

doublages, isolation), I’entreprise doit prendre connaissance de la nature et de I'épaisseur

des doublages garantissant les performances requises pour l'ouvrage (coupe-feu, pare-
flamme, etc.). Tous les isolants utilisés devront étre certifiés ACERMI.
1.1.9 Prescription relative a la HQE

Il est rappelé que pour tous les produits :

v’ Le respect de I'Arrété du 28/05/09 (interdiction de mise sur le marché de produits de
construction et de décoration trop émetteurs en 4 polluants).

v La connaissance obligatoire des émissions de Composés organiques volatils et
formaldéhydes pour les produits proposés en contact direct avec I'air intérieur (hors
peintures et vernis) via des protocoles de mesures, labels, ...

v Tous les produits constituant les surfaces sols/murs/plafond devront justifier de seuils
d’émissions « classe B » (selon un étiquetage en vigueur au 01/01/12).

v Toutes les fiches techniques de tous les produits seront & fournir.

1.1.10 Reéglementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, il ne

pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis

technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux

et produits concernés.

Marquage « NF »
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Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque “ NF”, il
ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque “ NF ”.

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec
les indications exigées.

Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.

Ces matériaux et fournitures certifiés 1993 sont les suivants concernant le présent lot :
v Plaques de parement en platre : n° 01.47.
v Produit de traitement de joints entre plaques de parement en platre : n° 09.30.
v" Complexes et sandwiches de doublage isolant : n° 09.20.
v Mortiers adhésifs de pose de complexes plaques de platre isolant : n° 09.31.
1.5.1 Echafaudage — moyens de levage
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son prix les frais d'établissement des
échafaudages de pied nécessaire a I'exécution des travaux. Notamment pour les locaux

[107M au R+1 et T214 au R+2.

Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel
et des personnes travaillant sur le chantier en conformité avec la réglementation et
notamment par la mise en place de filets protecteurs, barrieres, garde-corps, etc ...

Est également compris dans son prix toutes barrieres de protection et signalétique de ces
zones d’interventions par rapport aux utilisateurs pendant la durée des travaux.

L'ensemble des échafaudages devra étre vérifié par un organisme agréé (Fiche de contréle a
transmettre au Maitre d’ceuvre et Maitre d’ouvrage).

Note importante : Local T214 au R+2

Dans le local T214 au R+2, une machinerie de grande dimension est présente et ne sera pas
déplacée pendant la phase de travaux. Par conséquent :

v" Echafaudage : L'entreprise devra mettre en place un échafaudage adapté autour de la
machinerie, garantissant un acces sécurisé pour l|’exécution des travaux tout en
préservant l'intégrité des équipements existants.

v’ Protections spécifiques : Toutes les mesures de protection appropriées devront étre
mises en ceuvre afin de prévenir tout impact lié aux travaux (projections, chocs,
poussiéres, etc.) sur la machinerie décrites plus-avant.

v' Validation préalable : L’échafaudage devra impérativement étre inspecté et validé par la
maitrise d’ceuvre (MOE) en présence de la maitrise d’ouvrage (MOA) avant le démarrage
des travaux.
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L'entreprise est tenue de respecter ces exigences et d’intégrer toutes les sujétions
nécessaires pour garantir la protection et la continuité de fonctionnement de la machinerie.

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 LOCALISATION ET NOMMAGE DES LOCAUX

Un plan de localisation des locaux est joint au présent CCTP. Ce document précise
I'implantation des nouvelles cloisons de recoupement, les portes a traiter ainsi que le
plancher technique.

L'entreprise devra se référer a ces plans pour remplir la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) et assurer la bonne exécution des travaux. Toute divergence ou contrainte
non identifiée sur site devra étre signalée a la maitrise d’ceuvre avant intervention.

2.2 TRAVAUX DE DEPOSE
2.2.1 Dépose des habillages bois divers
Dépose des habillages bois divers existants non conservés, puis évacuation en décharge.

Pour le local CT06 au sous-sol, I’habillage bois est intégré a la paroi donnant sur I'extérieur.
A cet effet, I'entreprise devra assurer I’hors d’eau entre la phase de dépose et la mise en
ceuvre des carreaux de platre décrits ci-apreés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :
v' Local CT06 au sous-sol : Habillages bois donnant sur la rue,
v' Local 1107M au RO1 : Habillage bois dans la parois,
v' Local T101-T105 : Habillage bois dans la parois,
v' Suivant plans de localisation et relevés sur site.
2.2.2 Dépose tableau électrique
Dépose du tableau électrique hors service, désaffecté et non relié au réseau électrique
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Tableau électrique situé dans le local CTO6 au sous-sol. Suivant plans de
localisation et relevés sur site.

2.2.3 Dépose dalle de faux-plafonds existantes détériorées — provision 50%
Dépose des dalles de faux-plafonds détériorées existantes, puis évacuation en décharge.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Localisation : Dalles de faux-plafond prévues en remplacement du local AS007 au RDC.
Suivant plans de localisation et relevés sur site.

2.2.4 Dépose faux-plafond
Dépose du faux-plafond existant non conservé, puis évacuation en décharge.
Compris ossature primaire, suspentes et toute sujétions diverses.
Localisation : Faux-plafond des locaux suivants :
v Local LO1 au RDC,
v Local 1107M au RO1,
v Local T214 au R02,

v’ Suivant plans de localisation et relevés sur site.

2.2.5 Dépose en conservation CTA

Dépose des CTA existantes a conserver, avec stockage et protection sur site dans le méme
local.

Compris débranchement de la CTA du réseau de gaines intérieures, et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

Cette prestation devra étre réalisée par une entreprise de CVC en sous-traitance.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Comprris calfeutrement des passage gaines déposées en plaque de platre CF1H.

Localisation : CTA situé dans le local 1116 au RO1. Suivant plans de localisation et relevés
sur site.

2.2.6 Dépose de la porte existante et sa cloison attenante non CF
Dépose de la portes existante, y compris cloison non coupe-feu attenante.
Evacuation des matériau en décharge.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Porte et cloison de I’entrée du local T214 au R0O2. Suivant plans de localisation
et relevés sur site.
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2.3 TRAVAUX DE CLOISONS — DOUBLAGE
2.3.1 Doublage thermique sur ossature

Fourniture et mise en ceuvre d'un doublage coupe-feu 1 heure (CF1h) de type PLACOFLAM
BA15 de chez PLACOPLATRE ou équivalent, réalisé sur ossature métallique.

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du NF DTU 25.41 et NF DTU
25.42, les Avis Techniques du fabricant, ainsi que les regles de I'art en vigueur.

Mise en ceuvre :

v Ossature métallique : rails R48 et montants M48 en acier galvanisé épaisseur de 0,6 mm.
v Isolant : laine minérale de réaction au feu Al.

v' Parement : plaques de platre coupe-feu PLACOFLAM BA15 vissée sur ossature.

Finitions des cloisons comme suit :

v/ Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et
ratissage général.

v Mise en place de couvre joint.
v’ Traitement des angles saillants par bandes armées enduites.

v/ Mise en ceuvre et traitement des joints suivant recommandations du fabricant. Finition
des parements lisses préts a peindre.

v Résistance au feu : CF1h.

Localisation : Doublage CF1h au droit des habillages bois non CF prévus en dépose, pour les
locaux suivant : Local 1107M au R02, local T101-T105 au RO1. Suivant plans de localisation
et relevés sur site.

2.3.2 Cloison carreau de platre

Fourniture et pose de carreaux de platre en remplacement des habillages bois déposés pour
le local CTO6 au sous-sol.

Parois en carreaux de platre plein standard, type CAROPLATRE de chez PLACOPLATRE ou
équivalent, épaisseur suivant existant.

Réaction au feu : A1 (MO0).

Mise en ceuvre a la colle spéciale suivant prescriptions du fabricant. Protection des angles
saillants par renforts, compris jonction par élément souple en téte de cloison. Finition de
parements lisses préts a peindre.

Prévoir des réservations nécessaires pour l'installation de grilles de ventilation a la charge du
présent lot.
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Localisation : Local CT06 au sous-sol. Suivant plans de localisation et relevés sur site.

2.3.3 Cloison 98/48 CF1h

Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de platres vissés sur ossature
métallique, de type PLACOSTIL ou équivalent.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :
v’ Ossature en acier galvanisé, avec montants, rails et tous accessoires.

v Pose des huisseries fournies et amenées a pied d’ceuvre par le menuisier.
v’ Plaques vissées sur |'ossature.

v" Fibre minérale sur ’épaisseur de la paroi.

v’ Ossatures de renfort nécessaires pour supporter les équipements des autres corps d’état
qui seront accrochés sur ces cloisons.

Finitions des cloisons comme suit :

v’ Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et
ratissage général.

v' Joints phoniques comprimés ainsi que toutes sujétions sur les raccords sur plafonds placo
et découpes sur poutres.

v Mise en place de couvre joint tel que sur carnets de détails.

v A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le
fabricant.

Type 92/48 :

v' Epaisseur totale de la cloison : 98 mm.

v" Nombre et épaisseur des plaques : 2 x 13 et 2 x 13 mm.

v Plaques BA13 haute dureté.

v Entraxe montants doubles conforme & la hauteur des parois.
Y compris mise en ceuvre :

De tous les renforts nécessaires pour permettre |'accrochage de tous les équipements et
matériels posés par les autres corps d’état.
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Coupe-feu des parois : 1h.
Localisation :
v' ’ensemble des cloisons de recoupement a créer : CRO1, CR02, CR03,
v' Cloison déposée du local T214 au R02,
v' Cloison a créer dans le local T101-T105 au RO1 attenante i la porte,

v" Bouchement suite dépose réseaux de la CTA au local TT116 au RO1,

v’ Suivant plans de localisation et relevés sur site.

24 TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND
2.4.1 Dalle de faux-plafond 600x600 — provision 50%

Fourniture et pose de dalles de faux-plafond 600x600 de type EKLA de chez ROCKFON ou
équivalent, en remplacement des dalles existantes détériorées. Dans tous les cas le produit
choisi par I'entreprise sera adapté au faux-plafond existant.

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du NF DTU 58.1, les Avis
Techniques du fabricant, ainsi que les régles de I'art en vigueur.
Mise en ceuvre :

v' Dalles de faux-plafond : dalles en laine de roche de dimensions 600x600 mm, finition lisse
blanche.

v/ Ossature apparente : ossature métallique en T, de couleur blanche, compatible avec les
dalles choisies.

v' Fixation : pose par emboitement sur I'ossature existante aprés contréle de son état.

Localisation : alles de faux-plafond prévues en remplacement du local AS007 au RDC.
Suivant plans de localisation et relevés sur site. Provision pour 50% de la surface du local.

2.4.2 Faux plafond non démontable CF1h

Fourniture et mise en ceuvre d’un faux plafond suspendu, non démontables, constitués d’une
ossature métallique et de plaques de platre visées sur cette ossature.

L’ossature comprend :

v Une ossature primaire en acier galvanisée d’épaisseur nominale 75/100e implantée a
1.20m maximum d’entraxe, fixées au support par I'intermédiaire de suspentes % de tour
disposées tous les 3.00m maximum.

v Une ossature secondaire en fourrure F530 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e
fixées par clipsage sur I'ossature primaire.
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v' Fixations par suspentes adaptées aux support et profil (nombre de suspentes suivant
sollicitations mécaniques et charge admissible) et tiges filetées permettant un réglage
fidele de la planéité de I'ouvrage.

v L'ossature respectera les normes d'écart de pose préconisées par le fabricant en
particulier les degrés de résistance au feu.

Les plafonds suspendus sont composés d’une plaque platre CF1h, type PLACOFLAM BA15 de
chez PLACOPLATRE ou équivalent.

Les joints seront traités a I'enduit compris bandes spéciales, bandes armées, profils
métalliques, etc., et compris pongage pour finition lisse.

Les tétes de vis ou de pointes seront dissimulées par application d'un enduit de lissage,
compris pongage.

Localisation :

v' Local LO1 au RDC,

v’ Local 1107M au RO1,

v’ Local T214 au R02,

v’ Suivant plans de localisation et relevés sur site.
2.4.3 Jouées verticales en plaques de platre

En finition du faux-plafond, en fermeture du plénum au droit du lanterneau d’éclairage, mise
en ceuvre de retombées et de joues de plafonds réalisées par systeme PLACOSTIL, sur
ossature galvanisé de 48 mm, avec parements en plaques de platre BA13, classement MO.

Y compris :

v Traitement des joints conformément aux prescriptions du produit, et, parfaite finition
permettre la mise en peinture prévue au lot Peinture.

v Découpe et incorporation des équipements des corps d’état techniques.

v’ Corniére en acier galvanisé prélaqué de teinte au choix de I'architecte, en partie basse
et/ou en partie haute, pour support du plafond mis en ceuvre dans la zone.

v" Finition en rives, angles, fixations, coupes, ajustages, enduit de finition.

Localisation : Au pourtour du lanterneau d’éclairage du local T214 au R02. Suivant plans de
localisation et relevés sur site.

25 DIVERS
2.5.1 Flocage isolant CF1h

Mise en ceuvre un flocage de type Isoflam de chez EURISOL ou équivalent, respectant un
niveau d’isolation conforme a celui indiqué dans I’étude thermique et acoustique.
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La mise en ceuvre se fera par des entreprises agréées par le fabricant et conforme aux procés-
verbaux d’essais ainsi qu’au DTU 27.1.

L’'ensemble du flocage sera REI60 avec procés-verbal a fournir.
Localisation :

v Local CT06 au sous-sol,

v Local CMO03 au sous-sol,

v’ Local Ci10 au sous-sol,

v’ Suivant plans de localisation et relevés sur site.

En option :

v Local CMO03 au sous-sol.

2.5.2 Calfeutrement CF1h des réseaux

Fourniture et mise en ceuvre d'un calfeutrement coupe-feu 1 heure (CF1h) pour les réseaux
existants.

Mise en ceuvre :

v' Mastics et mortiers coupe-feu : application de matériaux intumescents adaptés aux
réseaux traversants.

v' Colliers et manchons coupe-feu : pose autour des réseaux pour assurer I'étanchéité au
feu.

v Traitement des joints : application de bandes coupe-feu assurant la continuité de la
protection.

v' Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Protection feu : CFlheure.

Localisation : L’ensemble des réseaux passant dans les ouvrages suivant :
v" Local CT06 au sous-sol,

v Local CMO03 au sous-sol,

v" Local Ci10 au sous-sol,

v' Local LO1 au RDC,

v L’ensemble des cloisons de recoupement,

v/ Réseaux attenants aux portes situées au sous-sol,

v' Local 1226 au R02 : Calfeutrement trous présent dans une paroi,

Version : Février 2025 Page 19/20
Rédacteur : Acheraf KHACHNANE



. ENSAIT ROUBAIX — TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
p r DJ eXx Phase DCE lot 01 Cloison — Doublage — Faux-plafond

INGENIERIE m—
v’ Suivant plans de localisation et relevés sur site.
En option :
v Local CMO03 au sous-sol.
2.5.3 Grille de ventilation

L'entreprise devra la fourniture et la pose de grilles de ventilation en aluminium
thermolaqué, teinte au choix de I’architecte.

Grilles de ventilation aluminium constituées par :
v Un cadre dormant en L de 35 X 35 compris pattes a scellement.

v Un cadre en L de 30 X 30 comportant lamelles de 20/10 fixées dans I'épaisseur du cadre
a l'intérieur des ailes de corniére pour former lames persiennées.

v" Alintérieur du cadre, métal déployé, des petites mailles, anti-rongeur, a fixer par contre-
cadre.

v Emboitage dans le dormant, grillage a I'intérieur et fixation par vis inoxydables vissées sur
épaulement taraudé rapportées sur dormant.

Finition laquée usine teinte au choix du MOE.
Prévoir 2 unités.

Localisation : grilles de ventilation naturelle pour le local CT06 au sous-sol.

2.5.4 Trappes de visite CF

Fourniture et mise en ceuvre de trappes de visite de dimension 600 x 600 amovibles,
affleurantes, avec charniéres, pour visite des plénums et des appareils techniques (tels que
vannes d’isolement, vannes de réglage, clapets coupe-feu, etc ...).

Ces trappes présenteront la méme finition et le méme degré coupe-feu que les plafonds dans
lesquels elles seront intégrées.

Localisation : Au droit des faux-plafonds non démontable prévus dans le présent lot.
v’ Local LO1 au RDC : 1 trappe,
v’ Local 1107M au RO1 : 2 trappes,
v' Local T214 au R02 : 2 trappes.
2.5.5 Seuil de rétention en sous-station

Conformément a I'avis de ’APAVE et en application de I'article A23/06/78 — Article 27, un
seuil de rétention d’'une hauteur de 15 cm devra étre réalisé au pourtour des sous-stations
afin de prévenir tout risque de fuite de fluide et d’assurer la conformité réglementaire.

Seuil en béton armé :
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v/ Réalisation d’un coffrage et coulage d’un seuil en béton armé (classe C25/30 minimum)
avec adjuvant hydrofuge.

v’ Jonction étanche avec le sol et les parois adjacentes.
v Traitement des éventuelles reprises avec un mortier d'imperméabilisation.
v' Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Cette prestation sera chiffrée dans le cadre du forfait, I'entreprise ayant pris connaissance
de I'étendue des travaux lors de la visite sur site obligatoire. Aucun ajustement de prix ne
pourra étre revendiqué au titre de cette prestation.

Localisation : Seuil de rétention a créer dans le local CM02 T. Suivant plans de localisation
et relevé sur site.

Hypothése de la localisation du seuil :
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2.5.6 Pose des batis

Les huisseries seront fournies par le lot Menuiserie intérieure et posées par le présent lot.
Les huisseries recouvriront toute I'épaisseur de la cloison. Comprendre toutes sujétions de
fixation, pattes, aiguilles, barres d’écartement.

Localisation : L’ensemble des portes a poser prévues dans une cloison pldtre.
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