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1 GENERALITES

1.1 DEFINITION DU PROJET

1.1.1 Présentation de I'Opération

Le présent Cahier des Charges Techniques Particulieres a pour objet de définir les solutions
a mettre en ceuvre pour le lot Gros CEuvre dans le cadre des travaux de mise en sécurité sur
I’école ENSAIT situé 2 Allée Louise et Victor Champier a ROUBAIX.

Les travaux ciblent principalement la galerie technique en sous-sol, sous la voirie pompier, et
concernent la reprise de profilés métalliques du plancher haut constitués de voutains en
brique. Certains sont a remplacer, d’autres nécessitent un traitement préventif contre la
corrosion.

Il est rappelé que la galerie a fait I'objet d’'un renforcement en 2008, avec la réalisation de
poutres et dalles pour ponter la galerie, et reprendre les charges de circulations de véhicules
au-dessus. Le plancher voutains existant ne reprend donc que son propre poids.

Le projet est défini par les plans des existants, et documents joints au dossier, et en
particulier le présent CCTP.

L’entreprise est tenue de prendre connaissance de I'ensemble des C.C.T.P. afin d’assurer la
cohérence entre les travaux de tous les lots. La réalisation de tous les ouvrages définis a sa
charge dans ce descriptif ou dans le descriptif des autres lots est a sa charge.

L'entreprise est tenue de connaitre parfaitement |'étendue et la nature de ses obligations.
Elle est tenue avoir pris toutes les précautions et mené toutes les investigations utiles pour
les apprécier. Elle exécute tous les travaux relevant de sa spécialité, méme si ceux-ci ont été
omis ou insuffisamment décrits dans les documents contractuels.

L'entreprise devra réaliser, a I'aide d’un bureau d’études, toutes les études techniques, plans,
calculs.

Aucune plus-value ne sera acceptée si la demande n’émane pas explicitement du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.
1.1.2 Phasage

Les travaux seront réalisés en une seule tranche selon le planning général établi pour
I’opération.

1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU MARCHE

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments explicitement indiqués
au descriptif et aux plans, et la prestation de I'entreprise comprend implicitement :

v Les demandes d’autorisation diverses et nécessaires a I’exécution des travaux (installation
de grues, utilisation du domaine public...)

v’ Les ouvrages provisoires nécessaires a la sécurité des personnes.

v’ Les études d'exécution
= Etablissement des notes de calculs

= Etablissement des plans d’exécution (P.E.O) et de tous les détails de liaison avec les
ouvrages des autres corps d’état

= Etablissement des plans d’atelier et de construction (P.A.C)
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v’ Les essais, contréles et procés-verbaux correspondants prévus dans le CCTP et dans les
autres documents du marché

v’ Les fiches d’autocontréle des éléments de I'ouvrage
v’ La fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution.

v’ La fourniture de I'ensemble des fiches techniques correspondant aux produits mis en
ceuvre par le présent lot

v’ La fabrication en atelier, le transport & pied d'ceuvre, le stockage.
v’ Les traitements et protections des matériaux imposés par le DTU ou avis technique.

v Le remplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en
cours d'exécution, soit a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

v’ Les nettoyages nécessaires en cours et en fin de travaux avec enlévement des gravats,
emballages, etc.

v’ Les raccords de protection et de peinture nécessaires.
v' ’établissement des DOE et la fourniture au Coordonnateur SPS des éléments nécessaire
a I’établissement des DIUO.
1.2.1 Limites de prestations entre lots

Les réservations seront a la charges des autres techniques, voir tableau de limites des
prestations du lot Electricité.

1.3 PRESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES

Se reporter au « Cahier des clauses techniques communes a tous les lots », dont toutes les
prestations et demandes sont réputées incluses dans I'offre de I'entreprise.

1.4 PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES

1.4.1 Reégles d’exécution

D'une fagon générale, les normes, DTU, recommandations professionnelles et Cahier du CSTB
parus a la date de la signature du marché fixent les conditions de qualité et de mise en ceuvre
des matériaux, ainsi que les regles de conception des ouvrages, ainsi que tous les documents
contenus dans le REEF.

Toutes les normes frangaises et européennes et en particulier (liste non exhaustive) :
v/ NF P11-301 Exécution des terrassements.

v" NF P14-305 Agglomérés — Entrevous en béton de granulats courants et
légers pour planchers a poutrelles préfabriquées.
v" Normes de la série P 15 Liants ; avec en particulier :
= FDP15-010: Liants hydrauliques — Guide d’utilisation des ciments,
= NFEN197-1: Ciment — Partie 1 : composition, spécifications et criteres de
conformité des ciments courants.

v Normes de la série P 18 Béton, granulats ; avec en particulier :

Version : 02/2025 Page 5/18
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= FDP18-011: Béton — Définition et classification des environnements
chimiquement agressifs — Recommandations pour Ia
formulation des bétons,

= NFEN206-1: Béton — Partie 1 : spécification, performances, production et
conformité + amendements,

= NFEN 206-9: Béton — Partie 9: regles complémentaires pour les béton
autoplacant,

= NFP18-503: Surfaces et parements de béton — Eléments d’identification,

= NF P18-504: Béton — Mise en ceuvre des bétons de structure.

Normes de la série A 35 — Aciers pour béton armé ; avec en particulier :

= NF A35-015: Armatures pour béton armé (Ronds lisses)

= NF A35-016: Armatures pour béton armé (Barres a haute adhérence)

= NFA35-017: Armatures a haute adhérence — Prescriptions concernant la
forme

= NF A35-018: Armatures pour béton armé — Aptitude au soudage

Et en regle générale, tous les textes cités a I'annexe 4 du DTU 21.

Les recommandations professionnelles :
v De I'Union Nationale de la Magonnerie.
v Du Syndicat National des Joints et Facades.

v Des huisseries, batis et cadres métalliques en tdles d’aciers fabriqués industriellement et
destinés aux portes intérieures en bois.

Les regles de calculs, Eurocodes et leurs amendements et annexes nationales :

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

NF EN 1990 :
NF EN 1991 :
NF EN 1992 :

NF EN 1993

NF EN 1994 :
NF EN 1995 :
NF EN 1996 :

NF EN 1997

Eurocode O :
Eurocode 1:

Eurocode 2 :

: Eurocode 3 :

Eurocode 4 :
Eurocode 5 :

Eurocode 6 :

: Eurocode 7 :

Base de calcul des structures

Actions sur les structures — Parties 1, 2, 3 et 4

Calcul des structures en béton — Parties 1, 2, 3 et 4
Calcul des structures en acier — Parties 1,2, 3,4,5et 6
Calcul des structures mixtes acier-béton — Parties 1 et 2
Calcul des structures en bois — Parties 1 et 2

Calcul des ouvrages en magonneries — Parties 1, 2 et 3

Calcul géotechnique — Parties 1 et 2

Normes de la série P94 : Normes d’application pour la mise en ceuvre de I'Eurocode 7

NF EN 1998 : Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes —Parties
1,2,3,4,5et6

NF EN 1999 : Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Les DTU et NF DTU et en particulier (liste non exhaustive) :
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<

DTU 13.1
DTU 13.2

DTU 13.3
DTU 14.1
NF DTU 20.1

NF DTU 20.12

NF DTU 20.13C

DTU 21

DTU 22.1

DTU 23.1

NF DTU 23.2

NF DTU 23.3

NF DTU 23.4

NF DTU 23.5
NF DTU 24.1 (P51-201)
NF DTU 26.1
NF DTU 26.2

DTU 27.1

DTU 27.2

DTU 43.1

NF DTU 44.1

NF DTU 45.1 (P75-401)

FD DTU 45.3 (P75-463)
DTU52.1

ENSAIT ROUBAIX — TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
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Fondations superficielles- Parties 1 et 2.

Travaux de fondations profondes pour le batiment - Parties
let2.

Dallages - Conception, calcul et exécution - Parties 1 et 2.
Travaux de cuvelage - Parties 1 et 2.

Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs
- Parties 1-1, 1-2, 2 et 3.

Gros-ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d’étanchéité - CCT et CCS.

Cloisons en macgonnerie de petits éléments - Parties 1-1, 1-2,
2,et3.

Exécution des ouvrages en béton- Parties 1-1, 1-2 et 2.

Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton
ordinaire - Parties 1, 2 et mémento.

Murs en béton banché.

Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Parties
1-1,1-2, 2, et 3.

Ossatures en éléments industrialisés en béton - Parties 1-1,
1-2, 2, et 3.

Planchers a prédalles industrialisées en béton - Parties 1-1,
1-2 et 2.

Planchers a poutrelles en béton - Parties 1-1, 1-2 et 2.
Travaux de fumisterie - Parties 1, 2 et 3.
Travaux d’enduits de mortier - Parties 1-1, 1-2 et 2.

Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Parties 1-1,
1-2 et 2.

Réalisation de revétements par projection pneumatique de
laines minérales avec liant - Parties 1 et 2.

Réalisation de revétements par projection de produits
pateux - Parties 1 et 2.

Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine - CCT,
parties 1-1, 1-2, 2, et 3.

Etanchéité des joints de fagcade par mise en ceuvre de mastics
— Parties 1, 2 et 3.

Isolation thermique des batiments frigorifiques et des locaux
a ambiance régulée.

Batiments isolés thermiquement par 'extérieur.

Mise en ceuvre des sous-couches isolantes sous chape ou
dalle flottante et sous carrelage scellé.
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v/ NFDTU 57.1 (P67-103) : Planchers surélevés (a acces libre) - Eléments constitutifs —
Exécution.

Cette liste n'est en aucun cas limitative et tous les travaux seront exécutés en conformité

avec les documents officiels de référence, actuellement publiés dans le REEF en particulier.
1.4.2 Réglementation parasismique

L’établissement est classé type R, L, S, W, en 3™ catégorie.

Suivant la cartographie sismique du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de
Roubaix se situe en zone de sismicité 2, aléa faible. L'ouvrage est en catégorie d’'importance
1.

Zonage réglementaire en NORD-PAS-DE-CALAIS

Zones de sismicité
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[:l modérée
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I orte
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iR T e
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PN YR AN ik S 685
RIS SR
£
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Lo STl
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PERONNE

AMIENS

SAINT-QUENTIN VERVINS

Catégorie d'importance Description

m Batiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine nécessitant un
séjour de longue durée.

Habitations individuelles.

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.

Habitations collectives de hauteur inférieure a 28 m.

Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h <28 m, max. 300 pers.
Batiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.

ERP de catégories 1, 2 et 3.

Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
Batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
Etablissements sanitaires et sociaux.

Centres de production collective d'énergie.
Etablissements scolaires.

Batiments indispensables a la sécurité civile, la défense nationale et le
maintien de I'ordre public.

m Batiments assurant le maintien des communications, la production et le
stockage d'eau potable, la distribution publique de I'énergie.

m Batiments assurant le controle de la sécurité aérienne.

m Etablissements de santé nécessaires a la gestion de crise.

m Centres météorologiques.
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Aucune exigence sismique dans le cadre de travaux sur existants, suivant la catégorie du
batiment et la zone sismique, il conviendra de valider la non aggravation de la vulnérabilité
du batiment vis-a-vis du séisme en application de la grille d’évaluation définie dans le cahier
technique n°35 d’avril 2014 de I’AFPS.

1.4.3 Tenue au feu

Les degrés coupe-feu entre les divers locaux devront respecter la notice de sécurité.

1.4.4 Hypotheése de calculs

1.4.4.1 Charges de calcul
Réglements concernant les charges et les combinaisons de charges : (liste non exhaustive)
v’ Base de calcul des structures — NF EN 1990.

v Base de calcul des structures — Annexes Nationales — NF EN 1990 NA.

1.4.4.2 Actions sur les Structures

NF EN 1991-1-1 a NF EN 1991-1-7 et leurs annexes nationales.

1.4.4.3 Surcharges d’exploitations

Sans objet pour la partie galerie technique, celle-ci ayant fait I'objet d’'un renforcement par
pontage par le dessus, le plancher actuel ne reprendra que son propre poids.

1.4.4.4 Charges permanentes

Sans objet pour la partie galerie technique, celle-ci ayant fait I'objet d’'un renforcement par
pontage par le dessus, le plancher actuel ne reprendra que son propre poids.

1.4.4.5 Surcharges climatiques

Sans objet

1.4.4.6 Déformation

Les fleches des profilés métalliques respecteront le tableau ci-aprés.
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Selon I'annexe nationale NF EN 1993-1-1/NA (mai 2007), les fleches seront limitées :

Limites (voir Figure 1)

Conditions
Wmax W
Toitures en general a) L7200 L/250
Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien L/200 L /300
Planchers en général Y L7200 L /300
Planchers et toitures supportant des cloisons en platre ou en autres materiaux fragiles ou rigides L/250 L/350
z;ap‘;g?:?msirepsﬁﬁg}l :::Jles poteaux (a4 moins que la flache ait été incluse dans l'analyse globale L7400 1 /500
Cas ol Way peut nuire & I'aspect du batiment L/250
Avec:

v Whax : La fléche totale

v' W;s : La fleche due aux actions variables de la combinaison d’actions correspondante

Documents réglementaires a observer

Tous les ouvrages seront exécutés dans les regles de I'art et devront étre conformes aux
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles existantes a la date de signature
par I'entrepreneur de son offre de prix.

Outre les documents mentionnés au Cahier des Clauses Techniques Communes, et sans que
la liste ci-dessous soit exhaustive, les ouvrages exécutés devront respecter :

v' Les Normes Francaises.
v’ Les DTU ainsi que leurs annexes.

v’ Les avis techniques conformes du CSTB pour les travaux exécutés selon des procédés non
traditionnels.

v’ Les fascicules techniques du CCTG applicables aux marchés passés au hom de I’état, ainsi
que ceux indiqués au REEF.

v’ Le réglement sanitaire départemental, la législation sur les eaux et I'isolation phonique,
etc.

v' Le code du travail et le code de la santé publique et les textes pris pour son application.
v’ Arrété ERP du ler Ao(t 2006 et tout particuliérement les articles 6, 7, 10, 11 et 12.

Nota: les dimensions minimales ou maximales mentionnées dans cet arrété sont a
respecter au sens strict. Aucune diminution d’'un minima ou augmentation d’un
maxima pour tolérance de pose ne sera admise.

Tous les travaux devront étre exécutés selon des procédés traditionnels ou conformes a un
avis technique permettant la prise en garantie de I'ouvrage par les assurances.

A défaut, I'entrepreneur devra présenter tout document et rapport de la procédure qu’il
entend utiliser pour permettre la prise en garantie de I'ouvrage, ainsi que les attestations des
avenants éventuels d’extension d’assurance.

Version : 02/2025 Page 10/18
Rédacteur : RF



p r DJ e X ENSAIT ROUBAIX — TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
Phase DCE lot 05 Gros (Euvre

INGENIERIE H—

1.4.5 Alacharge du présent lot
Etudes techniques et plans d’exécution des ouvrages
Les études techniques et les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise.

Les notes de calculs et les plans établis par les entreprises seront transmis au Maitre d’ceuvre
et au Bureau de Contréle, au minimum 30 jours calendaires avant la date prévisionnelle
d’exécution sur le chantier. L'entreprise fournira 1 exemplaire des documents par
destinataire (Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle, SPS, autres entreprises concernées, etc.),
le nombre de destinataires étant défini en fonction des documents établis et a diffuser.

N

Les éventuelles remarques des différents destinataires seront retournées a |'entreprise
concernée, au minimum 15 jours avant réalisation sur site.

Toute entreprise destinataire d’'un document et n’ayant pas retourné ses remarques dans les
délais définis ci-avant, devra prendre a sa charge tous travaux modificatifs éventuels qui s’en
suivrait.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa du Maitre d’ceuvre et a I'approbation du
Bureau de Controle.

Les plans d’exécution devront posséder un cartouche différent de celui utilisé pour les plans
« Bon pour exécution » : ce cartouche sera normalisé et transmis aux entreprises.

La mission comprend I'établissement et la fourniture des plans destinés au dossier D.O.E.

Méthodologie de travail

Cette méthodologie fera obligatoirement I'objet d’un document écrit spécifiant I'ensemble
des modes opératoires, et comportera tout plan justificatif. Celle-ci sera proposée par
I'entreprise et approuvée par le maitre d'ceuvre, le bureau de contréle, le coordonnateur SPS
et I'lnspection du Travail, préalablement a tous travaux sur site.

L'entreprise devra joindre a son offre, un mémoire technique détaillé précisant :

- Les moyens prévus (hommes, matériels avec indications des types et des niveaux
sonores, etc.),

- Laméthodologie de travail avec indications des moyens de démolition,
- Le phasage des travaux (sur la base du phasage établi par I'OPC)

- La définition et le calcul des ouvrages d’étaiement et de protection prévus pour assurer
la sécurité des tiers, des ouvriers, des usagers du site, des ouvrages existants conservés,
etc.

Sécurité

Fourniture, mise en ceuvre et démontage de I'ensemble du matériel nécessaire a I'exécution
des travaux en respect avec les normes et reglements relatifs a la sécurité des travailleurs.

Sécurité générale des usagers des voies publiques et des voisins

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des usagers des voies privées dans |'enceinte du site et des voies
publiques, ainsi que des utilisateurs des lieux.
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En particulier, il fera procéder a la mise en place de toutes les protections efficaces contre la
dispersion des poussieres.

Le Maitre d'Ouvrage pourra définir des itinéraires spécifiques réservés a la circulation des
camions et a la desserte du chantier.

Incidences financieres des “ Généralités ”

Le prix de I'entrepreneur comprend toutes les incidences financiéres qui pourraient résulter
des indications portées dans les Pieces Administratives du dossier, dont le C.C.A.P et le CCTC,
auxquels I'entrepreneur se référera.

Responsabilité de I’entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il luiincombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres
imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

v’ Pose en intérieur ou en extérieur.

v Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation.
v Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier.

v' Compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

Nettoyage
L'Entreprise devra le nettoyage complet des locaux au fur et a mesure de ses travaux.

Les déchets de matériaux non utilisés, les emballages et autres gravois seront enlevés du
chantier.

1.4.6 Provenance des matériaux

Les matériaux devront provenir de carriéres, ballastiéres ou usines agréées par le Maitre
d’ceuvre et garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables
a ces fournitures et définies aux articles ci-aprés.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux aux moyens de bons de
livraison délivrés par le responsable de la carriére ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat
d'origine et autres preuves authentiques.

L'Entrepreneur fournira également au Maitre d’ceuvre la documentation technique des
matériaux utilisés (fiche technique, granulométrie...).
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1.4.7 Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site afin de juger des difficultés de toute nature
propres a la réalisation des travaux qu'il doit effectuer. Il ne pourra prétendre a un
guelconque supplément de prix pendant |'exécution de ces dits travaux.

Une visite des lieux s’'impose pour toutes les entreprises avant établissement de leur offre de
prix.

Les offres de prix des entrepreneurs doivent comprendre toutes les incidences financiéeres
qui pourraient résulter des lieux ol seront exécutés les travaux.

Aucune modification du prix forfaitaire ne pourra étre acceptée pour cause de
méconnaissance des lieux.

Les entreprises devront, en cas de prestations complémentaires par rapport a la visite sur le
site et les CCTP, faire apparaitre ces prestations séparément de I'offre de base. Dans le cas
contraire les entreprises ne pourront arguer aucune demande de travaux supplémentaires
et de ce fait I'ensemble des travaux non repris sera réputé inclus dans les offres.

v’ L'état des structures et des facades des batiments existants

v’ L'état des éléments et ouvrages construits voisins ou en limite de la zone des travaux :
fissures, ...

v ’état des accés au chantier (voirie, zone de stockage, zone de manutention) et les
possibilités d’acces pour les matériels et matériaux,

v’ Les relevés des existants et les sondages a sa charge

Un exemplaire de chacun de ces constats sera remis au Maitre d'Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre, avant travaux.

1.4.8 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a l'intérieur de I'emprise des travaux et aux abords du chantier
est a la charge de I'entrepreneur.

Il doit prendre également en charge les dégats qu'il a éventuellement causés a I'extérieur de
cette emprise.

1.4.9 Controdles internes et externes

Tous les colts des essais sont compris dans les différents prix indiqués dans la DPGF.

Controles internes

L'entrepreneur doit, pendant I'exécution et le déroulement des travaux, procéder lui-méme
ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les essais qui seront jugés utiles par les
organismes de contréle ou par le Maitre d’ceuvre.

Les essais ne doivent pas entrainer de perturbation dans le calendrier des travaux.

Controles externes
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A la demande du maitre d’ceuvre et en accord avec le maitre d’ouvrage, I'entrepreneur sera
tenu de faire procéder, par un laboratoire indépendant et agréé par le maitre d'ceuvre, a tous
les prélevements, études, essais sur chantier ou en usine demandés par ce dernier afin de
procéder a la vérification de la qualité des travaux exécutés, des matériaux utilisés et des
performances obtenues.

Ces essais et études devront étre positifs dans leur totalité en fonction des performances et
conformités demandées. Le titulaire du présent lot devra avant le début de ses études
prendre contact avec les autres entreprises pour régler tous les détails d’interface entre les
différentes techniques

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS-CEUVRE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Se référer au CCAP et aux autres piéces constitutives du dossier.

2.1.1 Généralités

Réglementation

Les installations de chantier devront répondre aux dispositions du code du travail (livre I,
titre Il : hygiéne et sécurité des travailleurs) décrets, arrétés et circulaires ministérielles en
vigueur.

L’entreprise se reportera également au CCAG pour la définition de ses prestations.

Déclaration d’ouverture de chantier

Dans le cas ol les travaux pourraient affecter les dessertes ou installations des services
publics (PTT, EDF, etc.), les entreprises sont tenues d'établir un formulaire type d'ouverture
de chantier mis au point par I'administration (circulaire du 30.10.79).

Prise de possession du batiment

L'entrepreneur prend possession du terrain dans I’état. Il fera donc son affaire de tout
nettoyage ou tout débarras qu’il jugerait nécessaire, y compris le déboisement ou le
dessouchage éventuel.

Toutefois, la suppression d’arbres ou de végétation est subordonnée a I'accord écrit du
Maitre d’ceuvre.

2.1.2 Signalisation

L'Entreprise devra la fourniture et la mise en place de toutes signalisations réglementaires
aux acces et autour du chantier (chantier interdit au public, port du casque obligatoire, ...),
ainsi que toutes les signalisations et protections temporaires, ayant recu I'accord des services
de voirie et de sécurité.

La mise en place de panneaux publicitaires de la part de I'Entreprise reste subrogée a I'accord
du Maitre d'Ouvrage.
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2.1.3 Compte prorata
Selon CCTC.

2.1.4 Constat d’huissier

L'entrepreneur du présent lot fera réaliser a ses frais, avant démarrage des travaux, un
constat d’huissier qui établira I’état du site et des avoisinants (voiries, batiments mitoyens,
murets, clétures, végétation). Ce document, qui comprendra toutes informations utiles
(photos, etc.), sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre avant démarrage des
travaux.

Ala fin de son intervention, I'entrepreneur du présent lot fera effectuer un constat d’huissier
contradictoire, qui sera remis au Maitre d ‘ceuvre et au Maitre d’Ouvrage avant les
démarches de réception des ouvrages.

Toute dégradation qui sera le fait de I'entreprise du présent lot devra étre réparée aux frais
de ladite entreprise.

2.2 TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE
2.2.1 Curage / démolition

2.2.1.1 Préambule

Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit aussi, |'entrepreneur
est tenu de se rendre sur place afin d'évaluer au mieux I'étendue de sa prestation son avis
devra prévaloir a tout manquement éventuel du présent CCTP.

2.2.1.2 Etaiement

Dés I'ouverture du chantier, I'entrepreneur sera responsable de ses travaux de démolitions
et de leurs répercussions. Il devra mettre en place tous les dispositifs d'étaiement ou de
consolidation avant, pendant ou aprés démolition de tous ouvrages devant rester en place.

Il appartient a I'Entrepreneur dans le cadre de son forfait de prévoir tous les étaiements
nécessaires pour assurer la stabilité a |la fois des ouvrages conservés dans les zones de dépose
et des ouvrages adjacents.

Les étaiements sont réalisés a I'aide de tours d’étaiement, de chevalements métalliques, de
mannequins en charpente métallique ou bois, etc.

lIs sont dimensionnés en fonction des descentes de charges calculées par I'Entrepreneur du
présent lot.

L'ensemble de ces ouvrages provisoires spéciaux, y compris leur incidence sur |'ouvrage
définitif, doit étre étudié, mis en ceuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A
pour les ouvrages de premiére catégorie (chapitre 5).

La conception de I'étaiement des ouvrages sera telle que les étais pourront rester en place
jusqu'a ce que les ouvrages définitifs assurent la stabilité de la construction et sans qu'il soit
nécessaire de les modifier.
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L'Entrepreneur désigne un responsable « chargé des ouvrages provisoires » et soumet un
projet détaillé conforme.

L'Entrepreneur du présent lot est responsable des étaiements et des ouvrages concernés par
les démolitions ou déposes, tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge (avec procés-verbal)
par I'Entrepreneur du lot intervenant directement aprés travaux de démolition. Si les travaux
postérieurs aux démolitions ne sont pas poursuivis immédiatement, I'Entrepreneur du
présent lot demeure responsable pendant une durée de un an aprés I'achévement de ses
travaux diiment constaté.

2.2.1.3 Matériaux avec amiante non reconnus

Si au cours de son intervention, le titulaire du présent lot découvrait des matériaux
comprenant de I'amiante, il devra des cette découverte et sans perdre de temps :

v' Faire évacuer le site par son personnel.
v’ Prévenir le coordonnateur Santé-Sécurité.
v Informer le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage

Il devra ensuite attendre |'autorisation du coordonnateur S.P.S. et du maitre d’ceuvre pour
reprendre ses travaux, apres intervention d’une entreprise spécialisée dans I'enlevement de
I"'amiante.

Le titulaire du présent lot ne pourra demander aucun supplément financier pour I'arrét de
ses travaux : I'offre remise par I’entreprise étant réputée intégrer cette éventualité.

2.2.1.4 Matériaux avec plomb non reconnus

Si au cours de son intervention, le titulaire du présent lot découvrait des matériaux
comprenant du plomb, il devra dés cette découverte et sans perdre de temps :

v’ Prévenir le coordonnateur Santé-Sécurité.
v Informer le maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Il devra ensuite attendre I'autorisation du coordonnateur S.P.S. et du maitre d’ceuvre pour
reprendre ses travaux, aprés intervention d’une entreprise ayant pris les précautions
nécessaires suivant la réglementation actuellement en vigueur pour I'enlévement du plomb.

Le titulaire du présent lot ne pourra demander aucun supplément financier pour I'arrét de
ses travaux : I'offre remise par I'entreprise étant réputée intégrer cette éventualité

Localisation : suivant besoins des lots techniques
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2.2.2 Traitements des profilés dans la galerie technique

2.2.2.1 Reprise corrosion profilés métalliques

Certains profilés métalliques constituant le plancher en voutains en brique, nécessitent un
traitement antirouille préventif.

v' Passivation des parties accessibles des profilés métalliques, avec Grattage du plan
inférieur et application d’un antirouille.
v Injection d’un inhibiteur de corrosion pour les parties inaccessibles.

Localisation : 8 profilés en galerie technique.

2.2.3 Nettoyage du site

Nettoyage du site en fin de travaux avec enlevement des gravats, emballages, etc.

23 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES PSE
Il est prévu en prestation éventuelle supplémentaire:

2.3.1 Remplacement des profilés présentant un affaissement trés prononcé

Certains profilés métalliques constituant le plancher en voutains en brique, présentent un état
d’affaissement tres prononcé, a cause d’une corrosion tres avancée.

Il sera nécessaire de remplacer les 2 profilés identifiés :

v/ Etaiement des voutains en brique.

v' Démontage des briques des voutains le long des fers a remplacer, et de chaque coté.
Les briques seront a conserver.

v' Dépose et évacuation des fers métalliques corrodés.

v" Fourniture et pose de nouveaux profilés de type IPE, en acier S235 minimum, traités
antirouille.

v' Reconstitution des voutains en brique avec rejointoiement au mortier.

Localisation : 2 profilés en galerie technique.

Mortiers - Enduits - Chapes

Composition

v' Sable.
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= Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a
la norme NF EN 12620+A1. Le sable doit étre propre et ne pas contenir de matieres
pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

v" Eau.

= |'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN
1008 .

Dosage en liant

Suivant la NF DTU 26.1 P1-1

Désignation Dosage en liant Destination
M1 350 kg de CMII Liant a magonner
M2 400 kg CMI 42.5 ou de liants spéciaux pour enduits Enduit de ciment
M3 450 kg CMI142.5 ou CMII 42.5 Chapes
3 Iy
M4 600 kg CMII 42.5 pour 1 mo/d: sable sec tamisé granulo Arase étanche

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec.

Mortiers de montage des magonneries

v’ Pour les mortiers traditionnels, composition, dosage et mise en ceuvre conformes au DTU
20.1.

v' Les mortiers colle feront I'objet d’un avis technique du CSTB ou d’un cahier des charges
validé par un contrdle technique.

Profilés métalliques

La qualité des aciers, produits consommables pour soudage, éléments de fixation
mécaniques, produit de calage, joints de dilatation, appareil d’appui et cable a haute
résistance devront respecter la clause 5 « Matériaux et produits » de I'EN 1090-2.

Aciers laminés

Les aciers laminés, leurs caractéristiques, dimensions et tolérances dimensionnelles
respecteront la
EN 10029, EN 10027-1: 2005, EN 10025-2: 2004, EN 10025-4 : 2004, EN 10024. Leurs
caractéristiques minimales seront de type S235 JR.

Profils creux

Les profils carrés ou rectangulaires finis a chaud et les tubes seront conformes aux normes
qui les régissent (NF EN 10210-2 et NF EN 10219-2).

2.3.2 Nettoyage du site
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