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Travaux de mise en sécurité incendie
ENSAIT ROUBAIX

Tableau de localisation de portes MOE

Limites de prestation :
Ce tableau de porte est fourni aux entreprises 4 titre indicatif. Il appartient a 'entreprise de réaliser les relevés sur site afin de vérifier les dimensions et les caractéristiques des ouvrages existants. Elle devra également s'assurer de I'ensemble des prestations
nécessaires a la bonne réalisation des travaux, en anticipant les ajustements et adaptations éventuels pour garantir la ité et la qualité des interventions.
Analyse MOE :
Travaux répondant & la Prescription n°04 et 23 décrite dans le Procés-Verbal de la Commission de Sécurité de la Ville de Roubaix, en date du 05 septembre 2024 :
- Préscription n° 04 : Poser un ferme porte sur les portes de recoupement de circulation du sous-sol de maniere & réduire la propagation des fumées.
- Préscription n° 23 : Installer un ferme porte sur la porte d'accés au sous-sol du bétient I.
Rabotage vantail c6té . Prévoir FP petit sous.
Po1 ss 1 90/200 1unite oui
fermeture linteau
P02 ss 1 90/205 Oui Oui Oui
Rabotage vantail c6té . Ferme-porte existant &
P03 ss 1 90/205 Lunité
fermeture remplacer.
EN OPTION : Porte local
P04 ss 1 (44+72)/174 oui oui orteloca
Ci11
PO ss 2 (74+78)/205 oui oui
P06 ss 1 90/175 Oui Oui Oui Porte local Ci08
Absence de ferme-porte
4 Crémone pompier
Détal bas d . é
PO7 sS 2 (94+94)/185 ¢talonnage bas de 1 unité existante conservée.
porte. 4
Détalonnage bas de
porte.

P08 ss Oui DEPOSE DEFINITIVE
Ferme-porte existant a
remplacer.

Détal P -
po9 ss 1 92178 étalonnage bas de 1 unité revoir ferme-porte sous|
porte linteau.
Détalonnage bas de
porte.
P10 R0C N Lunité N Un ferme porte sur le
vantail ouvrant.
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