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1 GENERALITES

1.1 DEFINITION DU PROJET

1.1.1 Présentation de 'opération

Le présent CCTP a pour objet de définir 'ensemble des travaux de menuiseries intérieures a
réaliser dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie de I'école ENSAIT situé 2 Allée
Louise et Victor Champier a ROUBAIX.

Le projet vise a lever les avis défavorables et aux prescriptions émises lors du proces-verbal
de la commission communale de sécurité de Roubaix du 5 septembre 2024.

L'enjeu des travaux sera a l'issue de lever 'ensemble des prescriptions formulées par la
commission de sécurité, afin que I'établissement dispose d’un avis favorable.

Les prescriptions concernées par les travaux sont les suivantes :

6. Calfeutrer et remettre en état les parois des locaux techniques et autres |Art. R143-5 du |VP du
locaux énonces afin de garantir un isolement assurant une protection CCH 21/02/2024
suffisante, compte tenu des risques courus.

Les locaux sont : local électrique du grand hall, local technique cour
d’honneur, local électrique TGA, local entretien 1226 et les bureaux au
R+2 bat |

7. Remettre en état le revétement du plancher technique au R+1 sur Art. R143-4 du
I'entresol présentant des débords pouvant présenter un risque de chute |CCH
et donc perturber une évacuation.

9. Lever les observations du rapport de vérification de I'éclairage de Art. R143-34
sécurité du CCH
16. |Remettre en état I'éclairage de sécurité: bloc ambiance espace Art. EC8

coworking AS R+2, bloc ambiance en cours d’honneur, éclairage
d'évacuation du sous-sol bat |

17. |Remettre en état la structure soutenant la chaussée afin de garantirla  |Art. CO2
solidité de I'ouvrage et s’assurer de la force portante de celle-ci calculée
pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3.60 m au minimum.

18. |Assurer le recoupement des circulations du sous-sol par des parois et |Art. C024§1
blocs-portes PF de degré une demi-heure « munis d’'un ferme porte »

19. |Remettre en place la trappe d'accés au comble au niveau de la Art. CO2481 et
circulation face 1224 bat | au R+2, afin de limiter le risque de propagation|Art. AM3
aux combles.

20. |Remettre en place la trappe d'acceés au comble au niveau de 'escalier |Art. CO52 et
Est du batiment | afin de garantir I'encloisonnement de I'escalier. AM3

22. |Installer un ferme-porte sur la porte d’accés au sous-sol du batiment | Art. CO53

23. |Garantir I'isolement des locaux a risques suivants : local archives CI10, |Art CO28 et
les deux locaux pour stockage associatif, local de stockage de la salle  |R10

TP T105, salle de tressage, local de stockage du bureau 1101, local
AS203 comme des locaux a risques moyens :

Paroi et plancher haut coupe-feu de degré1 heure

«Accés par bloc-porte coupe-feu de degré ¥z heure muni d'un ferme-
porte (Art R10).
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27. |Garantir I'isolement de la machinerie du monte-charge au R+1 du Bat T |Art. AS1§2 ]
comme un local a risques moyens.

28. |Indiquer au moyen d'une pancarte au niveau du raccord d'alimentation [Art. MS19§1
des colonnes séches, I'escalier desservi par l'installation, afin de faciliter
l'intervention des SP.

29. |Rendre audible et perceptible I'alarme en tous points de I'établissement |Art. MS64
et en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes
situations de handicap des personnes amenées a les fréquenter

isolement.
32. |Leverles observatior@émises et réaliser les essais des zones non Art. R143-34 |EDLAD du
verifiées sur le rapport de vérification réglementaire triennale SSI A du CCH 04/07/2023
33. |Lever les non-conformités observées sur le RVRAT de I’AT n°059 EDSA
512 18 O 0056 déposée le 06/06/2018 08/08/2024

Le détail des travaux est résumé par zone ou local concerné dans le chapitre description des
ouvrages par locaux.
1.1.2 Classement

L'établissement est assujetti au reglement relatif a la protection contre les risques d’incendie
et de panique dans les ERP.

Il est classé type R, L, S, W, en 3™ catégorie.

1.13 Phasage

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

1.2 PRESTATIONS INCLUSES AU MARCHE

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose des éléments explicitement indiqués
au descriptif et aux plans, et la prestation de I'entreprise comprend implicitement :

v' Les démarches aupreés des différents organismes officiels de déclaration d’ouverture de
chantier.

v’ Les ouvrages provisoires nécessaires a la sécurité des personnes.

v’ Les études d'exécution avec fourniture des notes de calculs.

v’ La fourniture des plans d'exécution et de tous les détails de liaison avec les ouvrages
d’autres corps d’état.

v’ La fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution.

v’ La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage.

v’ Les traitements et protections des matériaux imposés par le DTU ou avis technique,

v Le remplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en
cours d'exécution, soit a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent.

v

Les nettoyages nécessaires en cours et en fin de travaux avec enlévement des gravats,
emballages, etc.

v’ Les raccords de protection et de peinture nécessaires.

v |’établissement des DOE et la fourniture au Coordonnateur SPS des éléments nécessaire
a I’établissement des DIUO.
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13 VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléete et
entiere des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre
compte des sujétions particulieres a la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile,
sollicité auprés du Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Les plans de principe joints au présent dossier sont donnés pour information de I'entreprise
qui doit, sous sa responsabilité, procéder a leur vérification et alerter, le cas échéant, le
Maftre d’ceuvre des inexactitudes constatées.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour
justifier la remise en cause des travaux et leur parfait achevement, étant entendu que
I'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de l'importance des travaux a réaliser. En
tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait
immédiatement le signaler au Maitre d'Ouvrage par écrit, pour obtenir les renseignements
complémentaires avant remise de son offre.

Une visite des lieux est obligatoire pour répondre a la présente consultation.

La date de visite vous sera communiquée ultérieurement.

14 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

14.1 Reégles d'exécution

Tous les ouvrages seront exécutés dans les régles de I'art et devront étre conformes aux
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles existantes a la date de signature
par I'entrepreneur de son offre de prix.

Les ouvrages exécutés devront respecter :

v’ Les Normes Francaises, notamment :
= NF P 01.005 - Dimensions des portes battantes,
= NF P 20 - Charpente, menuiserie, serrurerie - Généralités,
= NF P 21 - Structures en bois,
= NF P 23 - Menuiserie en bois,
= NF P 26 - Quincaillerie,
= NF P 85 - Produits pour joints,

v’ Les DTU ainsi que leurs annexes :
= NF DTU 36.2 - Menuiseries intérieures en bois.
= NF DTU 39 - Travaux de miroiterie — vitrerie.
= NF DTU 57.1 - Planchers surélevés (a libre acces)
= Avis technique des produits mis en ceuvre.

v’ Cahiers des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de menuiserie
bois (cahiers du CSTB).

v’ Régles d'isolation thermique et acoustique en vigueur.

<

Regles de constructions parasismiques adaptées a la catégorie du batiment.

v’ Les avis techniques conformes du CSTB pour les travaux exécutés selon des procédés non
traditionnels.

Version : Février 2025 Page 6/17
Rédacteur : Acheraf KHACHNANE



ENSAIT ROUBAIX — TRAVAUX DE MISE EN SECURITE

— FDJ exX Phase DCE lot 02 Menuiseries intérieures

INGENIERIE m—

v’ Les fascicules techniques du CPC applicables aux marchés passés au nom de I'état, ainsi
que ceux indiqués au REEF.

v Le réglement sanitaire départemental, la législation sur les eaux et I'isolation phonique,

v’ Le code du travail et le code de la santé publique et les textes pris pour son application.

Tous les travaux devront étre exécutés selon des procédés traditionnels ou conformes a un
avis technique permettant la prise en garantie de I'ouvrage par les assurances.

A défaut, I'entrepreneur devra présenter tout document et rapport de la procédure qu’il
entend utiliser pour permettre la prise en garantie de I'ouvrage, ainsi que les attestations des
avenants éventuels d’extension d’assurance.

1.4.2 Liaisons avec les autres corps d'état
Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions,
fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.
Pour cela, elle prendra connaissance des travaux a la charge des autres corps d'état,
notamment les lots gros ceuvre, platrerie — cloisons et sols durs, et fera apparaitre les
ouvrages correspondants sur ses plans et détails d'exécution.
1.4.3 Prestations a la charge du présent lot
Le titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les travaux nécessaires pour :
v’ La fourniture et la pose de toutes les portes intérieures.
v’ La fourniture et la mise en ceuvre de tous les ouvrages et équipements intérieurs en bois.
L'entrepreneur titulaire du présent lot doit, en particulier (liste non exhaustive) :
v’ La fourniture de tous les éléments en bois et en métal entrant dans la composition de ces
ouvrages.
v Tous les traitements et protections qui lui seront demandés en conformité avec les
normes.
v’ La fourniture et la pose de tous les éléments de quincaillerie.
v’ Le tracé des trous de scellement, y compris la réalisation de ces trous et leurs
renfournissements.
v’ La fabrication, le transport, le stockage, la pose et la finition de tous ses ouvrages.
v’ Le réglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits.
v’ Les habillages de finition intérieure.
v’ Les plans d'exécution détaillés des ouvrages.
v’ Les nettoyages et protections des ouvrages jusqu'a la réception.
v’ Les réglages aprés la mise en chauffe des locaux.
v’ Les raccords de finition sur enduits ou parements finis aprés fixation de la menuiserie dans
les parois.
v’ Les joints d'étanchéité avec les supports du gros ceuvre ou les cloisons.
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v Avant de procéder au tracé des épures et a toute exécution, I'entrepreneur vérifiera sur
place les implantations et aplombs des ouvrages. Il vérifiera également les cotes et
dessins d'exécution.

v Le relevé exact sur le chantier de toutes les cdtes nécessaires a la fabrication de ses
ouvrages.
1.4.4 Portes intégrées dans des parois

Le titulaire du présent lot doit I'approvisionnement au droit de leur mise en ceuvre des portes
qui sont intégrées dans les parois prévues au lot Cloisons, aux dates prévues suivant
I'avancement des travaux. En cas de retard dans la mise a disposition des portes, tous les
colits engendrés par ce retard seront mis a la charge du présent lot.

La pose du bati de ces portes et leur intégration dans la paroi sont a la charge du lot Platrerie,
sauf si le présent entrepreneur préfere les poser aprés achévement des parois.
1.4.5 Préservation des ouvrages

Tous les bois seront soumis a un traitement préventif de préservation selon leur destination.
La nature du produit de préservation devra étre adaptée au procédé de traitement retenu.

Traitement de stabilisation fongicide, insecticide, (capricornes des maisons, vrillettes, lyctus,
termites, etc.)

L'entreprise devra fournir au Maitre d'ceuvre le certificat de traitement de ces ouvrages.

L'ensemble devra étre accepté par le Controleur Technique. La valeur biologique du produit
de préservation et son aptitude a lI'emploi auront été préalablement vérifiées au Centre
Technique du Bois par des essais.

Un procés-verbal d'identité chimique du C.T.B. datant de moins d'un an et attestant la
conformité du produit de préservation utilisé au produit de référence devra étre remis au
maitre d’ceuvre deux mois avant la pose des ouvrages.

La levée des réserves ne sera pas faite si les documents demandés ne sont pas fournis.

1.4.6 Matériaux de base

Les bois employés seront toujours de la méme qualité "Menuiserie". Ils devront étre
parfaitement sains et secs, sans aubier, nceuds, gercures, moulures, épaufrures, éclats et
autres défauts.

Les menuiseries ne seront jamais mastiquées. Elles seront poncées avec soin, les assemblages
bien chevillés, les onglets parfaitement ragréés.

Dans tous les ouvrages, les pieces de bois seront toujours d'une seule longueur.

1.4.7 Tolérances d'aspect final

Les tolérances dont il sera tenu compte lors de la réception des travaux sont celles du DTU
36.2.

Aspect de finition des parties apparentes :
v’ Affleurées et poncées.
v’ Rives droites sans épaufrures.

v’ Pas de trace de sciage et flache.
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v’ Téte de pointe chassée a une profondeur de plus de 1 mm.

1.4.8 Essais

Les essais sur échantillons de matériaux ou fournitures seront effectués conformément aux
normes en vigueur.

Dans le cas d'utilisation de procédés spéciau, il sera exigé les proces-verbaux des essais, qui
devront étre réalisés obligatoirement au Centre Technique du Bois.

1.4.9 Jeu - Détalonnage
Les parties mobiles doivent fonctionner sans difficulté et silencieusement.

Le jeu entre les parties ouvrantes et les parties fixes ne doit pas néanmoins excéder 2 mm
avant peinture.

Pour les portes servant d’entrée d’air dans certains locaux, I'entreprise devra le détalonnage
des portes.
1.4.10 Jonctions - Assemblages - Fixations
Les jonctions, assemblages, fixations doivent étre congus et exécutés en tenant compte :
v' Des variations dimensionnelles (dilatations, retrait, fleche, etc.).
v’ Des efforts mécaniques auxquels ils sont normalement soumis.
v' Des possibilités de réglage facile a réaliser.
Tous les assemblages doivent résister sans déformation permanente ni amorce de rupture,
aux efforts auxquels ils sont soumis. lls doivent étre effectués sur gabarit d'équerrage.
1.4.11 Réception avant pose - Stockage

Dés I'approvisionnement des ouvrages de menuiseries et avant que ceux-ci ne regoivent la
couche d'impression, I'entrepreneur devra faire constater la qualité et la bonne finition de
ces matériaux au Maitre d'ceuvre.

Aprés accord du Maitre d'ceuvre et apres I'exécution de la couche d'impression, les
menuiseries pourront alors étre mises en place.

Les menuiseries devront étre entreposées en attendant la vérification et la mise en place a
I'abri de I'hnumidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en étre
affectée.

1.4.12 Habillages divers

Pour tous les travaux de menuiseries, sans exception, I'entrepreneur du présent lot devra la
fourniture et la pose de moulures, ébrasements, baguettes, etc. constituant les habillages.

lls seront exécutés avec des bois de nature identique a celle sur lesquels ils sont a poser et
dans un état de finition semblable, méme s’ils ne sont pas décrits explicitement dans les
postes correspondants.

Ils comprendront toutes les coupes, découpes ou sujétions de mise en ceuvre.

1.4.13 Serrure de siireté

Le titulaire du présent lot devra la conception des organigrammes de canons pour I’'ensemble
des menuiseries pour tous les lots.
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Il devra aussi la fourniture de tous les canons, a tous les lots concernés ; la pose sur les portes
étant a la charge de chaque lot.

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir avec chaque canon, 6 clés pour toutes les
portes. Les serrures seront sur organigramme qui sera défini en phase chantier, avec un passe
général.

Le nombre de clés pour les canons des logements est spécifié dans la partie descriptive de ce
lot.

1.4.14 Divers
Toutes les fixations sont renforcées par rapport aux usages habituels.
Tous les équipements complémentaires (ferrures, serrureries, butées, ferme-portes) seront
d'un modele garanti "trafic intense" par le fournisseur, et capable de subir des manceuvres
brutales.

1.4.15 Bouches de transfert
La fourniture des bouches de transfert a incorporer dans les portes est a la charge du lot CVC,
la mise en ceuvre de ces bouches dans les portes est a la charge du présent lot.

1.4.16 Prescriptions relatives a la HQE
Toutes les menuiseries bois mises en ceuvre, ils devront :

v’ Respecter I'Arrété du 2 juin 2003 : pas d’emploi de substances dangereuses dans le
traitement.

v" Etre d’essence naturellement durable.
v" Etre sans traitement préventif pour la classe de risque concernée.
v OU traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque.

v Provenir d’une exploitation gérée durablement, c’est-a-dire bénéficier d’un label FSC ou
PEFC.

Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084.

Les panneaux de fibres et les panneaux de particules doivent étre de classe E1 selon la norme
NF EN 13986 et testés en fabrication selon la norme NF EN 120 définissant le contenu en
formaldéhyde du panneau.

Les vernis, peintures et lasures devront présenter au moins un label environnemental (NF
Environnement, Ange Bleu, Emicode, Eco-label européen). Sont interdits les produits ne
pouvant justifier de moins de 2.5% de solvants organiques et d’une concentration inférieure
alsg/l.

Les fibres minérales utilisées devront justifier des tests de non cancérogénéité (conformité a
la directive européenne 97/69/CE et exclusion de tout produit classés Xn).

Les fiches techniques de tous les produits seront a fournir.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 LOCALISATION ET NOMMAGE DES LOCAUX

Un plan de localisation des locaux est joint au présent CCTP. Ce document précise
I'implantation des nouvelles cloisons de recoupement, les portes a traiter ainsi que le
plancher technique.

L'entreprise devra se référer a ces plans pour remplir la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) et assurer la bonne exécution des travaux. Toute divergence ou contrainte
non identifiée sur site devra étre signalée a la maitrise d’ceuvre avant intervention.

2.2 TRAVAUX DE DEPOSE

221 Dépose bloc-porte existants
Dépose des portes existantes, puis évacuation en décharge.
Pour les portes prévues en remplacement :
v Dépose totale des dormants puis évacuation en décharge.
v’ Préparation du support existant avant pose de la nouvelle porté.
Pour la porte prévue en dépose définitive :
v Dépose totale des dormants puis évacuation en décharge.

v’ Préparation du support existant avant pose d’un habillage bois au pourtour de
I'ouverture.

v' Habillage de I'ouverture en bois décrit ci-aprés.
Localisation : L’ensemble des portes suivantes :
Suivant tableau de portes :

v’ Portes prévues en remplacement : P02 — P05 — P06,
v’ Porte prévue en dépose définitive : P08.

Portes des locaux :

v" 2 Portes du local 1107M au RO1,

v 1 porte du local T101-T105 au RO1,

v 1 Porte du local T214 au R02,

v’ Suivant plans de repérage des portes et locaux.

En option :
v Dépose de la porte P04 située au sous-sol,
v Dépose de la porte du local CMO03 situé au sous-sol,

v’ Suivant plans de repérage des portes et locaux.

2.2.2 Dépose ferme-porte

Dépose des fermes-portes existants prévus en remplacement, puis évacuation en décharge.
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Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Suivant plans de repérage des portes et locaux : P03 — P09.

2.3 PORTES

2.3.1 Porte simple CF1/2h
Fourniture et mise en place de blocs portes CF 1/2h comprenant :

v Un bati en bois dur pour répondre aux exigences des classements au feu PF 1/2h ou CF

1/2h.
v Ouvrants de portes a &me pleine.

v" Finition : & peindre

v’ Calfeutrement au pléatre.

v’ Joints isophonique.

v' 4 plots anti vibrations posés sur les feuillures de batis.

v’ Ferrage des portes par 4 paumelles de 140.,

v’ Béquilles sur les deux faces sur rosaces en acier inoxydable.
v

Moulures de recouvrement a angles vifs sont prévus pour couvrir la jonction des batis
avec les autres ouvrages.

v' Dans le cas de portes a 2 vantaux, prévoir un sélecteur de fermeture,

v' Dans le cas de portes tiercées, prévoir crémone pompier sur le vantail non ouvrant,
v Ferme-porte a glissiére de type TS 99 de chez DORMA ou équivalent.

Ces portes devront répondre a la norme NFP 23.302.

Elles seront a ame pleine d’épaisseur > 40 mm et devront posséder un PV donnant leur degré
CF/PF L’entrepreneur sera tenu de fournir ce PV avant la pose ou essai si nécessaire.

Dimensions : Les dimensions sont données a titre indicatif. L’entreprise devra effectuer les
relevés nécessaires lors de la visite sur site obligatoire et en phase chantier afin de garantir
|’adaptation des ouvrages a I'existant.

Localisation : L’ensemble des portes suivantes :

Suivant tableau de portes :

v Porte a 1 vantail 0.90 x 2.05mht : P02 — P06,

v' Portes a 2 vantaux 1.48 x 2.05mht : PO5.

Portes des locaux :

v 2 Portes a 1 vantail 0.90x2.05mht : local 1107M au RO1,

v Porte a 2 vantaux 1.40x2.05mht : local T101-T105 au RO1,

v Porte a 2 vantaux 1.80 x 2.05mht : local T214 au R02,

v' Local AS203 / AS202 :L’ensemble des portes donnants vers la galerie technique.

L’ensemble des portes intégrées dans les nouvelles cloisons de recoupement. Suivant les
plans de repérage des cloisons :
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v CRO1 - CRO2 - CRO3.

En option :

v’ Porte tiercée (80+36) x 1.74mht : P04,

v" Porte a 2 vantaux 1.90 x 2.17 mht : local CM03 au sous-sol,

v’ Suivant plans de repérage des portes et locaux et visite sur site.

24 PLANCHER TECHNIQUE

24.1 Révision dalles de faux-plancher existant

L'entreprise devra réaliser une révision compléte des dalles du faux-plancher technique
existant.
Travaux comprenant :

Recalage des vérins pour retrouver un niveau homogéne,
Remplacement des vérins si nécessaire,

Nouveaux vérins collés au sol,

Révision des joints d’étanchéités,

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

L'entreprise prendra en charge toutes les sujétions liées a la jonction des dalles, la mise a
niveau, ainsi que la bonne exécution des travaux pour garantir la pérennité de la solution
mise en ceuvre.

Ce poste devra étre chiffré forfaitairement, sans possibilité de réclamation ultérieure en
phase chantier pour des prestations supplémentaires. Toutes les sujétions liées a I'exécution
des travaux seront incluses dans ce forfait, étant entendu que l'entrepreneur s'est rendu
compte de la nature et de l'importance des travaux a réaliser lors de la visite obligatoire du
site.

Photos plancher :
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Localisation : Plancher technique au R+1. Suivant plans de repérage et visite sur site.

2.5 PSE : REMPLACEMENT PLANCHER TECHNIQUE — PROVISION 50%
Cette prestation pourra étre engagée si I'état du plancher présente une détérioration
avancée nécessitant le remplacement de dalles et/ou de vérins endommagés.

2.5.1 Dépose de dalles et vérins du faux-plancher existant
L’entreprise, apres étude et diagnostic visuel de I'existant, devra prévoir la dépose de
I’ensemble des dalles et vérins détériorés.
Prestation comprenant I'évacuation en décharge.
L’entreprise prendra toutes les précautions afin de protéger les dalles existantes conservées.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Une provision sera faite pour le 50% de la surface total de ce plancher technique.
Localisation : Plancher technique au R+1. Suivant plans de repérage et visite sur site.

2.5.2 Plancher technique
Fourniture et pose d’un plancher technique en dalles de type BUREAUTIQUE ECO F de chez
COMEY ou équivalent. Hauteur libre du plénum de faux-plancher : suivant existant.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur (notamment NF DTU
57.1 relatif aux planchers surélevés).
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v’ Caractéristiques des dalles et du plancher :
= Panneau en bois aggloméré de haute densité,
= Dalles 600 x 600 mm, suivant existant
. Epaisseur : 38 mm, a confirmer suivant existant
= Chant : ABS 6/10° anti-grincement collé,
=  Feuille aluminium de renfort en sous-face,

= Hauteur de plénum : Suivant existant.

v Performances requises :
= Plancher technique pouvant recevoir une charge de 350 daN/m?,
= et 500 daN/m? pour les zones centrales, suivant repérage plans,

= Acoustique : ...

v’ Structure :
= Structure autoportante : vérins collés au sol,
= Structure entretoisée : selon nécessité mise en ceuvre de traverses pour le renfort ou
encore le pontage (hotamment charges importantes).
v Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, notamment :

= Mise a la terre par fixation d’une tresse par clipsage et raccordement sur le réseau de
terre mis en place par le lot ELECTRICITE,

= Toutes les découpes et réservations nécessaires suivant les demandes des lots
techniques,

= Fermeture du plénum par jouée lorsque nécessaire, etc ...

v’ Piéces de rechange et accessoires a fournir pour 'entretien ultérieur :
= 5 dalles courantes,
= 20 vérins,
= joints d’étanchéité,
= 2 ventouses et outil de soulevement a ventouses.
Finition : Vinyle au choix du MOE dans la gamme du fabricant.
Une provision sera faite pour le 50% de la surface total de ce plancher technique.

Localisation : Plancher technique au R+1. Suivant plans de repérage et visite sur site.

2.6 OUVRAGES DIVERS

2.6.1 Ferme-porte hydraulique en applique

Fourniture et pose de ferme-porte hydraulique de type BRICARD série 645 ou équivalent a
préciser.
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Caractéristiques ferme-porte :

v Ferme-porte 3 glissiére, avec technologie a came et contre-piston et couple a I'ouverture
rapidement dégressif,

Vitesse et force de fermeture réglables,
A-coup final réglable,

Freinage hydraulique a I'ouverture réglable,

v

v

v

v' Retardement a la fermeture,

v Plaque de montage avec groupe de percage universel. Réversible droite-gauche,
v Conforme a la norme EN 1154, EN 1155 et marqué CE,

v LABEL coupe-feu ou pare-flamme.

Ouverture co6té extérieur ou intérieur suivant disposition des portes existantes.
Localisation : L’ensemble des portes suivantes :

v’ Suivant repérage des portes : P01 — P03 — P07 — P09 — P10;

Portes des locaux :

v Porte local AS007 au RDC.

2.6.2 Détalonnage des portes

Pour les portes existante dont le bas de porte frotte avec le sol, il est prévu pour I'entreprise
de réaliser un détalonnage de porte. Les portes ayant une performance feu a respecter, le
détalonnage ne devra pas dépasser 6 a 8mm du sol fini (en accord avec le bureau de
contrdle).

Localisation : Suivant de repérage des portes et visite sur site : P-07 — P09.

2.6.3 Réglage de portes CF1/2h

Pour les portes coupe-feu existantes dont I'ouvrant frotte avec le dormant et empéche une
fermeture correcte, l'entreprise devra réaliser un réglage pour assurer un bon
fonctionnement tout en conservant les performances coupe-feu de la porte.

L'intervention devra respecter les étapes suivantes :
v' Démontage du vantail.

v’ Réglage par tout moyen approprié de I'ouvrant sur la zone nécessaire, en veillant & ne pas
altérer l'intégrité structurelle de la porte.

v’ Respect des tolérances coupe-feu : la réduction ne devra en aucun cas compromettre la
résistance au feu et devra étre conforme aux prescriptions du fabricant ou validée par le
bureau de controle.

v' Application d’une finition adaptée (retouche de la protection ignifuge si nécessaire) pour
garantir la conservation des performances coupe-feu et esthétiques.

v/ Remontage et vérification du bon fonctionnement de la porte aprés intervention.

Toute modification dépassant les tolérances des PV d’essai devra étre signalée a la maitrise
d’ceuvre et validée par le bureau de contréle avant exécution.
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Localisation : Suivant de repérage des portes et visite sur site : P-01 — P03.

2.6.4 Habillage des ébrasements aprés dépose de porte
Suite a la dépose d’une porte existante sans remplacement, 'entreprise devra réaliser un
habillage en U des ébrasements laissés vides afin d’assurer une finition propre.
Les prestations comprendront :
v’ Préparation des supports : nettoyage, enlévement des résidus de scellement et mise en
état des surfaces.
v Fourniture et pose d’un habillage en U en panneaux bois.
v' Fixation et traitement des joints.
v' Finition a peindre par le lot PEINTURE.
v' U'ensemble des travaux devra garantir un aspect final soigné, en cohérence avec les
finitions environnantes
Localisation : Suivant plans de repérage des portes et visite sur site : PO8.
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