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1. CHAPITRE | - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1 GENERALITES

1.1.1 DESCRIPTIF GENERAL

Le présent marché a pour objet la réalisation de Travaux Tous Corps d’Etat de remise en état des
parties privatives vacantes et ponctuellement occupées des immeubles d’habitation du domaine
privé de I'Assistance Publique - Hbpitaux de Paris (AP-HP). Le présent marché a également pour

objet des travaux ponctuels dans des commerces en pieds d'immeuble.

Les logements sont proposés aux personnels de 'AP-HP. Dans ce contexte, les délais de préparation,
mise en ceuvre et livraison de chantiers en parfait état d'achévement sont essentiels a I'efficience de
la politique de logement des personnels de 'AP-HP.

Les objectifs d'efficience comportent la diminution du nombre de logements indisponibles en attente
ou en cours de travaux et la diminution des durées d'inoccupation entre deux locataires. Il s'agit
donc d'inscrire 'ensemble des opérations dans des calendriers permettant I'entrée effective des
locataires dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

Les immeubles se situent dans Paris et plusieurs villes de proche banlieue parisienne. Le domaine
hospitalier est exclu du présent marché.

A titre indicatif, voici la superficie moyenne du parc immobilier par typologie (nous avons repris
I'intégralité des logements par typologie pour le calcul de la moyenne :

- F1:27m2

- F2:46m2

- F3:63m2

- F4:83m2

- F5et+:117m2

1.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

L'ensemble des ouvrages décrits ci-aprés sera concu et réalisé pour satisfaire aux impératifs des
documents a caractére officiel en vigueur a la date de remise des offres : lois, décrets, réglementations,
normes et documents techniques divers.

Le présent CCTP s'applique aux travaux des différents lots en parties privatives ainsi qu'a tous les
travaux annexes relevant de cet ouvrage.
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Le titulaire ne pourra débuter les travaux s'il n'a pas recu de 'APHP les documents suivants :

- Le diagnostic amiante avant travaux, concernant les travaux a réaliser, pour tout logement situé
dans un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le Terjuillet 1997,

- Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ou un diagnostic plomb avant travaux selon les
travaux a réaliser, pour tout logement situé dans un immeuble construit avant le 1erjanvier 1949.

Le titulaire vérifiera sous 2 jours ouvrés que les travaux commandés permettent de lever les
éventuelles anomalies figurant dans ces diagnostics ; a défaut, il devra signifier a 'émetteur du bon
de commande les articles absents pour corriger cette/ces anomalie(s).

A la réception des travaux, le titulaire attestera, par mail a I'émetteur de la commande, de la
levée des anomalies figurant sur les fiches de synthéses des diagnostics électricité et gaz.

1.1.3 CONTENU DU PRIX

Les prestations a prévoir, dans le cadre du Marché, comprennent notamment :

» Les études et détails des ouvrages a réaliser,

» Les installations spécifiques liées a I'hygiéne des compagnons (vestiaires, réfectoire, sanitaires,
etc....)

» Lesraccordements et branchements provisoires en eau et électricité

» La protection soignée des espaces et ouvrages durant les travaux, compris espaces d'acces (hall
d’entrée, circulations et cages d'escalier des services généraux)

» Les installations spécifiques a la bonne réalisation des travaux (échafaudages, gazelles, treuil,
etc..))

» La fourniture du matériel et matériaux compris transport, déchargement, stockage et mise en
ceuvre,

» Le nettoyage en cours et en fin de travaux.

1.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent CCTP a pour objet les différentes prestations « Tous corps d’Etat » pour des travaux de
rénovation de logements du parc immobilier privé de I'AP-HP.

Les titulaires effectueront l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des
ouvrages des différents corps d'état, en conformité avec la réglementation et les normes en vigueur.

Le titulaire est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des
documents constituant son marché.

115 DOCUMENTS A REMETTRE
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En fin de travaux l'entreprise remettra au Maitre d'Ouvrage les documents suivants (liste non
exhaustive) :

» Plans de recollement des installations et des réseaux,

» Certificats d'essais COPREC,

= Dossiers CONSUEL,

» Fiches techniques des produits, matériels et matériaux employés sur le chantier,

» Certificats de garantie des matériels installés,

* Notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,
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2. CHAPITRE Il - DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES
L'entrepreneur devra :

- la protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages jusqu’a la réception des travaux,
- la protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés en cours de travaux,
- la fourniture et la pose des matériels ou ouvrages prévus dans les CCTP,

- tous les rebouchages,

- les nettoyages en cours et en fin de travaux,

- la main d'ceuvre nécessaire pour effectuer les essais de l'installation ainsi que la fourniture des
appareils de mesure nécessaires ; ces appareils resteront la propriété de l'entrepreneur,

- la fourniture des Consuels pour les installations neuves mais également pour les installations
électriques non entiérement rénovées,

- la fourniture de tous les plans de recollement des installations réalisées, les notices techniques, les
modes d’emploi et les DIUQ,

- les fiches de données environnementales et sanitaires FDES pour le type de peinture acrylique
utilisée,

- le bordereau de suivi des déchets (BDSD) a remettre aux Directions Territoriales.

L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Il devra tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages. Il ne pourra en aucun cas
arguer gu'une prestation n'a pas été parfaitement définie, en vue de ne pas exécuter les ouvrages

correspondants.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et suivant les meilleures techniques
d'usage.

2.1 PARTIE N° 1 - MACONNERIE - PLATRERIE

2.1.1 DEMOLITIONS - CURAGE

2.1.1.1 CURAGE DE LOGEMENT

2.1.1.1.1 Mise a nu des supports par espaces

Pour permettre la rénovation des espaces, mise a nu du volume comprenant :
» La dépose d'anciens équipements fixes (tablettes, plans, etc..) en accord avec le Maftre
d'Ouvrage
» La dépose des anciens revétements d’habillages en parois et plafond pour mise a nu des
supports avant traitement
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» Ladépose des anciens revétements de sol minces non conservés
» Le coltinage et évacuation des produits de dépose en décharges publiques.

2.1.1.2 DEBARRAS

2.1.1.2.1 Mobilier de logements

Enlévement de tous mobiliers entreposés dans les logements, compris coltinage et évacuation.
L'entreprise favorisera la reprise de ce mobilier par un circuit de recyclerie

2.1.1.2.2 Caves

Enlévement de tous objets, mobilier et divers entreposés dans les caves compris coltinage et
évacuation.

2.1.1.3 DEMOLITIONS POUR AMENAGEMENT

2.1.1.3.1 Dépose en démolition de cloison en carreaux de platre 70 mm

Dépose en démolition d’anciens cloisonnements en carreaux de platre de 70 mm, comprenant :
» La protection des surfaces avoisinantes
» Ladépose d'anciennes portes et plinthes
» La neutralisation d'installations électriques
» La démolition soignée afin de ne pas endommager les surfaces conservées
» Le coltinage et évacuation des produits de dépose et gravois en décharges publiques.

2.1.1.3.2 Dépose en démolition de cloison en maconnerie de 70 8 100 mm

Dépose en démolition d'anciens cloisonnements magonnés de 70 a 100 mm, comprenant ;
» La protection des surfaces avoisinantes
» Ladépose d'anciennes portes et plinthes
» La neutralisation d'installations électriques
* La démolition soignée afin de ne pas endommager les surfaces conservées, compris dépose
des éventuels renforts par poteaux bois ou métalliques
» La démolition soignée afin de ne pas endommager les surfaces conservées
» Le coltinage et évacuation des produits de dépose et gravois en décharges publiques.

2.1.1.3.3 Dépose en démolition de cloison a ossature métallique de 72mm

Dépose en démolition d'anciens cloisonnements a ossature métallique de 72mm, comprenant :
» La protection des surfaces avoisinantes
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» Ladépose en démolition des plaques de platre d’habillage aux deux faces

» Ladépose d'anciennes portes et plinthes

» La dépose des panneaux isolants

» La neutralisation d'installations électriques

» Le démontage des ossatures (rails haut et bas et montants)

» Le coltinage et évacuation des produits de dépose et gravois en décharges publiques.

2.1.1.4 OUVERTURE DE BAIE

2.1.1.4.1 Dans cloison en carreaux de platre de 70 mm

Dépose en démolition partielle d'anciens cloisonnements en carreaux de platre de 70 mm pour
aménagement de baie, comprenant :

» La protection des surfaces avoisinantes

» Lerepérage et tracage de la baie a ouvrir

» La découpe soignée de I'encadrement et démolition du remplissage

» Le coltinage et évacuation des produits de dépose et gravois en décharges publiques.

2.1.1.4.2 Dans cloison en maconnerie de 7043 100 mm

Dépose en démolition partielle d’anciens cloisonnements magonnés de 70 a 100 mm, comprenant :
» La protection des surfaces avoisinantes
» Lerepérage et tracage de la baie a ouvrir
» La découpe soignée et démolition du remplissage
» La mise en place de filet métallique formant linteau
» Le coltinage et évacuation des gravois en décharges publiques.

2.1.1.4.3 Dans cloison a ossature métalligue de 72mm

Dépose en démolition partielle d'anciens cloisonnements a ossature métallique de 72mm,
comprenant :

» La protection des surfaces avoisinantes

» Lerepérage et tracage de la baie a ouvrir

» Ladécoupe de plaques de platre d’habillage aux deux faces

» Ladépose des panneaux isolants

» L'adaptation de l'ossature (rail bas et montants)

» Le coltinage et évacuation des produits de dépose et gravois en décharges publiques.

2.1.1.5 SOLS

2.1.1.5.1 Démolition de chape
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Dépose en démolition de chape ciment sur une épaisseur moyenne de 50 mm, comprenant :
» La protection des surfaces avoisinantes
» La démolition au marteau piqueur jusqu’au support
* La mise en sac des gravois
» Le coltinage et évacuation des gravois en décharges publiques.

2.1.1.5.2 Démolition de plancher bois

Dépose de plancher bois, comprenant :
*» Le démontage par arrachage de lames de parquet,
» Ladépose des lambourde bois, compris démolition des épaulements en platre
*» La mise en sac des gravois et produits de dépose
» Le coltinage et évacuation des gravois en décharges publiques.

2.1.2 DOUBLAGES

2.1.2.1 DOUBLAGE COLLES

2.1.2.1.1 En plaques de platre BA de 10mm

Constitution de redressage de parois par la mise en ceuvre d'un doublage en plaque de platre de 10
mm d'épaiseur de qualité hydrofuge. Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de
fabricant (entre 28 et 32 plots par panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et
traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.2 En complexe type PSE 10+40

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d'un
panneau isolant en polystyréne expansé graphité de 40 mm associé a une plaque de platre hydrofuge
du type PLACOMUR ESSENTIEL de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de
1,30m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.3 En complexe type PSE 10+80

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d'un
panneau isolant en polystyrene expansé graphité de 80 mm associé a une plaque de platre hydrofuge
du type PLACOMUR ESSENTIEL de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de
2,15m2K/w.
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Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.4 En complexe type PSE 13+100

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d’'un
panneau isolant en polystyréne expansé graphité de 100 mm associé a une plaque de platre hydrofuge
du type PLACOMUR de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 3,4 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.5 En complexe type PU 13+40

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d’'un
panneau isolant en polyuréthane de 40 mm associé a une plaque de platre hydrofuge du type
PLACOTHERM+ de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 1,9 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.6 En complexe type PU 13+40

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d'un
panneau isolant en polyuréthane de 40 mm associé a une plaque de platre hydrofuge du type
PLACOTHERM+ de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 1,9 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.7 En complexe type PU 13+80

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d’'un
panneau isolant en polyuréthane de 80 mm associé a une plaque de platre hydrofuge du type
PLACOTHERM+ de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 3,75 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.8 En complexe type PU 13+100
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Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d’'un
panneau isolant en polyuréthane de 100 mm associé a une plaque de platre hydrofuge du type
PLACOTHERM+ de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 4,70 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.9 En complexe type PU 13+120

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d'un
panneau isolant en polyuréthane de 120 mm associé a une plaque de platre hydrofuge du type
PLACOTHERM+ de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 5,60 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.1.10 En complexe type PU 13+140

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un complexe de doublage composé d’'un
panneau isolant en polyuréthane de 120 mm associé a une plaque de platre hydrofuge du type
PLACOTHERM+ de chez PLACO ou équivalent, d'une résistance thermique de 6,55 m2K/w.

Pose par plots au mortier colle suivant les prescriptions de fabricant (entre 28 et 32 plots par
panneaux), compris calage, mise a niveau calfeutrement en pied et traitement des joints et cueillies

2.1.2.2 DOUBLAGE SUR OSSATURE

2.1.2.2.1 De 40 mm en laine minérale

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un isolant en laine minérale de 40 mm
sur une ossature métallique du type PLACOSTIL de chez PLACO ou équivalent

Pose comprenant :
» La mise en place des rails haut et bas et fourrures verticales du type F530 ou équivalent
» La pose des panneaux isolant semi rigides, compris pare-vapeur
» La mise en place des plaques d’habillage du type BA 13 hydrofuge, vissées
» Le traitement des joints et cueillies

2.1.2.2.2 De 80 mm en laine minérale

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un isolant en laine minérale de 80 mm
sur une ossature métallique du type PLACOSTIL de chez PLACO ou équivalent
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Pose comprenant :
» La mise en place des rails haut et bas et fourrures verticales du type F530 ou équivalent
» La pose des panneaux isolant semi rigides, compris pare-vapeur
» La mise en place des plaques d’habillage du type BA 13 hydrofuge, vissées
» Le traitement des joints et cueillies

2.1.2.2.3 De 105 mm en isolant multi-réflecteurs

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un isolant multi réflecteur de 105 mm
sur une ossature métallique du type HYBRIS 31 de chez ACTIS ou équivalent, d'une résistance
thermique de 3,35 m2K/w.

Pose comprenant :
» La mise en place des rails haut et bas et fourrures verticales du type F530 ou équivalent
» Lapose de lisolant
*» La mise en place des plaques d’habillage du type BA 13 hydrofuge, vissées
» Le traitement des joints et cueillies

2.1.2.2.4 De 125 mm en isolant multi-réflecteurs

Constitution d'un doublage de parois par la mise en ceuvre d'un isolant multi réflecteur de 105 mm
sur une ossature métallique du type HYBRIS 31 de chez ACTIS ou équivalent, d'une résistance
thermique de 4,00 m2K/w.

Pose comprenant :
» La mise en place des rails haut et bas et fourrures verticales du type F530 ou équivalent
» Lapose de lisolant
*» La mise en place des plaques d’habillage du type BA 13 hydrofuge, vissées
» Le traitement des joints et cueillies

2.1.3 CLOISONS
2.1.3.1 A OSSATURES METALLIQUES
2.1.3.1.1 De72 mm

Constitution de cloisons de distribution du type PLACOSTIL 72/48 de chez PLACO ou équivalent
comprenant :

» Limplantation de la nouvelle cloison

» Lafourniture et pose de l'ossature type STIL (rails haut et bas, montant)

» Lafourniture et mise en place des panneaux de laine minérale de 45 mm
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» Lafourniture et pose des habillages aux deux faces en plaques de platre de 13mm hydrofuge,
vissées, compris incorporation de réseaux électriques
» Le traitement de finition des joints, angles et cueillies

2.1.3.1.2 De 98 mm

Constitution de cloisons de distribution du type PLACOSTIL 98/48 de chez PLACO ou équivalent
comprenant :

» L'implantation de la nouvelle cloison

» Lafourniture et pose de l'ossature type STIL (rails haut et bas, montant)

» Lafourniture et mise en place des panneaux de laine minérale de 45 mm

» La fourniture et pose des habillages aux deux faces par double plaques de platre de 13mm

hydrofuge, vissées, compris incorporation de réseaux électriques
» Le traitement de finition des joints, angles et cueillies

2.1.3.2 EN CARREAUX DE PLATRE
2.1.3.2.1 De70 mm

Constitution de cloisons de distribution en carreaux de platre alvéolés a parement lisses hydrofuge de
70 mm comprenant :
» Limplantation de la nouvelle cloison
» La fourniture et pose des carreaux de platre assemblées et hourdés au mortier colle, a joint
croisés, compris bande résiliente et harpage des jonctions
» Le traitement de finition des joints, angles et cueillies

2.1.3.2.2 De 100 mm

Constitution de cloisons de distribution en carreaux de platre alvéolés a parement lisses hydrofuge de
100 mm comprenant :

» Limplantation de la nouvelle cloison

» La fourniture et pose des carreaux de platre assemblées et hourdés au mortier colle, a joint

croisés, compris bande résiliente et harpage des jonctions

» Le traitement de finition des joints, angles et cueillies

» Lamise en place de fourrures type STIL MOB sur la paroi existante

» La pose par vissage du panneau isolant
Le traitement des joints et calfeutrement périmétrique par joint mastic acrylique de 5 mm.

2.1.3.3 HABILLAGE EN PANNEAUX COMPOSITE

2.1.3.3.1 De 50 mm
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Constitution de cloisonnements et habillages (verticaux ou horizontaux) en panneaux composite du
type WEDI ou équivalent de 50 mm comprenant:
» L'implantation
» La fourniture et pose des panneaux assemblées et collés a l'aide de colle polymére, compris
connecteurs d'assemblages et d'ancrage, bandes d’armature de jonction et renforts d'angle
» Le traitement de finition des joints, angles et cueillies

2.1.4 FAUX PLAFOND ET SOFFITES
2.1.4.1 PLAFOND SUSPENDU

Constitution d'un faux plafond comprenant :
» Lafourniture et pose de corniére périmétrique
» La fourniture et pose de fourrures type STIL F530 de chez PLACO ou équivalent, reprise par
suspentes fixées en sous face de plancher existant
» La fourniture et pose par vissage de plaques de platre hydrofuge de 13 mm, compris
traitement des joints et cueillies
» Toutes découpes pour incorporation d'équipements et ouvrages

2.1.42 AMENAGEMENT DE SOFFITES

Constitution de soffites en plaques de platre de 13 mm hydrofuge, en deux ou 3 sens comprenant :
» La fourniture et pose d'une structure composée de profilés du type STIL de chez PLACO ou
équivalent, tamponnées en parois et plafond
» La fourniture et pose par vissage de plaques de platre hydrofuge de 13 mm, compris
traitement des joints et cueillies
» Toutes découpes pour incorporation d'équipements et ouvrages

2.1.4.3 REPRISE DE CORNICHES

Suite a la reprise de surfaces existantes, reprise en raccord de corniche en staff comprenant :
» Lareproduction du motif existant par la constitution d'un moulage silicone
» La constitution de nouveaux éléments de moulures en platre
* La pose et fixation en raccords a l'aide de polochon en filasse et platre a modeler

2.1.5 ENDUITS

2.1.5.1 RACCORDS D’ENDUIT PLATRE

Reprise en raccord d'enduit platre comprenant :
» |e sondage et purge des partie puvérulante et n'ayant plus de tenue
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» |a constitution de raccord en enduit platre sur une épaisseur moyenne de 10 mm compris
ratissage et lissage

2.1.5.2 ENDUIT PLATRE

Réalisation d'un enduit général au platre comprenant :
» L'application d'un régulateur de fond
» La constitution d'un gobetage
» |'application en une couche d'environ 10 mm, suivie d'un dressage et serrage au couteau
» Lafinition par lissage a la truelle lisseuse

Compris fagonnage soigné des angles et cueillies.

2.1.5.3 ENDUIT CIMENT

Réalisation d'un enduit au mortier de ciment comprenant :
» L'application d'un régulateur de fond
» La constitution d'une couche d'accrochage par gobetis
» L'application en une couche d'environ 15 mm, suivie d'un tirage a la regle
» Lafinition par lissage a la taloche et éponge

Compris fagonnage soigné des angles et cueillies.

2.1.6 TRAITEMENT DE SOL

2.1.6.1 CHAPE CIMENT

Réalisation d'une chape au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3, comprenant :
» Le coulage sur une épaisseur moyenne de 50 mm compris incorporation d'un treillis soudés
maille 5 x 5 cm a mi épaisseur
* Ledressement et mise a niveau a la regle
» Lafinition par lissage

2.1.6.2 CHAPE ALLEGEE

Réalisation d'une chape au mortier de ciment et de granulats d'argile expansée, comprenant :
» Lamise en place d'un polyane directement sur le support, compris partie courantes et relevés
» Le coulage sur une épaisseur moyenne de 50 mm compris incorporation d'un treillis soudés
maille 5 x 5 cm a mi épaisseur
» Ledressement et mise a niveau a la regle
» Lafinition par lissage
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2.1.6.3 REPRISE DE PLANCHER

Aprés dépose de l'ancien parquet et mise a nu des solives, reprise et renforcement de plancher la
constitution d'un plancher collaborant comprenant :
» La fourniture et pose d'un support par bac en acier galvanisé du type LEWIS ou équivalent,
compris calage et vissage sur les solives
» La mise en ceuvre d'une chape allégée par analogie avec l'article précédent

2.1.7 TRAITEMENT DE SOL DE BALCON

2.1.7.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS

2.1.7.1.1 Nettoyage

Nettoyage de surface par un lavage général a I'eau froide sous pression, comprenant :
» L'amenée et raccordement du matériel
* Les brossages manuels complémentaires
» L'application d'un produit antifongique en préventif

2.1.7.1.2 Traitement des aciers

Purge de la dalle pour élimination des surfaces n'ayant plus de tenue, compris évacuation des gravois
en décharges publiques
Brossage et passivation des fers mis a nu

2.1.7.1.3 Reprise de forme

Reprise de forme par mise en ceuvre d'un mortier a base de résine époxydique, sur une épaisseur
moyenne de 20 mm, compris dressement et lissage

2.1.7.2 TRAITEMENT DE FINITION

Traitement de finition de sol par I'application d'une peinture de sol a base de résine époxy du type
ALSAN 500 de chez SOPREMA ou équivalent, comprenant :

» Une couche primaire d'accrochage

» Le traitement en partie courante et relevés sur une hauteur de 10 cm
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2.2 PARTIE N° 2 -CARRELAGE - FAIENCE

2.2.1 PREPARATION DES SUPPORTS

2.2.1.1 PREPARATION DES SOLS

2.2.1.1.1 Dépose de sols en carrelage

Dépose d’'un ancien revétement de carrelage comprenant :
» La dépose en démolition d'anciens éléments de carrelage en pose scellée ou collée, compris
élimination des résidus de colle
» Le coltinage et évacuation des gravois en décharges publiques.

2.2.1.1.2 Ragréage autolissant

Réalisation d'un ragréage autolissant fibré du type WEBERNIV FOR de chez WEBER ou équivalent,
compris :

» Primaire d'accrochage

» Application sur une épaisseur variant de 3 a 20 mm

2.2.1.1.3 Surfacage

Constitution d'un redressement de sol détérioré et surfacage de finition a l'aide d'un mortier de
ragréage du type WEBERFLOOR 4040 de chez WEBER ou équivalent, compris :

» Primaire d'accrochage

» Application sur une épaisseur variant de 1 a 50 mm

2.2.1.2 PREPARATION DES PAROIS

2.2.1.2.1 Dépose de revétements de faience

Dépose d’'un ancien revétement de carrelage comprenant :

» La dépose en démolition d'anciens éléments de faience en pose collée, compris élimination
des résidus de colle en prenant les précautions nécessaires pour limiter les altérations des
supports

» Le coltinage et évacuation des gravois en décharges publiques.

2.2.1.2.2 Redressement

Réalisation d'un enduit de redressement du type WEBERMUR de chez WEBER ou équivalent, compris :
» Préparations des supports (brossage, dépoussiérage
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» Application sur une épaisseur de 10 mm, en deux passes avec finition par lissage a la taloche
inox

2.2.1.3 ETANCHEITE DES SUPPORTS

2.2.1.3.1 Systeme SEL

Réalisation d'un systéeme d'étanchéité liquide selon le procédé WEBERSYS AQUA STOP de chez WEBER
ou équivalent, comprenant :
» La préparation des supports (nettoyage, dépoussiérage
» L'application d'un primaire bouche-pores
» L'application du SEL en deux couches a raison de 1kg/m2 compris renforts dans les angles
suivant les prescriptions du fabricant

2.2.2 SOL EN CARRELAGE
2.2.2.1 CARRELAGE EN GRES CERAME TYPE 1

Fourniture d'un revétement de carrelage en grés cérame émaillé de chez MARAZZI ou équivalent,
formant 30x 30 ou 45 x 45 cm sur une base de fourniture de 40€ HT/m2/prix public

Pose droite par collage a l'aide d'un mortier colle du type WEBERCOLL PLUS de chez WEBER ou
équivalent compris :
» Joint de 3 mm au mortier prét a I'emploi type WEBERJOINT ou équivalent
» Coupe et fausses coupes
» Fourniture et pose de profils de transition et de finition au droit des seuils en aluminium brossé
du type RENO U de chez SCHLUTER ou équivalent

2.2.2.2 CARRELAGE EN GRES CERAME TYPE 2

Fourniture d'un revétement de carrelage en grés cérame émaillé de chez MARAZZI ou équivalent,
formant 30x 30 ou 45 x 45 cm sur une base de fourniture de 25€ HT/m?/prix public

Pose droite par collage a l'aide d'un mortier colle du type WEBERCOLL PLUS de chez WEBER ou
équivalent compris :
» Joint de 3 mm au mortier prét a 'emploi type WEBERJOINT ou équivalent
» Coupe et fausses coupes
» Fourniture et pose de profils de transition et de finition au droit des seuils en aluminium brossé
du type RENO U de chez SCHLUTER ou équivalent

2.2.2.3 PLINTHES

Fourniture d’éléments de plinthes assorties au type de carreaux.
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Pose alignée aux carreaux au mortier colle et traitement des joints par analogie, compris coupes

2.2.3 REVETEMENT DE FAIENCE
2.2.3.1 FAIENCE TYPE 1

Fourniture d'un revétement de faience en grés fin vitrifié de chez MARAZZ| ou équivalent, formant 20
x 20 ou 45 x 20 cm sur une base de fourniture de 40€ HT/m2/prix public

Pose droite par collage a l'aide d'un mortier colle du type WEBERCOLL PLUS de chez WEBER ou
équivalent compris :
» Joint de 3 mm au mortier prét a I'emploi type WEBERJOINT ou équivalent
» Coupe et fausses coupes
» Fourniture et pose de profils de finition des angles saillants en aluminium brossé du type
QUADEC A de chez SCHLUTER ou équivalent

2.2.3.2 FAIENCE TYPE 2

Fourniture d'un revétement de faience en grés fin vitrifié de chez MARAZZI ou équivalent, formant 20
x 20 ou 45 x 20 cm sur une base de fourniture de 25€ HT/m?/prix public

Pose droite par collage a l'aide d'un mortier colle du type WEBERCOLL PLUS de chez WEBER ou
équivalent compris :
» Joint de 3 mm au mortier prét a I'emploi type WEBERJOINT ou équivalent
» Coupe et fausses coupes
» Fourniture et pose de profils de finition des angles saillants en aluminium brossé du type
QUADEC A de chez SCHLUTER ou équivalent

2.3 PARTIE N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES

2.3.1 REVISION

2.3.1.1 REVISION SIMPLE

Révision simple des menuiseries de facades, comprenant :
» Le graissage des organes de manceuvre (paumelles, crémone)
» La mise en jeu par réglages des ouvrants

2.3.1.1.1 Chassis a 1 vantail

2.3.1.1.2 Chadssis a 2 vantaux
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2.3.1.2 REVISION COMPLETE

Révision compléte des menuiseries de facades, comprenant :
» Le graissage des organes de manceuvre (paumelles, crémone)
» Le démontage des ouvrants
*» Le remplacement de piéce formant jet d'eau
*» Le remplacement de pieces formant petits bois
» Le rabottage fin de chants
» Larepose et réglages des ouvrants
» Le graissage des organes de manoceuvre (paumelles, crémone)
» Lareprise des mastics de vitrage
» Le changement de vitrage simple clair de 4 mm, cassé ou abimé
» La réfection des joints mastic de 1¢ catégorie en jonction de la maconnerie en tableaux

2.3.1.2.1 Chdssis a 1 vantail

2.3.1.2.2 Chdssis a 2 vantaux

2.3.2 REMPLACEMENT DE MENUISERIES

2.3.2.1 OUVRAGES EN CHENE A BATTEMENT

Fourniture de menuiseries de facades en chéne de la série TRADI de chez JANNEAU ou équivalent.
Caractéristiques :
» Profils de 58 mm a battement
» [solation thermique Uw de 1,3W/m2.K
» Etanchéité de classe A*4 - E*7B
» Affaiblissement acoustique Rw de 44 dB
Petits bois moulurés rapportés en chéne de 23 mm
Crémone de fermeture décorative a bouton

Pose en feuillure de baie, comprenant :
» La dépose des anciennes menuiseries et évacuation en décharges publiques
» La fixation par pattes scellées dans la maconnerie compris interposition d'un joint mousse
d'étanchéité du type COMPRIBAND ou équivalent
» La constitution d'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la maconnerie, sir la face
extérieure
» Lafourniture et pose des habillages par plats rapportés, coté intérieur

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants :

2.3.2.1.1 Fenétre a 1 vantail
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2.3.2.1.2 Fenétre a 2 vantaux

2.3.2.1.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.1.4 Plus-value pour prise en compte d’un chdssis avec traverse haute cintrée

2.3.2.1.5 Plus-value pour I'adoption d'un double vitrage spécifique a affaiblissement acoustique

renforcé

2.3.2.2 OUVRAGES EN CHENE A NOIX ET GUEULE DE LOUP

Fourniture de menuiseries de facades en chéne de la série MONTAIGNE de chez JANNEAU ou
équivalent.
Caractéristiques :
» Profils de 58 mm a noix et gueule de loup
» |[solation thermique Uw de 1,3W/m2.K
» Etanchéité de classe A*4 - E*6B
» Affaiblissement acoustique Rw de 42 dB
Petits bois moulurés rapportés en chéne de 23 mm
Crémone de fermeture décorative a bouton

Pose en feuillure de baie, comprenant :
» La dépose des anciennes menuiseries et évacuation en décharges publiques
» La fixation par pattes scellées dans la maconnerie compris interposition d'un joint mousse
d'étanchéité du type COMPRIBAND ou équivalent
» La constitution d’'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la magonnerie, sir la face
extérieure
» Lafourniture et pose des habillages par plats rapportés, coté intérieur

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants ;

2.3.2.2.1 Fenétre a 1 vantail

2.3.2.2.2 Fenétre a 2 vantaux

2.3.2.2.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.2.4 Plus-value pour prise en compte d’un ch@ssis avec traverse haute cintrée

2.3.2.2.5 Plus-value pour l'adoption d'un double vitrage spécifique a affaiblissement acoustique

s

renjorce

2.3.2.3 OUVRAGES EN PVC
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Fourniture de menuiseries de facades en PVC blanc de la série ANTALIS de chez JANNEAU ou
équivalent.
Caractéristiques :

Profils de 70 mm a battement, a ouvrant caché
Isolation thermique Uw de 1,0W/m2.K
Etanchéité de classe A*4 - E*7B
Affaiblissement acoustique Rw de 42 dB

Petits bois moulurés rapportés en PVC
Crémone encastrée avec poignée centrée

Pose en feuillure de baie, comprenant :

La dépose des anciennes menuiseries et évacuation en décharges publiques

La fixation par pattes scellées dans la maconnerie compris interposition d'un joint mousse
d'étanchéité du type COMPRIBAND ou équivalent

La constitution d’'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la maconnerie, sir la face
extérieure

La fourniture et pose des habillages par plats rapportés, c6té intérieur

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants :

2.3.2.3.1 Fenétre a 1 vantail

2.3.2.3.2 Fenétre a 2 vantaux

2.3.2.3.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.3.4 Plus value pour prise en compte d’un chdssis avec traverse haute cintrée

2.3.2.3.5 Plus value pour 'adoption d’un double vitrage spécifique a affaiblissement acoustique

7

renjorce

2.3.2.4 OUVRAGES EN PVC - REMPLACEMENT COMPLET

Fourniture de menuiseries de facades en PVC blanc de la série ANTALIS de chez JANNEAU ou
équivalent.
Caractéristiques :

Profils de 70 mm a battement, a ouvrant caché
Isolation thermique Uw de 1,0W/m2.K
Etanchéité de classe A*4 - E*7B
Affaiblissement acoustique Rw de 42 dB

Petits bois moulurés rapportés en PVC
Crémone encastrée avec poignée centrée
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Pose en feuillure de baie, comprenant :
» Ladépose des anciennes menuiseries et évacuation en décharges publiques
» La fixation par pattes scellées dans la maconnerie compris interposition d'un joint mousse
d'étanchéité du type COMPRIBAND ou équivalent
» La constitution d'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la magonnerie, sir la face
extérieure
» Lafourniture et pose des habillages par plats rapportés, cbté intérieur

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants :

2.3.2.4.1 Fenétre a 1 vantail

2.3.2.4.2 Fenétre a 2 vantaux

2.3.2.4.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.4.4 Plus value pour prise en compte d'un chassis avec traverse haute cintrée

2.3.2.4.5 Plus value pour I'adoption d’un double vitrage spécifique a affaiblissement acoustique

renforcé

2.3.2.5 OUVRAGES EN PVC - RENOVATION

Fourniture de menuiseries de facades en PVC blanc de la série ANTALIS de chez JANNEAU ou
équivalent.
Caractéristiques :
»  Profils de 70 mm a battement, a ouvrant caché
» [solation thermique Uw de 1,0W/m2.K
» Etanchéité de classe A*4 - E*7B
Affaiblissement acoustique Rw de 42 dB
Petits bois moulurés rapportés en PVC
Crémone encastrée avec poignée centrée

Pose en rénovation, comprenant :
» Ladépose des anciens ouvrants et évacuation en décharges publiques
» L'adaptation du cadre dormant conservé
» La constitution d’'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la magonnerie, sir la face
extérieure, compris profils de finition d’habillage, collés
» Lafourniture et pose des habillages par plats rapportés, coté intérieur

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants :

2.3.2.5.1 Fenétre a 1 vantail

2.3.2.5.2 Fenétre a 2 vantaux
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2.3.2.5.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.5.4 Plus-value pour prise en compte d’un chdssis avec traverse haute cintrée

2.3.2.5.5 Plus-value pour l'adoption d’'un double vitrage spécifique a affaiblissement acoustique

renforcé

2.3.2.6 OUVRAGES EN ALUMINIUM LAQUE - REMPLACEMENT COMPLET

Fourniture de menuiseries de facades en Aluminium laqué (teinte RAL Standard) de la série ESTIVAL
EVOLUTION en finition Tradition de chez JANNEAU ou équivalent.
Caractéristiques :
» Profils de 70 mm a battement, a ouvrant caché
» Isolation thermique Uw de 1,3W/mz2.K
» Etanchéité de classe A*4 - E*6B
» Affaiblissement acoustique Rw de 42 dB
Petits bois moulurés rapportés en aluminium
Crémone encastrée avec poignée centrée

Pose en feuillure de baie, comprenant :
» La dépose des anciennes menuiseries et évacuation en décharges publiques
» La fixation par pattes scellées dans la maconnerie compris interposition d'un joint mousse
d'étanchéité du type COMPRIBAND ou équivalent
» La constitution d'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la magonnerie, sir la face
extérieure
» Lafourniture et pose des habillages par plats rapportés, coté intérieur

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants :

2.3.2.6.1 Fenétre a 1 vantail

2.3.2.6.2 Fenétre a 2 vantaux

2.3.2.6.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.6.4 Plus-value pour l'adoption d’'un double vitrage spécifique a affaiblissement acoustique

renforcé

2.3.2.7 OUVRAGES EN ACIER LAQUE - REMPLACEMENT COMPLET

Fourniture de menuiseries de facades en Acier laqué (teinte RAL Standard) de la série RP FINELINE de
chez JANNEAU ou équivalent.
Caractéristiques :

= Profils de 70 mm a battement, a ouvrant caché (face vue de 45 mm)
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» [solation thermique Uw de 1,3W/m2.K
» Etanchéité de classe A*4 - E*9B
» Affaiblissement acoustique Rw de 50 dB

Crémone encastrée avec poignée centrée

Pose en feuillure de baie, comprenant :
» La dépose des anciennes menuiseries et évacuation en décharges publiques
» La fixation par pattes scellées dans la maconnerie compris interposition d'un joint mousse
d'étanchéité du type COMPRIBAND ou équivalent
» La constitution d'un joint de finition acrylique dans la jonction avec la magonnerie, sir la face
extérieure

Sont a prévoir pour les ouvrages suivants :

2.3.2.7.1 Fenétre a 1 vantail

2.3.2.7.2 Fenétre a 2 vantaux

2.3.2.7.3 Porte-fenétre a 2 vantaux

2.3.2.7.4 Plus-value pour l'adoption d’'un double vitrage spécifigue a affaiblissement acoustique

renjorce

2.3.3 REMPLACEMENT DE FERMETURES

2.3.3.1 VOLETS BATTANTS

Fourniture de volets battants en bois dur exotique a lames persiennées a la francaise de la série
CALLIOPE de chez SOTHOFERM ou équivalent.
Caractéristiques :
* Lamesde 34 mm
» Pentures et gonds en acier
» Fermeture par espagnolette en applique, en acier
» Maintien en position ouverture par arréts a levier, en acier
Le tout laqué en atelier

Pose scellée, comprenant :
» Ladépose éventuelle des anciens ouvrages et évacuation en décharges publiques

» Lesréglages et mise en jeux

Plus-value pour cintrage
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2.3.3.2 VOLETS ROULANTS

2.3.3.2.1 Tablier en PVC

Fourniture d'un volet roulant composé par :
» Un tablier en lames PVC Lames de 39x8 mm
» Axe d'enroulement en acier galvanisé

» Coulisses latérales en aluminium laqué
» Coffre d’habillage en aluminium laqué
* Manceuvre manuelle par tige intérieure sur rotules

Pose en applique par tamponnage, comprenant :
» La dépose éventuelle des anciens ouvrages et évacuation en décharges publiques
» Lesréglages et mise en jeux

2.3.3.2.2 Tablier en Aluminium

Fourniture d'un volet roulant composé par :
» Un tablier en lames Aluminium lames de 54x14 mm
= Axe d'enroulement en acier galvanisé
» Coulisses latérales en aluminium laqué
» Coffre d’habillage en aluminium laqué
*» Manceuvre manuelle par tige intérieure sur rotules

Pose en applique par tamponnage, comprenant :
» La dépose éventuelle des anciens ouvrages et évacuation en décharges publiques
» Lesréglages et mise en jeux

2.3.3.2.3 Commande motorisée

Plus-value pour remplacement de la commande manuelle par une commande motorisée
comprenant :

»  Axe motorisé filaire diam 60 mm 230Vac de 160w IP44 de chez SOMFY ou équivalent

» Boitier inverseur pour pose encastrée ou en applique

» Alimentation depuis l'installation électrique a proximité

2.3.3.3 VOLETS REPLIABLES

Fourniture d’'un volet persienne repliable en tableaux composé par :
» (Cadre bati en corniére
» Panneaux de tablier en téle d'acier 10/10° sur charnieres
» Dispositif de fermeture par espagnolette

Le tout laqué en atelier

Pose en tableaux par tamponnage, comprenant :
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» Ladépose éventuelle des anciens ouvrages et évacuation en décharges publiques
» Lesréglages et mise en jeux

2.3.3.4 RESCELLEMENT D'OUVRAGES CONSERVES

Reprise de scellement formant la fixation d'ouvrage en protection de baies (volets, persiennes, garde-
corps, etc...) comprenant :

» Dégarnissage des parties dégradées

» Reprise soignée du scellement au mortier adapté a la paroi rencontrée

2.3.4 OUVRAGES DIVERS
2.3.4.1 FILM DE VITRAGE

Fourniture et mise en ceuvre d'un film dépoli a effet brossé de chez REFLECTIV ou équivalent,
comprenant :

» Le nettoyage minutieux du vitrage

» La pose par marouflage pour éviter tout bullage

» Ladécoupe soignée

» Le nettoyage de finition

2.4 PARTIE N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES

2.4.1 REVISION
2.4.1.1 REVISION SIMPLE

Révision simple des menuiseries intérieures, comprenant :
» Le graissage des organes de manceuvre (paumelles, crémone, serrure)
» Lamise en jeu par réglages des ouvrants, compris rabotage et détalonnage

2.4.1.2 DETALONNAGE DE PORTE

Reprise de vantail de porte pour détalonnage par découpe soignée, compris démontage et repose.

2.4.2 NOUVELLES MENUISERIES

2.4.2.1 PORTE PLEINE A GRAND CADRE

AP-HP Consultation n°25-057 ACHAT
CCTP Derniere mise a jour du : 07/04/2025 Page 32 sur 85




Fourniture d'un bloc porte pleine a grand cadre a recouvrement en Epicéa massif brut de 40 mm
d'épaisseur du type CIRCEE de la gamme HARMONIE de chez GIMM ou équivalent.

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.2.2 PORTE VITREE A GRAND CADRE

Fourniture d'un bloc porte pleine a grand cadre a recouvrement en Epicéa massif brut de 40 mm
d'épaisseur avec remplissage en verre clair de 4mm sous parclose du type LOBELIE de la gamme
HARMONIE de chez GIMM ou équivalent.

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.2.3 PORTE POSTFORMEE ALVEOLAIRE

Fourniture d'un bloc porte pleine a ame alvéolaire et parement MDF postformé prépeint en blanc a
recouvrement de 40 mm d'épaisseur du type CLERMONT de la gamme TRADITION de chez CHAUVAT
PORTES ou équivalent.

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.2.4 PORTE PLANE ALVEOLAIRE

Fourniture d'un bloc porte plane a ame alvéolaire prépeint en blanc a recouvrement de 40 mm
d'épaisseur du type ALVEOLAIRE de la gamme ISOPLANE de chez CHAUVAT PORTES ou équivalent.

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.2.5 PORTE PALIERE POSTFORMEE

Fourniture d'un bloc porte thermique a ame isolante et parement postformé prépeint en blanc a
recouvrement de 40 mm d'épaisseur de classement EI30 du type CLASSIC de la gamme TRADITION de
chez CHAUVAT PORTES ou équivalent, compris :

» Serrure 3 points encastrée

» Joint a balai en pied

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages
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2.4.2.6 PORTE PALIERE PLANE

Fourniture d'un bloc porte thermique a ame isolante et parement plan prépeint en blanc a
recouvrement de 40 mm d'épaisseur de classement EI30 du type CLASSIC de la gamme SOFT de chez
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS ou équivalent, compris :

» Serrure 3 points encastrée

» Joint a balai en pied

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.2.7 PORTE DE CAVE PLEINE

Fourniture d'une porte pleine en lames de sapin massif assemblée de chez KERN STUDER ou
équivalent, compris :

» (Cadre dormant

» Quvrant assemblé sur barres et écharpe

» Fermeture par paneton et cadenas

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.2.8 PORTE DE CAVE A CLAIRE VOIE

Fourniture d'une porte a claire voie en lames de sapin massif de chez KERN STUDER ou équivalent,
compris :

» (Cadre dormant

» Quvrant assemblé sur barres et écharpe

» Fermeture par paneton et cadenas

Pose par scellement ou vissage selon la nature de paroi, compris réglages

2.4.3 AGENCEMENTS

2.4.3.1 FACADE DE PLACARD

2.4.3.1.1 Porte pivotante

Fourniture et pose de facade de placard du type EMOTION de chez SOGAL composé d'une structure
en aluminium et remplissage en panneau mélaminé uni blanc

Manceuvre sur pivot haut et bas

Maintien en position fermée par dispositif d'aimants sur le cadre
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2.4.3.1.2 Porte coulissante

Fourniture et pose de facade de placard du type EMOTION de chez SOGAL composé d'une structure
en aluminium et remplissage en panneau mélaminé uni blanc

Manceuvre par systéme de galet et rails haut et bas

2.4.3.2 AGENCEMENT DE PLACARD

Fourniture d'agencement de placard composé par un ensemble tablette + penderie de chez SOGAL
ou équivalent

Ajustement par découpage de la tablette et barre de penderie

2.4.3.3 HABILLAGE DE CANALISATIONS

Création d'un habillage de canalisation composé d'une ossature en bois dur fixé par tamponnage
dans les parois et plafond, panneau de remplissage en médium de 19 mm, compris partie
démontable formant trappe maintenue par un dispositif d'aimants

2.4.3.4 REPRISE DE CHAMPLAT

Reprise de champlat de menuiseries, comprenant :
» La dépose éventuelle de profils détériorés et évacuation en décharges publiques
» Lafourniture d'un champlat en pin sans nceud a bord droit ou arrondi d’environ 6 x 35mm.
» La pose par collage et clouage, compris découpe et ajustage soigné

2.4.3.5 TRINGLE A RIDEAU

Fourniture et pose d'une tringle a rideau en aluminium brossé composé par des supports a lorgnon
et barre diam 19mm avec embouts cylindriques du type ALMA de chez MADURA ou équivalent

2.4.3.5.1 De1,00a1,50m

24352 De150a200m

2.4.3.6 PLAN DE TRAVAIL

Fourniture et pose d'un plan de travail en panneau stratifié HPL de chez POLYREY ou équivalent de 38
mm d'épaisseur sur 65 cm de largeur avec chant arrondi
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Finition DECOR

Pose sur jouées latérales en panneaux stratifiés de 22 mm maintenues par vissage par pattes

2.4.4 PARQUET
2.4.4.1 PREPARATION DES SUPPPORTS
2.4.4.1.1 Révision

Révision de parquet cloué sur lambourdes comprenant :
» Reprise de clouage,
» Reprise de fissures et gerces,
» Poncage général a blanc
» Vitrification en deux couches a l'aide d'un vernis teinté satinée

2.4.4.1.2 Remplacement de lames clouées

Remplacement de lames de parquet en chéne massif d'environ 90 mm de largeur x 20 mm
d'épaisseur d'environ 60 cm de longueur,

Pose clouée

2.4.4.1.3 Remplacement de lames collées

Remplacement de lames de parquet en chéne massif d'environ 90 mm de largeur x 20 mm
d'épaisseur d'environ 60 cm de longueur

Pose collée

2.4.4.1.4 Reprise de plancher sur lambourdes

Reprise partielle de parquet sur lambourde, comprenant :
» Ladépose soignée des lames en chéne,
» Ladépose partielle de lambourde,
» Lafourniture et pose de nouvelles lambourdes en chéne massif de 50 x 70, compris calage et
vissage,
» Larepose des lames en chéne, assemblées et clouées a pointe de hongrie

2.4.4.1.5 Reprise de parquet mosaique
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Reprise de parquet mosaique par remplacement de lames en chéne de 24 x 120 x 8 mm;

Pose collée par plaque de 480 x 480mm entiere

2.4.4.2 NOUVEAU PARQUET

2.4.4.2.1 Parquet brut en chéne - Pose collée

Fourniture de parquet en chéne massif brut a rainure et languette de 90 mm x 900 mm x 10 mm
d'épaisseur, de chez HUOT PARQUET ou équivalent,

Pose collée

2.4.4.2.2 Pargquet traité en chéne - Pose collée

Fourniture de parquet en chéne massif aspect vieilli série VINTAGE a rainure et languette de 160 mm
x 2000 mm x 15 mm d'épaisseur, de chez HUOT PARQUET ou équivalent,

Pose collée

2.4.4.2.3 Parquet mosaique

Fourniture de parquet en chéne massif MOSAIQUE de 8 mm en lamelles de 24x120 mm formant
plaques de 480 x 480 mm de chez PROTAT ou équivalent,

Pose collée

2.4.4.2.4 Plinthe en chéne

Fourniture et pose collée de plinthe a angle arrondi en chéne, sans nceud, de 10 x 70 mm

2.4.4.2.5 Plinthe en sapin

Fourniture et pose collée de plinthe droite en sapin massif a peindre, sans nceud, de 10 x 70 mm

2.4.4.2.6 Vitrification

Finition de parquet massif par application d'un vitrificateur en deux couches
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2.5 PARTIE N° 4 - SERRURERIE - QUICAILLERIE

2.5.1 EQUIPEMENTS DE PORTES
2.5.1.1 INTERVENTION D'OUVERTURE DE PORTE

Intervention d'ouverture de porte par forcage de la serrure, sans détérioration du bati et de I'ouvrant,
compris déplacement, protection des surfaces avoisinantes et pose d'une fermeture provisoire

2.5.1.2 CANON EUROPEEN DE SURETE

Fourniture et pose d'un canon européen en laiton du type D6PS de chez ABUS ou équivalent, avec
dispositif anti-casse

2.5.1.2.1 Dimensions 30 x 60 mm

2.5.1.2.2 Dimensions 30 x 50 mm

2.5.1.2.3 Dimensions 40 x 40 mm

2.5.1.3 CANON EUROPEEN SIMPLE

Fourniture et pose d'un canon européen en nickel du type E50 de chez ABUS ou équivalent, a profil a
clé plate

2.5.1.3.1 Dimensions 30 x 40 mm

2.5.1.3.2 Dimensions 40 x 50 mm

2.5.1.3.3 Dimensions 40 x 40 mm

2.5.1.4 SERRURE ENCASTREE

Fourniture et pose de serrure a encastrer avec gache, entraxe de 50 mm de chez THIRARD ou
équivalent

2.5.1.4.1 Pour canon européen

2.5.1.4.2 Pour condamnation

2.5.1.4.3 Pour serrure a clé
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2.5.1.5 GARNITURE DE PORTE SUR PLAQUE

Fourniture et pose de garniture de porte sur plaque modele SAN DIEGO de chez HOPPE de 165 mm
ou équivalent.

2.5.1.5.1 Pour condamnation

2.5.1.5.2 Pour serrure a clé

2.5.1.5.3 Pour bec de canne

2.5.1.6 GARNITURE DE PORTE SUR ROSACE

Fourniture et pose de garniture de porte sur rosace modéle ULTRECH de chez HOPPE

2.5.1.6.1 Pour condamnation

2.5.1.6.2 Pour serrure a clé

2.5.1.6.3 Pour bec de canne

2.5.1.7 SERRURE EN APPLIQUE - 3 POINTS

Fourniture et pose de serrure en applique 3 points vertical a tringle de chez THIRARD ou équivalent a
coffre de 75 x 130 mm

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation en décharges publiques

2.5.1.8 SERRURE BANDEAU MULTIPOINT

Fourniture et pose de serrure profilée a 3 pénes latéraux du type TRIBANDO de chez THIRARD ou
équivalent avec bandeau de 93 x 32 mm

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation en décharges publiques

2.5.1.9 VERROU

Fourniture et pose d'un verrou en applique de 50 mm du type CLASSIK D6 de chez ABUS ou
équivalent,
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Dépose préalable des anciens équipements et évacuation en décharges publiques

2.5.1.10 PORTE CADENAS

Fourniture et pose d'un porte cadenas en acier trempé a vis caché avec ceillet de 13,4 mm de chez
ABUS ou équivalent

2.5.1.11 CADENAS

Fourniture d'un cadenas a clé série 65 de chez ABUS avec corps en laiton et anse de 9,5 mm

2.5.2 ACCESSOIRES
2.5.2.1 BARRE DE SEUIL DROITE

Fourniture d'une barre de seuil en acier chromé de 40 mm

Pose par tamponnage et vissage au sol

2.5.2.2 BARRE DE SEUIL DE RATTRAPAGE

Fourniture d'une barre de seuil en aluminium anodisé pour rattrapage de sol de 50 mm de 0,80m

Pose par tamponnage et vissage au sol

2.5.2.3 TRAPPE DE VISITE

2.5.2.3.1 Modeéle a carreler

Fourniture et pose par vissage d'une trappe a carreler de 40 x 20 cm composé d'un cadre et ouvrant
sur charniéres a ressort

2.5.2.3.2 Modéle a peindre

Fourniture et pose par vissage d'une trappe a peindre de 40 x 40 cm composé d'un cadre en bois dur
et ouvrant en panneau médium sur aimants

2.5.2.3.3 Modeéle acoustique de plafond
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Fourniture et pose par vissage d'une trappe de plafond de 50 x 50 cm composé d'un cadre en bois
dur et ouvrant a parement prépeint et ame isolante

2.5.2.4 MANIVELLE DE COMMANDE DE VOLET ROULANT

Remplacement d'une manivelle de commande volet roulant, comprenant :
= Dépose et évacuation de l'ancienne tringle
» Lafourniture et pose d'une nouvelle tringle métallique sur rotules

2.5.2.5 ENROULEUR DE COMMANDE DE VOLET ROULANT

Remplacement d'un enrouleur de commande volet roulant, comprenant :
» Dépose et évacuation de I'ancien enrouleur
» Lafourniture et pose d'un nouvel enrouleur compris refixation de la sangle de 14 mm au
tablier

2.5.2.6 BUTEE DE PORTE EN APPLIQUE

Fourniture et pose par vissage d'une butée de porte en applique du type butoir a balustre de chez
THIRARD ou équivalent en inox et embout caoutchouc

2.5.2.7 BUTEE DE PORTE AU SOL

Fourniture et pose par vissage d'une butée de porte de sol diam. 30 mm de chez THIRARD ou
équivalent en inox avec bague caoutchouc

2.5.2.8 BOUTON DE PORTE

Fourniture et pose d'un nouveau bouton de porte rond a moulure en laiton poli de 80 mm de chez
DEVISMES ou équivalent

2.5.2.9 CYLINDRE DE BOITE A LETTRES

Fourniture et remplacement d'un cylindre de boite aux lettres normalisé en laiton chromé avec
barillet PTT T75, a came coudée de chez THIRARD ou équivalent

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation en décharges publiques
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2.5.2.10 VERROUS DE PORTE

Fourniture et pose verrous de porte semi-fixe haut et bas par profils a gorge européenne en zamack
de chez FAPIM ou équivalent

2.5.2.11 GUIDAGE DE PORTES COULISSANTES

Fourniture et remplacement de jeu de roulettes de guidage haut et bas pour placard coulissants de
chez ATRIUS ou équivalent

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation

2.5.2.12 RAIL BAS DE PORTES COULISSANTES

Remplacement d'un rail de guidage bas de placard coulissant en aluminium laqué avec systeme anti-
déraillement

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation

2.5.2.13 RAIL HAUT DE PORTES COULISSANTES

Remplacement d'un rail de guidage haut de placard coulissant en aluminium laqué avec systeme
anti-déraillement

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation

2.5.2.14 LOQUETEAU

Fourniture et pose d'un loqueteau en laiton poli avec chainette de manceuvre de chez A LENNE ou
équivalent

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation

2.5.2.15 JUDA

Fourniture et pose d'un juda optique de 14mm a vue a 200° du type 2200 de chez ABUS ou
équivalent.

Pose comprenant le pergage soigné.

AP-HP Consultation n°25-057 ACHAT
CCTP Derniere mise a jour du : 07/04/2025 Page 42 sur 85




2.5.2.16 FERME IMPOSTE

Fourniture et pose d'un ferme imposte a commande par tringle rigide en acier laqué blanc du type
OL 90 de chez GEZE ou équivalent

Dépose préalable des anciens équipements et évacuation

2.5.2.17 VITRAGE DE PROTECTION

Fourniture d'un panneau en verre feuilleté clair ou dépoli de 8 mm d'épaisseur minium

Pose par l'intermédiaire de pattes formant pinces en acier laqué, fixées par tamponnage en parois

2.5.2.18 GRILLE DE PROTECTION

Fourniture d'une grille en fer forgé composé de lisses en fer plat et remplissage en barreaux pleins
carrés de 20x20 mm soudés

Pose par l'intermédiaire de platines soudées en extrémité, fixées par tamponnage en parois

2.5.2.19 BLINDAGE DE PORTE

Constitution d'un blindage de porte par la fourniture et pose d'une téle de 15/10° minimum, fixé par
vissage

2.5.2.20 CORNIERE DE PROTECTION ANTI PINCES

Protection de porte paliere par la fourniture et pose de corniere d'encadrement en acier laqué de
10x20 mm vissé sur le cadre dormant

2.6 PARTIE N°5 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

2.6.1 REVISION - DEPOSE D'INSTALLATION

2.6.1.1 REVISION D’'INSTALLATION DE PLOMBERIE

Révision des installations de plomberie EF EC comprenant :
» Leremplacement des joints (robinetterie, vannes, etc...)
» Le remplacement des mousseurs de robinet
» Le remplacement des joints postformé de panneau vitré de pare baignoire,
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» Le remplacement de I'abattant de wc

» Laréfection des joints silicone au droit de chaque appareil (évier, lavabo, baignoire, douche,
etc...

* Le nettoyage et curage des bondes et siphons

2.6.1.1.1 Logement du type T1

2.6.1.1.2 Logement du type T2

2.6.1.1.3 Logement du type T3

2.6.1.1.4 Logement du type T4

2.6.1.1.5 Logement du type T5 et plus

2.6.1.2 VANNE

Remplacement de vanne a sphére 1/4 de tour en laiton

2.6.1.2.1 De 20 x27
2.6.1.2.2 De 15x21

2.6.1.2.3 De 12 x17

2.6.1.3 BONDE ET VIDAGE

Remplacement de bonde avec systéme de vidage compris tringlerie et siphon

Evacuation des anciens équipements

2.6.1.4 BARRE DE DOUCHE

Remplacement d'une barre de douche longueur 60 cm du type RELEXA de chez GROHE ou
équivalent, équipé d'un porte savon

2.6.1.5 GROUPE DE SECURITE

Remplacement d'un groupe de sécurité de chauffe-eau 20x27 en inox avec robinet a boisseau
sphérique de chez WATTS ou équivalent, compris isolement et vidange du ballon, dépose de 'ancien
groupe, raccordement, essais et remise en service.
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2.6.1.6 REPRISE DE COLONNE MONTANTE

Remplacement partielle de colonne montante d'eau froide, compris :
»= |solement et vidange,
» Dépose partielle
» Constitution de la nouvelle colonne en cuivre posée sur colliers a contrepartie
* Nouveau piquage avec vanne de raccordement
= Remise en eau

2.6.1.7 DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Remplacement de détecteur de monoxyde de carbone a pile lithium scellée de longue durée

2.6.1.8 DEPOSE D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Dépose d'installation de chauffage a circuits d'eau chaude sur chaudiére gaz individuel, comprenant
chaudiére, circuits aller et retour et radiateurs terminaux,

Evacuation en décharges publiques

2.6.1.8.1 Logement type T1
2.6.1.8.2 Logement type T2
2.6.1.8.3 Logement type T3
2.6.1.8.4 Logementtype T4

2.6.1.8.5 Logement type T5 et plus

2.6.1.9 REVISION D'INSTALLATION GAZ

Révision et mise en conformité des installations gaz privatives conservées portant sur les points
suivants :

= Examen visuel de I'état d'entretien et de maintenance de l'installation,

= Examen des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation du

gaz,

= Examen des conditions d'évacuation des produits de combustion,

= Vérification de la signalisation des dispositifs de sécurité,

= Vérification de la manceuvre des organes de coupure de gaz,

= Veérification du réglage des détendeurs.
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= Vérification de I'étanchéité du réseau de distribution :
v' Soit par essai global d'étanchéité sous la pression de service, entre le compteur et les
robinets de commande des appareils d'utilisation d'autre part,
v' Soit par constat de non-rotation du compteur,
v' Soit par constatation de I'absence de fuites au droit des raccords mécaniques
accessibles, a 'aide d'un produit moussant ou d'un détecteur de fuite

Fourniture d'un rapport correspondant.

2.6.1.10 DEPOSE D'INSTALLATION GAZ

Dépose et évacuation d'installation gaz, comprenant distribution, dérivation depuis la colonne
montante,

Contact avec GRDF et remise du coffret de détente et comptage au concessionnaire, compris remise
des documents correspondants au Maitre d'Ouvrage

Evacuation des produits de dépose en décharges publiques

2.6.1.10.1 Logement type T1
2.6.1.10.2 Logement type T2
2.6.1.10.3 Logement type T3
2.6.1.10.4 Logement type T4

2.6.1.10.5 Logement type T5 et plus

2.6.1.11 DEGORGEMENT DE RESEAUX D’EVACUATION

Dégorgement de réseaux d'évacuation comprenant le curage manuel des canalisations compris
nettoyage et rincage a I'eau sous pression régulée

2.6.1.11.1 Logement type T1
2.6.1.11.2 Logement type T2
2.6.1.11.3 Logement type T3
2.6.1.11.4 Logement type T4

2.6.1.11.5 Logement type T5 et plus
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2.6.2 REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS

2.6.2.1 APPAREILS SANITAIRES

2.6.2.1.1 Lavabo sur colonne

Fourniture et pose d'un lavabo sur colonne de 60 x 48 type BRIVE 2 de JACOB DELAFON- Référence
E4736-00 ou équivalent, compris :

»= Fixations

» Bonde et systéme de vidange compris siphon

» Raccordements

2.6.2.1.2 Lavabo suspendu

Fourniture et pose d'un lavabo suspendu de 60 x 49 type ODEON UP de JACOB DELAFON - Référence
E1286-00 ou équivalent, compris :

= Fixations

» Bonde et systéeme de vidange compris siphon

» Raccordements

2.6.2.1.3 Pack wc -Type 1

Fourniture et pose d'un pack WC a sortie horizontale - réservoir 3/5 litres et abattant sur charniére
métallique type BRIVE 3de JACOB DELAFON - Référence E383-00 ou équivalent, compris :

= Fixations

» Raccordements

2.6.2.1.4 Packwc-Type 2

Fourniture et pose d'un pack WC a sortie horizontale sans bride - réservoir 3/6 litres et abattant
extra-plat a descente progressive type ODEON UP de JACOB DELAFON - Référence E25851-00 ou
équivalent, compris :

= Fixations

»= Raccordements

2.6.2.1.5 Pack wc -Type 3

Fourniture et pose d'un pack WC a sortie horizontale a cuvette compacte - réservoir 3/6 litres et
abattant extra-plat a descente progressive type ODEON UP de JACOB DELAFON - Référence E1855K-
00 ou équivalent, compris :
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= Fixations
= Raccordements

2.6.2.1.6 Receveur a poser extraplat - Type 1

Fourniture et pose d'un receveur a poser ultraplat en céramique type KYREO de JACOB DELAFON ou
équivalent, bonde de 90 mm; de 70 x 70 cm, compris socle magonné et raccordements

2.6.2.1.7 Receveur a poser extraplat - Type 2

Fourniture et pose d'un receveur a poser ultraplat en céramique type KYREO de JACOB DELAFON ou
équivalent, bonde de 90 mm; de 70 x 90 cm, compris socle magonné et raccordements

2.6.2.1.8 Receveur a poser extraplat - Type 3

Fourniture et pose d'un receveur a poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou
équivalent, bonde de 90 mm; de 80 x 80 cm, compris socle magonné et raccordements

2.6.2.1.9 Receveur a poser extraplat - Type 4

Fourniture et pose d'un receveur a poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou
équivalent, bonde de 90 mm; de 80 x 100 cm, compris socle maconné et raccordements

2.6.2.1.10 Receveur a poser extraplat - Type 5

Fourniture et pose d'un receveur a poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou
équivalent, bonde de 90 mm; de 80 x 120 cm, compris socle magonné et raccordements

2.6.2.1.11 Receveur a poser extraplat - Type 6

Fourniture et pose d'un receveur a poser ultraplat en céramique type CASCADE de VITRA ou
équivalent, bonde de 90 mm; de 90 x 90 cm, compris socle magonné et raccordements

2.6.2.1.12 Baignoire en acrylique - Type 1

Fourniture et pose d'une Baignoire sur pieds réglables en acrylique type CORVETTE 3 de chez JACOB
DELAFON Référence E60901-00 ou équivalent, de 750 x 1700 mm, compris :

= Fixations

» Bonde et systéeme de vidange compris siphon

»= Raccordements
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2.6.2.1.13 Baignoire en acrylique - Type 2

Fourniture et pose d'une Baignoire sur pieds réglables en acrylique type CORVETTE 3 de JACOB
DELAFON, de 700 x 1600 mm, Référence E60901-00 ou équivalent, compris :

= Fixations

* Bonde et systéeme de vidange compris siphon

» Raccordements

2.6.2.1.14 Baignoire en fonte- Type 1

Fourniture et pose d'une Baignoire sur pieds réglables en fonte type SOISSONS de JACOB DELAFON,
de 700 x 1500 mm, Référence E2941-00 ou équivalent, compris :

» Fixations

» Bonde et systéme de vidange compris siphon

» Raccordements

2.6.2.1.15 Baignoire en fonte- Type 2

Fourniture et pose d'une Baignoire sur pieds réglables en fonte type SOISSONS de JACOB DELAFON,
de 700 x 1700 mm, Référence E29211200 ou équivalent, compris :

= Fixations

» Bonde et systéme de vidange compris siphon

» Raccordements

2.6.2.1.16 Ré-émaillage de baignoire

Ré-émaillage de baignoire comprenant :
» |a préparation des supports,
» |'application d'une finition par un revétement polyuréthane teinté

2.6.2.1.17 Ré-émaillage d'éclat de baignoire

Ré-émaillage d'éclat de baignoire comprenant :
» la préparation ponctuelle des supports,
= ['application en raccord d'une finition par un revétement polyuréthane teinté

2.6.2.1.18 Meuble sous évier 3 portes

Fourniture et pose d'un meuble sous évier 3 portes de 120 cm en panneaux mélaminé hydrofuge du
type PRIMO de la gamme STANDARD de chez MODERNA ou équivalent
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2.6.2.1.19 Meuble sous évier 2 portes

Fourniture et pose d'un meuble sous évier 2 portes de 120 cm en panneaux mélaimé hydrofuge du
type PRIMO de la gamme STANDARD de chez MODERNA ou équivalent

2.6.2.1.20 Evier 2 bacs en inox

Fourniture et pose d'un évier a poser a deux cuves en inox 18/10 lisse du tyoe ISEO 1200 de chez
MODERNA ou équivalent, compris vidange complet diam 90 mm avec trop plein

2.6.2.1.21 Meuble vasque 80 cm

Fourniture et pose d'un meuble vasque 2 tiroirs, suspendu, type CONCERTO - Teinte Bois clair, de
chez ALTERNA ou équivalent, avec plan vasque en résine de synthése de 80 cm, compris :

» Fixations

» Bonde et systeme de vidange compris siphon

» Raccordements

2.6.2.1.22 Meuble vasque 60 cm

Fourniture et pose d'un ensemble meuble vasque 2 tiroirs, suspendu, type PRIMEO KIT, de chez
ALTERNA, avec plan vasque en résine de synthése de 60 cm, miroir de 60 x 45 cm et spot, compris :
= Fixations
» Bonde et systéme de vidange compris siphon
» Raccordements

2.6.2.1.23 Meuble Kitchenette
Type 1
Fourniture et pose d'un ensemble meuble Kitchenette, type STANDARD de chez MODERNA ou
équivalent avec plan inox 18/10 comprenant :
* Meuble en mélaminé blanc avec jouée latérale
» Evier 1 bac avec systéme de vidage
» 2 plaques de cuisson 3000W
= 1 réfrigérateur 91|

Compris raccordements

Type 2
Fourniture et pose d'un ensemble meuble Kitchenette, type STANDARD de chez MODERNA ou
équivalent avec plan inox 18/10 comprenant :
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* Meuble en mélaminé blanc 3 portes
» Evier 1 bac avec systéme de vidage
» 2 plaques de cuisson 3000W

Compris raccordements

2.6.2.1.24 Pack électro ménager

Fourniture et pose d'un pack d'électro-ménager de chez WHIRLPOOL ou équivalent comprenant :
» Un réfrigérateur de 205| mini avec compartiment congélateur
» Une Hotte d'aspiration d'un débit de 212 m3/h mini, compris filtre antigraisse
» Une cuisiniere mixte avec plaques 4 feux et four a chaleur tournante
*» Une machine a laver le linge séchant de 6/8 kg
* Une machine a laver la vaisselle en pose libre de 14 couverts

Compris raccordements

2.6.2.2 BALLONS ECS

2.6.2.2.1 Ballon ECS 75l vertical

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi et raccordements d’'un chauffe-eau électrique
stéatite vertical mural de 751 monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.2 Ballon ECS 100l vertical

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi ou sur trépied et raccordements d'un chauffe-eau
électrique stéatite vertical mural de 100l monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.3 Ballon ECS 150l vertical

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi ou sur trépied et raccordements d'un chauffe-eau
électrique stéatite vertical mural de 1501 monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.4 Ballon ECS 200l vertical

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi ou sur trépied et raccordements d'un chauffe-eau
électrique stéatite vertical mural de 200l monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.5 Ballon ECS 300l vertical
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Fourniture, et raccordements d'un chauffe-eau électrique blindé du type CHAUFFEO de 300l
monophasé de chez THERMOR ou équivalent

Pose par fixations adaptées a la paroi et sur socle

2.6.2.2.6 Ballon ECS 75| horizontal

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi et raccordements d’'un chauffe-eau électrique
blindé diélectrique horizontal mural de 75| monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.7 Ballon ECS 100l horizontal

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi et raccordements d’'un chauffe-eau électrique
blindé diélectrique horizontal mural de 100l monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.8 Ballon ECS 200l horizontal

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi et raccordements d’'un chauffe-eau électrique
blindé diélectrique horizontal mural de 200l monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.9 Ballon ECS plat 100l vertical

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi et raccordements d’'un chauffe-eau électrique plat
multi position MALICIO 3 mural de 100l monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.10 Ballon ECS plat 120l vertical

Fourniture, pose par fixations adaptées a la paroi et raccordements d’'un chauffe-eau électrique plat
multi position MALICIO 3 mural de 120l monophasé de chez THERMOR ou équivalent

2.6.2.2.11 Chauffe-eau instantanée compact

Fourniture, pose et raccordements d’'un chauffe-eau instantanée compact sous plan du type MCX4
de chez CLAGE ou équivalent d'un débit de 2,51/mn

2.6.2.2.12 Chauffe-eau thermodynamique 200I

Fourniture, pose et raccordements d'un chauffe-eau thermodynamique a pompe a chaleur intégrée
de la gamme AEROMAX ACCESS de 200l De chez THERMOR ou équivalent
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Amenée d'air par carottage en facade diam.120 mm

Pose par fixations adaptées a la paroi et sur socle

2.6.2.3 ROBINETTERIE

2.6.2.3.1 Mitigeur monocommande lavabo

Fourniture et pose d'un mitigeur monocommande de lavabo EUROSMART GROHE - Taille M ou
équivalent, compris raccordements avec flexibles et robinets d'arrét.

2.6.2.3.2 Mitigeur monocommande évier

Fourniture et pose d'un mitigeur monocommande d'évier a bec pivotant EUROSMART GROHE - Réf
32223003 ou équivalent, compris raccordements avec flexibles et robinets d'arrét.

2.6.2.3.3 Mitigeur monocommande Bain/douche

Fourniture et pose d'un mitigeur monocommande Bain/douche EUROSMART GROHE - Réf 4117396
ou équivalent, compris raccordements avec flexibles et robinets d'arrét et ensemble de douche type
TEMPESTA sur barre de 600 mm - Réf 34825001 ou équivalent

Raccordements avec flexibles et robinets d'arrét.

2.6.2.3.4 Mitigeur monocommande douche

Fourniture et pose d'un mitigeur monocommande de douche EUROSMART GROHE - Réf 32172003
ou équivalent, compris raccordements avec rosace d’habillage

2.6.2.3.5 Ensemble de douche sur thermostatique

Fourniture et pose d'un mitigeur Thermostatique douche GROHTHERM 1000 de chez GROHE avec
ensemble de douche type TEMPESTA sur barre de 600 mm - Réf 34825001 ou équivalent

2.6.2.3.6 Ensemble de douche

Fourniture et pose d'un ensemble de douche type TEMPESTA sur barre de 600 mm - Réf 26122003
ou équivalent
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2.6.2.3.7 Pare baignoire

Fourniture et pose d'un pare baignoire en verre trempé sur profils aluminium laqué blanc de 80 x
140 cm type VERSEAU de chez ALTERNA ou équivalent

2.6.2.3.8 Parois de douche d’'angle de 80 cm

Fourniture et pose de parois de douche d'angle coulissant en verre transparent sur profils
aluminium laqué blanc type CONCERTO de chez ALTERNA, de 80 x 195 cm ou équivalent, compris
joint d'étanchéité et de finition

2.6.2.3.9 Parois de douche d’'angle de 90 cm

Fourniture et pose de parois de douche d'angle coulissant en verre transparent sur profils
aluminium laqué blanc type CONCERTO de chez ALTERNA, de 90 x 195 cm ou équivalent, compris
joint d'étanchéité et de finition

2.6.2.3.10 Parois de douche fixe

Fourniture et pose de parois de douche fixe en verre transparent sur profils aluminium laqué blanc
type CONCERTO WALK de chez ALTERNA, de 140 x 200 cm ou équivalent, compris joint d’étanchéité
et de finition

2.6.2.3.11 Porte de douche pivotante

Fourniture et pose d'une porte de douche pivotante en verre transparent sur profils aluminium
laqué blanc type VERSEAU de chez ALTERNA, de 75 x 190 cm ou équivalent, compris profils de
compensation de part et d'autre et joint d'étanchéité et de finition

2.6.2.3.12 Barre de rideau de douche

Fourniture et pose d'une barre de support de rideau de douche en aluminium laqué sur angle
jusqu’'a 90 cm Référence 60616 de chez PRESTO ou équivalent

2.6.3 NOUVELLES INSTALLATIONS

2.6.3.1 DEPARTS

2.6.3.1.1 Nourrice de distribution - 3 départs
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Fourniture et mise en ceuvre d'une nourrice de distribution en laiton 20x27 avec vanne d'arrivée et
vannes de départ 1/4 de tour - 3 départs, compris :

= Raccordements,

» Pose sur colliers a contrepartie

2.6.3.1.2 Nourrice de distribution - 4 départs

Fourniture et mise en ceuvre d'une nourrice de distribution en laiton 20x27 avec vanne d'arrivée et
vannes de départ 1/4 de tour - 4 départs, compris :

= Raccordements,

» Pose sur colliers a contrepartie

2.6.3.1.3 Comptage

Au droit de I'arrivée dans le logement, aménagement d'une manchette de raccordement d'un
comptage individuel, comprenant :

» Raccordements,

*» Manchette en laiton de 170 mm

» Vannes d'arrét

» Pose sur colliers a contrepartie

2.6.3.2 ALIMENTATIONS

2.6.3.2.1 En cuivre - en apparent

Alimentation d'appareils en apparent, en tubes cuivre écrouis de 14 mm de diamétre, compris
raccords soudés, pose sur colliers a contrepartie

2.6.3.2.2 En cuivre - en encastré

Alimentation d'appareils en encastré, en tubes cuivre recuit de 14 mm de diamétre, compris
raccords soudés, pose sous gaine DN13

2.6.3.2.3 En multicouche - en apparent

Alimentation d'appareils en apparent, en tubes multicouche de 14 mm de diametre, compris
raccords sertis, pose sur colliers a contrepartie

2.6.3.2.4 En multicouche - en encastré

AP-HP Consultation n°25-057 ACHAT

CCTP Derniere mise a jour du : 07/04/2025 Page 55 sur 85




Alimentation d'appareils en encastré, en tubes multicouche de 14 mm de diamétre, compris
raccords sertis, pose sous gaine DN13

2.6.3.2.5 Robinet d'arrét

Fourniture, pose et raccordement d'un robinet d'arrét 1/4 de tour 10 x 12 mm chromé

2.6.3.2.6 Flexibles de raccordements

Fourniture et remplacement de flexibles de raccordement de robinetterie de 10 x 12 mm - longueur
40 cm, compris dépose et évacuation des anciens équipements.

2.6.3.3 EVACUATIONS

2.6.3.3.1 Collecteur de vidange PVC diam. 40 mm

Nouvelle évacuation d'appareil, en PVC Diam 40 mm, posée en apparent sur colliers a contrepartie,
compris jeux de coudes et raccords de branchement

2.6.3.3.2 Evacuation PVC diam 100 mm - Apparent

Nouvelle évacuation d'appareil, en PVC Diam 100 mm, posée en apparent sur colliers a contrepartie,
compris jeux de coudes et raccords de branchement

2.6.3.3.3 Evacuation PVC diam 100 mm - Encastré

Nouvelle évacuation d'appareil, en PVC Diam 100 mm, posée en encastré, compris jeux de coudes et
raccords de branchement

2.6.3.3.4 Evacuation Fonte diam 100 mm

Nouvelle évacuation d'appareil, en fonte SMU Diam 100 mm, posée en encastré en plancher,
compris jeux de coudes et raccords de branchement

2.6.3.3.5 Pipe de WC diam. 100 mm

Remplacement de pipe de wc rigide coudée diam, 100 mm de chez ALTERNA ou équivalent, compris
dépose et évacuation des anciens équipements
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2.6.3.3.6 Clapet aérateur

Au droit des collecteurs de vidange d'appareil, fourniture et mise en place par collage d'un clapet
aérateur en PVC diam 50 mm du type VENTILO de chez CETA ou équivalent.

2.6.3.3.7 Colonne d'évacuation fonte diam. 100 mm

Réfection de colonne d'évacuation en fonte SMU diam 100 mm, compris dépose partielle, coulisse de
raccordement, dégarnissage de plancher en traversée

Evacuation des produits de dépose et gravois

Reconstitution de planchers

2.6.3.3.8 Colonne d'évacuation fonte diam. 150 mm

Réfection de colonne d'évacuation en fonte SMU diam 150 mm, compris dépose partielle, coulisse de
raccordement, dégarnissage de plancher en traversée

Evacuation des produits de dépose et gravois

Reconstitution de planchers

2.6.3.3.9 Création d'un raccordement d’évacuation fonte diam. 100 mm

Aménagement d'un nouveau raccordement d'évacuation comprenant :
» La dépose partielle du réseau existant formant branchement du raccordement
» L'ouverture de plancher suivant toute nature
» Les nouvelles canalisations en fonte SMU diam 100mm, compris jeux de coudes, piéce de
raccordement et coulisse de connexion
» Reconstitution de plancher en raccords
» Evacuation des produits de dépose et gravois

2.6.3.3.10 Création d'un raccordement d'évacuation fonte diam. 150 mm

Aménagement d'un nouveau raccordement d'évacuation comprenant :
» Ladépose partielle du réseau existant formant branchement du raccordement
» L'ouverture de plancher suivant toute nature
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» Les nouvelles canalisations en fonte SMU diam 150mm, compris jeux de coudes, piece de
raccordement et coulisse de connexion

» Reconstitution de plancher en raccords

» Evacuation des produits de dépose et gravois

2.7 PARTIE N° 6 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

2.7.1 REVISION D’'INSTALLATION
2.7.1.1 REVISION GENERALE

Révision générale d'une installation conservée comprenant :
» L'activation di contrat d'abonnement auprés du fournisseur,
» Lareprise de 'étiquetage du tableau divisionnaire,
» Leresserrage des connections,
* Lerelamping par lampe Led,
» Le remplacement des boitiers DAAF,
*» Le contrble de la mise a la terre et liaisons équipotentielles,
» L'étiquetage pour le repérage des PC commandée, PC 20A et 32A

2.7.1.1.1 Logement type T1

2.7.1.1.2 Logement type T2

2.7.1.1.3 Logement type T3

2.7.1.1.4 Logement type T4

2.7.1.1.5 Logement type T5 et plus

2.7.1.2 REPRISE DE TABLEAU DIVISIONNAIRE

Reprise de tableau divisionnaire par le remplacement et ou le complément d'équipements, compris :

» Déconnexion et dépose éventuels des ouvrages défaillants
» Fourniture et pose des nouveaux équipements

* Lesraccordements

» Les essais de bon fonctionnement

2.7.1.2.1 Remplacement de disjoncteur différentiel 30mA type A
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2.7.1.2.2 Remplacement de disjoncteur différentiel 30mA type AC

2.7.1.2.3 Remplacement de disjoncteur divisionnaire 32A

2.7.1.2.4 Remplacement de disjoncteur divisionnaire 20A

2.7.1.2.5 Remplacement de disjoncteur divisionnaire 16A

2.7.1.2.6 Remplacement de disjoncteur divisionnaire 10A

2.7.1.3 DEPOSE D’EQUIPEMENTS

Au préalable de la réfection d'installation, prestation de dépose d'ouvrages, comprenant, la
déconnexion, la mise en sécurité provisoire des circuits pouvant étre conservés et repérage,
I'évacuation en décharges publiques des produits de dépose

2.7.1.3.1 Point lumineux

2.7.1.3.2 Appareillage

2.7.1.3.3 Tableau divisionnaire

2.7.2 REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS
2.7.2.1 APPAREILLAGE COURANTS FORTS TYPE CELIANE

Fourniture et pose en encastrée de nouveaux appareillage du type CELIANE NEUTRE de chez
LEGRAND ou équivalent, compris :

» Boite d'encastrement

» Repérage et raccordements

2.7.2.1.1 Cuisine

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée)
- Une applique lumineuse au droit du point de cuisson
- 4 prises de courant 16A+T a hauteur de plan
- 2 prises de courant 16A+T
- 2 prises de courant 20A+T
- Une prise de courant 32A+T

AP-HP Consultation n°25-057 ACHAT

CCTP Derniere mise a jour du : 07/04/2025 Page 59 sur 85




2.7.2.1.2 Séjour/Salon

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteur
- 5prises de courant 16A+T

2.7.2.1.3 Chambres

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteur
- 3 prises de courant T6A+T

2.7.2.1.4 Entrée

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteurs
- 1 prise de courant 16A+T

2.7.2.1.5 Couloir

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteurs
- 1 prise de courant 16A+T

2.7.2.1.6 Salle de bains

Equipement de cuisine comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée)
- Une applique lumineuse au droit du lavabo
- 1 prise de courant 16A+T hors volume de sécurité

2.7.2.1.7 WC

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée)

2.7.2.2 APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES TYPE CELIANE

Fourniture et pose en encastrée de nouveaux appareillage du type CELIANE NEUTRE de chez
LEGRAND ou équivalent, compris :

AP-HP Consultation n°25-057 ACHAT

CCTP Derniere mise a jour du : 07/04/2025 Page 60 sur 85




» Boite d'encastrement
» Repérage et raccordements

2.7.2.2.1 Séjour/Salon

Equipement comprenant :
- 2 prises RJ45

2.7.2.2.2 Chambres

Equipement comprenant :
- 1 prise R45

2.7.2.3 APPAREILLAGE COURANTS FORTS TYPE MOSAIC

Fourniture et pose en apparents de nouveaux appareillage du type MOSAIC de chez LEGRAND ou
équivalent, compris :

» Boite d'encastrement

» Repérage et raccordements

2.7.2.3.1 Cuisine

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandée par interrupteur
- Une applique lumineuse au droit du point de cuisson
- 4 prises de courant 16A+T a hauteur de plan
- 2 prises de courant 16A+T
- 2 prises de courant 20A+T
- Une prise de courant 32A+T

2.7.2.3.2 Séjour/Salon

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteur
- 5 prises de courant 16A+T

2.7.2.3.3 Chambres

Equipement de cuisine comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteur
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- 3 prises de courant 16A+T

2.7.2.3.4 Entrée

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteurs
- 1 prise de courant 16A+T

2.7.2.3.5 Couloir

Equipement comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée) commandé par interrupteurs
- 1 prise de courant 16A+T

2.7.2.3.6 Salle de bains

Equipement de cuisine comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée)
- Une applique lumineuse au droit du lavabo
- 1 prise de courant 16A+T hors volume de sécurité

2.7.2.3.7 WC

Equipement de cuisine comprenant :
- Un point lumineux en plafond (douille DLC encastrée)

2.7.2.4 APPAREILLAGE COURANTS FAIBLES TYPE MOSAIC

Fourniture et pose en apparents de nouveaux appareillage du type MOSAIC de chez LEGRAND ou
équivalent, compris :

» Boite d'encastrement

» Repérage et raccordements

2.7.2.4.1 Séjour/Salon

Equipement comprenant :
- 2 prises Rj45

2.7.2.4.2 Chambres

Equipement comprenant :
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- 1 prise RJ45

2.7.2.5 RADIATEURS ELECTRIQUES CHALEUR DOUCE

Fourniture et pose par vissage d'un radiateur électrique a chaleur douce de Classe 2 - IP24 a
programmation journaliere avec corps de chauffe en fonte type KENYA 4 BLANC de chez THERMOR
ou équivalent

Raccordements, compris appareillage de sortie de cable

2.7.2.5.1 De 1000w
2.7.2.5.2 De 1500w

2.7.2.5.3 De 2000w

2.7.2.6 RADIATEURS ELECTRIQUES SECHE SERVIETTE

Fourniture et pose par vissage d'un radiateur électrique seche serviette vertical de Classe 2 - IP24 a
programmation avec fluide caloporteur type CORSAIRE 2 de chez THERMOR ou équivalent

Raccordements, compris appareillage de sortie de cable

2.7.2.6.1 De 750w

2.7.2.6.2 De 1000w

2.7.3 REFECTION COMPLETE D'INSTALLATION
2.7.3.1 TABLEAU DIVISIONNAIRE

Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau tableau de répartition avec disjoncteurs
divisionnaires du type saillie.

Ce tableau avec coupe-circuits munis de :

» disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant

» Inter a bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses
Et comprenant:

» Un répartiteur de phase

» Un répartiteur de neutre

* Le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA)

» Des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre
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» Des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires

» Un répartiteur de terre

» D'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais
heures creuses pour délesteur

» Coffret de communication avec DTl et répartiteurs RJ45

» Schéma unifilaire et repérage des circuits

Une réserve de 50% doit étre respectée en prévision d'ajouts futurs.

Tous les circuits seront repérés par étiquetage plastifié.

2.7.3.1.1 Logement type T1

2.7.3.1.2 Logement type T2

2.7.3.1.3 Logement type T3

2.7.3.1.4 Logement type T4

2.7.3.1.5 Logement type T5 et plus

2.7.3.2 CERTIFICAT CONSUEL

Constitution d'un certificat CONSUEL, comprenant :
» La constitution du document CERFA
» La prise de rendez-vous pour la visite de contréle
» Laremise du certificat de conformité au Maitre d'Ouvrage

2.7.3.3 TABLEAU D’ABONNE

Création ou déplacement d'un tableau d'abonné, comprenant :

» Lafourniture et pose, en liaison avec les services du concessionnaire, du panneau de
contréle pour compteur type LINKY, compris cablage sous goulotte depuis le coffret de
raccordement de la colonne générale et disjoncteur d'abonné monophasé 15/30/45A -
500Ma différentiel.

» |'organisation avec le concessionnaire de l'installation et raccordement du comptage

2.7.3.4 RACCORDEMENT RESEAU TERRE

Depuis la colonne terre de I'immeuble, constitution d'une dérivation logement comprenant :
» Le cablage de 6 mm2 minimum, posé sous goulotte PVC
» Lesraccordements sur les borniers Terre de la colonne montante et du tableau divisionnaire
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2.7.3.5 DISTRIBUTION EN ENCASTRE

Distribution électrique Courants forts du logement par cables UT000RO2V de sections appropriées
cheminant en encastré sous gaine ICTA, compris :

» Cheminement en parois, plafond et sol

» Constitution des saignées nécessaires dans les parois existantes conservées

» Lesrebouchages au platre gros ou mortier de ciment suivant localisation

» Les encastrements de socles de terminaux en parois et plafond
» Les raccordements des différents circuits sur les appareillages et tableau divisionnaire,
compris essais de bon fonctionnement

Par analogie, constitution des circuits de courants faibles du logement par cables ethernet blindé
RJ45 de catégorie 6

2.7.3.5.1 Logement type T1

2.7.3.5.2 Logement type T2

2.7.3.5.3 Logement type T3

2.7.3.5.4 Logement type T4

2.7.3.5.5 Logement type T5 et plus

2.7.3.5.6 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x1,5mm?

2.7.3.5.7 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x2,5mm?

2.7.3.5.8 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x6mm?2

2.7.3.6 DISTRIBUTION EN SEMI ENCASTRE

Distribution électrique Courants forts du logement par cables UT000RO2V de sections appropriées
cheminant:

» En encastré sous gaine ICTA, pour assurer les liaisons verticales entre ceinturage et

appareillage ainsi que les liaisons de plafonniers, compris :

v" Cheminement en parois, plafond et sol

Constitution des saignées nécessaires dans les parois existantes conservées
Les rebouchages au platre gros ou mortier de ciment suivant localisation
Les encastrements de socles de terminaux en parois et plafond
Les raccordements des différents circuits sur les appareillages et tableau
divisionnaire, compris essais de bon fonctionnement

AR NI NN
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» En apparent sous goulotte PVC pour constituer les ceinturages de piéces en parois ou
plafond suivant la configuration des lieux.

Par analogie, constitution des circuits de courants faibles du logement par cables ethernet blindé
RJ45 de catégorie 6

2.7.3.6.1 Logement type T1

2.7.3.6.2 Logement type T2

2.7.3.6.3 Logement type T3

2.7.3.6.4 Logement type T4

2.7.3.6.5 Logement type T5 et plus

2.7.3.6.6 Reprise partielle de circuits par cables 3x1,5mm?

2.7.3.6.7 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x2,5mm?

2.7.3.6.8 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x6mm?2

2.7.3.7 DISTRIBUTION EN APPARENT SOUS GOULOTTE

Distribution électrique Courants forts du logement par cables UT000RO2V de sections appropriées
cheminant en apparent sous goulotte PVC de sections appropriées.

L'intervention prendra en compte les raccordements des différents circuits sur les appareillages et
tableau divisionnaire, compris essais de bon fonctionnement

Par analogie, constitution des circuits de courants faibles du logement par cables ethernet blindé
RJ45 de catégorie 6

2.7.3.7.1 Logement type T1

2.7.3.7.2 Logement type T2

2.7.3.7.3 Logement type T3

2.7.3.7.4 Logement type T4

2.7.3.7.5 Logement type T5 et plus

2.7.3.7.6 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x1,5mm?
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2.7.3.7.7 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x2,5mm?

2.7.3.7.8 Reprise partielle de circuits par cdbles 3x6mm?2

2.7.3.8 CARILLON

Fourniture et pose d'un carillon de porte électromécanique avec transformateur incorporé du type
LIDO de chez LEGRAND ou équivalent compris :
= Bouton poussoir non lumineux
= Alimentation depuis le tableau divisionnaire
» Laliaison entre bouton poussoir et carillon, par cables 2x1,5 mm2 en encastré sous gaine ICTA,
compris encastrement et rebouchage

2.8 PARTIEN°7-VMC

2.8.1 REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS
2.8.1.1 BOUCHES D'EXTRACTION

Fourniture de bouche d'extraction fixe en plastique blanc du type BIP de chez ALDES

Pose et fixation par emboitement

2.8.1.1.1 Diam. 80 mm

2.8.1.1.2 Diam. 125 mm

2.8.1.2 GRILLES VENTILATION STATIQUE

Fourniture de bouche de ventilation fixe en plastique blanc a ailettes fixes avec filet anti-insectes

Pose a l'aide de fixations dissimulées

2.8.1.2.1 Diam. 80 mm
2.8.1.2.2 Diam. 125 mm

2.8.1.2.3 De20x20cm
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2.8.2 NOUVELLE INSTALLATIONS
2.8.2.1 EXTRACTEUR SIMPLE FLUX

Fourniture d'un extracteur a simple flux hygroréglables de trés basse consommation du type
EASYHOME HYGRO de la gamme COMPACT PREMIUM de chez ALDES, avec :

= Groupe en matiére plastique recyclée

» Caoutchouc anti-vibratiles intégrés

» Moteur silencieux

Compris :
» Raccordements des différents piquages et rejet,
*» Branchement électrique

2.8.2.2 EXTRACTEUR INDIVIDUEL

Fourniture et pose d'extracteur individuel diam 100 mm avec détection et minuterie du type DESIGN
de chez ALDES, comprenant :

» La fixation par manchonnage et vissage dans la réservation

» Une grille extérieure en ABS blanc, équipée d'un grillage anti-insectes

» Leraccordement électrique de 'alimentation et commande

2.8.2.3 SORTIE D'EXTRACTION

Aménagement d'une sortie d'extraction en facade, diam 130 mm, par carottage soigné compris :
*  Amenée du matériel,
» Implantation de la sortie a créer
» Protection des surfaces avoisinantes
» Lafourniture et pose d'une grille extérieure avec manchon de traversée en acier galvanisé, sur
toute I'épaisseur de parois.

2.8.2.4 MANCHETTE DE DISTRIBUTION PLASTIQUE

Fourniture et pose de manchettes de distribution par conduit souple plastique type ALGAINE de chez
ALDES ou équivalent assurant la liaison entre bouches de reprise et extracteur, compris :

» Manchon raccords

» Cordon de mastic d'étanchéité sur les piquages

» Colliers de serrage

2.8.2.4.1 Diam. 80 mm

2.8.2.4.2 Diam. 125 mm
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2.8.2.4.3 Diam. 160 mm

2.8.2.5 MANCHETTE DE DISTRIBUTION PLASTIQUE ISOLE

Fourniture et pose de Manchette de distribution par conduit souple plastique isolé type ALGAINE
ISOLEE de 50 mm de chez ALDES ou équivalent, assurant la liaison entre bouches de reprise et
extracteur, compris :

= Manchon raccords

» Cordon de mastic d'étanchéité sur les piquages

» Colliers de serrage

2.8.2.5.1 Diam. 80 mm
2.8.2.5.2 Diam. 125 mm

2.8.2.5.3 Diam. 160 mm

2.8.2.6 MANCHETTE DE DISTRIBUTION ACIER GALVANISE

Fourniture et pose de Manchette de distribution par conduit spiralée en acier galvanisé rigide type
GALVA 3 de chez ALDES ou équivalent, assurant la liaison entre bouches de reprise et extracteur,
compris :

» Cordon de mastic d'étanchéité sur les piquages

» (Colliers de serrage

» Suspentes de maintien

2.8.2.6.1 Diam. 80 mm
2.8.2.6.2 Diam. 125 mm

2.8.2.6.3 Diam. 160 mm

2.8.2.7 BOUCHES DE REPRISE

Fourniture et pose de bouche d'extraction simple flux hygroréglable type BAHIA CURVE de chez ALDES
ou équivalent

Fixation par emboitement dans la manchette ou conduit rigide

2.8.2.7.1 Type Bains ou Cellier

2.8.2.7.2 Type WC
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2.8.2.7.3 Type Cuisine

2.8.2.8 ENTREE D'AIR

2.8.2.8.1 Entrée hygroréglable

Fourniture et pose d'entrée d'air hygroréglable a atténuation acoustique, du type EHLS de chez
ALDES ou équivalent a débit réglable

Au préalable, percement a la défonceuse dans la traverse haute des ouvrants

2.8.2.8.2 De 20x20 cm

Fourniture et pose d'entrée d'air a lames a ventelles fixe en ABS, de 20 x 20 cm avec partie extérieure
équipée d'une grille anti-insectes

Fixation par vissage
Au préalable, ouverture par carottage de la paroi suivant un diametre adapté et manchonnage dans

I'épaisseur

2.8.2.8.3 De 10x20 cm

Fourniture et pose d'entrée d'air a lames a ventelles fixe en ABS, de 10 x 20 cm avec partie extérieure
équipée d'une grille anti-insectes

Fixation par vissage

Au préalable, ouverture par carottage de la paroi suivant un diametre adapté et manchonnage dans
I'épaisseur

2.9 PARTIE N° 8 - PEINTURE

2.9.1 TRAITEMENT DES PAROIS ET PLAFOND

2.9.1.17 FINITION SIMPLE

Traitement de finition simple comprenant :
» Lessivage, dégraissage des supports
» Rebouchage soigné des trous
» Grattage des parties altérées

AP-HP Consultation n°25-057 ACHAT
CCTP Derniere mise a jour du : 07/04/2025 Page 70 sur 85




» Application d'une couche d'impression acrylique de régulateur et de fixation des fonds
» Finition par deux couches de peinture acrylique mate ou satinée

2.9.1.1.1 Logement type T1

2.9.1.1.2 Logement type T2

2.9.1.1.3 Logement type T3

2.9.1.1.4 Logement type T4

2.9.1.1.5 Logement type T5 et plus

2.9.1.1.6 Surface ponctuelle

2.9.1.2 FINITION COURANTE

Traitement de finition courante comprenant :
» Lessivage, dégraissage des supports
* Rebouchage soigné des trous
» Grattage des parties altérées
» Réalisation d'un enduit garnissant, compris pongage et dépoussiérage
» Application d'une couche d'impression acrylique de régulateur des fonds
» Finition par deux couches de peinture acrylique mate ou satinée

2.9.1.2.1 Logement type T1

2.9.1.2.2 Logement type T2

2.9.1.2.3 Logement type T3

2.9.1.2.4 Logement type T4

2.9.1.2.5 Logement type T5 et plus

2.9.1.2.6 Surface ponctuelle

2.9.1.3 FINITION SOIGNEE

Traitement de finition soignée comprenant :
» Lessivage, dégraissage des supports
» Rebouchage soigné des trous
» Grattage des parties altérées
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» Réalisation d'un enduit garnissant fin repassé, compris pongage et dépoussiérage
» Application d'une couche d'impression acrylique de régulateur des fonds
»  Finition par deux couches de peinture acrylique mate ou satinée

2.9.1.3.1 Logement type T1

2.9.1.3.2 Logement type T2

2.9.1.3.3 Logement type T3

2.9.1.3.4 Logement type T4

2.9.1.3.5 Logement type T5 et plus

2.9.1.3.6 Surface ponctuelle

2.9.1.4 PLUS VALUE DE DETAPISSAGE

Plus-value pour tenir compte d'une prestation de détapissage et enlévement d'anciens revétements
ou toile de verre collés

2.9.1.5 PLUS VALUE TOILE DE VERRE A PEINDRE

Plus-value pour tenir compte de l'application d’'une toile a verre a peindre a maille simple carré,
comprenant :

» L'encollage des supports

» L'application soignée de la toile, compris découpes et ajustages

2.9.1.6 PLUS VALUE TOILE DE VERRE A ENDUIRE

Plus-value pour tenir compte de 'application d’'une toile a verre a enduire, comprenant :
» L'encollage des supports
» L'application soignée de la toile, compris découpes et ajustages
» L'application d'un enduit fin repassé

2.9.1.7 PLUS VALUE INTERVENTION EN MILIEU POLLUE

Plus-value pour prise en compte de la présence de plomb ou d’amiante. Dans le cadre des travaux du
présent marché, le titulaire ne prendra pas en compte de prestation de traitement (prévu par une
entreprise spécifique) mais d'intervention en milieu pollué (en sous-section 4).
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A ce titre, la plus-value prendra donc compte des protections individuelles et dispositif de confinement
ponctuel a mettre en place pour assurer la prestation de recouvrement ou d’'encapsulage.

2.9.2 TRAITEMENT DES SOLS

2.9.2.1 PEINTURE

Réalisation d'une peinture de sol monocomposante a base de résine polyuréthane, compris :
» Lavage des supports
» Brossage et dégraissage

2.9.2.2 SEL

Réalisation d'un systéme d'étanchéité liquide circulable du type ALSAN 500 ou équivalent,
comprenant :
* Lavage des supports
» Brossage et dégraissage
» L'application du systéme, en deux couches a raison de 750g/m?, avec adjonction de silice dans
la finition et traitement spécifique des relevés et joint de fractionnement suivant les
préconisations du fabricant.

2.9.3 TRAITEMENT DES BOISERIES

2.9.3.1 PEINTURE

Finition peinturale des boiseries comprenant :
= Lessivage
» Grattage des parties écaillées
» Egrenage des surfaces par poncage fin

» Application d'une couche d'impression
» Application d'une couche de finition par une peinture microporeuse satinée

2.9.3.2 LASURE

Finition lasure des boiseries comprenant :
» Lessivage
» Grattage des parties écaillées
» Egrenage des surfaces par poncage fin
» Application d'une couche d'impression
» Application d'une couche de finition par une lasure microporeuse satinée
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2.9.3.3 PLUS VALUE OUVRAGES POLLUE

Plus-value pour prise en compte de la présence de plomb ou d’amiante. Dans le cadre des travaux du
présent marché, le titulaire ne prendra pas en compte de prestation de traitement (prévu par une
entreprise spécifique) mais d'intervention en milieu pollué (en sous-section 4).

A ce titre, la plus-value prendra donc compte des protections individuelles et dispositif de d'aspiration

a la source a mettre en place pour assurer la prestation de recouvrement

2.9.4 TRAITEMENT DES METAUX

2.9.4.1 PEINTURE

Finition peinturale des ouvrages métalliques comprenant :
» Lessivage, dégraissage
» Grattage des parties écaillées
= Application d'une couche d'impression antirouille
» Application de deux couches de finition par une peinture laque antirouille

2.9.4.2 PLUS VALUE OUVRAGES POLLUE

Plus-value pour prise en compte de la présence de plomb ou d’amiante. Dans le cadre des travaux du
présent marché, le titulaire ne prendra pas en compte de prestation de traitement (prévu par une
entreprise spécifique) mais d’intervention en milieu pollué (en sous-section 4).

A ce titre, la plus-value prendra donc compte des protections individuelles et dispositif de d'aspiration
a la source a mettre en place pour assurer la prestation de recouvrement

2.10 PARTIE N° 9 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

2.10.1 PREPARATIONS DES SUPPORTS

2.10.1.1 DEPOSE DE REVETEMENTS

Dépose par décollage d'anciens revétements souples compris :
» Grattage des résiduels de colle
» Evacuation des produits de dépose en décharges publiques
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2.10.1.2 DEPOSE DE RAGREAGE

Dépose par grattage de I'anciens ragréage sur une épaisseur moyenne de 5 mm, compris :
= Complément par un poncage mécanique
» Evacuation des produits de démolition en décharges publiques

2.10.1.3 RAGREAGE

Aprés dépoussiérage des supports, réalisation d'un ragréage fibré autolissant, sur une épaisseur
moyenne de 5 mm, de classe P3

2.10.1.4 SOUS COUCHE

Fourniture et pose d'une sous-couche pour sols stratifié en mousse a structure cellulaire de 2 mm du
type BASIC PLUS de chez QUICK STEP ou équivalent, compris découpe et ajustement soigné.

2.10.2 REVETEMENT DE SOL PVC
2.10.2.1 DALLE LVT

Fourniture d'un revétement de sol en dalles LVT de 320 x 640 x 5,5 mm d'épaisseur du type
ELEGANCE RIGID 55 de chez TARKETT ou équivalent

Pose a batons rompus par clipsage des lames entre elles, compris découpes soignées et ajustage.

2.10.2.2 LAME PVC

Fourniture d'un revétement de sol en lames PVC de 247 x 1497 x 4,5 mm d'épaisseur du type
INSPIRATION CLICK 55 de chez TARKETT ou équivalent

Pose a batons rompus par clipsage des lames entre elles, compris découpes soignées et ajustage.

2.10.2.3 SOL VINYL EN LES U25SP3

Fourniture d'un revétement vinyle en les de 2,00m de 2,9 mm d'épaisseur de la série TRANSIT 253 de
chez GERFLOR ou équivalent, de classe U2SP3

Pose par collage en plein par une colle acrylique appliqué a la spatule dentée, compris soudure
soignée des joints entre les.
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2.10.2.4 SOL VINYL EN LES U3P3

Fourniture d'un revétement vinyle en lés de 2,00m de 3,25 mm d'épaisseur de la série TARALAY INITIAL
CONFORT 33 de chez GERFLOR ou équivalent, de classe U3P3

Pose par collage en plein par une colle acrylique appliqué a la spatule dentée, compris soudure
soignée des joints entre lés.

2.10.3 REVETEMENT DE SOL STRATIFIE

2.10.3.1 LAME CLIPSEE

Fourniture d'un revétement de sol en lames stratifiées de 193 x 1292 x 8 mm de la série AMAZONIA+
de chez ARTE DECO ou équivalent

Pose a batons rompus par clipsage des lames entre elles, compris découpes soignées et ajustage.

2.11 PARTIE N° 10 - NETTOYAGE

2.11.1 NETTOYAGE PROFOND

Nettoyage en profondeur avant remise a disposition des espaces, portant sur les prestations
suivantes :

* Nettoyage soigné des appareils sanitaires, compris détartrage, assainissement et

désinfection,

» Dépoussiérage des surfaces,

» Lavage soigné des sols,

» Nettoyage et ravivage des joints de carrelage et faience,

= Démontage et nettoyage des capots d'appareillage électrique,

» Nettoyage des vitrages aux deux faces

» Nettoyage des miroirs,

= Nettoyage des béquillages de portes,

» Nettoyage des menuiseries et ouvrages de serrurerie
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2.11.1.1 Logement Type T1

2.11.1.2 Logement Type T2

2.11.1.3 Logement Type T3

2.11.1.4 Logement Type T4

2.11.1.5 Logement Type T5 Et Plus

2.12 PARTIE N° 11 - TRAVAUX DIVERS

2.12.1 PLUS VALUE - INTERVENTION EN MILIEU OCCUPE

Plus-value pour tenir compte de l'intervention en milieu occupé nécessitant :
» Une protection particuliére et soignée des espaces
» La prise en compte de l'occupation des espaces (mobilier)
* Le prise en compte du calendrier et horaire adapté
= Etc..

2.12.2 DESUMIDIFICATEUR

Location d'un désumidificateur professionnel mobile électrique d'un rendement de 26l/jour, compris
amenée, branchement et restitution.

2.12.3 CHAUFFAGE DE CHANTIER

Location d'un appareil de chauffage soufflant mobile de chantier d'un rendement de 1500m3/h,
compris amenée, branchement et restitution.

2.12.4 PRESTATION HORS BORDEREAU

Pour la valorisation de prestations non portées au BPU, I'entreprise devra se reporter au base
indiqué permettant I'établissement de ce nouveau prix sur la base :

» Du tarif horaire d'un technicien, compris déplacement sur site
» Du tarif horaire d'un technicien hautement qualifié, compris déplacement sur site
» Du coefficient d'entreprise affectés au prix d'achat des pieces détachées hors BPU
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2.12.5 INTERVENTIONS SUR MATERIAUX PRESENTANT DES RISQUES

Il appartient a I'entreprise de procéder a sa propre évaluation des risques et de déterminer, en
fonction de la méthodologie mise en oeuvre les mesures de prévention appropriées.

L'entreprise est responsable de I'exécution des travaux et du mode opératoire qu'elle entend mettre
en oeuvre a l'intérieur du cadre général défini. Les travaux seront conformes a la réglementation en
vigueur a la date de réalisation des travaux.

INTERVENTIONS SUR MISE EN CONFORMITE INCENDIE PARTIES COMMUNES / LOGEMENTS

Les travaux dans les parties communes porteront notamment sur des mises en conformité incendie
intégrant la remise en conformité électrique globale des installations des parties communes, pouvant
également inclure la mise en place de trappes de désenfumage et la remise en conformité électrique
des logements selon la norme NFC15100.

lIs pourront étre dimportance trés variable en fonction de la taille de immeuble, de sa date de
construction ou de réhabilitation et de son état de maintenance.

Les conditions de mise en ceuvre du chantier et son organisation seront déterminées et soumises a
validation du MOA/MOE en prenant en compte le nécessaire maintien des accés aux logements et en
limitant les troubles de jouissance des locataires.

INTERVENTIONS SUR SUPPORTS CONTENANT DU PLOMB

Les travaux exposant au plomb et a ses composés sont soumis aux dispositions du Code du Travail
sur la prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogénes, mutagénes
et neurotoxiques (Art. R4412-59 a R4412-93).

Les mesures de prévention associées aux interventions sur supports contenant du plomb et
formalisées dans le document unique (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001) seront transmises a
I'APHP au démarrage du marché. Il est rappelé que le personnel intervenant sur ce type de travaux
doit avoir recu une formation spécifique pour la prévention des risques lors d'intervention sur
supports contenant du plomb.

INTERVENTIONS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES FIBRES D’AMIANTE

Les mesures de prévention feront I'objet d'une formalisation écrite dans le mode opératoire prévu a
I'article R.4412-140 du Code du Travail.

Le mode opératoire doit avoir été transmis a l'inspecteur du travail, aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, a I'Organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics, conformément a l'article R.4412-142.

Une copie du mode opératoire devra étre transmise a L'APHP, sur sa demande, avant le démarrage
des travaux.

Il est rappelé conformément a l'article R.4412-98 que le personnel intervenant sur ce type de travaux
doit avoir requ une formation a la sécurité. Cette formation doit porter notamment sur les produits ou
dispositifs susceptibles de contenir de 'amiante (CMR). La formation devra étre conforme a I'Arrété du
22 décembre 2009 définissant les modalités de formation des travailleurs a la prévention des risques
liés a 'amiante et bénéficier d'un référencement délivré par un organisme AFAQ/AFNOR.
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Il est précisé que, dans le cadre du présent marché, 'APHP pourra demander au soumissionnaire des

interventions de petit désamiantage dans le cadre de la SS4 pour des superficies n‘excédant pas 4 m
2

3. CHAPITRE Il - PERIMETRE D'INTERVENTION

3.1 Variabilité saisonniere

Le rythme de sortie des locataires peut étre irrégulier et variable d'un secteur a l'autre. Pour autant,
on constate une augmentation logique du nombre de sorties avant I'été et en fin d'année, périodes
auxquelles les locataires changent le plus souvent de logement.

Pour remplir I'objectif de remettre le plus rapidement possible les logements en attribution et donc
en location, il est essentiel que I'entreprise titulaire du marché puisse adapter ses moyens a un rythme
d’activité variable avec des pointes probables au moment des congés annuels d'été et de fin d'année.

Voici le nombre prévisionnel de chantiers simultanés (a exécuter et suivre paralléelement), pour les lots
de travaux de rénovation standard :

Lot 1: 11 chantiers en moyenne avec une pointe possible a 20 chantiers.

Lot 2: 11 chantiers en moyenne avec une pointe possible a 20 chantiers.

Lot 3: 11 chantiers en moyenne avec une pointe possible a 20 chantiers.

Lot 4: 11 chantiers en moyenne avec une pointe possible a 20 chantiers.

Lot 5: 11 chantiers en moyenne avec une pointe possible a 20 chantiers.

Lot 6 : 11 chantiers en moyenne avec une pointe possible a 20 chantiers.

3.2 Organisation et résultats attendus

Les entreprises titulaires devront impérativement pouvoir mobiliser des équipes dédiées pour assurer
dans les meilleurs délais la quantité de chantiers définies ci-dessus. Dans I'hypothése ou I'entreprise
devrait gérer 16 a 25 chantiers en simultané, la répartition des responsables chantier et techniciens
sera comme suit :

Equipe 1: 1 responsable et des techniciens TCE pour 10 chantiers

Equipe 2: 1 responsable et des techniciens TCE différents du groupe 1 pour 11 a 25 chantiers

Outre le nombre, la répartition et la qualification des professionnels de chaque Corps d'Etat que
I'entreprise s'engage a mobiliser de maniere dédiée aux chantiers du domaine privé de I'AP-HP, les
modalités de mobilisation rapide de professionnels qualifiés supplémentaires en période de pointe
seront particulierement étudiées lors de I'analyse des offres.

Les personnels des entreprises seront tenus a la stricte confidentialité sur les codes d'accés aux
immeubles qui seront communiqués dés la notification du marché et se présenteront aux gardiens
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dimmeuble, durant les heures de permanence des loges pour chercher les clés des logements et les
redéposer.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'Ouvrage, l'utilisation des ascenseurs est interdite pour
I'approvisionnement en matériaux et matériels ainsi que pour la descente des gravois.

Les clés des logements seront confiées aux intervenants et devront étre remises chaque soir aux
gardiens, gardiennes (ou au représentant du service logement de I’AP-HP) et a la fin des travaux.

Les travaux peuvent étre exécutés en milieu occupé par les locataires de maniére ponctuelle. lls seront
exécutés conformément aux régles de I'art et suivant les meilleures techniques d'usage.

Les locataires auront acces a toutes les parties du logement nécessaires a la vie quotidienne. Le
titulaire devra protéger les biens des locataires situés sur les emplacements privatifs (mobilier, etc...).
Il prendra a sa charge les moyens nécessaires afin de permettre aux locataires le libre accés de leur
logement.

Les travaux, sauf avis contraire du représentant de I'APHP, ne pourront débuter avant 8 h 00 et se
terminer aprés 18 h 00 et ne pourront étre réalisés le week-end (samedi et dimanche inclus) et les
jours fériés.

L'entreprise assurera un rendez-vous hebdomadaire avec les représentants de I'APHP pour
coordonner I'ensemble des travaux objets des différents bons de commande - visioconférence ou
présentiel. Dans ces points hebdomadaires, I'entreprise devra apporter précisément les réponses aux
points suivants :

0 Avancement chantier par chantier des travaux et écart par rapport au planning prévisionnel initial,

- Planning détaillé des travaux sur les 4 semaines suivantes,

- Actions mises en place pour rattraper un éventuel retard sur un ou plusieurs logements.
L'’APHP ou son mandataire partageront un fichier de suivi permettant de définir le statut du logement
(devis, diagnostic, travaux, réception....

Elle participera a toutes les réunions de chantier nécessaires a la bonne exécution des travaux.
Le gardien de I'immeuble est un représentant de I'AP-HP; a ce titre I'entreprise prendra en compte ses

observations en rapport avec la tenue du chantier, 'exécution des travaux.
Le gardien, sauf mention expresse, n'a pas vocation a modifier la teneur de la commande.

3.3 Matériel — Lutte contre le bruit

3.3.1 Matériel

L'entreprise devra prendre toutes précautions pour éviter la production et la propagation des bruits
provoqués par le fonctionnement des appareils de son installation, de fagon a assurer le respect de la
réglementation acoustique en vigueur.
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Les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique. Ils doivent étre
munis des derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil
équipé de moteur a explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier seront conformes a la réglementation de 'APHP, qui pourra effectuer des
contréles sur chantier pour s'assurer de 'nomologation acoustique des matériels utilisés mais aussi
de leur bon entretien.

L'entreprise devra, en conséquence, s'attacher a n'installer que des appareils aussi silencieux que
possible.

Elle fera son affaire de tous supports, tous revétements, toutes manchettes souples et raccords anti
vibratiles qui seraient nécessaires.

3.3.2 Lutte contre le bruit

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation
des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques
disponibles, ne pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé, et respecter
les exigences du code du travail. La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une
réduction des bruits générés aux alentours ; ce niveau de bruit devra étre conforme a la
réglementation en vigueur.

3.4 INFORMATION LOCATAIRES

Dans le cas d'une intervention dans un logement occupé, 48 heures avant le début de l'intervention,
avec l'aide du gardien si nécessaire, I'entreprise fixera un RDV avec l'occupant et confirmera par écrit
au locataire son intervention. En cas de refus de l'occupant, elle informera le gardien pour qu'une
intervention soit réalisée par I'AP-HP.

Pour tout travaux pouvant occasionner de fortes nuisances, il appartiendra a I'entreprise d'opérer un
affichage dans les parties communes afin d'informer les occupants de la période des travaux et un
contact pour les joindre en cas de besoin.

3.5 PLANNING

Le planning général sur lequel I'entreprise est engagée se décompose comme suit a compter du Tc
qui correspond a la date de départ du locataire et To la date d’émission du bon de commande

- TC -, I'APHP pourra fournir par mail les dates de congés des locataires un mois avant
I'échéance, mais cela ne requiert pas d'une obligation de la part de 'AP-HP.

- Visite du logement des que possible et émission du devis sous 5 jours maximum suite a la
visite
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- ATO, 'APHP transmet par mail le bon de commande a I'entreprise, les diagnostics amiante et
plomb auront été préalablement envoyés aux entreprises.

- ATO+ 10 jours ouvrés : I'entreprise démarre les travaux et transmet son planning aprés prise
en compte des éventuelles modifications apportées lors de la visite d'état des lieux suite a la
libération du logement.

3.6 ORGANISATION DE CHANTIER / DELAIS DE L'ENTREPRISE

Le personnel de I'entreprise portera en permanence un vétement de travail adapté a sa fonction et un
insigne ou un badge spécifique au nom du titulaire avec sa photo et le nom de I'entreprise a laquelle
il appartient.

En cas d’'absence de port du badge constatée par le service logement de 'AP-HP, 'entreprise se verra
appliquer une pénalité.

L'organisation du chantier en matiére d'installation de chantier sera a la charge du titulaire. Ces frais
seront intégrés dans les prix remis par le titulaire.

Le titulaire assure la coordination et le pilotage des chantiers en vue du respect des délais impartis.
Ceux-ci sont fixés d'un commun accord avec le représentant de 'APHP.

Pour toute commande, sauf exception convenue, un délai maximum d’exécution est fixé en fonction
du montant de la commande Tous Corps d’Etat, les délais étant les suivants :

- Pour tous travaux dont le montant est compris entre 200 €HT (deux cents) et 2 500 €HT (deux
mille cing cents), le délai maximal a compter de TO est de 7 jours ouvrés maximum.

- Pour tous travaux dont le montant est supérieur a 2 500 €HT (deux mille cing cents) et jusqu’a
5000 €HT (cing mille), le délai maximal a compter de TO est de 12 jours ouvrés maximum.

- Pourtous travaux dont le montant est supérieur a 5 000 €HT (cing mille) et jusqu’a 10 000 €HT
(dix mille), le délai maximal a compter de TO est de 20 jours ouvrés maximum.

- Pourtous travaux dont le montant est supérieur a 10 000 €HT (dix mille) et jusqu'a 20 000 €HT
(vingt mille), le délai maximal a compter de TO est de 30 jours ouvrés maximum.

- Pourtous travaux complet, partielle ou réparation dont le montant est supérieur a 20 000 €HT
(vingt mille), le délai maximal a compter de TO est de 40 jours ouvrés maximum.

3.7 PILOTAGE ET GESTION DE L'OPERATION

Le marché impose au titulaire des obligations de résultat.

Le titulaire garantit les résultats fixés au présent document et met en ceuvre, de sa propre autorité et
sous sa seule responsabilité, tous les moyens nécessaires a l'accomplissement de ses missions et
I'obtention des résultats.
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Pour coordonner I'ensemble des moyens tous corps d'état, le titulaire met en place un Interlocuteur
Unique affectés exclusivement aux sites de 'APHP. Ce référent unique disposera des compétences
nécessaires pour répondre a I'ensemble des demandes de I'AP-HP (technique, administrative ou
financiéere) et dispose d'un niveau hiérarchique suffisant pour organiser et contréler l'activité.

L'organisation du titulaire doit permettre de donner les moyens au pilote de gérer et connaitre
parfaitement I'ensemble des chantiers dont il a la responsabilité.
Le titulaire remplace immédiatement le personnel absent ou qui ne donnerait pas satisfaction.

Le titulaire vérifie que I'ensemble du personnel d'intervention a bien la qualification correspondante
a sa mission, et a une bonne connaissance des installations et équipements, de la topographie des
lieux, des consignes de sécurité et d'acces données par 'APHP.
Ala fin de chaque trimestre, il est tenu de prendre rendez-vous auprés de I'APHP, afin de leur présenter
le bilan des interventions réalisées, évoquer les problémes techniques rencontrés, ...
- Il effectue une visite réguliere des chantiers en cours, et valide les avancements et plannings
émis par les pilotes,
- Il assure, avec ses pilotes, une réunion hebdomadaire avec les référents techniques de 'APHP
ou son mandataire, afin de faire le point sur 'avancement des commandes et des travaux en
cours.

Le Pilote de chantier :
- Posseéde les qualifications et les compétences requises pour la gestion des travaux et la
conduite des entreprises,
- Tienta jour les plannings d'avancement lot par lot

3.8 ESSAI / RECEPTION / CONTROLE TECHNIQUES

Préalablement a la visite de réception, I'entreprise s'assurera de la bonne réalisation de tous les
travaux objets de la commande.

Les réceptions des travaux seront faites en collaboration avec les représentants de I'AP-HP. Le titulaire
devra obligatoirement se présenter aux dates et heures précisées.

Tous les essais réglementaires devront étre faits aprés achévement complet des prestations et
préalablement a la réception.

Le Maitre d'ouvrage peut a tout moment, s'il le juge nécessaire, demander a l'entreprise de faire
effectuer par un organisme spécialisé et agréé par les instances professionnelles, toutes analyses,
essais, etc... et ce a ses frais et sur simple demande écrite.

Les entreprises devront obligatoirement fournir au Maitre d'ouvrage les procées-verbaux ou avis
techniques lors du choix des matériaux et avant leur mise en service.
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Lors de la réception de I'ensemble des travaux, les tests prévus par le C.S.T.B. pour les travaux mis en
oeuvre, seront effectués et consignés dans le document de réception.

Les certificats de résistance au feu des matériels mis en place seront annexés au procés-verbal de
réception.

La réception sera effectuée dans la semaine qui suit la date de fin de travaux.

Lors de cette réception, toute malfagon et prestation non conforme a la commande et au présent
marché sera relevée par 'APHP et notée sur le PV de réception. Le titulaire aura 72 heures calendaires
pour lever ces réserves.

Dans le cas ou le titulaire se défera de ses obligations, toute facturation concernant 'exécution des
travaux correspondants sera suspendue.

Controble:

A la diligence de 'APHP ou son mandataire, il pourra étre procédé, soit par sondage, soit en totalité,
au contrdle de la bonne exécution des prestations objet du marché.

Au cas ou la vérification réalisée soit par 'APHP ou son mandataire, soit par un Bureau de Controle,
révelerait que la qualité des prestations n'est pas conforme, ou une absence ou insuffisance de
prestations, le titulaire serait tenu de rembourser intégralement a 'APHP le colt dudit contrdle et de
refaire la prestation a ses frais.

3.9 OBLIGATION D'’ASSURANCE

Pour les travaux réalisés en site occupé, les entreprises responsables de dégradations ou destruction
sur les objets ou matériels appartenant aux locataires devra immédiatement les remplacer a neuf sans
qu'il soit tenu compte d ‘une quelconque vétusté. En outre, les entreprises feront leur affaire de la
franchise éventuelle portée a leur contrat d'assurance. En aucun cas, les locataires devront en
supporter les conséquences.

Les entreprises devront souscrire une assurance « responsabilité civile et professionnelle » concernant
tous les risques prévisibles et imprévisibles dans le cadre de travaux a effectuer dans les batiments
d’habitation occupés et particulierement contre :

- levol,

- la destruction ou détérioration d’'objets mobiliers,

- I'incendie,

- les dégats des eaux.

En outre, les entreprises devront souscrire toutes assurances nécessaires selon la nature des travaux
a réaliser afin de garantir la bonne exécution des travaux et de prévenir toutes malfacons ou erreurs
d'exécution. lls resteront ainsi responsables de leur ouvrage pendant la durée de la garantie.

3.10 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur sera responsable de plein droit envers 'APHP des dommages qui compromettent la
solidité de I'ouvrage, dans le cadre de la garantie de parfait achévement, ou qui I'affectent dans un de
ses éléments constitutifs, le rendant impropre a sa destination.
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L'entreprise demeurera responsable des erreurs ou omissions de son propre bureau d'étude dans
I'établissement des plans d'exécution. L'acceptation par I'APHP du projet d'exécution ainsi que de
toutes les notes de calcul, dossiers, schémas, s'y rapportant, ne diminuera en rien la responsabilité de
I'entreprise.

En particulier, ce dernier restera entierement responsable des plans et cotes, des réglages et mises au
point consécutifs a la mise en service des installations.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions afin de protéger ses ouvrages contre le vol et les
dégradations qui pourraient en résulter. |l ne pourra demander réparation ou indemnisation a 'APHP

Le titulaire garantira 'APHP contre toutes les actions qui pourraient lui étre intentées au sujet du
matériel fourni et des procédés employés.

L'entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes
mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs
empruntés par ses véhicules.

L'attention de I'entrepreneur est tout particulierement attirée sur le fait que le batiment existant
continue d'étre exploité pendant la durée des travaux.

L'entreprise restera seule responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les
conséquences des défauts de signalisation et de nettoyage de 'APHP ne pouvant étre recherché en
aucune maniere pour de tels accidents et étant couvert par I'entrepreneur de toute indemnité mise a
leur charge a la suite d'instances intentées par des tiers en raison des préjudices subis par eux sur le
chantier ou ses abords.

3.11  GARANTIE DES INSTALLATIONS

Outre les garanties spécifiques a certains corps d'état qui seront observées (garanties biennales,
décennales, etc. ...), le titulaire garantit les installations pendant une période de parfait achévement
d’'un an, a compter de la date de réception.

Lorsque la réception n'a pu étre prononcée, cette période de garantie se trouve prolongée d'office
jusqu’au jour ou cette réception est effectivement prononcée.
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