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1. Introduction

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) précise les dispositions applicables au
marché de travaux d’Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau du district de Saint-
Etienne).

Il traite notamment de 1’exécution des travaux de pose et majoritairement de réparation de dispositifs de
retenue endommagés, métalliques ou béton, sur les autoroutes non concédées et les routes nationales du
réseau du district de Saint-Etienne. Exceptionnellement, ce marché permet la fourniture d’éléments de
dispositifs de retenue métalliques destinés a la pose en régie.

Le présent CCTP s’applique a tout I’accord cadre.

En présence d’un dispositif de retenu métallique générique a réparer, celui-ci pourra étre remplacé a
I’identique des lors que la longueur impactée est inférieure a 200 ml. Dans le cas contraire, il faudra
remplacer le dispositif par un dispositif CE.

En présence d’un dispositif CE existant a réparer, on peut au choix le réparer a ’identique ou le remplacer
par un autre dispositif CE sous réserve de I’existence de raccordement.

4/26



Entretien et réparation des dispositifs de retenue du réseau DSE - CCTP
r r . r
2. Généralites

2.1. Organisation territoriale de la DIR CE

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE) est chargée de 1’exploitation, de
I’entretien et de I’ingénierie de la modernisation et du développement du Réseau Routier National (RRN) sur
sa zone de compétence, soit environ 1 200 km de routes.

En matiere d’entretien des chaussées, la DIR CE est organisée de la fagon suivante :

« le Service Patrimoine et Entretien / Pole Entretien Routier (SPE / PER), service central, définit
et garantit la mise en ceuvre des politiques de la DIR Centre-Est. Il pilote la programmation
technique et financiére de 1’entretien du réseau, assure la préparation des marchés généraux, et le
suivi de 1’évolution du réseau ;

« 3 Services Régionaux d’Exploitation (SREX de Lyon et de Moulins / SREI de Chambéry),
échelon intermédiaire de management, assurent la coordination de 1’exploitation par itinéraire ainsi
que le pilotage opérationnel ;

« 7 Districts assurent I’exploitation et 1’entretien courant du réseau. Ils gérent le domaine public et
pilotent les travaux d’entretien. Ils représentent localement la DIR Centre-Est. Les équipes
d’exploitation et d’entretien sont organisées en 22 Centres d’Entretien et d’Intervention (CEI), en
charge d’environ 60 km de réseau chacun.

Dans le cadre de la réalisation des travaux et dans la suite du document, les termes de :
+  Maitre d’Ouvrage désigne le service SPE / PER et les SREX / SREI ;
« Maitre d’Euvre désigne le district ou le CEI gestionnaire local de la route.

Ces différents acteurs sont identifiés dans la suite du document, qui précise le réle de chacun dans le cadre
du présent accord-cadre.

Pour plus de précision concernant 1’organisation territoriale de la DIR CE et de ses missions, le site
http://www.dir-centre-est.developpement-durable.gouv.ft/ pourra utilement étre consulté.

2.2. Cadre du marché

2.2.1. Documents applicables
Le présent CCTP est un complément aux documents suivants qui s’appliquent de droit :

+ l'instruction interministérielle (Livre I - 8" partie) approuvée par arrété interministériel le 6
novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier (CEREMA) ;

« l’arrété RNER du 2 mars 2009 et ses arrétés modificatifs de 2014 et 2019 relatifs aux
performances et aux régles de mise en service des dispositifs de retenue soumis a 1’obligation de
marquage CE ;

+ la circulaire n°88.49 du 9 mai 1988 et plus particuliérement au fascicule 2 de I’instruction
relative a ’agrément et aux conditions d’emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les
sorties accidentelles de chaussée ;

« les normes applicables sont celles qui sont en vigueur, par dérogation a I’article 23-1 du CCAG
Travaux.

2.2.2. Normes applicables

2.2.2.1. Dispositifs de retenue métalliques de la « marque CE »

Les dispositifs de retenue CE devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :

« NF EN 1317-1 : terminologie et dispositions générales pour les méthodes d'essais ;
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« NF EN 1317-2 : classes de performances, critéres d'acceptation des essais de choc et méthodes
d'essai pour les barriéres de sécurité incluant les barriéres de bord d’ouvrage d’art ;

« NF EN 1317-3 : atténuateurs de chocs - Classes de performance, critére d'acceptation des essais de
choc et méthodes d'essais pour les atténuateurs de choc ;

«  XP ENYV 1317-4 : essais de chocs sur les sections amovibles les raccordements entre produits et les
extrémités de barriére (marque NF 058 obligatoire en France pour les raccordements et les
extrémités performantes) ;

« NF EN 1317-5+A2 : exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité pour les
dispositifs de retenue pour véhicules ;

« TR 16303-1 a 4 : méthodes d'évaluation des dispositifs de retenue par calculs numériques ;

- XP TS 1317-8 : dispositifs de retenue routiers pour motos réduisant la sévérité de choc en cas de
collision de motocyclistes avec les barrieres de sécurité.

Cette liste n’étant pas exhaustive.

2.2.2.2. Dispositifs de retenue métalliques de la « marque NF »
Les dispositifs de retenue NF devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :

« NF P98-415 février 2018 : glissiéres de sécurité simples en acier (profils A et B) - Composition,
fonctionnement et éléments constitutifs ;

« NF P98-416 juillet 2018 : barricres de sécurité routicres - Glissieres de sécurité doubles en acier
(profils A et B) - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

« FD P98-417 juin 2018 : glissiéres de sécurité en acier (profils A et B) - Guide précisant les
conditions d'implantation et les spécifications de montage ;

« NF P98-420 : barri¢res de sécurité¢ en acier BHO (composition, fonctionnement, performances de
retenue) ;

« NF P98-421 : barriéres de sécurité en acier BN4 (composition, fonctionnement, performances de
retenue).

Cette liste n’étant pas exhaustive.

2.2.2.3. Dispositifs de retenue béton

Les dispositifs de retenue béton devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :
« NF EN 206-1 : document modifié par les normes NF EN 206-1/A1 et NF EN 206-1/A2.
« NFP18-545;

« NF P98-426 du 29 juillet 2020 version 2018 : séparateurs et murets en béton coulé en place,
modéles DBA, GBA et MVL - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

« FD P98-427 de février 2018 : séparateurs et murets en béton coulé en place, modeles DBA, GBA et
MVL - Guide précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage.

2.2.2.4. Raccordement entre dispositifs

Les raccordements entre dispositifs de retenue devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur,
notamment :

»  Circulaire 88-49 et aux normes actualisées en découlant ;
« NFO058;
« pour les CE, certifiés CE.

2.2.2.5. Raccordement entre dispositifs

Les atténuateurs de choc devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :
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« NFEN1317-2;
« pour les CE, certifiés CE.

2.2.2.6. Atténuateurs de choc
Les atténuateurs de chocs nouveaux seront conformes a la norme NF EN 1317-3 et certifiés CE.
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3. Déroulement des opérations

3.1. Consistance des travaux

Ils comprennent les prestations ci-apres :

les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux si nécessaire ;

la mise en ceuvre, la surveillance, et le repliement de la signalisation de position du chantier. Elle
sera réalisée sous controle du gestionnaire du réseau routier. Cette signalisation pourra inclure la
réalisation d’un alternat par feux ou piquets K10 ;

toutes les fournitures nécessaires ;
I’amené et le replis du matériel et du personnel ;

la dépose, la fourniture et la pose des ¢léments constitutifs des dispositifs de retenue métalliques
nécessaires a la réparation de files existantes ;

la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue métalliques nécessaires a
la pose de nouvelles files ;

la dépose, la fourniture et la pose des éléments constitutifs des écrans inférieurs motocyclistes
métalliques nécessaires a la réparation d'écrans existants ;

la dépose avec soins des ¢léments réutilisables et leur réutilisation sur place ou sur le territoire du
District concerné ;

la dépose et I’évacuation des ¢léments non réutilisables par le Titulaire qui devra en assurer la
valorisation ou I’élimination ;

tous travaux de reconstruction de dispositifs de retenue en béton ;

la démolition et 1’évacuation des parties endommagées pour les dispositifs de retenue en béton ;
le remplacement de tous les accessoires y compris démontage et évacuation ;

les remises a niveau des dispositifs de retenue ;

le nettoyage du chantier ;

les contrdles : exécution du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) avec contréles intérieurs (internes et
externes) conformément aux clauses des fascicules du CCTG.

3.1.1.Ala charge du Titulaire

Les prestations suivantes sont attendues dans le cadre du présent marché :

3.1.1.1. Préparation de chantiers

les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux si nécessaire ;

la fourniture et la livraison des Plans d'Assurance Qualit¢é PAQ (un par chantier) et documents
techniques associés :

= le PAQ est une déclinaison du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité
(SOPAQ), appliqué au niveau du chantier ;

la fourniture et la livraison des Plans de Respect de I’Environnement (PRE, un par chantier) :

= le PRE est une déclinaison du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de
[’Environnement (SOPRE), appliqué au niveau du chantier ;

la coordination des entreprises intervenantes ;

la visite d’inspection commune ;
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la fourniture du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

la réalisation des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

3.1.1.2. Chantiers

les controles : exécution du PAQ avec controles intérieurs (internes et externes) ;
les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux si nécessaire ;

la mise en ceuvre, la surveillance, et le repliement de la signalisation de position du chantier. Elle
sera réalisée sous contréle du gestionnaire du réseau routier. Cette signalisation pourra inclure la
réalisation d’un alternat par feux ou piquets K10 ;

toutes les fournitures nécessaires ;

la dépose, la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue métalliques
nécessaires a la réparation de files existantes ;

la fourniture et la pose des éléments constitutifs des dispositifs de retenue métalliques nécessaires a
la pose de nouvelles files ;

la dépose, la fourniture et la pose des ¢léments constitutifs des écrans inférieurs motocyclistes
métalliques nécessaires a la réparation d'écrans existants ;

la dépose avec soins des éléments réutilisables et leur réutilisation sur place ou sur le territoire du
District concerné ;

la dépose et I’évacuation des éléments non réutilisables par le Titulaire qui devra en assurer la
valorisation ou I’élimination ;

tous travaux de reconstruction de dispositifs de retenue en béton ;
la démolition et I’évacuation des parties endommagées pour les dispositifs de retenue en béton ;
le remplacement de tous les accessoires y compris démontage et évacuation ;

les remises a niveau des dispositifs de retenue ;

l'intervention d'urgence pour la sécurisation ou la réparation de glissiéres de sécurité (bétons ou
métalliques), d’atténuateur de choc (ATC) ou d’Interruption de Terre-Plein Central (ITPC) ;

la récupération, la pose, le repli et la location (pas systématique) de dispositifs de sécurité
temporaires ;

la mise en place, I’entretien et le repli de la signalisation de position au droit des chantiers.

Tous ces travaux. prestations et fournitures comprennent 1’évacuation, la reprise des déchets et les frais de

traitement final a la charge du Titulaire.

3.1.1.3. Dossier de fin de chantier

les PV des contrdles intérieurs conformément au PAQ ;

les plans de récolement du chantier et tous les documents d’enregistrement du chantier (Cf article 6.1
du présent CCTP) ;

les bordereaux de suivi des déchets de chantier justifiant la tracabilité des déchets et la bonne
application du PRE ;

le dossier de synthése du PAQ mis a jour ;

le tableau récapitulant les dispositifs mise en place.

3.1.2. A la charge de la DIR CE - district de Saint-Etienne

3.1.2.1. Déviation

Généralement la fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation nécessaire a la déviation de
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la circulation sont a la charge du CEI (Centre d Entretien et d’Intervention).

Dans certains cas, cette signalisation pourrait étre demandée au Titulaire Il pourra parfois s’agir de déviation
mise en place sur le réseau départemental ou communal. Dans ce cas, la DIR CE — district de Saint-Etienne
négocie et obtient I’accord et I’arrété du concessionnaire avant commande et mise en ceuvre par le Titulaire.

3.1.2.2. Autres prestations
Les prestations suivantes restent par ailleurs a la charge de la DIR CE — district de Saint-Etienne :
Pendant la phase travaux :
« laréalisation des Déclarations de projet de Travaux (DT) sur le site www.dict.fr ;
» le controle extérieur du Maitre d'GEuvre ;
« le basculement de la circulation et la signalisation d’approche et de fin de prescription ;

« la signalisation d’approche d’un chantier mobile.
3.2. Préparation des travaux

3.2.1. Dispositions préalables aux chantiers

Les services de la DIR Centre Est soumettront au titulaire les contraintes particulieéres a chaque chantier. Le
réseau du district de Saint-Etienne étant hétérogéne en termes de type de voie et de classe de trafic, le
titulaire devra en collaboration avec les services du Maitre d’ceuvre prendre les dispositions préalables aux
chantiers afin de tenir compte de :

» la nature et consistance des travaux a réaliser ;

« les contraintes particuliéres liées au trafic routier, notamment pour la planification des travaux a
réaliser de nuit ;

« les modalités de signalisation du chantier et des déviations éventuelles ;

+ les dates prévisionnelles et le phasage de réalisation des travaux.

La DIR CE reste la seule décisionnaire des conditions d’exploitation sous chantier.

Ces éléments serviront de base a la réalisation du PAQ et du PRE.

3.2.2. Plan d’Assurance Qualité de chantier (PAQ)

A la remise des offres, le Titulaire a remis son SOPAQ (Schéma organisationnel de son Plan d’Assurance
Qualité) qui s’applique a tous les chantiers réalisés dans le cadre d’un bon de commande.

Le PAQ chantier compléte et précise le SOPAQ : toutes les fournitures, prestataires, matériels, techniques et
procédures mis en ceuvre dans le PAQ chantier doivent avoir été présentées dans le SOPAQ.

Le PAQ du chantier engage le Titulaire et précise :
- Partie 1 : une note d’organisation générale rappelant :
o la désignation des travaux et les secteurs concernés ;
o les entreprises, fournisseurs, sous-traitants, intervenants dans le cadre du chantier ;

o laliste, 'organigramme et les coordonnées (mobiles) des responsables des entreprises amenées a
intervenir dans le cadre du marché pour la réalisation du bon de commande.

« Partie 2 : les conditions de réalisation du chantier et notamment :

o les dispositions préalables définies a I’article 3.4.2. Responsabilité du Titulaire, du présent
CCTP;

o les droits d’usage et fiches techniques des produits utilisés accompagnées des modalités de
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pose associées ainsi que les certifications des produits ;
o la composition de l'atelier de mise en ceuvre (matériels d’application et de protection) ;
o les dispositions et schémas pour la protection des chantiers mobiles suivant le type de chantier ;
o les procédures d’exécution, les fiches de suivi et de contrdle a 1’application ;
o les dispositions pour le contréle de conformité des produits utilisés ;
o D’organisation du controle intérieur ;
o laliste des points critiques et points d’arréts ;
o le circuit d’instruction et I’archivage des documents relatifs a la qualité ;

o les procédures de controle externe a la chaine de production.

11 est rappelé que le PAQ a pour objet de préciser les caractéristiques propres au chantier auquel il est relatif.
Sa rédaction doit étre concise et strictement adaptée au chantier. Les éléments superflus et sans rapport avec
le chantier concerné doivent étre éliminés.

Le Titulaire doit soumettre pour agrément au district le PAQ du chantier 15 jours avant le début du
chantier. Si le PAQ fait ’objet d’observations par le district, le Titulaire a 48 heures pour fournir la nouvelle
version.

Aprés validation du PAQ par le district, tout changement devra faire ’objet d’une demande de
validation par le Maitre d’(Euvre ou son représentant (produit, technique, matériel, conditions
d’exploitation, etc.).

Une copie dématérialisée du PAQ définitif et validé sera systématiquement envoyée au service SPE /
PER.

3.2.3. Dispositions spécifiques de traitement des déchets de chantier

A la remise des offres, le Titulaire a remis un SOPRE (Shéma Organisationnel du Plan de Respect de
[’Environnement), comprenant le traitement des déchets, qui s’applique a tous les chantiers réalisés dans le
cadre d’un bon de commande.

Le PRE (Plan de Respect de [’Environnement), établi sur la base du SOPRE, ne doit pas déroger au SOPRE.

Le traitement des déchets doit s’effectuer en conformité avec les articles L.541 du Code de
I’Environnement et en application de la Loi de Transition énergétique n° 2015-992 du 18 aoiit 2015, il est
rappelé que le Titulaire doit donner priorité a :

« laréduction de la quantité des déchets produits ;
« l’augmentation des déchets valorisable ;
« D’identification et le conditionnement des déchets dangereux.
Le PRE (Plan de Respect de I’Environnement), engage le Titulaire et précise de maniére détaillée :

e les déchets qui seront produits pendant les travaux et la famille de déchets a laquelle ils
appartiennent (déchets inertes, déchets dangereux ...) ;

« les quantités estimées de ces déchets ;
« les méthodes qui seront utilisées pour ne pas mélanger les différents types de déchets ;
« les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets ;

« les centres de stockage ou centres de regroupements ou unités de recyclage ou lieu de réutilisation ou
seront acheminés les différents déchets a évacuer ;

+ les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pour les travaux et le
transport.
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Aprés validation du PRE (Plan de Respect de I’Environnement) par le Maitre d’Euvre, tout
changement devra faire ’objet d’une demande de validation par ce dernier ou son représentant.

3.3. Conditions de réalisation du chantier

3.3.1. Conditions d’exploitation
Les travaux peuvent étre effectués :
Sur chaussées a voies séparées :
» sous circulation avec un chantier en accotement,
- sous circulation avec une réduction de voie,
» sous circulation avec neutralisation d’une ou deux voies de circulation,
« sous ou hors circulation avec basculement d’une ou deux voies de circulation,

« hors circulation avec la déviation de toute la circulation.

Sur chaussées bi-directionnelle (a 2 ou 3 voies) :
- sous circulation avec un chantier en accotement,
- sous circulation avec un alternat,
« sous ou hors circulation avec la déviation d’un sens de circulation,
» hors circulation avec la déviation des deux sens de circulation.

Une coupure de la circulation de 15 minutes en alternance avec des phases de circulation de méme durée
pourront étre aménagées pendant la réalisation de travaux importants nécessitant la largeur de chaussée
compléte. Ce type de coupure sera exceptionnel.

En cas de travaux réalisés sur plusieurs jours / nuits / week-end, la chaussée sera rendue a la circulation sur 2
sens (éventuellement de largeur réduite) chaque soir / matin / lundi, les jours fériés, les jours hors chantier
sans que le Titulaire ne puisse prétendre a ’application répétée du prix « installations et exécution de

chantier ». Ce prix s’applique une seule fois pour I’ensemble du bon de commande que le chantier soit phasé
ou non.

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :

« ils nécessitent systématiquement un arrété de réglementation de la circulation. Cet arrété est de la
responsabilité de la DIR ;

+ la signalisation temporaire réglementaire sera conforme a l'instruction interministérielle (Livre I -
8™ partie) approuvée par arrété interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de
chantier (CEREMA).

Il est rappelé que le Maitre d’Ouvrage, ou son représentant désigné, reste le seul habilité a définir les
conditions d’exploitations sous chantier. Lorsque les conditions de sécurité sont respectées, le Titulaire ne
peut pas refuser un chantier sous circulation.

Dans le cas d’un chantier hors circulation, le Titulaire est tenue de respecter I’heure de remise de la
route a ’exploitant et s’assurer qu’elle soit libérée de tout matériel.

Chantiers de nuit
Toutes les sujétions liées au travail de nuit devront &tre précisées dans le PAQ.

Les plus-values pour I’exécution des prestations de nuit, appliquées aux prix de jour, tiennent compte
des dispositions particuliéres liées a I’exécution des travaux de nuit.
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3.4. Conditions d’exécution

3.4.1. Sécurité et prévention

Dans le cas de travaux sans coactivité, il sera élaboré un plan de prévention entre le Titulaire et le CEIL
Apres la notification du marché, un plan de prévention type sera réalisé entre le titulaire et la DIR CE pour
toute la durée de 1’accord cadre de fagon a ce qu’il ne reste plus que la visite d’inspection commune a
réaliser entre le Titulaire et le chef de CEL.

Dans le cas des chantiers avec coactivité, la DIR CE sollicitera un CSPS qui participera, entre autres, aux
réunions de chantier. Les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de respecter les prescriptions
formulées par le coordonnateur.

Ces ¢léments sont précisés au paragraphe 1-3.6 du CCAP.

3.4.2. Responsabilité du Titulaire

le Titulaire peut effectuer les contrdles ou mesures préalables qu’il estime préalables et nécessaires a la
réalisation du chantier.

Toutefois, il ne peut intervenir sur le réseau sans autorisation et protection du CEI. Pour intervenir, le
Titulaire respectera un délai de prévenance de 1 semaine et se pliera au planning du CEL

3.4.3. Reconnaissance préalable

3.4.3.1. Précision d’implantation

11 appartiendra au Titulaire d’assurer la conservation des piquetages définis au CCAP et au CCAG pendant
la durée du chantier (base d’implantation des autres points) et notamment les Points Repéres (PR du réseau
routier national).

3.4.3.2. Modalité de reconnaissance

Pour le bon déroulement et I’organisation des chantiers, le Titulaire aura préalablement réalisé une
reconnaissance sur site et un inventaire des problémes a prendre en compte, en particulier :

« le classement des voies de circulation ;
« les accés au chantier ;

« le stockage des matériaux et matériels ;
« les approvisionnements ;

« les ouvrages, réseaux et bati existants ;
« lacirculation ;

- lasignalisation existante.

Toutes les sujétions qui y sont liées sont comprises dans le prix du marché.

3.4.3.3. Emplacements mis a disposition du Titulaire

Sous réserve que la DIR CE en ait la possibilité, les emprises du chantier pourront étre mises a la
disposition du Titulaire, ainsi que d’éventuels lieux de dépdts provisoires :

« pour le stockage des fournitures ;

« pour le stockage des matériels nécessaires a I’exécution des travaux lorsque ceux-ci se déroulent sur
une durée supérieure a une journée.

Ces emprises seront définies a la réunion de préparation de chantier et détaillées dans le PAQ. Il est précisé
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que les produits, équipements et matériels sont stockés aux risques et périls du Titulaire. La responsabilité de
la DIR CE ne pourra étre engagé en cas de dommages ou de vols.

3.4.4. Réseaux et ouvrages situés a proximité
Pour les canalisations souterraines diverses, il est rappelé que :

« en cas de rencontre de canalisations non signalées, le Titulaire prend toutes mesures
conservatoires utiles, avise le Maitre d’(Euvre et sursoit a la poursuite des travaux adjacents ;

« le rétablissement et les frais liés a une éventuelle rupture accidentelle de canalisation non signalée
seront supportés par 1’assurance que le Titulaire est tenu de souscrire pour 1’exécution des
travaux ;

« la DIR CE effectue les Déclarations de Travaux (DT) et le Titulaire effectue les DICT aupres des
concessionnaires des réseaux.

Aucun dommage ne doit étre causé aux canalisations, conduits, cdbles, et ouvrages rencontrés pendant
I’exécution des travaux. Le Titulaire doit prendre & cette fin toutes les dispositions utiles, notamment pour le
soutien des canalisation ou conduites.

4. Caractérisation des produits

Les produits précisément retenus pour chaque chantier sont précisés dans le PAQ avec leurs provenances et
leurs caractéristiques.

Toutes les fournitures sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions particuliéres suivantes sont applicables aux produits fournis dans le cadre du présent
marché :

4.1. Dispositifs de retenue métallique

Il sera fait application de 1’arrété RNER du 2 mars 2009 et ses arrétés modificatifs de 2014 et 2019
relatifs aux performances et aux régles de mise en service des dispositifs de retenue soumis a
I’obligation de marquage CE.

Les glissieres de sécurité métalliques titulaires de la « marque NF » seront utilisées conformément a la
circulaire n°88.49 du 9 mai 1988 et plus particuliecrement au fascicule 2 de l’instruction relative a
I’agrément et aux conditions d’emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles
de chaussée.

Les glissieres de sécurit¢ métalliques titulaires de la « marque CE » seront utilisées conformément aux
dispositions décrites par le fournisseur.

4.1.1. Dispositifs de retenue de la « marque CE »
Les dispositifs de retenue CE devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur.

Les glissi¢res métalliques de la marque CE doivent répondre aux performances de retenue suivantes :

« Conformes aux spécifications de la NF EN 1317 chapitres 1, 2, 3 et 5. Les performances et les
caractéristiques techniques seront ceux définis aux arrétés RNER correspondants ainsi qu’aux
conditions d’implantation et régles de 1’art.

4.1.2. Dispositifs de retenue titulaires de la « marque NF »
Les dispositifs de retenue NF devront étre certifiés conformes aux normes en vigueur, notamment :

« NF P98-415 février 2018 : glissiéres de sécurité simples en acier (profils A et B) - Composition,
fonctionnement et éléments constitutifs ;
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« NF P98-416 juillet 2018 : barricres de sécurité routieres - Glissieres de sécurité doubles en acier
(profils A et B) - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs ;

« FD P 98-417 juin 2018 : glissiéres de sécurité¢ en acier (profils A et B) - Guide précisant les
conditions d'implantation et les spécifications de montage ;

« NF P98-420 : barricres de sécurité¢ en acier BHO (composition, fonctionnement, performances de
retenue) ;

« NF P98-421 : barriére de sécurité en acier BN4 (composition, fonctionnement, performances de
retenue).

Cette liste n’étant pas exhaustive.
Les glissi¢res métalliques de la « marque NF » doivent répondre aux performances de retenue suivantes :

« Niveau 1 (circulaire n°88 .49 du 9 mai 1988) ct conformes aux normes NF P98-415, 416, 420 et
421.

Les surfaces a reconditionner au droit des blessures, des coupes ou des soudures exécutées sur chantier sont
convenablement dégraissées, décalaminées ou dérouillées s’il y a lieu, puis regoivent, en [’absence d’hu-
midité, I’application de peinture riche en zinc.

L'épaisseur de la peinture mise en ceuvre est supérieure ou €gale a celle du revétement adjacent.

Lorsque la surface des défauts a reconditionner dépasse 20 % de la surface totale des barriéres, la  peinture
de reconditionnement est généralisée pour donner une homogénéité de teinte.

La mise en peinture est effectuée par un applicateur titulaire de la marque ACQPA-Peinture
anticorrosion/Certification des opérateurs.

4.2. Dispositifs de retenue béton
Les travaux consistent essentiellement en la réparation de :
- dispositifs béton GBA ;
« dispositifs béton DBA ;
+ dispositifs béton LBA ;
«  murets béton MLV.

Les glissicres de sécurité en béton seront utilisées conformément a la circulaire n°88.49 du 9 mai 1988 et
plus particuliérement au fascicule 3 de I’instruction relative a 1’agrément et aux conditions d’emploi des
dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée et la norme NF P98-426. Ces
dispositifs de retenue en béton devront respecter les dispositions constructives suivantes :

4.2.1. Formulation du béton

La résistance mécanique du béton destiné a 1’ouvrage doit satisfaire aux conditions prescrites en conformité
avec la norme NF EN 206-1, document modifi¢ par les normes NF EN 206-1/A1 et NF EN 206-1/A2.

Le béton doit &étre conforme a la norme NF P98-426 avec les propriétés spécifiées suivantes :
« pour les travaux de réparation : XF4 C30/37 Dmax 22,4 S1 CL 0,40.

Le dosage minimal en ciment est de 330 Kg de ciment par métre cube de béton.

L’emploi d’un entraineur d’air et d’un plastifiant est obligatoire.

Les bétons proviennent obligatoirement d’usines titulaires du droit d’usage de la « marque NF » (centrale
inscrite sur liste d’aptitude).

4.2.2. Etude de convenance du béton
L'étude du béton est intégrée au PAQ.
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Elle doit fournir les résultats d’essais sur :
»  béton frais (consistance et teneur en air occlus) ;
+  béton durci (résistance mécanique a sept et vingt-huit jours).

La consistance du béton frais devra étre telle que les affaissements mesurés au cone A.S.T.M. restent
compatibles avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité du béton.

Les limites d'affaissement seront fixées lors de 1'étude du béton.

Si le béton a été antérieurement fabriqué et mis en ceuvre dans des conditions équivalentes a celles du
marché pour lequel il est proposé, 1'étude présentée a cette occasion peut étre réutilisée pour le marché en
cause.

4.2.3. Spécifications des composants de construction

Pour les composants de construction, les normes NF P18-545 et NF P98-426 en particuliers le chapitre 6
s’applique avec les compléments suivants :

« pour les ciments, le temps de prise devra étre supérieur a :
o 3ha20°C;
o 2ha30°C.

« pour les reprises de fer filant, les fers sont HA12 a la nuance FE40 avec des armatures d’au moins 6
metre de long.

Le PAQ devra intégrer :

« les documents justifiants la qualité des ciments utilisés sur le chantier ;
« lanature, la provenance, le dosage et les conditions d'emploi de adjuvants et produit de cure.

4.2.4. Agréments des matériaux

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre en temps utile pour
respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de dix (10) jours a compter de la
notification du marché et renouvelable tous les ans lors de la reconduction du marché.

4.3. Raccordement entre dispositifs de retenue

Tout raccordement entre dispositif de retenue répondra aux contraintes ci-dessous :

« dans le cas de raccordement entre deux dispositifs génériques celui-ci devra étre conforme a la
circulaire 88-49 et aux normes actualisées en découlant. Ceci s’applique dans le cas des réparations
a I’identique.

e dé¢s lors qu’un raccordement ne se fait pas entre deux dispositifs génériques il devra étre certifié NF
058.

- tout autre raccordement devra étre certifié CE et le titulaire devra produire le certificat Ascquer
correspondant.

4.4. Atténuateur de choc

Les atténuateurs de chocs nouveaux seront conformes a la norme NF EN 1317-3 et certifiés CE.

Dans le cadre de réparation d’éléments constitutifs d’un atténuateur de choc titulaire de la « marque NF », les
fournitures et les modalités de mise en ceuvre seront conformes a la partiec 2 de l'instruction relative a
l'agrément et aux conditions d'emploi des dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles
de chaussées Fascicule 4 : dispositifs de retenues frontaux.
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4.5. Interruptions de terre-plein central

Les ITPC a ouverture rapide seront certifiés CE et devront permettre une ouverture du dispositif en moins de
15 minutes a 2 opérateurs et sans engin de levage. Leurs raccordements de part et d’autre seront certifiés NF
058 ct compris dans les prix de fourniture et pose de la liste de prix.

De maniére générale, les ITPC devront avoir des caractéristiques approchant les éléments suivants :

« longueur totale de 40,50 métres ;
+ les piéces de raccordement amont et aval ;
« une ouverture utile, pivotante, d'une longueur de 31,60 métres ;

+ un élément coulissant de 6,00 métres pour le passage de service d'urgence avec une longueur utile de
4,00 metres.

Les ITPC génériques ne sont pas autorisés sauf en cas de réparation a 1’identique.

4.6. Extrémités de files performantes

Les extrémités de files performantes devront étre certifiees NF 058 et pouvoir s’installer sur la file de
glissiére envisagée. Pour cela le titulaire devra produire une attestation du fabricant ou du revendeur.

Elles seront de classe P1, P2, P3 ou P4 conformément aux minimums imposés par la RNER.

4.7. Dispositifs de retenue temporaires — séparateurs amovibles

Les dispositifs temporaires pourront étre T2, T3 voire H1 et dans ce cas le titulaire présentera au moins un
extrait du crash test réalisé par le concepteur ainsi qu’une attestation certifiant que le produit mis a
disposition est conforme au produit initialement testé selon EN 1317-2.

Dans le cas d’emploi de produits CE (niveau H1) le titulaire fournira le certificat CE.

Dans le cas d’emploi de produits historiques (niveaux BT3 ou BT4) le titulaire produira la circulaire
d’agrément de 1’époque.

4.8. Identification des produits

Chacun des éléments constitutifs des glissieres métalliques titulaires de la « marque NF » ou la « marque
CE », hormis la boulonnerie, comportera un marquage permettant d’identifier le fabricant et la date de
fabrication. Pour la « marque CE », le marquage sera effectué au poincon.

5. Mode d’exécution des travaux

5.1. Programme d’exécution des travaux

Sur demande du Maitre d’ceuvre, hors intervention d’urgence, 'entreprise titulaire du marché soumettra au
visa du Maitre d’ceuvre ou de son représentant le programme d'exécution des travaux et un planning
prévisionnel de réalisation du chantier.

Le calendrier d’exécution sera établi et communiqué a la maitrise d’ceuvre en tenant compte des contraintes
particuliéres imposées au chantier, en faisant apparaitre les taches critiques, leur enchainement et les points
d’arrét.

Le planning devra étre constamment tenu a jour ou le journal de chantier devra étre communiqué sur
demande a la maitrise d’ceuvre.
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Performances Produits NF2 Produits VNTP
Durée de vie fonctionnelle
500 000 200 000
(en passages de roues)
Rétro-réflexion de nuit
RL=>150 RL =150
(en med/m2.1x)
Rétro-réflexion par temps humide
- Rw > 35
(en med/m?.1x)
Rétro-réflexion sous pluie
- Rr > 35
(en med/m2.1x)
Visibilité de jour
Qd>100 Qd>100
(en med/m?.1x)
Coefficient d'adhérence SRT > 0,45 SRT > 0,45

5.2. Travaux préparatoires

5.2.1. Piquetage

Les clauses relatives au piquetage sont définies a I’article 7 du CCAP.

5.2.2. Produit de dépose et de démolition

Tous les produits de démolition, de démontage & évacuer seront mis en centre de valorisation laissé a
l'initiative du Titulaire et soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre.

5.3. Dispositifs de retenue métallique

5.3.1. Implantation des glissiéres

Les glissieres de sécurité métalliques simple file seront implantées de telle fagon que le nu avant de la
glissiére soit positionné selon les indications données par le Maitre d’ceuvre et conformes aux regles de 1’art.

5.3.2. Mise en ceuvre des supports

5.3.2.1. Foncgage des glissieres de sécurité
Le matériel utilisé pour le fongage des supports sera précisé dans le SOPAQ.

Il sera exécuté par battage avec emploi d'un casque de battage en acier, vibrofongage, forage ou tout autre
procédé donnant des résultats équivalents a l'aide d'un engin mécanique.

Avant le début du fongage de chaque support, la verticalité du support et celle du dispositif de guidage de
l'engin de foncage, devront étre vérifiées.

Le "refus" avant que la téte du support ait atteint la cote imposée constitue un point d’arrét. La décision de
poursuivre et la méthode sont soumis a la validation du Maitre d’ceuvre ou son représentant. Le Titulaire
devra alors :

1) si la fiche est au moins égale a 50 centimétres couper le support a la cote imposée et le percer. Cette
disposition est valable pour les dispositifs titulaires de la « marque NF ». En ce qui concerne les
dispositifs titulaires de la « marque CE », le constructeur devra valider la compatibilité d’une telle
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disposition constructive avec la garantie des niveaux de retenue du dispositif mis en ceuvre.
2) dans le cas contraire soit :

« extraire le support, perforer 1'obstacle rencontré et poursuivre le fongage. Le type d'engin
utilisé sera soumis a l'agrément préalable du Maitre d’ceuvre ou de son représentant,

« extraire le support, exécuter une fouille et foncer le support dans un massif de fondation en
sable de blocage préalablement mis en ceuvre dans cette fouille,

+ extraire le support et suivant ses instructions, mettre en ceuvre un fourreau et un support pour
trongcons démontables ou construire in situ le dispositif dit "boite a sable". Les supports
extraits ne pourront pas étre réutilisés

Le Titulaire devra remplacer a ses frais les supports, qui aprés fongage présenteraient 1'une ou l'autre des
défectuosités suivantes : pliure, déchirure, flambage ou voilement.

Aprés arrachage des supports accidentés, le Titulaire prendra toutes dispositions pour combler
convenablement le trou résultant de cet arrachage afin que la stabilité du nouveau support soit assurée d'une
facon parfaite pour encaisser d'autres chocs éventuels de véhicules en perdition.

5.3.2.2. Fouilles — sable de blocage

L'emploi des explosifs est interdit. L’emploi de marteaux piqueurs est autorisé, celui d’engins du type brise-
béton est interdit.

Les déblais résultant des fouilles seront évacués a la charge du Titulaire.
Le sable de blocage sera mis en place par couches de vingt (20) centimétres d’épaisseur maximale, chaque

couche étant arrosée et damée avant le répandage de la suivante.

5.3.3. Montage des glissiéres des dispositifs de retenue

Le montage des é¢éléments métalliques de glissiéres marquées CE sera réalis¢ conformément aux
spécifications de montage données par le fournisseur.

Le montage des éléments métalliques de glissiéres marquées NF sera réalis¢ conformément aux
spécifications de montage explicitées dans la norme FD P98-417.

Les supports ne doivent pas dépasser de la lisse des glissiéres

Le Maitre d’ceuvre pourra faire procéder, aux frais du Titulaire, au remplacement de toute piéce
endommaggée au cours de ces opérations, déformations, galvanisations, soudures ou autres.

5.3.4. Dépose de glissiére et d’écrans inférieurs motocyclistes

Elle comprendra le démontage des ¢éléments de glissement, des écarteurs, 1’arrachage des supports, le
démontage des éléments spéciaux, le démontage des éléments d’extrémités enterrés ou non.

En attente de repose, les ¢léments ci-dessus pourront étre entreposés aux Centres d’Entretien et
d’Intervention (CEI).

5.4. Dispositifs de retenue béton

5.4.1. Exécution des ouvrages en béton

Les ouvrages en béton pourront étre coulés directement sur le sol support (enrobé ou béton). La surface de ce
sol est mise a vif par balayage poussé. Elle est arrosée immédiatement avant bétonnage.

Les passages d'eau a reconstituer en cas de démolition devront avoir les dimensions appropriées approuvées
auparavant par le Maitre d’ceuvre.

Le chantier sera mené de telle sorte qu'a la fin de l'intervention diurne ou nocturne, toutes les voies
soient rendues a la circulation et aucun matériel ou débris ne devra rester en place.
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5.4.2. Fabrication et transport du béton

Le béton est fabriqué dans une centrale de béton prét a l'emploi (BPE). Soit la centrale est titulaire de la
«marque NF» BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est certifié pour le chantier (procédure
particuliere). Chaque livraison de béton est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est visé
par le Titulaire dans le cadre du contréle interne.

Le béton doit respecter :
+ lanorme NF EN 206-1/CN et ses annexes ;

« les recommandations du LCPC pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel de décembre
2003 et notamment le chapitre 3.3.2 relatif aux bétons moulés.

Les bétonnieres portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs.

Tout ajout d'eau apres fabrication et lors de la mise en ceuvre est interdit.

5.4.3. Mise en ceuvre des dispositifs en béton

5.4.3.1. Mise en place du béton par coffrage glissant
L’emploi de la machine a coffrage glissant est précisé dans le SOPAQ.

Avant utilisation, elle sera soumise aux vérifications des réglages et de son bon état.

La machine est guidée en plan et en nivellement de telle fagon que les arétes des ouvrages soient dans
I’alignement de I’existant.

Elle comprend un nombre suffisant de pervibrateurs en état de marche pour assurer un serrage correct du
béton.

La surface des ouvrages, telle qu’elle sort de la machine, ne doit pas étre retouchée. Tout ragréage par apport
de mortier est interdit.

Un talochage léger destiné & apporter une finition de surface peut cependant étre effectué. Les ajouts d'eau
sont interdits lors de la mise en ceuvre.

5.4.3.2. Mise en place du béton par coffrage manuel

Lors de coffrage manuel, le mode d’utilisation et d’installation devra étre approuvé par le Maitre d’ceuvre, il
constitue un point d’arrét.

Le coffrage manuel devra étre adapté a I’existant et mis en place dans les régles de I’art. En particulier le
coffrage ne devra présenter aucune saillie dangereuse pour la circulation et étre d’un encombrement le plus
réduit possible.

Aucun dépassement des tétes de serre-joints n’est autorisé.
Mise en ceuvre du béton :
» le béton sera vibré lors de sa mise en ceuvre a 1’aide d’une aiguille vibrante ;
- le béton constitué sur place est strictement interdit.
5.4.3.3. Bétonnage par temps froid
Les opérations de bétonnage sont interdites des lors que la température extérieure est inférieure a 5°C.

5.4.3.4. Bétonnage par pluies violentes

Le bétonnage devra étre arrété en cas de pluies dommageables.

La partie du béton n’ayant pas fait prise sera protégée par une bache en plastique ou des coffrages 1égers,

Toutefois si la surface du béton est inacceptable sur une certaine longueur, le Titulaire devra démolir et
reconstituer a ses frais cette partie.
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5.4.3.5. Mise en ceuvre des raccords d’armatures

Les raccords d’armature devront étre conformes a la norme NF P98-426.

5.4.3.6. Raccordement dispositif existant et dispositif reconstruit

Le dispositif existant sera cassé sur une longueur permettant un dégagement de 30 cm minimum des fers
filants, et évacué. 1l sera effectué conformément aux prescriptions de la NF P98-426.

La liaison des fers se fera dans les conditions du paragraphe 5.4.3.5 ci-dessus.

La cassure du béton sera verticale et réalisée de facon a disposer d’une surface tourmentée rugueuse.
Le béton sera soufflé avant application.

Ces travaux seront particuliérement soignés et respectant les régles de 1’art.

Le Titulaire indique dans le PAQ les modalités d’exécution de reprise du bétonnage, en particulier la mise en
ceuvre de résine ou autres produits destinés a une meilleure cohérence entre les parties.

5.4.3.7. Joints et reprises de bétonnage

+ joints de retrait : ils ne sont pas obligatoires ;

- joints d’arrét de chantier : tout arrét de bétonnage supérieur a 1 heure 30 doit faire 1’objet d’un joint
d’arrét de chantier. Celui-ci est exécuté dans un plan vertical orthogonal a I’axe de I’ouvrage et
conforme a la NF P98-426 ;

« reprise du bétonnage : lors de la reprise du bétonnage, I’ouvrage doit étre systématiquement repiqué
afin de dégager le béton ayant une compacité suffisante.

5.4.3.8. Caractéristiques d’aspect
Ils devront étre de teinte uniforme : aucun nid de cailloux ne devra étre apparent.

Ces parements ne devront présenter aucun des défauts suivants : arétes mal dressées, ou épaufiées,
empreintes de panneaux de coffrage, traces de laitance dues a des déformations de coffrage, fissures, bulles
d’air apparentes, reprises visibles de bétonnage, trous de fixation.

Les bosses et flaches doivent avoir une amplitude, mesurée a la régle de 3 métres, inférieure a 0,5 cm.

Si les tolérances sur les dimensions des séparateurs ne sont pas respectées, les sections incriminées seront
démolies par le titulaire du marché qui reconstruira le séparateur a ses frais.

Les mesures de rattrapage (ragréage manuel notamment) seront exclues, les trongons de dispositifs jugés
d'un aspect visuel insuffisant seront démolis et reconstruits aux frais du Titulaire.

5.4.3.9. Joints de chaussée

Dans le cas de coulage d’un séparateur en béton sur des joints de chaussée, ne pas interrompre le séparateur
lorsque le joint de chaussée n’est pas apparent.

Dans le cas contraire, le séparateur doit étre interrompu par deux coupures franches.

11 sera mis en place un capot H2 selon la norme NF 058.

5.4.3.10. Passages d’eau

Des passages d’eau peuvent étre créés, si cela est nécessaire.
« les dispositions de la norme NF P98-431 (§5.6) sont applicables ;

« leur technique de réalisation sera laissée a 1’appréciation du Titulaire et soumise a 1’agrément du
Maitre d'Oeuvre dans le PAQ (coffrages perdus métalliques par exemple).

Lorsque la hauteur du pied du séparateur, normalement égale a 8 cm, est augmentée dans 1’attente d’un
rechargement de chaussée, la hauteur du passage d’eau doit étre augmentée en conséquence.

Leurs dimensions et implantations respecteront la norme NF P98-426.
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5.4.3.11. Regards hydrauliques

Au droit des regards hydrauliques, des capots métalliques seront mis en place. Leurs dimensions seront
adaptées aux dimensions des regards.

Si les dimensions des regards ou grilles le permettent un capot hydraulique sera mis en place dans le cas
contraire un capot H2 sera mis en place.

5.4.3.12. Dispositifs de raccordement ou de transition

Lorsque la mise en ceuvre par machine a coffrage glissant n'est pas possible, ou pour des implantations de
trés courte longueur, la mise en ceuvre peut se faire par coffrage fixe.

5.4.3.13. Séparateurs modulaires de voies (SMV)

Les modalités d’amenée, de pose et de repli des séparateurs modulaires de voies seront décrites dans la PAQ
du Titulaire et soumises a la validation du Maitre d’ceuvre.

5.5. Dégradations causées aux voies publiques utilisées

Le Titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies utilisées au cours de
I’exécution des travaux. Dans le cas ou les dégradations ou salissures seraient commises par le Titulaire ou
par ses sous-traitants ou ses fournisseurs, elles devraient étre réparées ou nettoyées par les soins et aux frais
du Titulaire dans le délai fixé par le Maitre d’ceuvre ou le service gestionnaire de la voie.

5.6. Travaux étrangers au Titulaire

Le Titulaire ne pourra se prévaloir des sujétions de toutes natures et des retards qui pourraient résulter de
chantiers de travaux voisins étrangers a son entreprise, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour
élever aucune « réclamation » envers le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

5.7. Travaux présentant des difficultés particulieres

Lorsqu’en cours d'exécution, le Titulaire estimera qu'un travail présente des difficultés spéciales non prévues
au présent CCTP, il devra sous peine de forclusion en présenter 1'observation écrite au représentant du maitre
de 'ouvrage dans un délai de cinq jours et demander la constatation contradictoire de ses observations.

6. Controles

6.1. Fiche de récolement des travaux

Les travaux feront systématiquement I’objet d’une réception, apres formalisation d’une fiche de récolement.
La fiche de récolement comprend :
« pour les dispositifs métalliques :
« le programme et le calendrier réel d’exécution ;
« ladescription des matériels installés ;

« l'identification de la RN, la localisation précise (PR et abscisse de début et de fin du
dispositif, les raccordements, c6té de la chaussée) ;

+ lalocalisation et le détail de la mise en ceuvre des raccordements, des obstacles... ;
+  les remarques éventuelles ;
«  pour les produits de certification CE :

. le certificat de conformité CE du produit, établi par l'organisme de certification,
indiquant :

« la référence du produit ;
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+ son fournisseur ;
« ses performances.
. la notice de montage et d'entretien, y compris les plans associés ;

. les rapports avec au minimum une fiche de synthése des résultats et une fiche
présentant le dispositif testé CE ;

. les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la notice et/ou les rapports
d'essai choc pour les produits CE :

- dimensions : largeur, hauteur, profondeur ;

 dimensions de l'atténuateur de chocs: largeur, hauteur, profondeur, longueur
structurelle ;

- tolérance sur la hauteur de montage ;

- spécifications de conception des éléments constitutifs (matériaux, formes, dimensions,
description détaillée...) des modalités d'assemblage et de mise en ceuvre ;

« spécifications de conception de I'installation (caractéristiques requises pour le sol, pour
I'état de surface du support, description détaillée des fondations, ancrages, fixations...) ;

- conditions d'implantation (contraintes a respecter au droit des obstacles saillants, des
dénivellations, pour les implantations en courbe, vis-a-vis des caniveaux, bordures) ;

- tolérances d'implantation ;
- conditions d'extrémité a respecter (description détaillée de l'ancrage d'extrémité..) ;

- description de l'installation lors des essais (type de sol, support, fondations, ancrages,
fixations...) ;

- longueur de file installée lors des essais ;
- distance entre I’extrémité installée et le point de choc lors des essais ;

- longueur de file endommagée lors des essais et identification des ¢léments
endommaggés ;

- modalité de réparation (contraintes, longueur de file a remplacer au minimum,
procédure d'intervention..) ;

« le bordereau de suivi des déchets, ;
+ lejournal de chantier.
- Pour les dispositifs béton :
+ le programme et le calendrier réel d’exécution ;
« la description des matériels installés ;

« l'identification de la RN, la localisation précise (PR et abscisse de début et de fin du
dispositif, les raccordements, c6té de la chaussée) ;

« lalocalisation et le détail de la mise en ceuvre des raccordements, des obstacles, des regards
hydrauliques, des passages d’eau... ;

« les essais de mise en ceuvre et de résistance obtenu ;
+ les remarques éventuelles ;
+ le bordereau de suivi des déchets ;

+ le journal de chantier.
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6.2. Controles interne et externe

6.2.1. Glissiéres métalliques
Le titulaire soumettra dans son PAQ ses plans de controle interne et externe.

6.2.2. Dispositifs de retenue en béton

6.2.2.1. Matériaux constitutifs du béton
Le controle des constituants s'effectue suivant les normes en vigueur, et les résultats sont intégrés dans le

PAQ, au titre du contréle interne.

6.2.2.2. - Controle des fers filants

La conformité est controlée par identification sur les bons de livraison.

6.3. Controle extérieur

6.3.1. Glissiéres métalliques

6.3.1.1. Controle des fournitures
Le Titulaire fournira dans le PAQ. les documents suivants :

- les attestations de droit d'usage accompagnées des fiches techniques et modalités de pose pour les
¢éléments de glissiéres soumis a certification ;

« les circulaires d'agrément et leurs annexes pour les écrans inférieurs motocyclistes a fixer,
respectivement sur glissiéres et sur barriere BN4.

La provenance de tous les éléments entrant dans la confection des files de glissiére (éléments de glissement,
supports, écarteurs, vis, écrous, etc...) sera soumise a l’agrément du Maitre d’ceuvre dans le PAQ
préalablement a tout approvisionnement et mise en ceuvre.

Toutes les pi¢ces devront avoir recu les certificats d’homologation aux normes NF.

En application des articles 24.2 et 24.3 du C.C.A.G., le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour
permettre au Maitre d’ceuvre ou a son représentant de vérifier avec précision la position, la forme et les
dimensions de la perforation ou du marquage de référence de certification, formés avant galvanisation.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder a toute vérification non destructrice, de la conformité des
¢éléments de glissement aux spécifications données dans les normes, et notamment :

« profil des éléments de glissement ;

« longueur des ¢éléments de glissement ;

+ position et orientation des percements des éléments de glissement ;

- ¢épaisseur de la tole constituant les ¢léments de glissement ;

« mode de galvanisation et épaisseur du revétement correspondant des éléments de glissement.

Tout élément non conforme ou non homologué sera refusé et son remplacement effectué aux frais du
Titulaire.

Pour I’installation d’un produit CE e titulaire aura fourni le certificat CE ou DOP, la notice de montage. Ces
¢éléments permettront le contrdle de la conformité du produit installé.
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6.3.1.2. Réception de la mise en ceuvre de la boulonnerie

Si le Maitre d’ceuvre constate des erreurs dans la mise en ceuvre de la boulonnerie de liaison des éléments de
glissement entre eux ou dans la boulonnerie de fixation des éléments de glissement sur les dispositifs
d'écartement et sur les supports, il invitera du Titulaire & les corriger. S’il le juge utile, il procédera a la
vérification systématique de tout ou partie des différentes sections de glissieres faisant I’objet du marché.

En aucun cas, la réception ne sera prononcée avant que les erreurs relevées n’aient été corrigées.

Si le Maitre d’ceuvre constate des erreurs concernant la mise en ceuvre de la boulonnerie de fixation des
dispositifs d'écartement métalliques sur les supports, il invitera par ordre de service le Titulaire a remédier
dans un délai de huit (8) jours aux anomalies constatées et a procéder a une vérification systématique et
compléte de la boulonnerie correspondante, sur la section en cause.

Si, a l'expiration du délai fixé, certaines erreurs ou insuffisances subsistaient encore, le Maitre d’ceuvre
pourrait faire procéder a I'exécution des corrections nécessaires aux frais et risques du Titulaire.

6.3.1.3. Controle d’implantation

L’implantation des glissiéres devra étre conforme a la définition qui en aura été établie préalablement au
chantier (cf article 3.2.1 Dispositions préalables au chantier).

En cas de non-respect de ces régles d’implantation, le Maitre d’ceuvre pourrait faire procéder a l'exécution
des corrections nécessaires aux frais et risques du Titulaire.

6.3.2. Dispositifs de retenue en béton

Les conditions de contrdle de la qualité des matériaux ainsi que les modalités de leur exécution sont
conformes a la NF P98-426 ct le FD P98-427.

6.3.2.1. Controle de la qualité des bétons

Le contrdle de la qualité du béton est effectué par un essai sur éprouvette conformément a la norme sur les
essais mécaniques du béton.

Les résultats du controle extérieurs sont annexés au PAQ.
Les valeurs a atteindre pour les contrdles sont :

« résistance a la compression 30 MPa a 28 jours et 20 MPa pour la mise en service des barricres et
murets

« consistance et air occlus conformes aux valeurs et tolérances établies par 1'étude du béton.
Les frais de réalisation des essais sont alors a la charge du Titulaire.
Pour le contrdle de consistance, toute livraison ne satisfaisant pas rigoureusement aux limites fixées, sera

refusée.

6.3.2.2. Controle de dimension

Le controle de dimensionnement est fait conformément a la NF P98-426.

6.3.2.3. Controle des bosses et flaches

L'ouvrage est contrdlé a la régle de 3 m. Conformément a la norme, les bosses et flaches mesurées doivent
avoir une amplitude inférieure a 0,5 cm.

Si toutefois I’amplitude mesurée est comprise entre 0,5 cm et 1 cm, il sera fait application, pour chaque
mesure non conforme, d’une réfaction de prix correspondante a la pénalité pour non respect du PAQ
indiquée a I’article 4 du CCAP.

Si toutefois 1’amplitude mesurée est supérieure a 1 cm, le dispositif de retenue est repris aux frais du
Titulaire.

Le contréle s'effectue sur le sommet du dispositif de retenue.
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6.3.2.4. Controle des recouvrements des fers filants

Le contrdle des recouvrements des fers filants s'effectue sur 10 liaisons par jour, aucun résultat de mesure ne
doit étre inférieur au recouvrement théorique.

Ce contrdle constitue un point d’arrét.

6.3.2.5. Controle de la qualité des ouvrages finis

Les séparateurs béton reconstruits doivent avoir un aspect général soigné et continu, c'est a dire des faces
vues lisses, des arétes sans arrachement ni bavures et une teinte uniforme.

L'ouvrage ne doit pas présenter de fissures longitudinales, ni de "cassures".

6.4. Dossier de récolement du chantier

En fin de chantier, il est produit un dossier de récolement du chantier. Ce dernier regroupe :
« les plans de récolement des ouvrages réalisés ;
« la fiche de récolement définie au 6.1 de présent CCTP ;
« PV des contrdles intérieurs ;
« comptes-rendus journaliers des chantiers ;

« récapitulatif des travaux réalisés pour les intégrer dans ’outil de suivi du patrimoine de la DIR
Centre-Est.

Le récapitulatif des travaux réalisés devra étre transmis sous format Shapfile. Les données seront linéaires. 11
est demand¢ de faire également le relever des glissiéres 500 m a I’amont de la zone de travaux et 500 m a
I’aval et de I’intégrer au plan de récolement.

6.5. Réception

Les dispositions applicables en matiére de réception des chantiers sont décrites dans le CCAP du présent
marché.
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