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Glossaire

3C Centre de coordination en cancérologie

ARC Activité Recherche Clinique

AS Aide-soignant

ASH Agent de services Hospitaliers

CHU Centre Hospitalier Universitaire

CS Consultations

DTA Diagnostic technique amiante

GHP Groupe Hospitalier Pellegrin

HAS Haute autorité de Santé

HC Hospitalisation conventionnelle

HDJ Hôpital De Jour

IDE Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat

QVCT Qualité de Vie et conditions de travail

RAAC Récupération Améliorée Après Chirurgie

TAS Temps Accompagnement Soignant

UM Unité Ménagère
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1°) Contexte

Le service d'Urologie du CHU de Bordeaux comporte 32 lits d'hospitalisation conventionnelle, 4
places d’hôpital de jour et plusieurs places en chirurgie ambulatoire qui varient selon l’activité
du service. La chirurgie ambulatoire est pratiquée dans l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA)
du CHU située au sous-sol du bâtiment Bloc Technique.
Il accueille chaque année plus de 12 000 consultations, et en hospitalisation près de 3000
patients dont environ 500 en chirurgie ambulatoire. Il assure les urgences urologiques 24h sur
24 tout au long de l'année.

Toutes les facettes des pathologies uro-génitales sont prises en charge, de l'urologie générale
aux pathologies les plus lourdes et aux situations de recours.

L'activité est très diversifiée :
 Cancérologie urologique ;
 Adénome prostatique ;
 Calculs urinaires ;
 Troubles de la statique pelvienne (prolapsus) ;
 Incontinence urinaire de l'homme et de la femme ;
 Transplantation rénale ;
 Andrologie (sexualité, infertilité) ;
 Recherche clinique.

L’activité de consultation et de soins externes en urologie a connu une évolution importante
depuis sa dernière rénovation qui date de 2007.

Au cours des 7 dernières années, une augmentation de 48% du nombre de consultations et de
27% pour l’activité de soins externes a été observée.

Le service est passé de 3 000 à près de 4 000 actes en soins externes.

De  plus,  concernant  la  population,  au  1er janvier  2020,  6  034  000  personnes  habitent  en
Nouvelle-Aquitaine, ce qui en fait la 4ème région française.
Entre 2014 et 2020, la population a augmenté en moyenne chaque année de 0,4 %. La
croissance démographique est portée surtout par les départements du littoral, du fait de leur
attractivité. Environ 27 000 personnes arrivent dans la région annuellement.
La région est la plus âgée de France après la Corse (109 personnes de 65 ans ou plus pour 100
jeunes de moins de 20 ans).

Par conséquent, le service n’est plus dimensionné pour accueillir des patients potentiels et à la
vue des derniers chiffres cités sur l’augmentation démographique, le nombre de patient ne
peut que s’accroitre.

Le projet du CHU de Bordeaux est donc de restructurer le service Urologie comportant 2 760 
m² SDO au 11ème étage afin d’accueillir 20 000 consultations par an à l’horizon 2025.
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Cette restructuration devra accueillir :

- Un espace Hôpital De Jour ;
- Un espace d’Hospitalisation Conventionnelle ;
- Un espace Consultations ;
- Un espace Examens ;
- Un espace pour la Recherche Clinique ;
- Un espace Bureaux Médicaux.

Le projet devra tenir compte de l’espace disponible et des besoins pour un fonctionnement
optimal du service afin de faciliter le parcours patient et rationaliser le travail du personnel
soignant.

Les aménagements devront prendre en compte la sûreté des biens et des personnes ainsi que
la mise aux normes de la sécurité incendie.

2°) Les enjeux de ce projet

Ce projet doit répondre à plusieurs enjeux :

o Les locaux devront être adaptés aux soins dispensés,  offrir  aux personnels
médical et soignant des conditions de travail optimales et aux patients un lieu
agréable pour une étape particulière de leur vie ;

o Une organisation plus fluide du parcours patient ;
o Le  maintien  de  la  proximité  des  salles  techniques  avec  les  2  services

d’hospitalisation HdJ et HC (le recours à ces examens est souvent nécessaire
pour les patients hospitalisés) ;

o Une meilleure adéquation entre le volume d’activité et le dimensionnement
des locaux ;

o Un meilleur respect de la confidentialité et de l’intimité ;
o Le développement ou le transfert de nouvelles activités vers l’hôpital de jour

permettant une meilleure valorisation de certains  actes  et  la  libération de
créneaux de bloc opératoire par transfert d’une partie des activités.



Page 7 sur 29

3°) Positionnement de l’opération sur le site

3.1 Fonctionnement général du site
L’opération sera positionnée sur le site du Groupe hospitalier Pellegrin, bâtiment Tripode (ERP IGH)

au 11ème étage ailes 1 et 2 ainsi que le noyau central.

Ce site est desservi par 2 stations de tramway (ligne A), 5 lignes de bus (8, 20, 55, 73 et 80), et 
dispose de 7 accès « véhicules-piétons » depuis la voirie extérieure.

Localisation des Espaces à restructurer
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3.2 Plan de localisation actuelle

La surface actuelle des locaux hors circulation et aile 3 s’élève à 1 112 m² répartie suivant :

- Consultations : 91 m²,

- Salles d’examen : 88 m²,

- Unités d’hospitalisation (aile 1) : 203 m²,

- Unités d’hospitalisation (aile 2) : 0 m² (inutilisée actuellement),

- Unités d’hospitalisation (aile 3) : Non concerné par le projet (pour info 488m²),

- Bureaux : 730 m².

3.3 Etat des lieux des locaux
Le Tripode a été livré en 1978. La disposition et le dimensionnement des locaux actuellement
utilisés pour ces activités ont été imaginés en 2005 et réalisé en 2007 lors de la réunion des
deux services d’urologie.

Au fur et à mesure de la construction de l’équipe, des bureaux médicaux ont été créés à
différents endroits du service et utilisés pour les consultations. Ces bureaux sont actuellement
très dispersés ce qui ne facilite ni le circuit des patients ni les relations d’équipe.
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Les locaux actuels dévolus aux activités de soins externes regroupent :

- 1 bureau d’accueil des patients ;
- 3 box de consultation avec salles d’examen attenantes ;
- 4 bureaux de médecins dans lesquels sont également reçus des patients (parfois sans 

salle d’examen) ;
- 4 salles d’attente (parfois dans le couloir) situées devant les différents lieux de 

consultation ;
- 1 salle d’endoscopie/ biopsies prostatiques ;
- 1 salle de bilans urodynamiques ;
- 1 espace pour les débitmétries urinaires ;
- 1 espace pour les instillations endovésicales situé dans les anciens soins intensifs ;
- 4 places d’hôpital de jour ;
- 2 bureaux et 1 salle d’examen dévolus à la recherche clinique ;
- 1 bureau pour les infirmières de coordination RAAC ;
- 1 bureau de consultation de stomathérapie ;
- 1 bureau pour les infirmières des consultations ;
- 1 zone de réserve + lingerie (commune à la consultation et HDJ) ;
- 1 zone de 2 WC inaccessible aux PMR.

Tous les locaux, cités ci-dessus, se sont répartis au fil du temps et de l’évolution de l’activité en 
différents lieux sans aucune cohérence organisationnelle (voir § 3.2 Plan de localisation).

Les problèmes qui en découlent au quotidien sont :

- Un manque de box de consultation obligeant 4 des 8 praticiens à consulter dans leurs
bureaux personnels ;

- Une capacité d’accueil insuffisante des locaux de l’hôpital de jour pour y transférer
une partie des gestes effectués sous anesthésie locale en chirurgie ambulatoire et des
biopsies de prostate actuellement faites en externe

- Une mauvaise organisation des salles d’attente qui sont dispersées dans tout l’étage,
parfois dans des couloirs et devant les bureaux médicaux ne permettant pas le respect
de la confidentialité des consultations médicales et donnant une impression de
désordre aux patients ;
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- Une saturation des locaux dédiés aux actes de fibroscopie, de biopsies prostatiques et 
bilans urodynamiques ;

- Une vétusté des locaux de l’hôpital de jour (situés dans l’aile 1 non rénovée) ;
- Une dispersion des différentes activités (consultation, HDJ, salles d’endoscopies) 

compliquant le parcours patient et le travail des soignants ;
- L’impossibilité de réaliser les admissions des patients au 11ème par faute de place et 

de personnel dédié ;
- L’absence de WC PMR à l’étage pour les personnes en situation d’handicap accueillies 

très fréquemment en consultation (neuro-urologie).

Actuellement  8,4  Equivalent  Temps  plein  officient  en  consultation  externe  hors  praticien
hospitalier :

- 4.9 ETP IDE,
- 2 ETP AS,
- 1 ETP IDE RAAC,
- 0.5 ETP IDE TAS.

4°) Objectif du Maitre d’Ouvrage

4.1 Fonctionnalités, liaisons et gestion des flux
La bonne fonctionnalité de l’ensemble des locaux et des liaisons est une exigence primordiale. Tout

devra être mis en œuvre pour que le personnel, investi dans le soin et le confort du malade,
dispose  d’un  outil  approprié  et  efficace.  Le  mélange  des  activités  et  la  particularité  des
interventions imposent une réalisation parfaitement fonctionnelle aussi bien dans la
conception générale que dans les organisations internes des secteurs et services.

Les concepteurs devront donc impérativement respecter les priorités et proximités demandées, et
organiser au mieux les grandes circulations générales internes.

Six principes de base devront déterminer la conception des circuits de circulation des personnes :
- La protection du patient (préserver son repos et son intimité), le protéger des risques 

de contamination provoqués par les flux dans les unités de soins ;
- Le raccourcissement des circuits favorisant économie et déplacements du personnel à 

l’intérieur de l’établissement ;
- La séparation des circuits ;
- La lisibilité des circulations (pour le personnel, les patients et les accompagnants) ;
- Une organisation intérieure rationnelle de chacun des sous-secteurs même les plus

modestes ;
- La cohérence des locaux de réunion, bureaux, offices, sanitaires, UM etc.…

4.2 Sécurité : hygiène et lutte contre les infections nosocomiales
Les prescriptions relatives à l'hygiène :

- résultent de la nature et de la définition des locaux ;
- sont induites par les pratiques usuelles de nettoyage et de décontamination des locaux

et des installations.
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4.3 Amiante
Des  diagnostics  ont  révélé  la  présence  d’amiante  au  11ème  étage  du  service  Urologie.  Le

désamiantage est intégré à la présente opération. Le maître d’ouvrage se laisse la possibilité
de lancer le désamiantage en avance de phase.

Lors de travaux de raccordement dans des locaux techniques existants hors emprise de la zone,
des précautions devront être prises pour toute intervention. A ce titre, le Maître d’Ouvrage
joint au présent dossier le DTA des locaux techniques existant.

4.4 Sécurité Incendie
Le Tripode est un ERP catégorie 1 type U, IGH.
Les secteurs (Aile 1, aile 2 et noyau central) à restructurer devront répondre à la règlementation 

incendie en vigueur et respecter le schéma de mise en sécurité incendie.
Il dispose d’un SSI de catégorie A.
Son désenfumage est Mécanique/Mécanique et de secours pour les ailes et le noyau central. Les 

organes de sécurité, tels que les DI, IA, BAES, clapets coupe–feu (manuels ou asservis), 
système de désenfumage, RIA, etc. seront remplacés.

Les déclencheurs manuels seront remplacés par des dispositifs phoniques de sécurité.

Une mise en conformité est à prévoir sur les blocs portes (des locaux et des gaines techniques), les
fermes-portes, les différents SAS (circulations et escaliers), les portes coupe-feu gravitaires,
ventouses, dispositifs d’alerte intérieur, etc.

Les SAS de milieu d’aile seront supprimés au profit d’un système de portes va et vient.
Le matériel installé sera compatible avec celui déployé sur le site, sans modification majeure.

Les notes de calculs du désenfumage seront à fournir.

4.5 Sureté
Le CHU de Bordeaux a mis en place une politique de Sûreté consistant à « construire fermé pour

fonctionner à défaut ouvert ». Cela consiste en la mise en place de points de filtrage du flux. Le
principe de base est le suivant : ouverture libre en journée et fermeture la nuit.

Les différents niveaux de contrôle d’accès sont définis par le nombre d’utilisateurs et la fonction
des locaux.

Les contrôles d’accès de type électronique (béquille, cylindre ou lecteur de badge) seront 
harmonisés et compatibles technologiquement avec les équipements déjà en place sur le CHU.
Les zones regroupant les consultations et la recherche clinique seront contrôlées via des 
béquilles sans fil Aperio E100 EURO de chez ASSA ABLOY intégrant un système de contrôle 
d’accès par badge, situées à l’entrée des services ou de l’aile. Les béquilles seront au standard 
OSS offline avec identification à badge seul. Les béquilles Aperio seront équipées de cylindre 
électronique de secours de type BC/BS 01 de marque Winkhaus.
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Les  divers  locaux  comportant  du  matériel  (locaux  techniques,  bureaux,  salles  d’examens,
immersion 3D, etc) seront contrôlés à l’aide de cylindre électronique de type BC/BS 04MK de
marque Winkhaus.
Les portes d’entrée d’ailes seront automatisées et asservies au SSI. Elles seront contrôlée à
l’aide d’un ensemble « lecteur de badges ».
La liste des locaux à contrôler est indiquée sur le cahier des prescriptions détaillées.
La programmation des lecteurs de badges, béquilles et des cylindres électroniques sera
réalisée par le CHU.

4.6 Conditions de travail optimales
La prise en compte de conditions de travail optimales dans les locaux s’articule autour de :

- L’éclairement naturel en 1er ou 2nd jour pour les locaux de vie des différents services, 
des salles de consultation ;

- Le confort acoustique ;
- La QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail).

Compte  tenu  de  la  spécificité  des  établissements  hospitaliers,  les  objectifs  et  exigences
acoustiques à atteindre en phase définitive tels que définis ci-après s'appuient sur tous les
textes en vigueur relatifs à l’environnement, en ce qui concerne d’une part, les bruits émis par
l’extérieur  (routes, tramway, héliport, aéroport, etc.), et d’autre part, les bruits émis par
l’établissement lui- même.
La conception devra appuyer son travail sur :

- Un choix de matériaux absorbants, isolants, compatibles avec les contraintes d’hygiène
du milieu ;

- Un positionnement des équipements bruyants en adéquation avec la durée de station
des personnes à proximité (attente ou repos patients, postes de travail personnel).

4.7 Qualité architecturale, et convivialité des locaux
Le projet architectural et technique « gravite » autour de plusieurs fondamentaux :

- Le patient (qualité d’accueil et lisibilité des espaces) ;
- Le personnel soignant (qualité d’usage des espaces) ;
- L’exploitation (facilité de maintenance de l’ouvrage, gestion des déchets d’activité) ;
- La maîtrise des énergies et de l’eau (sobriété de l’ouvrage).
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5°) Pilotage de l’opération

La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par le Directeur des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale du
CHU de Bordeaux.

La Conduite d’opération est réalisée par l’Unité travaux neufs du service ingénierie du GHP.

Le Maître d’Œuvre pourra avoir en charge la réalisation des missions de base à partir de la phase
DIAG, y compris la mission de Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie et la mission
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier. La DAT sera à la charge du Maître
d’Œuvre. Le Maître d’Œuvre fournira des quantitatifs dans les  DPGF des DCE travaux. Le
Maître  d’Œuvre réalisera l’examen de la conformité au projet des études d’exécution
présentées par les entrepreneurs.

Le Contrôleur technique sera recruté en fin de phase APS. Il se verra confier les missions LE, LP, SEI,
TH, HYSa, HAND, ATT Hand, Brd, PV et RVAT et VIEL. Un RVRAT sera réalisé après chaque phase
de travaux

Le Coordinateur Sécurité et protection de la Santé sera recruté en fin de phase APS. Sa mission
sera de catégorie 2.

Les  marchés  de  travaux  seront  allotis  suivant  une  proposition  du  Moe  accompagnée  des
estimations par lot et soumise à la validation du Moa.

Le CHU de Bordeaux est  engagé dans une démarche BIM (Building Information Modeling)  sur
toutes ces opérations d’envergure. Le titulaire devra établir une maquette BIM de la zone de
travaux.

Le cahier des charges BIM de la Maîtrise d’ouvrage est disponible en annexe du programme. Le
Maître d’Œuvre assurera la vérification / synthèse des maquettes BIM remises par les
entreprises.
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6°) Synthèse du programme des besoins

6.1 Organisation fonctionnel du service
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6.2 Description des espaces

6.2.1 Espace Hôpital de Jour

Cet  espace  est  une  alternative  à  l’hospitalisation  conventionnel,  et  accueille  différentes
typologies de patients. Il s’agit majoritairement de prises en charges à la journée pour
éducation  thérapeutique (sevrage  de sonde vésicale  et apprentissage  des auto-sondages
notamment) qui nécessitent du temps, voire de l’intimité.

Cet espace sera doté d’un accueil patient, de 2 bureaux (cadre et IDE, communs HDJ et HC), de
3 chambres PMR simple, de 3 chambres doubles, d’un salon ambulatoire de 4 places assises en
alcôve équipé d’un WC PMR, d’un local de décontamination et d’une unité ménagère.
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6.2.2 Espace Hospitalisation Conventionnelle

Cet espace, en relation forte avec l’hôpital de jour, accueille différentes typologies de patients 
opérés séjournant plusieurs jours.

L’hôpital de jour et l’hôpital conventionnel seront situés à proximité immédiate

Des chambres, plus grandes, seront dédoublables afin de faire face aux périodes de tension.

Cet  espace sera  doté  d’un accueil  patient,  d’un bureau polyvalent,  d’un vestiaire  pour les
étudiants, de 16 chambres équipés de sanitaires (4 PMR simple, 12 dédoublables en fonction
de l’espace disponible), d’un local douche patient couché, d’un local soin (SDS), d’un WC
hommes, d’un WC femmes, d’un office patient, d’un office/salle de repos pour le personnel, de
2 réserves (lingerie et solutés), d’un local de décontamination et d’une unité ménagère.
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6.2.3 Espace consultations

L’activité  du  service  de  consultation  est  extrêmement  dynamique,  il  reçoit  un  flux  public
important.

En plus des consultations, il réalise également des tests débitmétriques.

Cet espace sera doté d’un accueil patient, d’un bureau administratif, de 3 bureaux (IDE RACC,
TAS  et consultations), de 6 bureaux de consultations (dont un PMR) suffisamment
dimensionné pour y intégrer une table d’examen et un lave-main, de 2 salles d’attente, d’une
salle d’attente patients couchés, de 2 salles de débitmétries suffisamment dimensionnées pour
y  intégrer  une  table  d’examen  avec  WC et lave  main,  de 2  réserves (matériel roulant  et
lingerie), d’un local archive, d’un local d’impression, d’un WC PMR, d’un WC du personnel,
d’un WC hommes et d’un WC femmes.

Les bureaux de consultations seront cloisonnés partiellement afin de créer de l’intimité entre
la zone d’examen et la zone de consultation.



Page 18 sur 29

6.2.4 Espace examens

Cet  espace  permet  la  réalisation  de  fibroscopie  vésicale,  de  bilan  urodynamique,  biopsies
prostatiques,  de  changement  de  sondes  urinaires,  de  cystomanométrie,  de  profilométrie
urétrale.

Cet espace sera doté d’un bureau IDE, 2 salles d’endoscopie et/ou fibroscopie contiguës
avec une salle de désinfection commune, d’une salle de bilan urodynamique, d’une salle de
petite chirurgie, d’une salle d’attente et d’une réserve chariots.

Les 3 salles d’examen et la petite chirurgie seront équipées de déshabilloir avec intégration
de WC et lavabo, le tout sera accessible PMR et brancards.
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6.2.5 Espace recherche clinique

L’activité  de  recherche  clinique  se  déroule  au  sein  du  service  d’urologie  dans  des  locaux
spécifiques. Elle est coordonnée par les urologues avec l’aide d’assistants de recherche. Cette
organisation permet au service de participer à de nombreuses études tout en garantissant aux
patients une qualité d’accueil préservée au sein même du service d’urologie.

Cet espace accueillant 28 personnes sera doté de 14 bureaux de travail mutualisés, d’un
bureau  RAAC/ARC,  d’une  salle  d’examen/prélèvements,  d’une  salle  d’archive  pouvant
accueillir  2  personnes externes lors  d’audits,  d’une salle  de pause,  d’une salle  de réunion
adaptée pour réaliser des immersions 3D, d’une zone d’attente pour quelques patients et de 2
WC.
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6.2.6 Espace Bureaux médicaux

Cet espace, pouvant accueillir sporadiquement des patients, sera doté de 18 bureaux 
médicaux, de 4 bureaux administratifs, d’une salle de réunion pour les staffs d’une capacité de 
30 personnes, d’un espace commun d’échanges/convivialité et de 2 WC.

Les 18 bureaux seront répartis de la manière suivante :

- 8 médecins à temps pleins,
- 2 médecins en cours de recrutement,
- 2 docteurs juniors,
- 6 chefs de clinique ou assistants chef de clinique (Possibilité d’implantation dans 

une autre zone du service).
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6.2.7 Autres locaux
Une zone de collecte ainsi qu’un local DASRI seront à prévoir pour l’ensemble du 11éme étage. Ils 

seront situés proche du noyau central mais excentrés du public.



Page 22 sur 29

7°) Programme détaillé des besoins
La surface restructurée accueillera le service d’urologie composé de 6 espaces en lien entre
eux :  l’hôpital de jour, l’hôpital conventionnel, la zone de consultations, l’espace examens, la
recherche clinique et les bureaux médicaux.

La relocalisation complète des différentes activités liées aux soins externes au sein des ailes 1
et 2 et du noyau central permettra de rationaliser le parcours patient et faciliter le travail des
soignants.

Ce projet permettra de passer de 8.4 ETP à 13.9 ETP pour un fonctionnement optimal du
service hors praticien hospitalier et recherche clinique.

Soit :

- + 1 ETP IDE en hôpital de jour,
- + 0.5 ETP AS en hôpital de jour,
- + 2 ETP IDE en consultations,
- + 0.5 ETP AS en consultations,
- + 1.5 ETP en personnel administratif au niveau de l’accueil.

7.1 Espace Hôpital de Jour
Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR SU (m²)

PROJET
ESPACE HOSPITALISATION DE JOUR TRIPODE 11 ème UROLOGIE
ACCUEIL PATIENT COM23 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 10
BUREAU CADRE BUR08 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espace Hospitalisation 10
LOCAL SOINS SDS BUR13 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espace Hospitalisation 33
CH1 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH1 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH2 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH2 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH3 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH3 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH4 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH4 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH5 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH5 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH6 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH6 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
SALON AMBULATOIRE COM24 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 20
WC PMR du SALON AMBULATOIRE COM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 7
UM ENT02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Entretien Espace Hospitalisation 8

214
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7.2 Espace Hôpital Conventionnel

Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR
SU (m²)
PROJET

BUREAU POLYVALENT BUR09 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espace Hospitalisation 25
VESTIAIRE ETUDIANTS MIXTE PER03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Personnel Espace Hospitalisation 8
DESHABILLOIR ETUDIANTES FEMMES PER01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Personnel Espace Hospitalisation 2
DESHABILLOIR ETUDIANTS HOMMES PER02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Personnel Espace Hospitalisation 2
CH1 HC PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH1 HC SANITAIRE PMR EXM13 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH2 HC PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH2 HC SANITAIRE PMR EXM13 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH3 HC PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH3 HCSANITAIRE PMR EXM13 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH4 HC PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17
CH4 HC SANITAIRE PMR EXM13 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH1 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH1 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH2 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH2 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH3 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH3 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH4 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH4 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH5 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH5 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH6 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH6 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH7 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH7 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH8 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH8 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH9 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH9 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH10 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH10 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH11 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH11 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
CH12 HC SIMPLE DEDOUBLABLES EXM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 18
CH12 HC SANITAIRE EXM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 3
DOUCHE PATIENT COUCHE COM25 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 16
WC PMR MIXTE COM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 7
WC DU PERSONNEL COM02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 2,5
OFFICE PATIENTS COM27 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 16
OFFICE / REPOS PERSONNEL COM21 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Personnel Espace Hospitalisation 16
RESERVE SOLUTES COM26 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 10
RESERVES COM08 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 16
DECONTAMINATION / LAVE BASSIN ENT01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Entretien Espace Hospitalisation 8
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7.3 Espace consultations
Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR

SU (m²)
PROJET

ESPACES CONSULTATIONS TRIPODE 11 ème UROLOGIE
ACCUEIL PATIENT (noyau central) COM22 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 36
BUREAU IDE CONSULTATIONS ET EXAMENS BUR05 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces Consultations 25
BUREAU IDE TAS BUR06 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces Consultations 12
BUREAU RAAC BUR07 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces Consultations 12
ARCHIVES COM07 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 14
LOCAL IMPRESSION COM09 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 4
DEBIMETRIE 1 EXM08 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations 11
DEBIMETRIE 2 EXM08 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations 11
BUREAU CONSULTATION 1 - PMR + BRANCARD BUR15 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations

20SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 1 - PMR + BRANCARD BUR15 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations
BUREAU CONSULTATION 2 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations

18SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 2 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations
BUREAU CONSULTATION 3 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations

18SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 3 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations
BUREAU CONSULTATION 4 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations

18SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 4 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations
BUREAU CONSULTATION 5 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations

18SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 5 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations
BUREAU CONSULTATION 6 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations

18SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 6 BUR14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations
STOMATHERAPIE / INSTILLATION ( PMR) EXM09 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations 29
WC PMR de STOMATHERAPIE / INSTILLATION COM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Consultations 7
STOCKAGE MATERIEL ROULANT COM10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 16
RESERVES COM08 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 16
OFFICE / REPOS PERSONNEL COM21 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Personnel Espaces Consultations 17
SALLE D'ATTENTE - 18 PATIENTS COM15 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 22
SALLE D'ATTENTE - 15 PATIENTS COM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 19
SALLE D'ATTENTE PATIENT COUCHE COM16 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 10
WC PMR MIXTE COM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Consultations 7
WC DU PERSONNEL COM02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Personnel Espaces Consultations 2,5

380,5

7.4 Espace examens
Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR

SU (m²)
PROJET

ESPACES EXAMENS TRIPODE 11 ème UROLOGIE
DESINFECTION EXM07 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Examens 15
SALLE ENDOSCOPIE EXM04 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 17
DESHABILLOIR WC PMR SALLE ENDOSCOPIE EXM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 7
SALLE EXAMEN FIBROSCOPIE EXM05 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 17
DESHABILLOIR WC PMR SALLE EXAMEN FIBROSCOPIE EXM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 7
SALLE EXAMEN URO DYNAMIQUE EXM03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 17
DESHABILLOIR WC PMR SALLE URO DYNAMIQUE EXM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 7
PETITE CHIRURGIE EXM06 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 25
DESHABILLOIR WC PMR PETITE CHIRURGIE EXM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces Examens 7
SALLE D'ATTENTE - 15 PATIENTS COM14 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Examens 19
RESERVE CHARIOT COM11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Examens 4

142
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7.5 Espace recherche clinique
Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR SU (m²)

PROJET
ESPACE RECHERCHE CLINIQUE TRIPODE 11 ème UROLOGIE
RECHERCHE CLINIQUE 1 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 2 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 3 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 4 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 5 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 6 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 7 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 8 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 9 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 10 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 11 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 12 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 13 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 14 BUR10 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
REHABILITATION ACCELERE / ARC BUR11 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
ESPACE D'ATTENTE COM06 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 4
SALLE DE REUNION / IMMERSION 3D COM19 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 15
SALLE DE PAUSE COM20 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 16
SALLE D'EXAMEN PRELEVEMENT EXM02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Soins Espaces recherche clinique 20
ARCHIVES + AUDIT COM05 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 11
UM ENT02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 4

250

7.6 Espace Bureaux médicaux
Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR SU (m²)

PROJET
BUREAUX MEDICAUX TRIPODE 11 ème UROLOGIE
SECRETARIAT 1 BUR18 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 17
SECRETARIAT 2 BUR16 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 21
SECRETARIAT 3 BUR16 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 21
SECRETARIAT 4 BUR17 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 21
BUREAU MEDECIN 1 BUR19 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 14
BUREAU MEDECIN 2 BUR19 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 14
BUREAU MEDECIN 3 BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 4 BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 5 BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 6 BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 7 BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 8 BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 9 (nouveau recrutement) BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU MEDECIN 10 (nouveau recrutement) BUR01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU DOCTEUR JUNIOR 1 BUR02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU DOCTEUR JUNIOR 2 BUR02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 1 BUR03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 2 BUR03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 3 BUR03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 4 BUR03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 5 BUR03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 6 BUR03 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10
SALLE DE REUNION COM18 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 45
ESPACE D'ECHANGE / CONVIVIALITE COM17 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 15
WC DU PERSONNEL COM02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 2,5
WC PMR MIXTE COM01 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 7
UM ENT02 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 4

341,5

7.7 Autres locaux
Nom du local CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR SU (m²)

PROJET
AUTRES LOCAUX TRIPODE 11 ème UROLOGIE
ZONE DE COLLECTE COM12 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Communs 4
DASRI COM13 TRIPODE 11 ème UROLOGIE Communs Espaces Communs 9

13
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7.8 Surface utile de l’opération
Les surfaces utiles préconisées du projet seront réparties suivant le tableau ci-dessous :

Hôpital de Jour 214.0 m²
Hospitalisation conventionnelle 464.5 m²
Consultations 380.5 m²
Examens 142.0 m²
Recherche clinique 250.0 m²
Bureau médicaux 341.5 m²
Autres locaux 13.0 m²
11ème Etage Total surface utile : 1 805.5 m²

Soit une surface dans Œuvre (SDO) de 2 526m².

8°) Faisabilité
La SDO totale disponible pour les ailes 1 et 2 ainsi que le noyau central est de 2 760 m².

Le besoin du projet, de 2 526 m² en SDO, est donc en adéquation avec la surface disponible.

SDO disponible 2 760 m²
SDO du projet 2 526 m²
Delta SDO 234 m²

9°) Proposition d’implantation
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10°) Calendrier de l’opération
Le calendrier du projet se déroulera comme suit :

Nom de la tâche Durée

DIAG 2 semaines

APS 2 semaines

APD, y compris DAT 6 semaines

PRO 4 semaines

DCE 2 semaines

Analyse des offres et négociation 2 semaines

Préparation chantier 1 mois

Restructuration du 11ème étage 22 mois

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- 1er livrable : date de début d'exécution des prestations.
- Livrables suivants : date de notification au maître d'œuvre de la décision de la 
réception du livrable précédent prise par le maître d'ouvrage.
- VISA : date de réception du plan d’exécution
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Les travaux se dérouleront en 2 phases, sur une aile puis l’autre, en intégrant le noyau central.
Le noyau central sera donc phasé. En revanche, une partie de la zone d’examen sera réalisée
en avance de phase cela comprendra tous les locaux sauf la salle de petite chirurgie.

L’activité des locaux concernés sera transférée sur l’autre aile. Une continuité des
alimentations des différents fluides doit donc être assurée dans les locaux en activité.
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11°) Fractionnement du marché
Le marché de Maîtrise d’Œuvre sera fractionné et comportera une tranche ferme et trois 
tranches optionnelles réparties de la façon suivante :

        -         Tranche     ferme   :                                                                                                                                    
Nom de la tâche Zones concernées

DIAG Ailes 1 et 2 et Noyau Central

APS / APD, y compris DAT * Ailes 1 et 2 et Noyau Central

PRO * Ailes 1 et 2 et Noyau Central

ACT Ailes 1 et 2 et Noyau Central

 Y compris synthèse

- Prestations     supplémentaires     éventuelles     1   :
Nom de la tâche Zones concernées

OPC en phase conception Ailes 1 et 2 et Noyau Central

- Prestations     supplémentaires     éventuelles     2   :
Nom de la tâche Zones concernées

CSSI en phase conception Ailes 1 et 2 et Noyau Central

- Tranches     optionnelles   1 :
Nom de la tâche Zones concernées

DET Ailes 1 et 2 et Noyau Central

VISA Ailes 1 et 2 et Noyau Central

AOR Ailes 1 et 2 et Noyau Central

Synthèse BIM Ailes 1 et 2 et Noyau Central
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        -         Tranches     optionnelles   2   :                                                                                                                  
Nom de la tâche Zones concernées

OPC en phase réalisation Ailes 1 et 2 et Noyau Central

- Tranches     optionnelles   3 :
Nom de la tâche Zones concernées

CSSI en phase réalisation Aile 2 et Noyau Central
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