CENTRE
HOSPITALIER
\/ | UNIVERSITAIRE
BORDEAUX ome
PTD RESTRUCTURATION UROLOGIE 11

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

Service d'Ingénierie Bordeaux, le 26/02/2025
Tél : 0556 79 56 82

ING/CV/SFO
TRIPODE
RENOVATION DES SOINS EXTERNES D’UROLOGIE
11°™ ETAGE AILES 1 et 2 et NOYAU CENTRAL
Programme Technique Détaillé
| Contexte du projet
EXTERNES

Page 1 sur 29



SOMMAIRE

3 T 0o oY = (RPN 5
2°) LS ENJEUX B C8 PIrOJEL.....eii ittt e et e e et e e e et e e e e eaaeeeeeareeeeenreeaenn 6
3°) Positionnement de 'operation SUI 1€ SIte..........oovviiieiiiiieiee e 7
3.1 Fonctionnement S8NEral dU SILE........ccuiiiiiiiiiii i e 7
3.2 Plan de 10calisation actuelle..........cc.ooiiiiiiiie et 8
3.3 Etat des lIEUX A@S IOCAUX.....ceoutiiuieiieiiete ettt ettt sttt se ettt st et e st e e 8
4°) Objectif du Maitre A’ OUVIAEE. .......vei ettt et e et e e eete e e e e e trae e eareeeean 10
4.1 Fonctionnalités, liaisons et gestion des fluX.........ccccuiiiieiiiiiiiiiiiie e 10
4.2 Sécurité : hygiéne et lutte contre les infections nosocomiales...........ccccovveieeiiiiiecciieeeennee, 10
4.3 AMIANTE...ce ottt et ettt et bt st se b et e an et st a e e sereesaneesareees 11
4.4 SECUNTE INCENMIE...cc.uiiiiiiiieiteee ettt ettt sttt ettt ettt st e satesateeabeesbeesbeenns 11
A5 SUFBTG. ...ttt et et a e et h e bt e h ettt et ettt e et be e s bt e bt e bt bt et et eateeaee 11
4.6 Conditions de travail OptimMales.............ooeiiiioeiieii e 12
4.7 Qualité architecturale, et convivialité des loCaUX.........cccccuvreeeiiiiiiiiieieeee e 12
5°) PIlotage de "OPEIratioN...........coovviiiieiiee ettt et e et e e e aeeeetaeeeeeeraeeeennes 13
6°) Synthese du programme des BESOINS..........cccuiiiiiiiiiiieiiee e e 14
6.1 Organisation fONCHONNEl AU SEIVICE.........oeievriiecieie e e 14
6.2 DESCIIPLION AES ESPACES. .....cceeiiiieeeeee et e e e eeeeere e e e e e eeeeeraaaeeeeeeeeeeeeataaesaeaeeeeeennns 15
6.2.1 ESPACE HOPILAI A@ JOUN ... et e e e e enareee e e e 15
6.2.2 Espace Hospitalisation CONVENtioNNElle...................coouevuueeeeiiieieeieeeiiieeeeeeeeeeeeeeeieeeeeaeee e 16
6.2.3 ESPACE CONSUITALIONS.........cccceeeeeeeeeeeeeeee ettt e e et e e ae e e eeearereeaeeens 17
6.2.4 ESPACE EXAIMENS........ccceeeeeeeeieeeeeeeeeeeett i teeaeeeeeeeaetaaa i aesaaaaeeseaessstanaaasaaesesssssannnnaeeeesssssssnnnnns 18
6.2.5 ESPACE reCherche ClINIQUE...................uoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e 19
6.2.6 ESPACE BUIrEAUX MEQICAUX...........ccuveee oo eeeee e eeiee e eeveeeeeetaae e eeeaeeeeeeraeeeeeetneeeeenans 20
6.2.7 AULIES JOCAUX.....ueeeieieiiieee ettt ettt ettt sttt ettt st sttt e ste e b e s e sane e 21
7°) Programme détaillé des DESOINS.........c.veeeeeuviiieceeee e 22
7.1 ESPACE HOPITAl @ JOUN...ceeveieieieeeeeeeee e et e e e etae e eerae e e ereaeeenns 22
7.2 Espace HOpital CONVENTIONNEL........cc.eoiieiiiiecceeee ettt ee e 23
7.3 ESPAce CONSUIATIONS. ... et e e e e e e e earareeaeeean 24
7.4 ESPACE EXAMENS.....uuuviuieirrrererererrerereeeeaaaaaaaeeasaaeaaesasesssasssasssssesssssssssssssssesssesssesseeeeeeeeeeeeaeeeeeaans 24
7.5 ESPace recherche CliNIQUE........ccuviiiieeceeee e ettt et e e e eeaes 25
7.6 ESPACE BUrEAUX MEICAUX.....ceciiuiieeeeiiiieeeeiteeeeeetteeeeeiteeeeeettee e eeetreeeeeettaeeeeeveeeeeetveeeeeassaeeeanes 25

Page 2 sur 29



A YV A =T (o Yor= 11 ) RO 25

7.8 Surface utile de I'OpPEratioN...........coouiiii i et et 26
8°%) FAISADIIIA. ... .o et e e e e e 26
9°) Proposition d IMPIantation...........cocuviiiiiieiiiiiiiie ettt e et e e s eraree e s eanes 26
10°) Calendrier de OPEIratioN..........coivuvvie e s e e e s eaneeas 27
11°) Fractionnement dU MarCh@...........ooovuvviiiiiiiiii et e e et e s 28

Page 3 sur 29



Glossaire

3C Centre de coordination en cancérologie
ARC Activité Recherche Clinique

AS Aide-soignant

ASH Agent de services Hospitaliers

CHU Centre Hospitalier Universitaire

CsS Consultations

DTA Diagnostic technique amiante

GHP Groupe Hospitalier Pellegrin

HAS Haute autorité de Santé

HC Hospitalisation conventionnelle

HD)J Hoépital De Jour

IDE Infirmier(e) Diplomé(e) d’Etat

Qvct Qualité de Vie et conditions de travail
RAAC Récupération Améliorée Apres Chirurgie
TAS Temps Accompagnement Soignant

uM Unité Ménagere
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1°) Contexte

Le service d'Urologie du CHU de Bordeaux comporte 32 lits d'hospitalisation conventionnelle, 4
places d’hépital de jour et plusieurs places en chirurgie ambulatoire qui varient selon I'activité
du service. La chirurgie ambulatoire est pratiquée dans I’'Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA)
du CHU située au sous-sol du batiment Bloc Technique.

Il accueille chaque année plus de 12 000 consultations, et en hospitalisation prés de 3000
patients dont environ 500 en chirurgie ambulatoire. Il assure les urgences urologiques 24h sur
24 tout au long de l'année.

Toutes les facettes des pathologies uro-génitales sont prises en charge, de I'urologie générale
aux pathologies les plus lourdes et aux situations de recours.

L'activité est tres diversifiée :
e Cancérologie urologique ;
e Adénome prostatique ;
e Calculs urinaires ;
e Troubles de la statique pelvienne (prolapsus) ;
e Incontinence urinaire de I'homme et de la femme;
e Transplantation rénale ;
e Andrologie (sexualité, infertilité) ;
e Recherche clinique.

L’activité de consultation et de soins externes en urologie a connu une évolution importante
depuis sa derniere rénovation qui date de 2007.

Au cours des 7 dernieres années, une augmentation de 48% du nombre de consultations et de
27% pour I'activité de soins externes a été observée.

Le service est passé de 3 000 a pres de 4 000 actes en soins externes.

De plus, concernant la population, au 1% janvier 2020, 6 034 000 personnes habitent en
Nouvelle-Aquitaine, ce qui en fait la 4°™ région francaise.

Entre 2014 et 2020, la population a augmenté en moyenne chaque année de 0,4 %. La
croissance démographique est portée surtout par les départements du littoral, du fait de leur
attractivité. Environ 27 000 personnes arrivent dans la région annuellement.

La région est la plus agée de France aprés la Corse (109 personnes de 65 ans ou plus pour 100
jeunes de moins de 20 ans).

Par conséquent, le service n’est plus dimensionné pour accueillir des patients potentiels et a la
vue des derniers chiffres cités sur I'augmentation démographique, le nombre de patient ne

peut que s’accroitre.

Le projet du CHU de Bordeaux est donc de restructurer le service Urologie comportant 2 760
m? SDO au 11éme étage afin d’accueillir 20 000 consultations par an a I’horizon 2025.
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Cette restructuration devra accueillir :

- Un espace Hopital De Jour ;

- Un espace d’Hospitalisation Conventionnelle ;
- Un espace Consultations ;

- Un espace Examens ;

- Un espace pour la Recherche Clinique ;

- Un espace Bureaux Médicaux.

Le projet devra tenir compte de I'espace disponible et des besoins pour un fonctionnement

optimal du service afin de faciliter le parcours patient et rationaliser le travail du personnel

soignant.

Les aménagements devront prendre en compte la slireté des biens et des personnes ainsi que

la mise aux normes de la sécurité incendie.

2°) Les enjeux de ce projet

Ce projet doit répondre a plusieurs enjeux :

Les locaux devront étre adaptés aux soins dispensés, offrir aux personnels
médical et soignant des conditions de travail optimales et aux patients un lieu
agréable pour une étape particuliere de leur vie ;

Une organisation plus fluide du parcours patient ;

Le maintien de la proximité des salles techniques avec les 2 services
d’hospitalisation HdJ et HC (le recours a ces examens est souvent nécessaire
pour les patients hospitalisés) ;

Une meilleure adéquation entre le volume d’activité et le dimensionnement
des locaux ;

Un meilleur respect de la confidentialité et de I'intimité ;

Le développement ou le transfert de nouvelles activités vers I'hGpital de jour
permettant une meilleure valorisation de certains actes et la libération de
créneaux de bloc opératoire par transfert d’une partie des activités.

Page 6 sur 29



3°) Positionnement de I'opération sur le site

3.1 Fonctionnement général du site
L’opération sera positionnée sur le site du Groupe hospitalier Pellegrin, batiment Tripode (ERP IGH)
au 11°™ étage ailes 1 et 2 ainsi que le noyau central.

Ce site est desservi par 2 stations de tramway (ligne A), 5 lignes de bus (8, 20, 55, 73 et 80), et
dispose de 7 acces « véhicules-piétons » depuis la voirie extérieure.

D Localisation des Espaces a restructurer
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3.2 Plan de localisation actuelle

I H5CENZEUNs

aile 2
B consunation

| salles dexamen
I unités d'hospitalisation

l bureaux et salles de réunion

La surface actuelle des locaux hors circulation et aile 3 s’éléve a 1 112 m? répartie suivant :

- Consultations : 91 m?,

- Salles d’examen : 88 m?,

- Unités d’hospitalisation (aile 1) : 203 m?,

- Unités d’hospitalisation (aile 2) : 0 m? (inutilisée actuellement),

- Unités d’hospitalisation (aile 3) : Non concerné par le projet (pour info 488m?),

- Bureaux : 730 m2.

3.3 Etat des lieux des locaux

Le Tripode a été livré en 1978. La disposition et le dimensionnement des locaux actuellement
utilisés pour ces activités ont été imaginés en 2005 et réalisé en 2007 lors de la réunion des
deux services d’urologie.

Au fur et a mesure de la construction de I'équipe, des bureaux médicaux ont été créés a

différents endroits du service et utilisés pour les consultations. Ces bureaux sont actuellement
tres dispersés ce qui ne facilite ni le circuit des patients ni les relations d’équipe.
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Les locaux actuels dévolus aux activités de soins externes regroupent :

- 1 bureau d’accueil des patients ;

- 3 box de consultation avec salles d’examen attenantes ;

- 4 bureaux de médecins dans lesquels sont également regus des patients (parfois sans
salle d’examen) ;

- 4 salles d’attente (parfois dans le couloir) situées devant les différents lieux de
consultation ;

- 1 salle d’endoscopie/ biopsies prostatiques ;

- 1salle de bilans urodynamiques ;

- 1 espace pour les débitmétries urinaires ;

- 1 espace pour les instillations endovésicales situé dans les anciens soins intensifs ;

- 4 places d’hbpital de jour;

- 2 bureaux et 1 salle d’examen dévolus a la recherche clinique ;

- 1bureau pour les infirmiéres de coordination RAAC;

- 1 bureau de consultation de stomathérapie ;

- 1bureau pour les infirmiéres des consultations ;

- 1zone deréserve + lingerie (commune a la consultation et HDJ) ;

- 1zone de 2 WC inaccessible aux PMR.

Tous les locaux, cités ci-dessus, se sont répartis au fil du temps et de I'évolution de I'activité en
différents lieux sans aucune cohérence organisationnelle (voir § 3.2 Plan de localisation).

Les problémes qui en découlent au quotidien sont :

- Un manque de box de consultation obligeant 4 des 8 praticiens a consulter dans leurs
bureaux personnels ;

- Une capacité d’accueil insuffisante des locaux de I’hépital de jour pour y transférer
une partie des gestes effectués sous anesthésie locale en chirurgie ambulatoire et des
biopsies de prostate actuellement faites en externe

- Une mauvaise organisation des salles d’attente qui sont dispersées dans tout |'étage,
parfois dans des couloirs et devant les bureaux médicaux ne permettant pas le respect
de la confidentialité des consultations médicales et donnant une impression de
désordre aux patients ;
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Une saturation des locaux dédiés aux actes de fibroscopie, de biopsies prostatiques et
bilans urodynamiques ;

Une vétusté des locaux de I'hopital de jour (situés dans I'aile 1 non rénovée) ;

Une dispersion des différentes activités (consultation, HDJ, salles d’endoscopies)
compliquant le parcours patient et le travail des soignants ;

L'impossibilité de réaliser les admissions des patients au 11éme par faute de place et
de personnel dédié ;

L'absence de WC PMR a I'étage pour les personnes en situation d’handicap accueillies
tres fréquemment en consultation (neuro-urologie).

Actuellement 8,4 Equivalent Temps plein officient en consultation externe hors praticien

hospitalier :

4.9 ETP IDE,

2 ETPAS,

1 ETP IDE RAAC,
0.5 ETP IDE TAS.

4°) Objectif du Maitre d’Ouvrage

4.1 Fonctionnalités, liaisons et gestion des flux
La bonne fonctionnalité de I'ensemble des locaux et des liaisons est une exigence primordiale. Tout

devra étre mis en ceuvre pour que le personnel, investi dans le soin et le confort du malade,

dispose d’un outil approprié et efficace. Le mélange des activités et la particularité des

interventions imposent une réalisation parfaitement fonctionnelle aussi bien dans la

conception générale que dans les organisations internes des secteurs et services.

Les concepteurs devront donc impérativement respecter les priorités et proximités demandées, et

organiser au mieux les grandes circulations générales internes.

Six principes de base devront déterminer la conception des circuits de circulation des personnes :

La protection du patient (préserver son repos et son intimité), le protéger des risques
de contamination provoqués par les flux dans les unités de soins ;

Le raccourcissement des circuits favorisant économie et déplacements du personnel a
I'intérieur de I’établissement ;

La séparation des circuits ;

La lisibilité des circulations (pour le personnel, les patients et les accompagnants) ;
Une organisation intérieure rationnelle de chacun des sous-secteurs méme les plus
modestes ;

La cohérence des locaux de réunion, bureaux, offices, sanitaires, UM etc....

4.2 Sécurité : hygiene et lutte contre les infections nosocomiales
Les prescriptions relatives a I'hygiene :

résultent de la nature et de la définition des locaux ;
sont induites par les pratiques usuelles de nettoyage et de décontamination des locaux

et des installations.

Page 10 sur 29



4.3 Amiante

Des diagnostics ont révélé la présence d’amiante au 11léme étage du service Urologie. Le
désamiantage est intégré a la présente opération. Le maitre d’ouvrage se laisse la possibilité
de lancer le désamiantage en avance de phase.

Lors de travaux de raccordement dans des locaux techniques existants hors emprise de la zone,
des précautions devront étre prises pour toute intervention. A ce titre, le Maitre d’Ouvrage
joint au présent dossier le DTA des locaux techniques existant.

4.4 Sécurité Incendie

Le Tripode est un ERP catégorie 1 type U, IGH.

Les secteurs (Aile 1, aile 2 et noyau central) a restructurer devront répondre a la réglementation
incendie en vigueur et respecter le schéma de mise en sécurité incendie.

Il dispose d’un SSI de catégorie A.

Son désenfumage est Mécanique/Mécanique et de secours pour les ailes et le noyau central. Les
organes de sécurité, tels que les DI, IA, BAES, clapets coupe—feu (manuels ou asservis),
systeme de désenfumage, RIA, etc. seront remplacés.

Les déclencheurs manuels seront remplacés par des dispositifs phoniques de sécurité.

Une mise en conformité est a prévoir sur les blocs portes (des locaux et des gaines techniques), les
fermes-portes, les différents SAS (circulations et escaliers), les portes coupe-feu gravitaires,
ventouses, dispositifs d’alerte intérieur, etc.

Les SAS de milieu d’aile seront supprimés au profit d’un systéme de portes va et vient.

Le matériel installé sera compatible avec celui déployé sur le site, sans modification majeure.
Les notes de calculs du désenfumage seront a fournir.

4.5 Sureté

Le CHU de Bordeaux a mis en place une politique de Slreté consistant a « construire fermé pour
fonctionner a défaut ouvert ». Cela consiste en la mise en place de points de filtrage du flux. Le
principe de base est le suivant : ouverture libre en journée et fermeture la nuit.

Les différents niveaux de contréle d’accés sont définis par le nombre d’utilisateurs et la fonction
des locaux.

Les controles d’acces de type électronique (béquille, cylindre ou lecteur de badge) seront
harmonisés et compatibles technologiquement avec les équipements déja en place sur le CHU.
Les zones regroupant les consultations et la recherche clinique seront controlées via des
béquilles sans fil Aperio E100 EURO de chez ASSA ABLQY intégrant un systéme de contréle
d’accés par badge, situées a I'entrée des services ou de I'aile. Les béquilles seront au standard
0SS offline avec identification a badge seul. Les béquilles Aperio seront équipées de cylindre
électronique de secours de type BC/BS 01 de marque Winkhaus.
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Les divers locaux comportant du matériel (locaux techniques, bureaux, salles d’examens,
immersion 3D, etc) seront contr6lés a I'aide de cylindre électronique de type BC/BS 04MK de
marque Winkhaus.

Les portes d’entrée d’ailes seront automatisées et asservies au SSI. Elles seront contrélée a
I'aide d’'un ensemble « lecteur de badges ».

La liste des locaux a contréler est indiquée sur le cahier des prescriptions détaillées.

La programmation des lecteurs de badges, béquilles et des cylindres électroniques sera
réalisée par le CHU.

4.6 Conditions de travail optimales
La prise en compte de conditions de travail optimales dans les locaux s’articule autour de :

- L’éclairement naturel en 1¥ ou 2™ jour pour les locaux de vie des différents services,
des salles de consultation ;

- Le confort acoustique ;

- La QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail).

Compte tenu de la spécificité des établissements hospitaliers, les objectifs et exigences
acoustiques a atteindre en phase définitive tels que définis ci-apres s'appuient sur tous les
textes en vigueur relatifs a I'environnement, en ce qui concerne d’une part, les bruits émis par
I'extérieur (routes, tramway, héliport, aéroport, etc.), et d’autre part, les bruits émis par
I’établissement lui- méme.
La conception devra appuyer son travail sur :
— Un choix de matériaux absorbants, isolants, compatibles avec les contraintes d’hygiene
du milieu ;
- Un positionnement des équipements bruyants en adéquation avec la durée de station
des personnes a proximité (attente ou repos patients, postes de travail personnel).

4.7 Qualité architecturale, et convivialité des locaux
Le projet architectural et technique « gravite » autour de plusieurs fondamentaux :

— Le patient (qualité d’accueil et lisibilité des espaces) ;

- Le personnel soignant (qualité d’usage des espaces) ;

- Lexploitation (facilité de maintenance de I'ouvrage, gestion des déchets d’activité) ;
- La maitrise des énergies et de I'eau (sobriété de I'ouvrage).
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5°) Pilotage de I'opération

La Maitrise d’Ouvrage est assurée par le Directeur des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale du
CHU de Bordeaux.

La Conduite d’opération est réalisée par I'Unité travaux neufs du service ingénierie du GHP.

Le Maitre d’CEuvre pourra avoir en charge la réalisation des missions de base a partir de la phase
DIAG, y compris la mission de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie et la mission
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier. La DAT sera a la charge du Maitre
d’CEuvre. Le Maitre d’CEuvre fournira des quantitatifs dans les DPGF des DCE travaux. Le
Maitre d’CEuvre réalisera I'examen de la conformité au projet des études d’exécution
présentées par les entrepreneurs.

Le Contréleur technique sera recruté en fin de phase APS. Il se verra confier les missions LE, LP, SEl,
TH, HYSa, HAND, ATT Hand, Brd, PV et RVAT et VIEL. Un RVRAT sera réalisé apres chaque phase
de travaux

Le Coordinateur Sécurité et protection de la Santé sera recruté en fin de phase APS. Sa mission
sera de catégorie 2.

Les marchés de travaux seront allotis suivant une proposition du Moe accompagnée des
estimations par lot et soumise a la validation du Moa.

Le CHU de Bordeaux est engagé dans une démarche BIM (Building Information Modeling) sur
toutes ces opérations d’envergure. Le titulaire devra établir une maquette BIM de la zone de
travaux.

Le cahier des charges BIM de la Maitrise d’ouvrage est disponible en annexe du programme. Le
Maitre d’CEuvre assurera la vérification / synthése des maquettes BIM remises par les
entreprises.
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6°) Synthese du programme des besoins

6.1 Organisation fonctionnel du service
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6.2 Description des espaces

Y Hopital de jour

Accueil
patients dans
le noyau

Salle d’Attente

Salon
Ambulatoire

Chambres
Hospitalisation

Zone
collecte
Liaisons

médicales

Bureau IDE 5DS

um
Décontamination
Bureau cadre
HC HDJ

N

Cet espace est une alternative a I'hospitalisation conventionnel, et accueille différentes
typologies de patients. Il s’agit majoritairement de prises en charges a la journée pour
éducation thérapeutique (sevrage de sonde vésicale et apprentissage des auto-sondages
notamment) qui nécessitent du temps, voire de I'intimité.

Cet espace sera doté d’un accueil patient, de 2 bureaux (cadre et IDE, communs HDJ et HC), de
3 chambres PMR simple, de 3 chambres doubles, d’un salon ambulatoire de 4 places assises en
alcove équipé d’'un WC PMR, d’un local de décontamination et d’'une unité ménagere.
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6.2.2 Espace Hospitalisation Conventionnelle

Vestiaires
Etudiant(e}s Lacal Soins /

5DS commun

Salle d'Attente

Office
Chambres Patients
Hospitalisation

Douche
Patient Bureau polyvalent
Couché
Office
Personnel

um
Décontamination Réserves
Solutés

Réserves
Lingerie

Cet espace, en relation forte avec I’'hopital de jour, accueille différentes typologies de patients
opérés séjournant plusieurs jours.

L’hopital de jour et I’hdpital conventionnel seront situés a proximité immédiate
Des chambres, plus grandes, seront dédoublables afin de faire face aux périodes de tension.

Cet espace sera doté d’'un accueil patient, d’'un bureau polyvalent, d’'un vestiaire pour les
étudiants, de 16 chambres équipés de sanitaires (4 PMR simple, 12 dédoublables en fonction
de I'espace disponible), d’un local douche patient couché, d’un local soin (SDS), d’'un WC
hommes, d’'un WC femmes, d’un office patient, d’un office/salle de repos pour le personnel, de
2 réserves (lingerie et solutés), d’un local de décontamination et d’une unité ménageére.
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6.2.3 Espace consultations

Bureau IDE

salles d'Attente

Consultation . { Stomathérapie
Débimétrie Instillation

Secrétariat
Bureau
meédicaux

Office
Personnel

L'activité du service de consultation est extrémement dynamique, il regoit un flux public
important.

En plus des consultations, il réalise également des tests débitmétriques.

Cet espace sera doté d’un accueil patient, d’'un bureau administratif, de 3 bureaux (IDE RACC,
TAS et consultations), de 6 bureaux de consultations (dont un PMR) suffisamment
dimensionné pour y intégrer une table d’examen et un lave-main, de 2 salles d’attente, d’une
salle d’attente patients couchés, de 2 salles de débitmétries suffisamment dimensionnées pour
y intégrer une table d’examen avec WC et lave main, de 2 réserves (matériel roulant et
lingerie), d’un local archive, d’un local d’'impression, d'un WC PMR, d’'un WC du personnel,
d’un WC hommes et d’'un WC femmes.

Les bureaux de consultations seront cloisonnés partiellement afin de créer de I'intimité entre
la zone d’examen et la zone de consultation.
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6.2.4 Espace examens

Accueil

Patients 2
Réserve
chariot

Désinfection

Bureau IDE

Urg ; 2
dynamique Fibroscopie

Petite
chirurgie

Zone de
collecte

Cet espace permet la réalisation de fibroscopie vésicale, de bilan urodynamique, biopsies
prostatiques, de changement de sondes urinaires, de cystomanométrie, de profilométrie
urétrale.

Cet espace sera doté d’un bureau IDE, 2 salles d’endoscopie et/ou fibroscopie contigués
avec une salle de désinfection commune, d’une salle de bilan urodynamique, d’une salle de
petite chirurgie, d’'une salle d’attente et d’une réserve chariots.

Les 3 salles d’examen et la petite chirurgie seront équipées de déshabilloir avec intégration
de WC et lavabo, le tout sera accessible PMR et brancards.
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6.2.5 Espace recherche clinique

Réhabilitation
Accélérée /
ARC

Accueil Salle de
Patients réunion
Et Immersion

3D
Salle

d’Attente

14 Bureaux

Recherche salle

d’examen
prélévements

Salle de pause

Archives
Audits

L'activité de recherche clinique se déroule au sein du service d’urologie dans des locaux
spécifiques. Elle est coordonnée par les urologues avec I'aide d’assistants de recherche. Cette
organisation permet au service de participer a de nombreuses études tout en garantissant aux
patients une qualité d’accueil préservée au sein méme du service d’urologie.

Cet espace accueillant 28 personnes sera doté de 14 bureaux de travail mutualisés, d’un
bureau RAAC/ARC, d’'une salle d’examen/prélévements, d’une salle d’archive pouvant
accueillir 2 personnes externes lors d’audits, d’'une salle de pause, d’une salle de réunion
adaptée pour réaliser des immersions 3D, d’une zone d’attente pour quelques patients et de 2
WC.
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6.2.6 Espace Bureaux médicaux

10 Bureaux Meédecin

6 Bureaux

Chef clinique ou
Assistant 2 Bureaux

4 Secrétariats Docteur Junior

Espace Salle
Convivialita

De réunion

Cet espace, pouvant accueillir sporadiquement des patients, sera doté de 18 bureaux
médicaux, de 4 bureaux administratifs, d’une salle de réunion pour les staffs d’'une capacité de
30 personnes, d’un espace commun d’échanges/convivialité et de 2 WC.

Les 18 bureaux seront répartis de la maniére suivante :

- 8 médecins a temps pleins,

— 2 médecins en cours de recrutement,

- 2 docteurs juniors,

- 6 chefs de clinique ou assistants chef de clinique (Possibilité d’'implantation dans
une autre zone du service).
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6.2.7 Autres locaux
Une zone de collecte ainsi qu’un local DASRI seront a prévoir pour I'ensemble du 11éme étage. Ils
seront situés proche du noyau central mais excentrés du public.
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7°) Programme détaillé des besoins
La surface restructurée accueillera le service d’urologie composé de 6 espaces en lien entre

eux : I'hopital de jour, I’hdpital conventionnel, la zone de consultations, I'espace examens, la

recherche clinique et les bureaux médicaux.

La relocalisation complete des différentes activités liées aux soins externes au sein des ailes 1

et 2 et du noyau central permettra de rationaliser le parcours patient et faciliter le travail des

soignants.

Ce projet permettra de passer de 8.4 ETP a 13.9 ETP pour un fonctionnement optimal du

service hors praticien hospitalier et recherche clinique.

Soit :

- + 1ETP IDE en hopital de jour,

- +0.5 ETP AS en hopital de jour,

- + 2 ETP IDE en consultations,
— + 0.5 ETP AS en consultations,

- + 1.5 ETP en personnel administratif au niveau de I'accueil.

7.1 Espace Hopital de Jour

CODE FICHE BATIMENT SERVICES SOUS-SERVICE SECTEUR | QY (imr) |
i ¥, ¥, T PROJET ~

ESPACE HOSPITALISATION DE JOUR TRIPODE 11 éme UROLOGIE
ACCUEIL PATIENT COM23 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 10|
BUREAU CADRE BURO8 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espace F isati 10|
LOCAL SOINS SDS BUR13 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espace Hospitalisation 33|
CH1 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17|
CH1 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH2 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F isati 17|
CH2 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F 4
CH3 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17|
CH3 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH4 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 17|
CH4 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F i 4
CH5 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F 17|
CH5 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisation 4
CH6 HDJ PMR SIMPLE EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F isati 17|
CH6 HDJ WC PMR EXM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F 4
SALON AMBULATOIRE COM24 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 20|
WC PMR du SALON AMBULATOIRE COMO01 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace Hospitalisation 7
UM ENTO2 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Entretien Espace Hospitalisation g
214
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7.2 Espace Hopital Conventionnel

2)
Nom du local ! CODE FICHE| | BATIMENT | | SERVICES | SOUS-SERVICE SECTEUR | iﬁg;g =
BURO9 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espace | italisatic 25
PERO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Personnel Espace F italisatic 8
PERO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Personnel Espace F italisatic 2]
PERO2 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Personnel Espace F italisati 2]
EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 17
EXM13 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 4
EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 17
EXM13 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 4
EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F italisatic 17
EXM13 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 4
EXM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 17
EXM13 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 4
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 13
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 3]
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 3]
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F italisatic 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 3
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 13
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace F italisatic 3]
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 3]
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 3
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 3
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 3]
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 3]
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 13
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisatic 3]
EXM11 TRIPODE 11 éeme UROLOGIE Soins Espace F italisatic 18
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 3
EXM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace Hospitalisatic 13
EXM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espace | italisati 3]
COM25 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace | italisatic 16
CcomMo1 TRIPODE 11 eme UROLOGIE Communs Espace | italisatic 7
COMO02 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace | italisati 2,5
COM27 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace | italisatic 16
COM21 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Personnel Espace | italisatic 16
COM26 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace F italisatic 10
COMO08 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espace | italisatic 16
ENTO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Entretien Espace Hospitalisation 8
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7.3 Espace consultations

2)
Nom du local - CODE FICHE, BATIMENT | SERVICES, SOUS-SERVICE | SECTEUR _l il;gjnﬂ). 'l
ESPACES CONSULTATIONS TRIPODE 11 éme UROLOGIE
ACCUEIL PATIENT (noyau central) COM22 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Consultations 36|
BUREAU IDE CONSULTATIONS ET EXAMENS BURO5 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau C [ 25|
BUREAU IDE TAS BURO6 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces Consultations 12|
BUREAU RAAC BURO7 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces C Itati 12|
ARCHIVES como7 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs C i 14
LOCAL IMPRESSION COMO09 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Consultations 4
DEBIMETRIE 1 EXMO08 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C Itati 11
DEBIMETRIE 2 EXMO08 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ca Itati 11
BUREAU CONSULTATION 1 - PMR + BRANCARD BUR15 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ct Itati
SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 1 - PMR + BRANCARD BUR15 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ct Itati 20
BUREAU CONSULTATION 2 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C Itati
SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 2 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ct Itati e
BUREAU CONSULTATION 3 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ct Itati
SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 3 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C Itati &
BUREAU CONSULTATION 4 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins C
SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 4 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins C e
BUREAU CONSULTATION 5 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ct Itati
SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 5 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C Itati &
BUREAU CONSULTATION 6 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C I
SALLE EXAMEN BUREAU CONSULTATION 6 BUR14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Ct *
STOMATHERAPIE / INSTILLATION ( PMR) EXMO09 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C Itati 29
WC PMR de STOMATHERAPIE / INSTILLATION comMo1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces C Itati 7
STOCKAGE MATERIEL ROULANT CcoM10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Ct Itati 16
RESERVES COMO08 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces C Itati 16|
OFFICE / REPOS PERSONNEL com21 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Personnel Espaces Ct Itati 17,
SALLE D'ATTENTE - 18 PATIENTS COM15 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Ct Itati 22|
SALLE D'ATTENTE - 15 PATIENTS COM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Consultations 19|
SALLE D'ATTENTE PATIENT COUCHE CoM16 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Ct Itati 10
WC PMR MIXTE COMO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Consultations 7|
WC DU PERSONNEL COMO02 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Personnel Espaces Consultations 2,5
380,5
7.4 Espace examens
[ sumy |
Nom du local s CODE FICHE | _ BATIMENT | SERVICES, _ SOUS-SERVICE | SECTEUR o PROJET| ~
ESPACES EXAMENS TRIPODE 11 éme UROLOGIE
EXMO7 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces 15
EXMO04 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins 17
EXMO01 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins 7
EXMO05 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins 17
EXMO01 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins 7
EXMO03 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces 17
EXMO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Examens 7
EXMO06 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Examens 25
EXMO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces Examens 7
comM14 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Examens 19
COM11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Examens 4
[T
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7.5 Espace recherche clinique

2]
Nom du local 'l CODE FICHE,| BATIMENT SERVICES | SOUS-SERVICE | _ SECTEUR ‘l il;éTE.:_ vl
ESPACE RECHERCHE CLINIQUE TRIPODE 11 éme UROLOGIE
RECHERCHE CLINIQUE 1 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 2 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 3 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 4 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 5 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 6 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 7 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 8 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 9 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 10 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 11 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 12 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 13 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
RECHERCHE CLINIQUE 14 BUR10 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
REHABILITATION ACCELERE / ARC BUR11 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Espaces recherche clinique 12
ESPACE D'ATTENTE COMO06 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 4
SALLE DE REUNION / IMMERSION 3D COM19 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 15
SALLE DE PAUSE COM20 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 14
SALLE D'EXAMEN PRELEVEMENT EXMO02 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Soins Espaces recherche clinique 2(
ARCHIVES + AUDIT COMO05 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 11
UM ENTO2 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces recherche clinique 4
25
; 3=
7.6 Espace Bureaux médicaux
[ [ sum ]
Nom du local o CODE FICHE BATIMENT SERVICES | SOUS-SERVICE | SECTEUR - PROJET ~
BUREAUX MEDICAUX TRIPODE 11 éme UROLOGIE
SECRETARIAT 1 BUR18 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 17
SECRETARIAT 2 BUR16 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 21]
SECRETARIAT 3 BUR16 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 21
SECRETARIAT 4 BUR17 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 21]
BUREAU MEDECIN 1 BUR19 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 14|
BUREAU MEDECIN 2 BUR19 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 14|
BUREAU MEDECIN 3 BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU MEDECIN 4 BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10]
BUREAU MEDECIN 5 BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10]
BUREAU MEDECIN 6 BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU MEDECIN 7 BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10]
BUREAU MEDECIN 8 BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU MEDECIN 9 (nouveau recrutement) BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU MEDECIN 10 (nouveau recrutement) BURO1 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU DOCTEUR JUNIOR 1 BURO2 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU DOCTEUR JUNIOR 2 BUR02 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 1 BURO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 2 BURO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 3 BURO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 4 BURO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 5 BURO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
BUREAU CHEF CLINIQUE ET/OU ASSISTANT 6 BURO3 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Bureau Bureaux Medicaux 10|
SALLE DE REUNION CcoM18 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 45|
ESPACE D'ECHANGE / CONVIVIALITE COoOM17 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 15|
WC DU PERSONNEL COMO02 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 2,5
WC PMR MIXTE COMO01 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 7
um ENTO02 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Bureaux Medicaux 4
341,5
7.7 Autres locaux
[ sum) |
Nom du local CODE FICHE, BATIMENT SERVICES | _ SOUS-SERVICE | SECTEUR o PROJET |~
AUTRES LOCAUX TRIPODE 11 éme UROLOGIE
ZONE DE COLLECTE COM12 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Communs 4
DASRI coM13 TRIPODE 11 éme UROLOGIE Communs Espaces Communs 9|
13|
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7.8 Surface utile de 'opération

Les surfaces utiles préconisées du projet seront réparties suivant le tableau ci-dessous :

Hépital de Jour 214.0 m?
Hospitalisation conventionnelle 464.5 m?
Consultations 380.5 m?
Examens 142.0 m?
Recherche clinique 250.0 m?
Bureau médicaux 341.5m?
Autres locaux 13.0 m?
11éme Etage Total surface utile : 1 805.5 m?

Soit une surface dans CEuvre (SDO) de 2 526m?.

8°) Faisabilité

La SDO totale disponible pour les ailes 1 et 2 ainsi que le noyau central est de 2 760 m2.

Le besoin du projet, de 2 526 m? en SDO, est donc en adéquation avec la surface disponible.

SDO disponible 2 760 m?
SDO du projet 2526 m?
Delta SDO 234 m?

9°) Proposition d'implantation

HC HDJ

BUREAUX MEDICAUX

—

ESPACE
CONSULTATIONS

@n S

ESPACE
RECH.CLINIQUE
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10°) Calendrier de I'opération
Le calendrier du projet se déroulera comme suit :

Nom de la tache Durée
DIAG 2 semaines
APS 2 semaines
APD, y compris DAT 6 semaines
PRO 4 semaines
DCE 2 semaines
Analyse des offres et négociation 2 semaines
Préparation chantier 1 mois
Restructuration du 11°™ étage 22 mois

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- ler livrable : date de début d'exécution des prestations.
- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de la
réception du livrable précédent prise par le maitre d'ouvrage.
- VISA : date de réception du plan d’exécution
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Les travaux se dérouleront en 2 phases, sur une aile puis I'autre, en intégrant le noyau central.
Le noyau central sera donc phasé. En revanche, une partie de la zone d’examen sera réalisée

en avance de phase cela comprendra tous les locaux sauf la salle de petite chirurgie.

L'activité des locaux concernés sera transférée sur |‘autre aile. Une continuité des
alimentations des différents fluides doit donc étre assurée dans les locaux en activité.
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11°) Fractionnement du marché

Le marché de Maitrise d’CEuvre sera fractionné et comportera une tranche ferme et trois

tranches optionnelles réparties de la facon suivante :

— Tranche ferme:
Nom de la tache

DIAG

APS / APD, y compris DAT *
PRO *

ACT

e Y compris synthése

— Prestations supplémentaires éventuelles 1 :

Nom de la tache

OPC en phase conception

— Prestations supplémentaires éventuelles 2 :

Nom de la tache

CSSI en phase conception

— Tranches optionnelles 1 :
Nom de la tache

DET
VISA
AOR

Synthése BIM

Zones concernées

Ailes 1 et 2 et Noyau Central
Ailes 1 et 2 et Noyau Central
Ailes 1 et 2 et Noyau Central

Ailes 1 et 2 et Noyau Central

Zones concernées

Ailes 1 et 2 et Noyau Central

Zones concernées

Ailes 1 et 2 et Noyau Central

Zones concernées

Ailes 1 et 2 et Noyau Central
Ailes 1 et 2 et Noyau Central
Ailes 1 et 2 et Noyau Central

Ailes 1 et 2 et Noyau Central
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- Tranches optionnelles 2 :

Nom de la tache Zones concernées

OPC en phase réalisation Ailes 1 et 2 et Noyau Central

— Tranches optionnelles 3 :
Nom de la tache Zones concernées

CSSI en phase réalisation Aile 2 et Noyau Central
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